

Zamawiający:

Gmina Gołymin-Ośrodek
ul. Szosa Ciechanowska 8
06-420 Gołymin-Ośrodek
IOŚ.271.4.2019

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
o udzielenie zamówienia publicznego**

Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek działając na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Konarzewo Marcisze-Konarzewo-Skuze Etap I od km 0+000,00 do km 0+658,60 (od drogi powiatowej 1212W do obiektu mostowego na rzece Sona)”.

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż zaoferowane ceny przez wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty dla w/w zadanie przewyższyły kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający stosownie do treści art.86 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 141 122,00 zł.

W ww. postępowaniu złożono 2 oferty z następującymi cenami:

Oferta nr 1 - 220 400,07 zł

Oferta nr 2 - 227 142,67 zł

Oferta z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po analizie możliwości finansowych gminy Gołymin-Ośrodek, Zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia, do ceny oferty z najniższą ceną.

WÓJT
Adam Piotr Budek
Adam Piotr Budek