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WYCENA PRZEDSIEWZIECIA:

Podstawa wyceny : RMI z 18.05.2004r (Dz.U.nr130 poz. 1389)
Poziom cen : II kw. 2014r. Orgbud Serwis Poznan+ ceny regionalne
Przyjete narzuty i stawki kosztorysowe:

Stawka roboczogodziny ............. zh/r-g :
Narzuty Kp (doRiS) :. %
Narzuty zysku (do R,S Kp): . %
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SPIS ZAWARTOSCI KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO-$lepego
Nazwa przedsiewziecia : Remont i przebudowa drog osiedlowych -Mileszewy Osiedle -
etapl (dz. nr 550, 540, 541, 548 oraz dz. nr 556 o/Lembarg) , dl. 0,333 km.

L.P Spis tresci nr karty
1 Strona tytulowa 1

2. Spis zawartos$ci 2

3 Charakterystyka robot — skrocony opis techniczny 2-4

4 Dane wyjsciowe do kosztorysowania 5

5 Kosztorys inwestorski slepy + ksigga obmiaru — wg programu —Cetus 6+5kart

CHARAKTERYSTYKA ROBOT DO KOSZTORYSU
Nazwa przedsiewziecia : Remont i przebudowa drog osiedlowych -Mileszewy Osiedle -
etapl (dz. nr 550, 540, 541, 548 oraz dz. nr 556 o/Lembarg) , dl. 0,333 km.

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu budowlano-wykonawczego- uproszczonego i kosztorysu
inwestorskiego dla przedsigwzigcia przewidzianego jako " Remont i przebudowa drég osiedlowych -Mileszewy

Osiedle -etapl (dz. nr 550, 540, 541, 548 oraz dz.nr 556 o/Lembarg) , dt. 0,333 km. sa:

B Zlecenie inwestora UG Miasta i Gminy Jablonowo Pomorskie

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r 1 02 lipca 2013 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 0/462, poz. 462 i nr 0/2013 , poz.762)

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072)

B Ust. z dnia 29.01.2004r Pr. Zam. publ. art. 33.1 1 art. 33.3 (Dz.U. nr 19 z 2004r., poz. 177)

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130
2004r , poz. 1389),

B Projekt budowlano-wykonawczy dla przedsiewziecia
B Uzgodnienia technologiczno —wykonawcze ze zleceniodawca.

2.Charakterystyka robot- stan projektowany

Remont i przebudowa drog osiedlowych -Mileszewy Osiedle -etap1 (dz. nr 550, 540,

541, 548 oraz dz. nr 556 o/Lembarg) , dl. 0,333 km.

Zaprojektowano przebudowe drog osiedlowych pozostawiajac przebieg drog jak istniejace
obecnie , z nieznaczng korektg geometrii (fuki poziome) w miejscach zakretow i skrzyzowan.
Spadki podluzne i pochylenia poprzeczne zachowano zgodne z istniejagcymi - z korekta
wyboi 1 wybrzuszen. Pozostawiono szerokos$¢ jezdni 1 pieszojezdni - jak istniejace z korekta
sytuacyjng i wysokosciowg zakonczen.

Roboty przygotowawcze .

Wykonawstwo robot drogowych rozpocza¢ od wytyczenia osi jezdni 1 krawedzi istniejgcego
pasa drogowego, gdyz tylko w tym obszarze bedzie realizowane przedsiewziecie.

Roboty przygotowawcze na projektowanym odcinku drogi polegaja na rozbidrce nawierzchni
jezdni lub pieszojezdni z trylinki w miejscach wskazanych na rysunku zagospodarowania
(drogi wzdhuz budynkéw mieszkalnych usytuowane wzdhuz dr. wojewoddzkiej nr 543 wraz z
dojazdem do w/w drogi) oraz calosci obramowania w obszarze drog objetych opracowaniem.
Materiat z rozbiorki;

- krawezniki w 100% zlozy¢ na palety 1 odwiez¢ na sktadowisko z przeznaczeniem do
recyklingu
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- kostke betonowa t. trylinka ztozy¢ na paletach po oczyszczeniu 1 wysegregowaniu materiatu
przeznaczonego do ponownego wbudowania , wg stanu istniejacego w terenie okoto 65%
kostki bedzie nadawato si¢ do wbudowania. Pozostala kostke odwiez¢ na skladowisko z
przeznaczeniem do recyklingu.

Roboty ziemne i odwodnieniowe.

Odwodnienie drogi pozostawiono bez zmian — istniejgce odwodnienie powierzchniowe do
lokalnej kanalizacji deszczowej . Roboty polegajag na regulacji wysokosciowej studni
rewizyjnych oraz wpustowych ,usytuowanych w ptaszczyznie robot z dostosowaniem ich
usytuowania wysokosciowego do nowej nawierzchni drogowej. Ponadto przewidziano
catkowita odbudowe 3 szt. studni wpustowych wraz z podejsciami do istniejacych studni
rewizyjnych lokalnej kanalizacji deszczowe;.

Roboty nawierzchniowe -podbudowa na pow. 1861,0 m2

Ze wzgledu na catkowite zuzycie istniejacego obramowania ciggéw jezdnych przewidziano
jego odbudowe ,ktora obejmuje rozbiorke istniejagcego kraweznika betonowego, jego
usuniecie 1 wbudowanie nowego kraweznika betonowego na nadbudowanej tawie betonowe;]
(z betonu C12/15) o gr. 10 cm z oporem o gr. 15 cm.

Obramowanie ciggu jezdnego przewidziano kraweznikiem wystajagcym +12-15cm o
przekroju 15*30*100cm , z zastosowaniem kraweznika obnizonego ( wystajacego ponad
krawedz nawierzchni jezdni +4cm) o wym. 15%22*100cm. na odcinkach przejazdowych do
garazy 1 przyjezdniowych zatok postojowych .

Obramowanie drogi tacznikowej o szer. 3,0m, pomiedzy drogg wewnatrzosiedlowg a dr. nr
543, zakonczonej zjazdem publicznym przewidziano kraweznikiem t. opornik o wym.
12*25*100cm ,na tawie betonowej nadbudowanej w miejscu istniejgcej tawy po rozebranym
krawezniku.

Laczna dlugos¢ krawegznika - 724,1 mb

Istniejacg nawierzchni¢ ciggéw komunikacyjnych jezdnych wykonang z ptyt betonowych t.
trylinka o gr. 13cm, ulozong na podbudowie z kruszywa naturalnego przewidziano do
maksymalnego wykorzystania jako podloze pod projektowang nawierzchni¢ bitumiczng z jej
dostosowaniem w zakresie poziomu, rownosci 1 nosnosci do obcigzen ruchowych
przewidzianych na w/w drogach.

Na ciggu pieszojezdnym rozpoczynajagcym si¢ w km 0+000 ( dz. nr 542 ) przebiegajacym dz.
nr 541 1 540 - do km 0+112 przewidziano pozostawienie istniejacej nawierzchni z trylinki
jako podbudowy z jej wyprofilowaniem warstwa profilowo-wyrOwnawczg o gr. 5-9 cm z
mieszanki o f. 0/31,5mm z kruszywa tamanego w ilosci 40% i naturalnego w ilosci 60%.

Od km 0+112- do km 0+270 ze wzgledu na istniejagcg zabudowe mieszkaniowg wraz z
infrastrukturg chodnikow 1 wejs¢ , nie ma mozliwo$ci zmiany poziomu nawierzchni w
zakresie wickszym niz 2-4 cm dlatego przewidziano wykonanie rozbiorki nawierzchni z
trylinki. Na w/w odcinku nalezy wyprofilowa¢ i zagesci¢ podloze pozostate po rozbiorce i
dokona¢ nadbudowy nowej warstwy podbudowy o gr. 15cm , z kruszywa lamanego f.
0/31,5mm lub 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie . W miejscach wystgpienia w podlozu
gruntu spoistego (wysadzinowego lub watpliwego) wbudowaé warstwe odcinajaca o gr. 5-
10cm.

Od km 0+270 - do km 0+297,5 przewidziano pozostawienie istniejacej nawierzchni z trylinki
jako podbudowy z jej wyprofilowaniem warstwa profilowo-wyr6wnawczg o gr. 5-9 cm z
mieszanki o f. 0/31,5mm z kruszywa tamanego w ilosci 40% i naturalnego w ilosci 60%.

Na dojezdzie do dr. nr 543 w km 0+001,8-0+37,6 przewidziano wykonanie rozbiorki
nawierzchni z trylinki. Na w/w odcinku nalezy wyprofilowac 1 zagegsci¢ podioze pozostate po
rozbidorce 1 dokona¢ nadbudowy nowej warstwy podbudowy o gr. 15cm , z kruszywa
famanego f. 0/31,5mm lub 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie . W miejscach
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wystgpienia w podiozu gruntu spoistego (wysadzinowego lub watpliwego) wbudowac
warstwe odcinajacg o gr. 5-10cm.

3.2.4. Roboty nawierzchniowe — nawierzchnia bitumiczna z mieszanki mineralno-
asfaltowej o gr. 6 cm - na pow. 1861,0 m2

Na wykonanej (wyprofilowanej i zageszczonej) podbudowie przewidziano ulozenie naw.
bitumicznej, dwuwarstwowej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. - 6 cm w tym :

- warstwa wigzgco-wzmacniajaca gr. 3cm (mieszanka MMA z zastosowaniem kruszywa f.
0/12,8 mm) ,

- warstwa $cieralna gr. 3cm (mieszanka MMA z zastosowaniem kruszywa f. 0/8 mm) .
Pomiedzy warstwa wigzacg 1 S$cieralng nalezy zastosowaé skropienie zwigzania
migdzywarstwowego emulsjg asfaltowa przy zuzyciu 0,4 kg/m2.

W trakcie prowadzenia robot nawierzchniowych — moga wystapi¢ materiaty odpadowe ze
scinkéw nawierzchni bitumicznej. Odpady usuwa wykonawca robot na wlasne
przyzaktadowe skladowisko z przeznaczeniem do recyklingu.

3.2.5. Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykonczeniowe polegaja na przelozeniu i uzupehlieniu nawierzchni betonowej
chodnikow na szer. 0,3-0,5n lub doprofilowaniu paséw gruntowych o szer 0,3-0,5m wzdtuz
obramowania , do poziomu obramowania.

2. Obiekty obce tworzace kolizje z trasa drogi.

W pasie drogowym projektowanego ciggu drog osiedlowych OM Mileszewy wystepuja inne
elementy infrastruktury technicznej , ktore nie tworzg kolizji z robotami projektowanymi do
wykonania w ramach przedmiotowej modernizacji jednak wymagaja tzw. regulacji
wysokosciowe] w celu dostosowania ich elementéw wierzchnich do poziomu przebudowanej
nawierzchni. Konieczna regulacja wysoko$ciowa istniejacych studni kanalizacji sanitarnej i
deszczowe] usytuowanych w  obszarze przebudowywanej nawierzchni  ciggow
pieszojezdnych.

4. Warunki dodatkowe.

Nawierzchni¢ wykona¢ z materialdw posiadajacych atesty, orzeczenia techniczne i
swiadectwa zgodnos$ci zgodnie z wymogami Polskich Norm .

Roboty prowadzi¢ po poinformowaniu gestoréw sieci , znajdujacych si¢ w pasie robot,
0 przystapieniu do robot z zachowaniem warunkoéw przez nich okre$lonych. Przebudowa
korony drog nie koliduje wysokosSciowo z istniejgca w otoczeniu drogi siecig wod-kan,
energetyczng 1 telekomunikacyjng , gdyz calo$§¢ robot polega na nadbudowie warstw
nawierzchniowych nieznacznej grubiosci , jednak nalezy zwraca¢ uwage na wystajace
koncowki urzadzen w/w sieci a w przypadku ich naruszenia lub przykrycia nalezy je
odtworzy¢.

Zgodnie z art.43 Ustawy ,Prawo budowlane” obiekty o charakterze trwalym
podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakonczeniu robot podlegaja
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o baze cenowg zawarta w Biuletynie
,ORGBUD” na II kwartat 2014r wg zasad okreSlonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslania metod 1 podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389)

Wszystkie projektowane elementy robot powinny by¢ wykonywane zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt jakie zostaly okreSlone w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych zatagczonych do projektu budowlano-branza
kosztorys inwestorski slepy.

Brodnica, czerwiec 2014 r. Opracowat:
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Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania.
Nazwa przedsiewziecia : Remont i przebudowa drog osiedlowych -Mileszewy Osiedle -
etapl (dz. nr 550, 540, 541, 548 oraz dz. nr 556 o/Lembarg) , dl. 0,333 km.

Kosztorys inwestorski sporzadzono przy zastosowaniu n/ w zatozen:

1. Roboty rozbidorkowe wykonane w sposob tradycyjny. Rozebranie nawierzchni z trylinki

sposobem r¢czno-mechanicznym ze zlozeniem materiatu na paletach z posegregowaniem na

materiat do recyklingu oraz materiat przeznaczony do ponownego wbudowania. Odwoz

catosci urobku .

Rozebranie obramowania nawierzchni powierzchni jezdnych z kraweznikéw betonowych -

reczno -mechanicznie z odwozem urobku na sktadowisko z przeznaczeniem do recyklingu.

2. Profilowanie podfoza po rozbidrce z przygotowaniem jako podtoze pod podbudowe 1

nawierzchnig- mechanicznie sposobem tradycyjnym ,z udzialem robot recznych w il. 20%.

3. Wykonanie rowkoéw o wym. 35*25 cm - pod obramowanie -sposobem tradycyjnym-

recznym z rozplantowaniem nadmiaru gruntu w pasie przykraweznikowym.

4. Wykonanie obramowania jezdni , pieszojezdni i zatok kraweznik betonowy o wym.

15*30*100cm ( w miejscach przejazdu do garazy 1 parkingdw - kraweznik przejazdowy o

wym 15*22*100cm) na tawie betonowej z betonu C12/15 o gr. 15¢cm, szer. 35 cm z oporem

wys. 20 cm. Wykonanie sposobem tradycyjnym z pielggnacja.

5. Warstwa odcinajaca o gr. 5 cm z piasku wykonana i1 zageszczona mechanicznie na catej

powierzchni pasow jezdnych.

6. Podbudowa- warstwa zasadnicza na pasach jezdnych obramowanych kraweznikiem po

rozebranej trylince o gr. - 15 cm, z kruszywa stabilizowana mechanicznie) jednowarstwowa

z kamienia famanego lub mieszanki kamienia tamanego i naturalnego wg SST ,wykonana i

zageszczona mechanicznie.

7. Podbudowa- warstwa profilowa na pasach jezdnych obramowanych kraweznikiem na

istniejacej trylince o gr. - 5-9 cm, z kruszywa stabilizowana mechanicznie) z mieszanki

kamienia tamanego 1 naturalnego wg SST ,wykonana i zaggszczona mechanicznie.
8.Nawierzchnia wykonana w technologii ; nawierzchnia dwuwarstwowa z mieszanki

mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej ,0 gr. 3cm -w-wa wigzaca 1 3 cm warstwa $cieralna ,

uktadana mechanicznie w sposob tradycyjny. Skropienie zwigzania migdzywarstwowego -

emulsja asfaltowg -tylko pomiedzy warstwami bitumicznymi- wykonane mechanicznie w

sposoOb tradycyjny.

8. Regulacja urzadzen obcych- wpusty i studnie kanalizacyjne usytuowane w obszarze

przebudowy -regulacja wysokos$ciowa -w sposob tradycyjny.

9. Ksztaltowanie poboczy ( paséw terenu wzdtuz obramowan kraweznikiem ) z gruntu
uzyskanego z koryta drogowego- rowkow pod krawezniki obramowania , r¢cznie z zag.
mechanicznym 1 konhcowym plantowaniem recznym.

10. Koszt materiatow liczony facznie z kosztem zakupu 1 dostarczenia na plac budowy.

11. Poziom cen czynnikow produkcji wg cennika ORGBUD- 11 kw.2014r. oraz cen
regionalnych.

12. Sposob wyceniania pozycji —wg norm okreslonych w KNR, KSNR 1 kalkulacji
indywidualne;.

Brodnica, czerwiec 2014 r.
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