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OPIS TECHNICZNY  PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA ZAKRESU PROJEKTU 

BUDOWLANO -WYKONAWCZEGO - UPROSZCZONEGO WRAZ Z PROJEKTEM 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJĘTEGO PRZEDSIĘWZIĘCIEM. 

Nazwa przedsięwzięcia  : Remont i przebudowa dróg osiedlowych -Mileszewy Osiedle - 
                   etap1 (dz. nr 550,  540, 541,  548  oraz  dz. nr 556 o/Lembarg) , dł.  0,333 km. 
 
1. Podstawa opracowania 
 Podstawą opracowania   projektu budowlano-wykonawczego- uproszczonego  dla przedsięwzięcia 
przewidzianego jako " Remont i przebudowa dróg osiedlowych -Mileszewy Osiedle - etap1 (dz. nr 550,  540, 
541,  548  oraz  dz. nr 556 o/Lembarg) , dł.  0,333 km. są:        
 Zlecenie inwestora UG Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U. Nr 43/99 z 14 maja 1999 
r, poz. 430)   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r i 02 lipca 2013 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 0/462, poz. 462 i nr 0/2013 , poz.762) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072) 

 Uzgodnienia technologiczno –wykonawcze ze zleceniodawcą. 
 
2.Zakres i cel opracowania. 
Opracowanie zawiera projekt  bud.-wyk. branży drogowej oraz  kosztorys inwestorski i ślepy 
(wykonawczy) i SST . W skład projektu wykonawczego, wchodzi projekt zagospodarowania  terenu - 
plan sytuacyjny trasy remontowanych   dróg, przekroje konstrukcyjne  (lub konstrukcyjno-normalne) 
trasy. 
 
3. Remont i przebudowa dróg osiedlowych -Mileszewy Osiedle - etap1  
     (dz. nr 550,  540, 541,  548  oraz  dz. nr 556 o/Lembarg) , dł.  0,333 km. 
3.1 Stan istniejący. 
Obciążenie ruchowe projektowanych do remontu i przebudowy   dróg osiedlowych na trasie dr. 
dojazdowa do osiedla  włączona do dr. powiatowej nr 1715C - drogi osiedlowe wewnątrz osiedla 
zabudowy wielorodzinnej usytuowane na dz. nr  550, 540,541, 548 oraz  dz. nr  556 o/Lembarg- zjazd 
publiczny na  dr. nr 543- stanowi ruch  lokalny mieszkańców. 
Drogi zakwalifikowano jako  dojazdowe, kat.   „D” , z wydzielonym pasem drogowym o szer. 3,0-6,0 
m , obejmującym minimum szer. jezdni i pieszopjezdni Osiedla Mieszkaniowego Mileszewy. Jezdnie 
dróg osiedlowych, dwukierunkowe ,obramowane krawężnikiem betonowym  (o nawierzchni 
ulepszonej z płyt betonowych t. trylinka). Nawierzchnia parkingów (usytuowanych na dz. nr 551, 552, 
544) - płyty postojowe  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, obramowana 
krawężnikiem. Chodniki o nawierzchni betonowej (monolitycznej).  Nawierzchnia jezdni i 
pieszojezdni  zniekształcona , posiada nierówności (fale i wybrzuszenia lub zagłębienia) o gł. do 20 
cm. Obramowanie z krawężnika: zniekształcone oraz zużyte  w 90%. Odwodnienie dróg do istniejącej 
w ich obszarze kanalizacji deszczowej , za pośrednictwem wpustów i studni zbiorczych z 
odprowadzeniem do rowu- Lutryna. Przebieg kanalizacji deszczowej jest w pełni zidentyfikowany, na 
planie zagospodarowania podano lokalizację geodezyjną studni , natomiast przebieg kolektorów oraz 
kierunki odpływu są prawdopodobne. 
 
3.2.Stan projektowany - geometria , usytuowanie , technologia wykonania  
      robót nawierzchniowych.. 
Zaprojektowano przebudowę dróg osiedlowych  stanowiących główny ciąg komunikacyjny 
obsługujący zabudowę mieszkaniową osiedla - wg załączonego rysunku - projekt zagospodarowania. 
Pozostawiono przebieg dróg jak istniejące obecnie , z nieznaczną korektą geometrii (łuki poziome) w 
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miejscach zakrętów i skrzyżowań. Spadki podłużne i pochylenia poprzeczne zachowano zgodne z 
istniejącymi - z korektą  wyboi i wybrzuszeń. 
Pozostawiono szerokość jezdni i pieszojezdni oraz zatok usytuowanych wzdłuż ich krawędzi - jak 
istniejące z korektą sytuacyjną i wysokościową  zakończeń. 
3.2.1.  Roboty przygotowawcze . 
Wykonawstwo robót drogowych rozpocząć od   wytyczenia osi jezdni  i krawędzi istniejącego pasa 
drogowego, gdyż tylko w tym obszarze będzie realizowane przedsięwzięcie. 
Roboty przygotowawcze na projektowanym odcinku drogi polegają na rozbiórce nawierzchni jezdni 
lub pieszojezdni na odcinku z najbardziej zdeformowaną nawierzchnią  z trylinki oraz całości 
obramowania w obszarze dróg objętych opracowaniem.  
Materiał z rozbiórki;  
- krawężniki w 100% złożyć na palety i odwieźć na składowisko z przeznaczeniem do recyklingu 
- kostkę betonową t. trylinka złożyć na paletach po oczyszczeniu i wysegregowaniu materiału 
przeznaczonego do ponownego wbudowania , wg stanu istniejącego w terenie około 65% kostki 
będzie nadawało się do wbudowania. Pozostała kostkę odwieźć na składowisko z przeznaczeniem do 
recyklingu. 
- przeprofilować podłoże pieszojezdni i jezdni zgrubnie wraz z zagęszczeniem. 
3.2.2. Roboty ziemne i odwodnieniowe. 
Odwodnienie drogi pozostawiono bez zmian – istniejące odwodnienie powierzchniowe do lokalnej 
kanalizacji deszczowej .  Roboty polegają na regulacji wysokościowej studni rewizyjnych oraz 
wpustowych ,usytuowanych w płaszczyźnie robót z dostosowaniem ich usytuowania wysokościowego 
do nowej nawierzchni drogowej. Ponadto przewidziano całkowitą odbudowę 3 szt. studni wpustowych 
wraz z podejściami do istniejących studni rewizyjnych lokalnej kanalizacji deszczowej. 
3.2.3. Roboty nawierzchniowe -podbudowa na pow. 1861,0 m2 
Ze względu na całkowite zużycie istniejącego obramowania ciągów jezdnych przewidziano jego 
odbudowę ,która obejmuje rozbiórkę istniejącego krawężnika betonowego, jego usunięcie i 
wbudowanie nowego krawężnika betonowego na nadbudowanej ławie betonowej  
(z betonu C12/15) o gr. 10 cm z oporem o gr. 15 cm. 
 Obramowanie ciągu jezdnego przewidziano  krawężnikiem wystającym +12-15cm o przekroju 
15*30*100cm , z zastosowaniem krawężnika obniżonego ( wystającego ponad krawędź nawierzchni 
jezdni +4cm) o wym. 15*22*100cm.  na odcinkach przejazdowych do garaży i przyjezdniowych zatok 
postojowych . 
Obramowanie drogi łącznikowej o szer. 3,0m,  pomiędzy drogą wewnątrzosiedlową a dr. nr 543, 
zakończonej zjazdem publicznym przewidziano krawężnikiem t. opornik o wym. 12*25*100cm ,na 
ławie betonowej nadbudowanej w miejscu istniejącej ławy po rozebranym krawężniku. 
Łączna długość krawężnika  - 724,1 mb 
Istniejącą nawierzchnię ciągów komunikacyjnych jezdnych wykonaną z płyt betonowych t. trylinka o 
gr. 13cm, ułożoną na podbudowie z kruszywa naturalnego przewidziano do maksymalnego 
wykorzystania jako  podłoże pod projektowaną nawierzchnię bitumiczną z jej dostosowaniem w 
zakresie poziomu, równości i nośności do obciążeń ruchowych przewidzianych na w/w drogach. 
Na ciągu pieszojezdnym   rozpoczynającym się w km 0+000 ( dz. nr 542 ) przebiegającym dz. nr 541 i 
540 - do km 0+112 przewidziano pozostawienie istniejącej nawierzchni z trylinki jako podbudowy z 
jej wyprofilowaniem warstwą profilowo-wyrównawczą  o gr. 5-9 cm  z mieszanki o f. 0/31,5mm  z 
kruszywa  łamanego w ilości 40% i naturalnego w ilości 60%. 
Od km 0+112- do km 0+270 ze względu na istniejącą zabudowę mieszkaniową wraz z infrastrukturą 
chodników i wejść , nie ma możliwości zmiany poziomu nawierzchni w zakresie większym niż 2-4 cm 
dlatego  przewidziano wykonanie rozbiórki nawierzchni z trylinki. Trylinkę z rozbiórki -przekazać 
protokolarnie zamawiającemu  lub wspólnie z nim sporządzić protokół określający powstanie w czasie 
rozbiórki gruzu  i dopiero wtedy dokonać jego usunięcia na składowisko specjalistyczne do 
recyklingu. Na w/w odcinku należy wyprofilować i zagęścić podłożę pozostałe po rozbiórce i dokonać 
nadbudowy nowej warstwy podbudowy o gr. 15cm , z kruszywa łąmanego f. 0/31,5mm lub 0/63 mm 
stabilizowanego mechanicznie . W miejscach  wystąpienia w podłożu gruntu spoistego 
(wysadzinowego lub wątpliwego)  wbudować warstwę odcinającą o gr. 5-10cm. 
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Od km 0+270 - do km 0+297,5 przewidziano pozostawienie istniejącej nawierzchni z trylinki jako 
podbudowy z jej wyprofilowaniem warstwą profilowo-wyrównawczą  o gr. 5-9 cm  z mieszanki o f. 
0/31,5mm  z kruszywa  łamanego w ilości 40% i naturalnego w ilości 60%. 
Na dojeżdzie do dr. nr 543 w km 0+001,8-0+37,6  przewidziano wykonanie rozbiórki nawierzchni z 
trylinki. Trylinkę z rozbiórki -przekazać protokolarnie zamawiającemu  lub wspólnie z nim sporządzić 
protokół określający powstanie w czasie rozbiórki gruzu  i dopiero wtedy dokonać jego usunięcia na 
składowisko specjalistyczne do recyklingu. Na w/w odcinku należy wyprofilować i zagęścić podłożę 
pozostałe po rozbiórce i dokonać nadbudowy nowej warstwy podbudowy o gr. 15cm , z kruszywa 
łąmanego f. 0/31,5mm lub 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie . W miejscach  wystąpienia w 
podłożu gruntu spoistego (wysadzinowego lub wątpliwego)  wbudować warstwę odcinającą o gr. 5-
10cm. 
3.2.4. Roboty nawierzchniowe – nawierzchnia bitumiczna z mieszanki mineralno-
asfaltowej o  gr. 6 cm - na pow. 1861,0 m2 
Na wykonanej (wyprofilowanej i zagęszczonej) podbudowie przewidziano ułożenie  naw. bitumicznej, 
dwuwarstwowej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. - 6 cm  w tym : 
- warstwa wiążąco-wzmacniająca gr. 3cm  (mieszanka MMA z zastosowaniem kruszywa f. 0/12,8 
mm) ,  
- warstwa ścieralna  gr. 3cm  (mieszanka MMA z zastosowaniem kruszywa f. 0/8 mm) . 
Pomiędzy warstwą wiążącą i ścieralną należy zastosować skropienie związania międzywarstwowego  
emulsją asfaltową przy zużyciu 0,4 kg/m2. 
W trakcie prowadzenia robót nawierzchniowych – mogą wystąpić materiały odpadowe ze ścinków 
nawierzchni bitumicznej. Odpady usuwa wykonawca robót na własne przyzakładowe składowisko z 
przeznaczeniem do recyklingu. 
3.2.5. Roboty wykończeniowe. 
Roboty wykończeniowe polegają na przełożeniu i uzupełnieniu nawierzchni betonowej chodników na 
szer. 0,3-0,5n lub doprofilowaniu pasów gruntowych o szer 0,3-0,5m wzdłuż obramowania , do 
poziomu obramowania. 
 
4. Obiekty obce tworzące kolizje z trasą drogi. 
W pasie drogowym projektowanego ciągu dróg osiedlowych OM Mileszewy występują  inne 
elementy infrastruktury technicznej , które nie tworzą kolizji z robotami projektowanymi do 
wykonania w ramach przedmiotowej modernizacji jednak wymagają tzw. regulacji wysokościowej w 
celu dostosowania ich elementów wierzchnich do poziomu przebudowanej nawierzchni. Konieczna 
regulacja wysokościowa istniejących studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej usytuowanych w 
obszarze przebudowywanej nawierzchni ciągów pieszojezdnych. 
 
5. Wpływ projektowanych robót na środowisko. 
Projektowane roboty drogowe nawierzchniowe  nie zmieniają charakteru istniejącego odcinka drogi  
osiedlowej, nie mają wpływu na zmianę natężenia ruchu drogowego , a mają na celu usprawnienie 
ruchu oraz  regulację stosunków wodno-ściekowych w pasie drogowym oraz mogą zmniejszać poziom 
hałasu i spalin  na skutek większej płynności jazdy. Roboty będą wykonywane sprzętem 
mechanicznym dopuszczonym do wykonywania tego typu robót w aspekcie wydzielania spalin, hałasu 
i innych skutków ubocznych . 
Wykonanie zaprojektowanych robót  wyeliminuje wsiąkanie wód opadowych  w podłoże  w 
miejscach niedozwolonych , na skutek tego zostaną polepszone warunki ochrony środowiska tj.: 
wyeliminowanie ewentualnych zanieczyszczenia gleby i wody w pasie przydrożnym. 
Projektowane przedsięwzięcie wpływa pozytywnie na środowisko , a w trakcie prowadzenia robót  nie 
wystąpią przyczyny  mające szkodliwy wpływ na środowisko ( ani na atmosferę , ani na glebę, ani na 
roślinność, ani na wody gruntowe). Ewentualny hałas przy robotach drogowych nie będzie przekraczał 
natężenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie krótkotrwały . 
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6.Organizacja ruchu . 
6.1.Organizacja ruchu w trakcie robót. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca robót opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na 
czas budowy , która ma za zadanie zapewnić  bezpieczeństwo ruchu w obszarze robót oraz możliwość 
dojazdu i wyjazdu mieszkańców posesji usytuowanych wzdłuż drogi.  
Na trasie projektowanej odbudowy drogi wykonawca robót winien zastosować oznakowanie robót dla 
wykonania prac w obszarze  jezdni i poboczy z wyłączeniem częściowym powierzchni jezdni z 
zastosowaniem ruchu wahadłowego. 
Oznakowanie robót na czas budowy wykonać w oparciu o zatwierdzoną  organizację ruchu przez 
organ nadzoru ruchu w Starostwie Powiatowym w Brodnicy oraz UM Woj. Kuj-Pom po 
wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii administratora drogi tj. Urzędu MiG Jabłonowo 
Pomorskie i WZD w Bydgoszczy. 

 
6.2. Organizacja ruchu po wybudowaniu jezdni wraz z elementami towarzyszącymi. 
Po przebudowie dróg osiedlowych nie nastąpi żadna zmiana organizacji ruchu w stosunku do stanu 
istniejącego. 
 
7. Warunki dodatkowe. 
 Nawierzchnię  wykonać z materiałów posiadających atesty, orzeczenia techniczne i 
świadectwa zgodności  zgodnie z wymogami Polskich Norm . 
 Roboty prowadzić po poinformowaniu gestorów sieci , znajdujących się w pasie robót, o 
przystąpieniu do robót z zachowaniem warunków przez nich określonych. Przebudowa korony dróg 
nie  koliduje  wysokościowo z  istniejącą w otoczeniu drogi siecią wod-kan, energetyczną i 
telekomunikacyjną , gdyż całość robot polega na nadbudowie warstw nawierzchniowych nieznacznej 
grubiości , jednak należy zwracać uwagę na wystające końcówki urządzeń w/w sieci  a w przypadku 
ich naruszenia lub przykrycia  należy je odtworzyć. 
 Zgodnie z art.43 Ustawy „Prawo budowlane” obiekty o charakterze trwałym  podlegają 
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót podlegają geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, 
 Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o bazę cenową zawartą w Biuletynie 
„ORGBUD” na II kwartał 2014r wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 18 maja 2004r w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
(Dz. U. nr 130 poz. 1389) 
 Wszystkie projektowane elementy robót powinny być wykonywane zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót jakie zostały określone w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych załączonych do projektu budowlano-branża kosztorys inwestorski ślepy. 
 
8. SKRÓCONA  INFORMACJA  DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTAWA I  
        OCHRONY ZDROWIA 

Podstawa opracowania . 
Podstawę opracowania  „ Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” są: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia ,Dz. 
U.  nr 120/2003 poz. 1126 , z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106,poz. 1126, z 
późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47,poz.401), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych , 
budowlanych, drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118,poz. 1263) 
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8.1.Zakres robót  oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów. 
8.1.1. Zakres robót budowlanych projektowanego przedsięwzięcia. 
    Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest przebudowa  drogi osiedlowej w terenie z 
zabudową mieszkaniową wielorodzinną . Projektowane roboty drogowe należy wykonywać z 
ograniczeniem ruchu pojazdów i pieszych - istnieje możliwość  czasowego zamknięcia odcinków 
ciągów z wyznaczeniem objazdów. W związku z powyższym wykonawca winien opracować projekt 
organizacji ruchu na czas robót budowlanych. 
8.1.2.Kolejność realizacji poszczególnych obiektów.. 
Na  projektowanym odcinku robót przewidziano następującą  kolejność  robót  : 
-      roboty przygotowawcze: wytyczenie trasy, 
-      rozebranie obramowania ciągów pieszojezdnych  przewidzianych do przebudowy, 
-      odbudowa obramowania w/w ciągów komunikacyjnych    
-      oczyszczenie istniejącej nawierzchni  z przygotowaniem jej do potrzeb projektowanej  
       podbudowy , przez nadbudowę lub rozbiórkę i odbudowę 
- budowę poszczególnych elementów konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i poboczy 
- plantowanie powierzchni poboczy ( pasów  wzdłuż obramowania ) 
- uporządkowanie pozostałej części  pasa drogowego 
8.1.3.Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
W obszarze powierzchni działek drogowych objętych  planem zagospodarowania dla projektowanego 
przedsięwzięcia,  znajdują się nieliczne   przyłącza: sieci wodociągowej gminnej  , kanalizacyjnej 
gminnej oraz  sieci teletechnicznej , sieci energetycznej NN . 

8.1.4.Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Żaden z obiektów stanowiących aktualnie zagospodarowanie terenu objętego projektem rozbudowy 
nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
8.2. Informacja o prowadzeniu robót. 
W trakcie prowadzenia robót  budowlanych mogą wystąpić zagrożenia zdrowia lub życia 
pracowników lub osób postronnych  tylko w przypadku nieprzestrzegania przepisów  bhp w 
szczególności  przy obsłudze urządzeń mechanicznych i elektrycznych oraz przy pracach 
prowadzonych  na wykopach ( odbudowa wpustów deszczowych) i w pobliżu linii energetycznych. 
 
8.3.Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Na projektowanej inwestycji nie przewidziano wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, 
jednak roboty będą zawsze wykonywane w warunkach przebiegającego ruchu drogowego w 
ograniczonym zakresie. 
 
8.4. Projektowany obiekt : Remont i przebudowa dróg osiedlowych -Mileszewy Osiedle - 
etap1  (dz. nr 550,  540, 541,  548  oraz  dz. nr 556 o/Lembarg) , dł.  0,333 km 
- nie wymaga opracowania przez kierownika budowy „Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia  „ zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U.  nr 
120, poz. 1126).  Nie opracowano oddzielnego załącznika graficznego dla celów informacji BIOZ, 
gdyż projekt  zagospodarowania dla  przedsięwzięcia stanowi integralną część opracowania . 
 
Brodnica , czerwiec 2014 r. 
                                           Opracował: mgr inż. Danuta Iwanus 
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STRONA KOŃCOWA 
PROJEKTU BUDOWLANO -WYKONAWCZEGO - 

UPROSZCZONEGO WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU OBJĘTEGO PRZEDSIĘWZIĘCIEM. 
Nazwa przedsięwzięcia  : Remont i przebudowa dróg osiedlowych -Mileszewy Osiedle -  
                  etap1  (dz. nr 550,  540, 541,  548  oraz  dz. nr 556 o/Lembarg) , dł.  0,333 km. 

 
Projekt budowlano-wykonawczy  branży drogowej dla w/w zadania  oprawiony w sposób 
trwały, zawiera  1.  kart  spiętych i ponumerowanych wraz ze „stroną końcową”. 
Brodnica , dnia  22 .06. 2014 r. 
 
                                                 Sporządził : Projektant - mgr inż. Danuta Iwanus 
 
                                                      ......................................... 
 
 
 

OŚWIADCZENIE: 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam , że  
projekt budowlano-wykonawczy  branży drogowej z  zagospodarowaniem terenu  dla 
przedsięwzięcia : Remont i przebudowa dróg osiedlowych -Mileszewy Osiedle - etap1  
(dz. nr 550,  540, 541,  548  oraz  dz. nr 556 o/Lembarg) , dł.  0,333 km , został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest 
kompletny z punktu widzenia cech dla celu , któremu ma służyć. 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r i 02 lipca 2013 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy proj. bud. (Dz. U. nr 0/462, poz. 462 i nr 0/2013 , poz.762). 
 
Brodnica , dnia  22 .06. 2014 r. 
 
 
                                                                      Projektant - mgr inż. Danuta Iwanus 


