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OPIS TECHNICZNY PRZEDSIEWZIECIA DLA ZAKRESU PROJEKTU
BUDOWLANO -WYKONAWCZEGO - UPROSZCZONEGO WRAZ Z PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJETEGO PRZEDSIEWZIECIEM.

Nazwa przedsiewziecia : Remont i przebudowa drog osiedlowych -Mileszewy Osiedle -
etapl (dz. nr 550, 540, 541, 548 oraz dz. nr 556 o/Lembarg) , dl. 0,333 km.

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu budowlano-wykonawczego- uproszczonego dla przedsiewzigcia

przewidzianego jako " Remont i przebudowa drég osiedlowych -Mileszewy Osiedle - etapl (dz. nr 550, 540,

541, 548 oraz dz.nr 556 o/Lembarg), dt. 0,333 km. s3:

B Zlecenie inwestora UG Miasta i Gminy Jablonowo Pomorskie

B Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U. Nr 43/99 z 14 maja 1999
1, poz. 430)

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r 1 02 lipca 2013 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 0/462, poz. 462 i nr 0/2013 , poz.762)

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072)

B Uzgodnienia technologiczno —~wykonawcze ze zleceniodawcg.

2.Zakres i cel opracowania.

Opracowanie zawiera projekt bud.-wyk. branzy drogowej oraz kosztorys inwestorski i $lepy
(wykonawczy) i SST . W skitad projektu wykonawczego, wchodzi projekt zagospodarowania terenu -
plan sytuacyjny trasy remontowanych drog, przekroje konstrukcyjne (lub konstrukcyjno-normalne)
trasy.

3. Remont i przebudowa drog osiedlowych -Mileszewy Osiedle - etap1

(dz. nr 550, 540,541, 548 oraz dz. nr 556 o/Lembarg) , dl. 0,333 km.
3.1 Stan istniejacy.
Obcigzenie ruchowe projektowanych do remontu i przebudowy drog osiedlowych na trasie dr.
dojazdowa do osiedla wlaczona do dr. powiatowej nr 1715C - drogi osiedlowe wewnatrz osiedla
zabudowy wielorodzinnej usytuowane na dz. nr 550, 540,541, 548 oraz dz. nr 556 o/Lembarg- zjazd
publiczny na dr. nr 543- stanowi ruch lokalny mieszkancow.
Drogi zakwalifikowano jako dojazdowe, kat. ,,D”, z wydzielonym pasem drogowym o szer. 3,0-6,0
m , obejmujagcym minimum szer. jezdni i pieszopjezdni Osiedla Mieszkaniowego Mileszewy. Jezdnie
drog osiedlowych, dwukierunkowe ,obramowane krawe¢znikiem betonowym (o nawierzchni
ulepszonej z ptyt betonowych t. trylinka). Nawierzchnia parkingéw (usytuowanych na dz. nr 551, 552,
544) - plyty postojowe z kruszywa ltamanego stabilizowanego mechanicznie, obramowana
kraweznikiem. Chodniki o nawierzchni betonowej (monolitycznej).  Nawierzchnia jezdni i
pieszojezdni znieksztalcona , posiada nieréwnosci (fale i wybrzuszenia lub zaglebienia) o gh. do 20
cm. Obramowanie z kraweznika: znieksztalcone oraz zuzyte w 90%. Odwodnienie drog do istniejace;j
w ich obszarze kanalizacji deszczowej , za posrednictwem wpustow i studni zbiorczych z
odprowadzeniem do rowu- Lutryna. Przebieg kanalizacji deszczowej jest w pelni zidentyfikowany, na
planie zagospodarowania podano lokalizacj¢ geodezyjna studni , natomiast przebieg kolektorow oraz
kierunki odptywu sg prawdopodobne.

3.2.Stan projektowany - geometria , usytuowanie , technologia wykonania

robét nawierzchniowych..
Zaprojektowano przebudowe drog osiedlowych — stanowiacych gléwny ciag komunikacyjny
obstugujacy zabudowe mieszkaniows osiedla - wg zataczonego rysunku - projekt zagospodarowania.
Pozostawiono przebieg drog jak istniejgce obecnie , z nieznaczng korekta geometrii (tuki poziome) w
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miejscach zakr¢tow i1 skrzyzowan. Spadki podluzne i pochylenia poprzeczne zachowano zgodne z
istniejagcymi - z korekta wyboi i wybrzuszen.

Pozostawiono szerokos$¢ jezdni i pieszojezdni oraz zatok usytuowanych wzdhuz ich krawedzi - jak
istniejace z korektg sytuacyjng i wysokosciowg zakonczen.

3.2.1. Roboty przygotowawcze .

Wykonawstwo robdt drogowych rozpocza¢ od wytyczenia osi jezdni 1 krawedzi istniejacego pasa
drogowego, gdyz tylko w tym obszarze bedzie realizowane przedsigwzigcie.

Roboty przygotowawcze na projektowanym odcinku drogi polegaja na rozbiorce nawierzchni jezdni
lub pieszojezdni na odcinku z najbardziej zdeformowang nawierzchnig z trylinki oraz catoSci
obramowania w obszarze drog objetych opracowaniem.

Materiat z rozbiorki;

- krawezniki w 100% ztozy¢ na palety i odwiez¢ na sktadowisko z przeznaczeniem do recyklingu

- kostke betonowsg t. trylinka zlozy¢ na paletach po oczyszczeniu i wysegregowaniu materiatu
przeznaczonego do ponownego wbudowania , wg stanu istniejgcego w terenie okoto 65% kostki
bedzie nadawato si¢ do wbudowania. Pozostata kostke odwiez¢ na sktadowisko z przeznaczeniem do
recyklingu.

- przeprofilowa¢ podtoze pieszojezdni i jezdni zgrubnie wraz z zageszczeniem.

3.2.2. Roboty ziemne i odwodnieniowe.

Odwodnienie drogi pozostawiono bez zmian — istniejagce odwodnienie powierzchniowe do lokalnej
kanalizacji deszczowej . Roboty polegajag na regulacji wysokosciowej studni rewizyjnych oraz
wpustowych ,usytuowanych w plaszczyznie robot z dostosowaniem ich usytuowania wysokoSciowego
do nowej nawierzchni drogowej. Ponadto przewidziano catkowita odbudowe 3 szt. studni wpustowych
wraz z podej$ciami do istniejgcych studni rewizyjnych lokalnej kanalizacji deszczowe;.

3.2.3. Roboty nawierzchniowe -podbudowa na pow. 1861,0 m2

Ze wzgledu na catkowite zuzycie istniejgcego obramowania ciggdw jezdnych przewidziano jego
odbudowe¢ ,ktéora obejmuje rozbiorke istniejacego krawegznika betonowego, jego usunigcie i
wbudowanie nowego krawgznika betonowego na nadbudowanej tawie betonowe;j

(z betonu C12/15) o gr. 10 cm z oporem o gr. 15 cm.

Obramowanie ciggu jezdnego przewidziano kraweznikiem wystajacym +12-15¢cm o przekroju
15*30*100cm , z zastosowaniem krawegznika obnizonego ( wystajacego ponad krawegdz nawierzchni
jezdni +4cm) o wym. 15*22*100cm. na odcinkach przejazdowych do garazy i przyjezdniowych zatok
postojowych .

Obramowanie drogi tagcznikowej o szer. 3,0m, pomigdzy droga wewnatrzosiedlowa a dr. nr 543,
zakonczonej zjazdem publicznym przewidziano kraweznikiem t. opornik o wym. 12*25*100cm ,na
fawie betonowej nadbudowanej w miejscu istniejacej tawy po rozebranym krawezniku.

Laczna dlugos¢ kraweznika - 724,1 mb

Istniejacg nawierzchnie ciggdw komunikacyjnych jezdnych wykonang z ptyt betonowych t. trylinka o
gr. 13cm, ulozong na podbudowie z kruszywa naturalnego przewidziano do maksymalnego
wykorzystania jako podtoze pod projektowana nawierzchni¢ bitumiczna z jej dostosowaniem w
zakresie poziomu, réwnosci i nos$nosci do obcigzen ruchowych przewidzianych na w/w drogach.

Na ciggu pieszojezdnym rozpoczynajacym si¢ w km 0+000 ( dz. nr 542 ) przebiegajagcym dz. nr 541 i
540 - do km 0+112 przewidziano pozostawienie istniejacej nawierzchni z trylinki jako podbudowy z
jej wyprofilowaniem warstwg profilowo-wyréwnawcza o gr. 5-9 cm z mieszanki o f. 0/31,5mm z
kruszywa tamanego w ilosci 40% i naturalnego w ilosci 60%.

Od km 0+112- do km 0+270 ze wzgledu na istniejacg zabudowe mieszkaniowg wraz z infrastrukturg
chodnikéw 1 wejs¢ , nie ma mozliwo$ci zmiany poziomu nawierzchni w zakresie wiekszym niz 2-4 cm
dlatego przewidziano wykonanie rozbidrki nawierzchni z trylinki. Trylinke¢ z rozbiorki -przekazac
protokolarnie zamawiajacemu lub wspolnie z nim sporzadzic¢ protokot okreslajacy powstanie w czasie
rozbidrki gruzu 1 dopiero wtedy dokona¢ jego usuni¢cia na skladowisko specjalistyczne do
recyklingu. Na w/w odcinku nalezy wyprofilowa¢ i zagesci¢ podtoze pozostale po rozbidrce i dokonaé
nadbudowy nowej warstwy podbudowy o gr. 15¢cm , z kruszywa fgmanego f. 0/31,5mm lub 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie . W miejscach  wystgpienia w podlozu gruntu spoistego
(wysadzinowego lub watpliwego) wbudowac warstwe odcinajacg o gr. 5-10cm.
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Od km 0+270 - do km 0+297,5 przewidziano pozostawienie istniejgcej nawierzchni z trylinki jako
podbudowy z jej wyprofilowaniem warstwg profilowo-wyréwnawcza o gr. 5-9 cm z mieszanki o f.
0/31,5mm z kruszywa tamanego w iloSci 40% i naturalnego w ilosci 60%.

Na dojezdzie do dr. nr 543 w km 0+001,8-0+37,6 przewidziano wykonanie rozbidrki nawierzchni z
trylinki. Trylinke z rozbiorki -przekazaé protokolarnie zamawiajagcemu lub wspoélnie z nim sporzadzi¢
protokot okreslajagcy powstanie w czasie rozbidrki gruzu i dopiero wtedy dokonaé jego usunigcia na
sktadowisko specjalistyczne do recyklingu. Na w/w odcinku nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ podloze
pozostate po rozbiorce i dokona¢ nadbudowy nowej warstwy podbudowy o gr. 15cm , z kruszywa
tamanego f. 0/31,5mm lub 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie . W miejscach wystapienia w
podtozu gruntu spoistego (wysadzinowego lub watpliwego) wbudowaé warstwe odcinajacag o gr. 5-
10cm.

3.2.4. Roboty nawierzchniowe — nawierzchnia bitumiczna z mieszanki mineralno-
asfaltowej o gr. 6 cm - na pow. 1861,0 m2

Na wykonanej (wyprofilowanej i zageszczonej) podbudowie przewidziano ulozenie naw. bitumicznej,
dwuwarstwowej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. - 6 cm w tym :

- warstwa wigzgco-wzmacniajaca gr. 3cm (mieszanka MMA z zastosowaniem kruszywa f. 0/12,8
mm) ,

- warstwa $cieralna gr. 3cm (mieszanka MMA z zastosowaniem kruszywa f. 0/8 mm) .

Pomigdzy warstwa wigzaca i Scieralng nalezy zastosowac skropienie zwigzania mi¢dzywarstwowego
emulsjg asfaltowg przy zuzyciu 0,4 kg/m2.

W trakcie prowadzenia robot nawierzchniowych — moga wystapi¢ materialy odpadowe ze $cinkow
nawierzchni bitumicznej. Odpady usuwa wykonawca robot na wlasne przyzaktadowe sktadowisko z
przeznaczeniem do recyklingu.

3.2.5. Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykonczeniowe polegaja na przetozeniu i uzupetieniu nawierzchni betonowej chodnikéw na
szer. 0,3-0,5n lub doprofilowaniu paséw gruntowych o szer 0,3-0,5m wzdluz obramowania , do
poziomu obramowania.

4. Obiekty obce tworzace kolizje z trasa drogi.

W pasie drogowym projektowanego ciggu drog osiedlowych OM Mileszewy wystgpuja inne
elementy infrastruktury technicznej , ktére nie tworza kolizji z robotami projektowanymi do
wykonania w ramach przedmiotowej modernizacji jednak wymagajg tzw. regulacji wysokosciowej w
celu dostosowania ich elementéw wierzchnich do poziomu przebudowanej nawierzchni. Konieczna
regulacja wysoko$ciowa istniejacych studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej usytuowanych w
obszarze przebudowywanej nawierzchni ciggéw pieszojezdnych.

5. Wplyw projektowanych robét na Srodowisko.

Projektowane roboty drogowe nawierzchniowe nie zmieniajg charakteru istniejacego odcinka drogi
osiedlowej, nie maja wptywu na zmian¢ natezenia ruchu drogowego , a majg na celu usprawnienie
ruchu oraz regulacj¢ stosunkow wodno-$ciekowych w pasie drogowym oraz moga zmniejsza¢ poziom
hatasu 1 spalin na skutek wickszej plynno$ci jazdy. Roboty beda wykonywane sprzetem
mechanicznym dopuszczonym do wykonywania tego typu robot w aspekcie wydzielania spalin, hatasu
1 innych skutkéw ubocznych .

Wykonanie zaprojektowanych robot wyeliminuje wsigkanie wod opadowych w podtoze w
miejscach niedozwolonych , na skutek tego zostang polepszone warunki ochrony Srodowiska tj.:
wyeliminowanie ewentualnych zanieczyszczenia gleby i wody w pasie przydroznym.

Projektowane przedsiewzigcie wptywa pozytywnie na srodowisko , a w trakcie prowadzenia robét nie
wystapig przyczyny majace szkodliwy wptyw na §rodowisko ( ani na atmosfere , ani na glebe, ani na
ro$linnos¢, ani na wody gruntowe). Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie begdzie przekraczat
natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie kréotkotrwaty .
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6.0rganizacja ruchu .

6.1.0rganizacja ruchu w trakcie robot.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca robot opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na
czas budowy , ktéra ma za zadanie zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu w obszarze robot oraz mozliwos¢
dojazdu i wyjazdu mieszkancéw posesji usytuowanych wzdhuz drogi.

Na trasie projektowanej odbudowy drogi wykonawca robdt winien zastosowaé oznakowanie robot dla
wykonania prac w obszarze jezdni i poboczy z wylaczeniem czgsciowym powierzchni jezdni z
zastosowaniem ruchu wahadlowego.

Oznakowanie robot na czas budowy wykonaé w oparciu o zatwierdzong organizacj¢ ruchu przez
organ nadzoru ruchu w Starostwie Powiatowym w Brodnicy oraz UM Woj. Kuj-Pom po
wczesniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii administratora drogi tj. Urzedu MiG Jabtonowo
Pomorskie i WZD w Bydgoszczy.

6.2. Organizacja ruchu po wybudowaniu jezdni wraz z elementami towarzyszacymi.
Po przebudowie drog osiedlowych nie nastgpi zadna zmiana organizacji ruchu w stosunku do stanu
istniejacego.

7. Warunki dodatkowe.

Nawierzchni¢  wykona¢ z materiatdw posiadajacych atesty, orzeczenia techniczne i
$wiadectwa zgodno$ci zgodnie z wymogami Polskich Norm .

Roboty prowadzi¢ po poinformowaniu gestoréw sieci , znajdujacych si¢ w pasie robot, o
przystapieniu do roboét z zachowaniem warunkow przez nich okreslonych. Przebudowa korony drog
nie koliduje wysokosciowo z istniejagcg w otoczeniu drogi siecia wod-kan, energetyczng i
telekomunikacyjng , gdyz cato$¢ robot polega na nadbudowie warstw nawierzchniowych nieznaczne;j
grubiosci , jednak nalezy zwraca¢ uwage na wystajgce koncowki urzadzen w/w sieci a w przypadku
ich naruszenia lub przykrycia nalezy je odtworzyc.

Zgodnie z art.43 Ustawy ,,Prawo budowlane” obiekty o charakterze trwalym podlegaja
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakonczeniu robot podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o baz¢ cenowg zawarta w Biuletynie
»ORGBUD” na II kwartat 2014r wg zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
(Dz. U. nr 130 poz. 1389)

Wszystkie projektowane elementy robot powinny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot jakie zostaly okreslone w Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych zataczonych do projektu budowlano-branza kosztorys inwestorski §lepy.

8. SKROCONA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA I
OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania .
Podstawe opracowania ,, Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sg:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia ,Dz.
U. nr 120/2003 poz. 1126, z p6Zniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106,poz. 1126, z
p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47,p0z.401),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych ,
budowlanych, drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118,poz. 1263)
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8.1.Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementow.
8.1.1. Zakres robot budowlanych projektowanego przedsiewzigcia.

Przedmiotem projektowanego przedsiewzigcia jest przebudowa drogi osiedlowej w terenie z
zabudowa mieszkaniowg wielorodzinng . Projektowane roboty drogowe nalezy wykonywaé z
ograniczeniem ruchu pojazdoéw i pieszych - istnieje mozliwo$§¢ czasowego zamknigcia odcinkoéw
ciagow z wyznaczeniem objazdow. W zwigzku z powyzszym wykonawca winien opracowac projekt
organizacji ruchu na czas robot budowlanych.
8.1.2.Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow..

Na projektowanym odcinku robét przewidziano nastgpujaca kolejno$é robot :
- roboty przygotowawcze: wytyczenie trasy,
- rozebranie obramowania ciggow pieszojezdnych przewidzianych do przebudowy,
- odbudowa obramowania w/w ciggéw komunikacyjnych
- oczyszczenie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem jej do potrzeb projektowanej
podbudowy , przez nadbudowe lub rozbiorke i odbudowe
- budowg poszczegdlnych elementow konstrukeyjnych nawierzchni jezdni i poboczy
- plantowanie powierzchni poboczy ( paséw wzdluz obramowania )
uporzadkowanie pozostalej czgsci pasa drogowego
8 1.3.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W obszarze powierzchni dziatek drogowych objetych planem zagospodarowania dla projektowanego
przedsigwzigcia, znajduja si¢ nieliczne przylacza: sieci wodociagowej gminnej , kanalizacyjnej
gminnej oraz sieci teletechnicznej , sieci energetycznej NN .
8.1.4.Wskazania elementow zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zaden z obiektow stanowigcych aktualnie zagospodarowanie terenu objetego projektem rozbudowy
nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8.2. Informacja o prowadzeniu robot.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych moga wystapic¢ zagrozenia zdrowia lub zycia
pracownikéw lub oséb postronnych tylko w przypadku nieprzestrzegania przepisow bhp w
szczegblnosci przy obstudze urzadzen mechanicznych i elektrycznych oraz przy pracach
prowadzonych na wykopach ( odbudowa wpustow deszczowych) i w poblizu linii energetycznych.

8.3.Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Na projektowanej inwestycji nie przewidziano wykonywania robot szczegélnie niebezpiecznych,
jednak roboty beda zawsze wykonywane w warunkach przebiegajacego ruchu drogowego w
ograniczonym zakresie.

8.4. Projektowany obiekt : Remont i przebudowa drég osiedlowych -Mileszewy Osiedle -
etapl (dz. nr 550, 540, 541, 548 oraz dz.nr 556 o/Lembarg) , dt. 0,333 km

- nie wymaga opracowania przez kierownika budowy ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ,, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. nr
120, poz. 1126). Nie opracowano oddzielnego zatgcznika graficznego dla celéw informacji BIOZ,
gdyz projekt zagospodarowania dla przedsigwzigcia stanowi integralng cz¢$¢ opracowania .

Brodnica , czerwiec 2014 r.
Opracowal: mgr inz. Danuta Iwanus

Opracowanie ZUI IWANUS ,ul. Nowa 41a,87-300 Brodnica, mgr inz. Danuta Iwanus



PBW-u—Remont i przebudowa dr. osiedlowych Mileszewy OM- etap 1,dt. 0,333km, naw. bitumiczna.

STRONA KONCOWA
PROJEKTU BUDOWLANO -WYKONAWCZEGO -

UPROSZCZONEGO WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA
TERENU OBJETEGO PRZEDSIEWZIECIEM.

Nazwa przedsiewziecia : Remont i przebudowa dréog osiedlowych -Mileszewy Osiedle -
etapl (dz. nr 550, 540,541, 548 oraz dz. nr 556 o/Lembarg) , dl. 0,333 km.

Projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej dla w/w zadania oprawiony w sposob
trwaly, zawiera 1. kart spigtych i ponumerowanych wraz ze ,,strong koncowg”.
Brodnica , dnia 22 .06. 2014 r.

Sporzadzit : Projektant - mgr inz. Danuta Iwanus

OSWIADCZENIE:
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) oSwiadczam , ze
projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej z zagospodarowaniem terenu dla
przedsiewziecia : Remont i przebudowa drég osiedlowych -Mileszewy Osiedle - etap1
(dz. nr 550, 540, 541, 548 oraz dz. nr 556 o/Lembarg) , di. 0,333 km , zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia cech dla celu , ktéoremu ma shuzyé¢.
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r 1 02 lipca 2013 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy proj. bud. (Dz. U. nr 0/462, poz. 462 inr 0/2013 , poz.762).

Brodnica , dnia 22 .06. 2014 r.

Projektant - mgr inz. Danuta Iwanus

Opracowanie ZUI IWANUS ,ul. Nowa 41a,87-300 Brodnica, mgr inz. Danuta Iwanus



