Zalgcznik Nr 6 do SIWZ

Umowa dla zadania:
»Budowa ogrodzenia oraz pilkochwytow boiska sportowego przy Zespole Szkél Publicznych w
Jasliskach”

zawarta W dniu ........cocceveeneenennene. 2013r. pomiedzy Gming Jasliska zwang dalej Zamawiajacym,
NIP: 684-258-66-47 reprezentowang przez :
1. Ignacego Lorenca — Wojta Gminy Jasliska,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — ... ,

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawea”.

Wykonawca zostal wybrany w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie oferty zlozonej w
postepowaniu o numerze referencyjnym Zamawiajacego 1g.271.15.2013.

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem zaméwienia jest zrealizowanie inwestycji pn:
wBudowa ogrodzenia oraz pitkochwytow boiska sportowego przy Zespole Szkol Publicznych w
Jasliskach”, ktora obejmuje m.in.:

1) Wykonanie ogrodzenia w tym:

a) calkowita dtugos¢ ogrodzenia: 384,10 m

b) rozstaw stupkéw, co 2,50 (+0,10) [m],

c) panele ogrodzeniowe, wysokosci 156 [cm], szerokosci 250,00 (+10,00) [cm], typ W4,
mocowane do stupkéw stalowych,

d) ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor zielony) - panele
ogrodzeniowe mocowane sg do stupka za pomoca obejm montazowych lub zgodnie z technologia
zalecang przez producenta ogrodzenia,

e) shupki ogrodzeniowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe wykonane z profilu
zamknigtego 60,00x40,00x2,00 [mm] (kolor zielony),

f) shupki ogrodzeniowe zakonczone zaslepka,

g) fundament pod stupki betonowy 40,00 x 40,00 x 120,00 [cm],

h) podmuréwka lub ptyta betonowa drugosci 250 [cm], wysokos$ci 30 [cm]

1) brama (dtugos¢: 500,00 [cm]) - dwucze$ciowa rozwierana - SZt. 2,

j) brama (dtugosé¢: 500,00 [cm]) - dwuczgéciowa przesuwna - Szt. 2,

k) furtka (szerokosé¢: 100,00 [cm]) - rozwierana - szt. 7,

I) wysokos¢ bramy i furtek w nawigzaniu do ogrodzenia,

m) fundament pod stupki o $rednicy 50,00 cm 1 gt. 120,00 [cm] betonowy z betonu C17/20,

n) bramy i furtki zamykane na zamek,

0) zabezpieczenie skarp pltytami betonowymi azurowymi.
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2) Wykonanie pitkochwytow:

a) catkowita dlugos$¢ pitkochwytéw: 2 x 57,00 m = 104,00 m

b) rozstaw stupkéw, co 4,00 (£0,10) [m],

c) siatka do pitkochwytdéw, wysokosci 7,00 [m], szerokosci 57,00 [m], oczka o wymiarach 45,00 x
45,00 x 3,00 mm, mocowana do stupkow stalowych,

d) stupki ogrodzeniowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor zielony) wykonane z
profilu powlekanego zamknigtego 80,00 x 80,00 x 3,00 [mm],

e) stupki ogrodzeniowe zakonczone zaslepka,

f) fundament pod stupki betonowy o $rednicy 50,00 cm i gi. 120,00 [cm],

g) linki napr¢zajace,

h) rygle poziome aczace dwa skrajne stupki,

1) furtka (szerokosc¢: 100,00 [cm], wysokos¢: 210,00 [cm]) - rozwierana - Szt.

§2

Wspolna realizacja umowy (jesli dotyczy)

1. Wykonawcy realizujacy wspolnie umowe sa solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujacy wspdlnie umowe¢ wyznaczaja niniejszym sposrod siebie Lidera (pelnomocnika)
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujacych wspolnie
umowg. Lider (pelnomocnik) upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od
Zamawiajagcego 1 do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujagcych wspdlnie umowe.

3. Liderem, o ktorym mowa w ust. 2 bedZi€ ..........cervrvirieniniienieieceseene e

4. Postanowienia umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcdéw realizujacych
wspolnie umowe.

§3

Realizacja umowy przy udziale podwykonawcow (jesli dotyczy)

1. Wykonawca bedzie wykonywat za posrednictwem podwykonawcdw nastepujace roboty budowlane:

Q) e — WYKONAWCA: ...c.vvvviieiiiieieeiic e, ,
D) — WYKONAWCA: ..o ,
[¢) IR — WYKONAWCA: ....ocvvivieiieeieceecie e ,

2. Roboty budowlane wchodzace w sktad przedmiotu umowy nie wymienione w ust. 1 Wykonawca
bedzie wykonywat osobiscie.

3. Przed zawarciem umowy o roboty budowlane z podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ projekt umowy Zamawiajgcemu w celu wyrazenia zgody na jej zawarcie. Jezeli
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z
podwykonawcg nie zglosi na pi§mie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie
umowy.

4. Umowe z podwykonawca nalezy zawrze¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu oryginal umowy zawartej z podwykonawca
w terminie 3 dni od jej zawarcia, pod rygorem zaplaty kary umownej w wysokosci 0,1% warto$ci robot
objetych dang umowa z podwykonawca za kazdy dzien zwloki.

6. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i1 zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim
samym zakresie jak za swoje dzialania.
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§ 4

Termin realizacji

1. Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 maja 2014r.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada prawo dysponowania terenem w zakresie niezb¢dnym do realizacji

przedmiotu umowy.

3. Realizacja zadania zostata podzielona na dwa etapy. Zakonczenie realizacji prac wchodzacych w sktad 1

etapu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz do dnia 23 grudnia 2013 r. (wartos¢ wykonanych robot
wchodzacych w sktad 1 etapu nie moze by¢é mniejsza niz 150 000,00 zt (brutto) - stownie: sto
piecdziesiat tysigcy 00/100 zt, a zakonczenie realizacji prac wchodzacych w sktad II etapu (zakonczenie
zadania) powinno nastgpi¢ nie pozniej niz do dnia 30 maja 2014 r.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

no

1) Protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy ktore nastapi w terminie do 2 dni liczac od
daty podpisania umowy.
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynowaniem i obstugg realizacji przedmiotu
umowy w osobie ... posiadajgcego Stosowne uprawnienia.
3) Terminowe regulowanie platno$ci na podstawie rozliczen finansowych zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.,
4) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji budowlano - technicznej oraz dziennika budowy.
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robot polecad
dokonywanie takich zmian, ilosci robdt lub ich czgéci, jakie uzna za niezbedne, a Wykonawca
zobowigzany jest polecenie to wykonac np.:
1) Zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ niektorych robot objetych przedmiarem,
2) Poming¢ niektore roboty,
3) Woykona¢ dodatkowa pracg niezbedng do zakonczenia robot.
Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniajag w jakiejkolwiek mierze umowy, ale
skutki tych zmian beda stanowi¢ podstawe do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ust.4
i 5.
Jezeli roboty wynikajace ze zmian odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym to cena
jednostkowa wymieniona w kosztorysie ofertowym begdzie podstawa do obliczenia warto$ci zmiany.
Jezeli rodzaj robot po zmianie nie odpowiada pozycjom w kosztorysie ofertowym to beda one
rozliczane na bazie wskaznikow ofertowych oraz cen materiatdéw i sprzetu zgodnie z kosztorysem
ofertowym, a w przypadku ich braku $rednich cen "Sekocenbudu" za ostatni kwartat. Podstawg do
okreslenia naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y,
a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§6
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Protokolarne przejecie placu budowy w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 i rozpoczecie robdt nie
p6zniej niz do 2 dni od daty przejecia placu budowy.
2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot.
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3) Zlokalizowanie i przygotowanie zaplecza placu budowy wg swoich potrzeb i na swoj koszt.

4) Odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujagcymi si¢ na nim obiektami
budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi oraz innymi, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

5) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu budowy.

6) Uporzadkowanie terenu budowy po =zakonczeniu robot, zaplecza budowy jak i terendow
sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na witasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prac obiektow, drog lub ich fragmentow,
nawierzchni lub instalacji.

7) Ustanowienie kierownika robdt przy realizacji przedmiotu umowy w 0SODIC .......ccceevveeveveennnne. ,
posiadajacego stosowne uprawnienia oraz dostarczenie deklaracji kierownika budowy o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy wraz z kompletem wymaganych prawem uprawnien i
zaswiadczen.

8) Zapewnienie dozoru mienia na wiasny koszt.

9) Prowadzenie dokumentacji budowy.

10) Wykonywanie wszelkich innych czynnosci nalezacych do obowigzkow kierownika budowy

okreslonych w Ustawie Prawo budowlane, w tym stosowanie si¢ do polecen Inspektora Nadzoru.

11) Sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z wymogami przepisOw prawa,
ktory bedzie stanowit integralng czg¢$¢ niniejszej umowy.

12) Sporzadzenie i zatwierdzenie Planu organizacji ruchu o ile wymagac tego bedzie realizacja prac
budowlanych, projektu organizacji robdt oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego i dostarczy
je Zamawiajacemu W terminie 2 dni od dnia podpisania umowy.

13) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg umowa, przedmiarem robot, specyfikacjami
technicznymi obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

14) Zastosowanie do realizacji przedmiotu umowy materiatbw odpowiadajacych jakosciowo i
technicznie wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z zaleceniami specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot oraz dokumentacjg techniczng

15) Zabezpieczenie frontu robot przed dostgpem o0sOb nieupowaznionych, oznakowanie i
zabezpieczenie terenu budowy i utrzymywanie go we wlasciwym stanie przez caty okres trwania
realizacji przedmiotu umowy.

16) Informowanie Inspektora Nadzoru o wszystkich przeszkodach, ktore mialtyby wptyw na przebieg
robot.

17) Przedstawienie Inspektorowi Nadzoru atestow (aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci)
przewidzianych do zabudowy materiatow i urzadzen zgodnie z wymogami Zamawiajacego.

18) Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji protokolow odbioréw czeSciowych wraz z
zestawieniem ilo$ci robot wykonanych w okresie rozliczeniowym.

19) Dostarczanie Inspektorowi Nadzoru wszelkich informacji dotyczacych budowy zwigzanych ze
sprawozdawczos$cig Zamawiajacego.

20) Zapewnienie na placu budowy i w jego otoczeniu tadu, porzadku i bezpieczenstwa przed
zniszczeniem i zanieczyszczeniem.

21) Naprawienie wszelkich szkdd osobowych i rzeczowych, ktore Wykonawca lub Podwykonawcy
wyrzadzg Zamawiajagcemu lub osobom trzecim, w zwigzku lub przy wykonywaniu niniejszej
umowy. W szczegdlnosci w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajacego lub
0so0b trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ doprowadzi¢ go
do stanu pierwotnego 1 naprawi¢ szkod¢ na wlasny koszt.

22) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.
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23)

24)

25)

26)
27)
28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)
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Wykonanie przedmiotu umowy z materialow i $rodkow wiasnych, przy uzyciu sprzetu
przeznaczonego do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca poniesie we wlasnym zakresie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:
a) urzadzenia terenu budowy, zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu budowy i terenu
prowadzonych rob6t, ochrony mienia i zachowania warunkow bezpieczenstwa,
b) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
c) transportu,
d) sktadowania gruzu, ztomu itp.,
e) likwidacji budowy i1 uporzadkowania terenu budowy,
f) zaopatrzenia budowy w niezbedne media (energia elektryczna, woda itp.) na czas realizacji
prac.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakonczenia robot
podlegajacych zakryciu oraz robot zanikowych, celem dokonania ich odbioru. Brak zgloszenia
Zamawiajacemu robodt podlegajacych zakryciu lub robot zanikowych Zamawiajagcemu spowoduje
koniecznos$¢ ich odkrycia 1 wowczas koszty odkrywek obcigzaja w calosci Wykonawce.
Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza — 3 egz.
Sporzadzenia kosztorysu powykonawczego — 1 egz.,
Prowadzenia dokumentacji fotograficznej realizacji inwestycji w formie elektronicznej (w
szczegolnosci robot zanikowych) — 2 egz. na ptycie DVD.
Uzgodnienia z Urzgdem Gminy Jasliska i odwiezienia na wskazane miejsce mas ziemnych oraz
innych materiatow powstatych podczas realizacji inwestycji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, w
terminie do 2 dni od daty podpisania niniejszej umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Przy czym strony ustalaja, iz aktualizacja przedmiotowego harmonogramu, nie powodujaca
zmiany oferty Wykonawcy, nie bgdzie uwazana za zamian¢ niniejszej umowy 1 nie bedzie
wymagata formy pisemnego Aneksu.
Niniejsza inwestycja jest przedsiewzieciem na ktore Zamawiajgcy otrzymatl dofinansowanie i w
przypadku narazenia Zamawiajagcego na utrate dofinansowania spowodowanym przez
niedotrzymanie obowigzkow umownych, a w szczegdlnosci termindw realizacji z winy
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit pelnych roszczen.
W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezwzglednego przestrzegania
art. 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w o wode¢ 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst
jednolity Dz. U.123 poz. 858 z 2006r. ze zm.) tj. nie wprowadzania $ciekow bytowych i
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania s$ciekow
opadowych, a takze nie wprowadzania $ciekow opadowych i wod drenazowych do kanalizacji
sanitarnej, w tym rowniez nie wykonywania robodt, ktéore moga spowodowac naruszenie tych
przepisow przez osoby trzecie.
Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z
nastepujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami),
c) Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
Inne obowiazki wynikajace z odrebnych przepisow prawa.
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§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wniost na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny brutto; w kwocie ........cccceeneeee. zt, (slownie
zhotych: ..ooooviviiiiiei, ).

. Forma zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy: .........ccceeeveerueenieennneennen.

. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia 1 uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (planowany termin 30.06.2014r.).

. 30 % wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za
wady i zwrdcone nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie rekojmi za wady (planowany 15.07.2017r.).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone Wykonawcy
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane.
Pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

§8

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie kosztorysowe:

) NEttO ..oovreeeiciceeeee, ZE (STOWIIE ©.eiiiieiceee et zh)
o) JRU % VAT (o, ZEH(SEOWIE ..ot zt)
C) brutto ....cooevveeveerierieieeieene, ZE(STOWIIE T..eiiiiiiieceee e zh)

. Wynagrodzenie kosztorysowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt w tym
ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Podstawg do rozliczenia i fakturowania zakonczonych etapow robot jest sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys powykonawczy oparty na harmonogramie rzeczowo — finansowym stanowigcy zatgcznik nr 1
do umowy opracowany w uzgodnieniu z Zamawiajacym przy stwierdzeniu wykonania pelnego
etapowego zakresu robot objetych kosztorysem ofertowym sporzadzonym na podstawie przedmiaru
robdt 1 dokumentacji projektowe;.

. Umoéwione wynagrodzenie obejmuje wszystkie wydatki niezb¢dne do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, w tym miedzy innymi: wszelkie koszty zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania
zaplecza budowy, obstuge geodezyjna, koszty badan laboratoryjnych , itp.

. W przypadku stwierdzenia wykonania realnie mniejszego zakresu robot w stosunku do przedmiotu

umowy wynikajgcego z przedmiaru robo6t 1 kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik do niniejsze;j
umowy strony umowy dokonajg obmiaru robdt. Na podstawie dokonanego obmiaru zostanie wyliczone
kosztorysem powykonawczym wynagrodzenie w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie
Wykonawcy.

. Zwigkszenie zakresu robot wynikajace z istoty inwestycji wymaga sporzadzenia przez strony pisemnego

protokotu koniecznos$ci, kosztorysu w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy dla
wykonania robot ktérych na etapie opracowania dokumentacji nie dato si¢ przewidzie¢ oraz zawarcia
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umowy na roboty dodatkowe na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pdzn. zm.)

7) Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

8) Wykonawca oswiadcza, ze $rodki finansowe za ztozong faktur¢ zostang przelane na konto wskazane na
fakturze.

§9
Tryb platnosci

1. Rozliczenie wykonanych robot odbedzie si¢ fakturg wystawiong po realizacji prac wchodzacych w sktad
etapu wymienionego § 4 ust. 3.

2. Realizacja ptatnosci:

1) na podstawie podpisanego przez strony protokotu odbioru cze$ciowego robdt po realizacji | etapu
robot przy czym warto$¢ robot wchodzacych w sktad I etapu nie moze by¢ mniejsza niz 150 000,00
zt (brutto) (stownie: sto piecdziesiat tysiecy 00/100 zt) — przelewem w terminie 30 dni od daty
przyjecia faktury przez Zamawiajacego, przy czym za dzien zaptaty uwazaé si¢ bedzie dzien
ztozenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiajacego.

2) oraz protokotu koncowego po realizacji caloéci zadania — przelewem w terminie 30 dni od daty
przyjecia faktury przez Zamawiajacego, przy czym za dzien zaptaty uwazac si¢ bedzie dzien
ztozenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiajacego.

3. Przed zlozeniem faktury koncowej Wykonawca udokumentuje catkowite zaspokojenie roszczen
Podwykonawcow w stosunku do Wykonawcy z tytulu wykonania robot objetych niniejsza umowa.
Udokumentowanie zaspokojenia roszczen moze si¢ odby¢ badz przez przedstawienie dowodow zaptaty
naleznos$ci Podwykonawcom (ze wskazaniem tytutu ptatnosci) badz poprzez przedstawienie oswiadczen
Podwykonawcoéw o uzyskaniu catkowitego zaspokojenia ich roszczen w stosunku do Wykonawcy z
tytutu robdt wykonanych zgodne w § 3 umowy.

§10
Kary umowne

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto (§ 8 ust. 1),

2) za opoznienie w wykonaniu calosci robot zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opdznienia,

3) za opoOznienie w usunigciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorach w
wysokosci 0,15 % wynagrodzenia brutto (§ 8 ust. 1), za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za opoOznienie w usuni¢ciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie jego
uzytkowania w okresie trwania rekojmi 1 /lub gwarancji w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opoznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad
lub usterek.

2. Kwota odpowiadajaca wysokos$ci naliczonych kar umownych moze zosta¢ potragcona z wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy lub ze zobowigzan Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

3. Stronom przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze :
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1) roboty objete niniejsza umowa objete sa dofinansowaniem.
2) nieterminowe lub nienalezyte wykonanie umowy, badz tez jej niewykonanie moze narazi¢
Zamawiajacego na utrat¢ powyzszego dofinansowania.
5. Jezeli na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegolno$ci opdznien w realizacji umowy,
zaniechania realizacji umowy lub nienalezytego wykonywania umowy, dofinansowanie o ktorym mowa
W ust. 2 nie zostanie przyznane lub zostanie cofni¢te, Wykonawca niezaleznie od kar umownych
wymienionych w §.10 ust. 1 pkt 1, zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysoko$ci rownej wartosci
dofinansowania.

§11
Odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstagpienie od
umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 10 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach, w takich przypadkach Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy,

2) gdy zostanie ogloszona upadtos$¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy, odstgpienie od umowy w tym
wypadku moze nastagpi¢ w terminie 10 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, odstgpienie od umowy w tym wypadku
moze nastgpi¢ w terminie 10 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn i opdznienie przekracza 10 dni
lub przerwal roboty przez okres co najmniej 5 dni i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, ztozonego na pis$mie, odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 10 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

5) gdy Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowag lub dokumentacjg projektows albo
wadliwie wykonuje swoje zobowigzania umowne, odstgpienic od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 10 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach.

2. Wykonawcy przysluguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce,
1z wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich
zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i zawieraé
uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawcy do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru przerwanych robot oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,
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5) Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 10 dni od zgloszenia przerwania robot, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt 3, niniejszego paragrafu
umowy,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

6. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 pkt 5 Zamawiajagcemu przyshuguje
prawo powierzenia, poprawienia lub dalszego wykonywania przedmiotu umowy innej osobie na
koszt Wykonawcy.

§ 12
Odbiory i procedury

1. Po zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru cze$ciowego oraz koncowego przez inspektora nadzoru
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.

2. Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty:

1) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu robot,

2) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

3) dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

4) dziennik budowy,

5) protokoéty badan i sprawdzen,

6) rozliczenie czeSciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i
warto$ci brutto -ogotem oraz netto /bez podatku VAT/.

3. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru w ciggu 5 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zgtoszenia przez Wykonawce osiagniecia gotowosci czgsci lub calego przedmiotu umowy
do odbioru.

4. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich
usunigcia, wyznaczajac rownoczesnie termin usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:
a) odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jezeli wady te
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
b) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie czgsci przedmiotu umowy innej osobie na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.
€) nienadajgce si¢ do usunigcia ale umozliwiajace uzytkowanie — zamawiajacy moze obnizy¢
wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio od utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usuni¢ciu wad, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt, wadliwie

wykonanych.
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6. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladéw robot przedmiotu umowy w okresie rgkojmi 1 gwarancji,
a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin do ich usunigcia.

7. W razie stwierdzenia podczas przegladéw, o ktéorych mowa w ust. 5 wad 1 usterek, Zamawiajacy
wyznaczy termin pokontrolnego stwierdzenia usuni¢cia tych wad i usterek.

§13
Re¢kojmia

1. Wykonawca udziela rekojmi jakosci na wykonanie robot objetych umowa, w tym uzyte materialy i
urzadzenia, na okres 36 miesiecy, liczac od daty przekazania przez Wykonawce przedmiotu umowy i
przejecia go przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanego na podstawie protokolu robot
podpisanego przez strony umowy.

2. Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne robot, uzyte
materiaty 1 urzadzenia zostaje rozszerzona na okres rowny okresowi udzielonej w ust. 1 gwarancji.

3. Realizacja uprawnien z tytulu gwarancji jakosci odbywacé sie bedzie wedlug zasad okre§lonych w
artykutach 577 do 581 Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawca przedtozy dokument gwarancji do koncowego odbioru robot.

§ 14
Zmiana postanowien umowy
1. Zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamoOwien publicznych wszelkie zmiany niniejSzej umowy
dopuszczalne sg wylacznie w przypadkach i na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie
umowy oraz pod rygorem niewaznosci wymagaja formy pisemne;j.
2. Dopuszcza si¢ zmiany niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach :

1) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy,

2) zmiana osOb wskazanych do wykonania zamdwienia, pod warunkiem, ze nowa osoba spetnia
warunek okreslony w SIWZ 1 ogloszeniu o zamowieniu dotyczacy kwalifikacji 1 uprawnien osoby
zmienianej,

3) braku dostepnosci surowcow wskazanych w projekcie budowlanym,

4) zmiany wskazanego w ofercie producenta danego materiatu zastosowanego w obiekcie,

5) zmiany stawki podatku VAT,

6) konieczno$¢ zmiany terminu wykonania umowy z uwagi na :

a) dodatkowe obowigzki zwigzane z wykonywanym przedmiotem zamoéwienia nalozone na
wykonawce, a wynikajace ze zmienionych w trakcie wykonania umowy przepisOw ustaw i
rozporzadzen,

b) zlecenie robot zamiennych i/lub dodatkowych na podstawie art. 67 pzp,

C) zajscie okoliczno$ci, ktorych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w
szczegblnosci w skutek sity wyzej czy niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

3. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy obowigzana jest pisemnie uzasadnié |
udokumentowac istnienie przestanki tej zmiany.

§15
(esli dotyczy)
Wykonawcy dziatajacy wspdlnie ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie niniejszej umowy.

§16

Strony umowy nie dopuszczaja cesji wierzytelnosci na osoby trzecie.
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§17

Wykonawca zobowigzany jest zachowania poufnosci informacji uzyskanych w trakcie realizacji robot
budowlanych.

§18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§19

W sprawach nie uregulowanych w niniejszg umowsa maja zastosowanie przepisy, Kodeksu Cywilnego i
Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawem zaméwien publicznych.

§ 20

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnigciu przez sad wlasciwy miejscowo
dla Zamawiajacego.

§21

Umowa sporzadzona zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

§22
Umowg sporzadzono na podstawie:

1) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,
2) oferta Wykonawcy,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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