Zalgcznik Nr5 do SIWZ

Umowa dla zadania (projekt)
»Przebudowa drogi gminnej ,,do Bilasa” (dz. nr ewid. 3087) w km 0+000-0+100 wraz z remontem
mostu ,,kolo Farbanca” laczacego droge (dz. nr ewid. 3292, 3291) z drogg (dz. nr ewid. 2708) w
miejscowosci Posada Jasliska”

zawarta W dniu .........ccceeveveerinenenne. 2014 r. pomiedzy Gming Jasliska zwang dalej Zamawiajacym,
NIP: 684-258-66-47 reprezentowang przez :
1. Ignacego Lorenca — Wojta Gminy Jasliska,

przy kontrasygnacie Gtownego Ksiggowego — Agnieszki Janiszewskiej

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”.

Wykonawca zostal wybrany w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie oferty zlozonej
W postepowaniu o numerze referencyjnym Zamawiajacego 1g.271.8.2014.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

»Przebudowa drogi gminnej ,,do Bilasa” (dz. nr ewid. 3087) w km 0+000-0+100 wraz z remontem

mostu ,,kolo Farbanca” laczacego droge (dz. nr ewid. 3292, 3291) z droga (dz. nr ewid. 2708)

W miejscowosci Posada Jasliska”

ktory obejmuje m.in.:

- wykonanie remontu mostu z wykorzystaniem konstrukcji stalowej ustroju no$nego oraz czesciowego
remontu podpor mostu,

- remont i odtworzenie dojazdéw oraz profilowanie niwelety, z dostosowaniem jej do niwelety mostu po
dokonaniu jego remontu,

- odtworzenie umocnienia skarp rzeki

- przebudowe drogi,

2. Szczegotowy zakres robot zawarty zostat w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiarze robot.

3. Wszystkie roboty objete niniejszg umowag Wykonawca wykona zgodnie z przepisami, polskimi i UE
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta starannos$cia w ich wykonywaniu,
bezpieczenstwem, dobra jako$cig i wiasciwg organizacja, postanowieniami umowy i dokumentami
stanowigcymi integralng czg¢$¢ niniejszej umowy wymienionymi w § 22 niniejszej umowy.

§2
Wspolna realizacja umowy (jesli dotyczy)
1. Wykonawcy realizujacy wspolnie umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
2. Wykonawcy realizujacy wspolnie umowe wyznaczaja niniejszym sposrod siebie Lidera (petnomocnika)
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcéow realizujagcych wspdlnie
umowe. Lider (pelnomocnik) upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od
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Zalgcznik Nr5 do SIWZ

Zamawiajacego 1 do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie umowe.

. Liderem, 0 ktorym mowa W USt. 2 DEAZIE .......ccviiiiiiiiiiiiciieiec s
. Postanowienia umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcow realizujacych
wspolnie umowe.

§3

Realizacja umowy przy udziale podwykonawcéw (jesli dotyczy)
. Wykonawca oswiadcza, ze przy wykonywaniu cze$ci przedmiotu zamowienia nie bedzie/bedzie
korzystal z podwykonawcow.
. Czeséci zamodwienia, ktore bedg wykonane przez podwykonawce zostaty okreslone w ztozonej ofercie i
ODEJMUJG NASEEPUJGCY ZAKICS: ..ttt ettt ettt et et e et et e et et e e e e e eae e e e e eneeaneeannens
. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian w terminie 7 dni od zaj$cia zdarzenia,
. Zamawiajacy wyznacza 14 dniowy termin na zgloszenie przez siebie zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian,
. Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania przez wykonawce poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian w terminie 7 dni od zaj$cia zdarzenia,
. Zaptata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodow
potwierdzajacych  zaptate  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,
. W zwiazku z punktem 6, aby nie doszto do sytuacji, w ktorej ptatnos¢ bedzie zrealizowana podwdjnie
za dany zakres robot, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dany element prac powierzony
w podwykonawstwo dopiero wowczas gdy przedstawi dowod, Zze podwykonawca otrzymal swoja
naleznosc¢,
. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozona
zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdOwienia na roboty budowlane w terminie do 30 dni od dnia powzigcia informacji
przez Zamawiajacego o uchylaniu si¢ od obowiazku zaptaty przez wykonawce,
. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sa analogiczne jak
w przypadku zawarcia umow pomiedzy wykonawcg a podwykonawca przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢é zgode¢ wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

Przepisy art. 143a—143d ustawy Pzp nie naruszajg praw i obowigzkOw zamawiajgcego,
wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny
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Zalgcznik Nr5 do SIWZ
§ 4

Termin realizacji
1. Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 10 grudnia 2014 r.
2. Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada prawo dysponowania terenem w zakresie niezb¢dnym do realizacji
przedmiotu umowy.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy ktore nastgpi w terminie do 5 dni liczac od
daty podpisania umowy.
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynowaniem i obstugg realizacji przedmiotu
umowy w osobie ... posiadajgcego stosowne uprawnienia.
3) Terminowe regulowanie ptatnosci na podstawie rozliczen finansowych zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.,

2. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robot polecad
dokonywanie takich zmian, ilosci robdt lub ich czgéci, jakie uzna za niezbedne, a Wykonawca
zobowigzany jest polecenie to wykonac np.:

1) Zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ niektorych robot objetych przedmiarem,
2) Pomina¢ niektore roboty,
3) Wykona¢ dodatkowg prace niezb¢dng do zakonczenia robot.

3. Wprowadzone przez Zamawiajagcego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze umowy, ale
skutki tych zmian beda stanowi¢ podstawe do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ust.4
i 5.

4. Jezeli roboty wynikajace ze zmian odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym to cena
jednostkowa wymieniona w kosztorysie ofertowym begdzie podstawa do obliczenia wartos$ci zmiany.

5. Jezeli rodzaj robot po zmianie nie odpowiada pozycjom w kosztorysie ofertowym to beda one
rozliczane na bazie wskaznikow ofertowych oraz cen materiatdéw i sprzetu zgodnie z kosztorysem
ofertowym, a w przypadku ich braku $rednich cen ,,Sekocenbudu” za ostatni kwartat. Podstawa do
okreslenia naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y,
a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§6
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Protokolarne przejecie placu budowy w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 i rozpoczecie robot nie
p6zniej niz do 2 dni od daty przejecia placu budowy.

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot.

3) Zlokalizowanie i przygotowanie zaplecza placu budowy wg swoich potrzeb i na swdj koszt.

4) Odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi oraz innymi, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

5) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t oraz utrzymywanie oznakowania
w czasie trwania robot.

6) Woykonanie i rozbiorka wg technologii Wykonawcy ktadki dla pieszych z materialu Wykonawcy
(zaakceptowane] przez Inzyniera, z wykonaniem doj$¢ do niej wraz z projektem technicznym),
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lokalizacja ktadki w uzgodnieniu z Inwestorem. Po demontazu ktadki teren nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

7) Wykonanie i rozbiorka drog technologicznych, tymczasowych i dojazdowych, niezbednych do
realizacji rob6t, m.in. rozbiorka konstrukcji nosnej, rozbidrka i adaptacja korpuséw przyczotkow i
inne niezbg¢dne dla potrzeb realizacji kontraktu.

8) Pokrycia kosztéw zasilenia budowy w niezbedne media (m.in. energia elektryczna, woda)

9) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu budowy.

10) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy jak i terendw sgsiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prac obiektow, drég lub ich fragmentéw, nawierzchni lub
instalacji.

11) Ustanowienie kierownika robot przy realizacji przedmiotu Uumowy W 0SODI€ ........cccccceovevveenennee. ,
posiadajacego stosowne uprawnienia oraz dostarczenie deklaracji kierownika budowy o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy wraz z kompletem wymaganych prawem uprawnien i za§wiadczen.

12) Zapewnienie dozoru mienia na wlasny koszt.

13) Prowadzenie dokumentacji budowy.

14) Wykonywanie wszelkich innych czynnos$ci nalezacych do obowigzkéw kierownika budowy
okreslonych w Ustawie Prawo budowlane, w tym stosowanie si¢ do polecen Inspektora Nadzoru.

15) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza umowa, przedmiarem robot, obowigzujacymi
normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

16) Zastosowanie do realizacji przedmiotu umowy materiatbw odpowiadajacych jakosciowo |
technicznie wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
zaleceniami specyfikacji technicznej,

17) Zabezpieczenie frontu robot przed dostepem 0sob nieupowaznionych, oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy 1 utrzymywanie go we wlasciwym stanie przez caly okres trwania realizacji
przedmiotu umowy.

18) Informowanie Inspektora Nadzoru o wszystkich przeszkodach, ktére miatyby wplyw na przebieg
robot.

19) Przedstawienie Inspektorowi Nadzoru atestow (aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci)
przewidzianych do zabudowy materiatéw i1 urzadzen zgodnie z wymogami Zamawiajacego.

20) Zapewnienie na placu budowy i w jego otoczeniu tadu, porzadku i bezpieczenstwa przed
zniszczeniem i zanieczyszczeniem.

21) Naprawienie wszelkich szkod osobowych i rzeczowych, ktore Wykonawca lub Podwykonawcy
wyrzadzg Zamawiajagcemu lub osobom trzecim, w zwigzku lub przy wykonywaniu niniejsze]
umowy. W szczegodlnosci w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajgcego lub osob
trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego 1 naprawi¢ szkod¢ na wiasny koszt.

22) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.

23) Wykonanie przedmiotu umowy z materialow 1 Srodkow wlasnych, przy uzyciu sprzetu
przeznaczonego do realizacji przedmiotu umowy.

24) Wykonawca poniesie we wlasnym zakresie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

a) urzadzenia terenu budowy, zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu budowy i terenu
prowadzonych robot, ochrony mienia i zachowania warunkoéw bezpieczenstwa,
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b) transportu,

c) sktadowania gruzu, ztomu itp.,

d) likwidacji budowy i uporzadkowania terenu budowy,

e) zaopatrzenia budowy w niezb¢dne media (energia elektryczna, woda itp.) na czas realizacji prac.

25) Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakonczenia robot
podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikowych, celem dokonania ich odbioru. Brak zgloszenia
Zamawiajacemu robot podlegajacych zakryciu lub robot zanikowych Zamawiajagcemu spowoduje
koniecznos¢ ich odkrycia i wowczas koszty odkrywek obcigzajg w catosci Wykonawce.

26) Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza — 3 egz.,

27) Sporzadzenia kosztorysu powykonawczego — 1 egz.,

28) Prowadzenia dokumentacji fotograficznej realizacji inwestycji w formie elektronicznej (w
szczegOlnosci robdt zanikowych) — 1 egz. na ptycie DVD.

29) Uzgodnienia z Urzgdem Gminy Jasliska i odwiezienia na wskazane miejsce (w odleglosci do 3 km)
mas ziemnych oraz innych materiatow powstatych podczas realizacji inwestycji;

30) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wytyczenia punktow gléwnych przez uprawnionego geodete
I odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ wytyczonych punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

31) Wykonawca zobowigzuje si¢ do sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu do zatwierdzenia, w
terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przy
czym strony ustalaja, iz aktualizacja przedmiotowego harmonogramu, nie powodujaca zmiany oferty
Wykonawcy, nie bedzie uwazana za zamiang niniejszej umowy i nie bedzie wymagata formy
pisemnego Aneksu.

32) Niniejsza inwestycja jest przedsigwzigciem na ktoére Zamawiajacy otrzymal dofinansowanie i w
przypadku narazenia Zamawiajgcego na utrat¢ dofinansowania spowodowanym przez
niedotrzymanie obowigzkow umownych, a w szczegolnosci terminow realizacji z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy bedzie dochodzit petnych roszczen.

33) W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezwzglednego przestrzegania art.
9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w o wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity
Dz. U.123 poz. 858 z 2006r. ze zm.) tj. nie wprowadzania $ciekow bytowych i przemystowych do
urzadzen kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania sciekoéw opadowych, a takze nie
wprowadzania §ciekéw opadowych 1 wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej, w tym rowniez nie
wykonywania robot, ktore moga spowodowac naruszenie tych przepisOw przez osoby trzecie.

34) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastgpujacych
ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami),

c) Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

35) Inne obowigzki wynikajgce z odrgbnych przepiséw prawa.
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§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wnidst na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny brutto; w kwocie ...................... zt, (stownie
zhotych: ..ooooviviiiiiie, ).

. Forma zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy: .........ccccceeevveeerveeesneeenns

. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia 1 uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (planowany termin 10.01.2015r.).

. 30 % wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady 1 zwrdcone nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie rekojmi za wady (planowany 31.12.2017r.).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone Wykonawcy
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane.
Pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

§8
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie kosztorysowe:

) NEttO ..oovreeeiciceeeee, ZE (STOWNIE ©.eiiiiei e zh)
o) JRU % VAT (o, ZEH(SEOWIE ..o zt)
C) Brutto ..ooveeeieieeeee ZE(STOWNIC 1.t e zh)

. Wynagrodzenie kosztorysowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robdt objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru rob6t w tym
ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Podstawg do rozliczenia i fakturowania zakonczonych robot jest sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys powykonawczy oparty na harmonogramie rzeczowo — finansowym stanowigcy zatgcznik nr 1
do umowy opracowany w uzgodnieniu z Zamawiajacym przy stwierdzeniu wykonania petnego zakresu
robot objetych kosztorysem ofertowym sporzadzonym na podstawie przedmiaru robot.

. Umoéwione wynagrodzenie obejmuje wszystkie wydatki niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, w tym mie¢dzy innymi: wszelkie koszty zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania
zaplecza budowy, obstuge geodezyjna, koszty badan laboratoryjnych , itp.

. W przypadku stwierdzenia wykonania realnie mniejszego zakresu robdt w stosunku do przedmiotu
umowy wynikajacego z przedmiaru robot i kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik do niniejszej
umowy strony umowy dokonaja obmiaru robot. Na podstawie dokonanego obmiaru zostanie wyliczone
kosztorysem powykonawczym wynagrodzenie w oparciu 0 ceny jednostkowe podane w ofercie
Wykonawcy.

. Zwigkszenie zakresu robot wynikajace z istoty inwestycji wymaga sporzadzenia przez strony pisemnego

protokotu koniecznos$ci, kosztorysu w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy dla
wykonania robot ktorych na etapie opracowania dokumentacji nie dalo si¢ przewidzie¢ oraz zawarcia
umowy na roboty dodatkowe na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.)
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7) Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
8) Zamawiajacy oswiadcza, ze $rodki finansowe za ztozong fakturg zostang przelane na konto wskazane na
fakturze.

§9
Tryb platnosci

1. Rozliczenie wykonanych robot odbedzie si¢ fakturami czgsciowymi lub fakturg koncowa wystawiong po
realizacji prac.

2. Realizacja ptatnosci:

1) na podstawie podpisanego przez strony protokotu odbioru czg¢sciowego lub koncowego po realizacji
czesci lub catosci zadania — przelewem w terminie 30 dni od daty przyjecia faktury przez
Zamawiajacego, przy czym za dzien zaptaty uwazac si¢ bedzie dzien ztozenia polecenia przelewu w
banku przez Zamawiajgcego.

3. Przed zlozeniem faktury koncowej Wykonawca udokumentuje catkowite zaspokojenie roszczen
Podwykonawcow w stosunku do Wykonawcy z tytulu wykonania robdt objetych niniejszg umowa.
Udokumentowanie zaspokojenia roszczen moze si¢ odby¢ badz przez przedstawienie dowodow zaptaty
naleznosci Podwykonawcom (ze wskazaniem tytutu ptatnosci) badz poprzez przedstawienie oswiadczen
Podwykonawcow o uzyskaniu catkowitego zaspokojenia ich roszczen w stosunku do Wykonawcy z
tytulu robdt wykonanych zgodne w § 3 umowy.

§10
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienic od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto (§ 8 ust. 1),

2) za opoOznienie w wykonaniu catosci robot zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opdznienia,

3) za opdznienie w usuni¢ciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorach w
wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto (§ 8 ust. 1), za kazdy dzien opodznienia, liczac od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za opdznienie w usuni¢ciu wad 1 usterek przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie jego
uzytkowania w okresie trwania rgkojmi i /lub gwarancji w wysokosci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzien opdznienia, liczagc od dnia wyznaczonego na usunigcie wad lub usterek.

2. Kwota odpowiadajaca wysokos$ci naliczonych kar umownych moze zosta¢ potragcona z wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy lub ze zobowigzan Zamawiajagcego wobec Wykonawcy.

3. Stronom przyshuguje prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, zZe :

1) roboty objete niniejsza umowa objete sg dofinansowaniem.

2) nieterminowe lub nienalezyte wykonanie umowy, badz tez jej niewykonanie moze narazi¢
Zamawiajacego na utratg¢ powyzszego dofinansowania.

5. Jezeli na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegdlnosci opdznien w realizacji umowy,
zaniechania realizacji umowy lub nienalezytego wykonywania umowy, dofinansowanie o ktéorym mowa

w ust. 2 nie zostanie przyznane lub zostanie cofni¢te, Wykonawca niezaleznie od kar umownych
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wymienionych w §.10 ust. 1 pkt 1, zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysoko$ci rownej wartosci
dofinansowania.

§11
Odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od
umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 10 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach, w takich przypadkach Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

2) gdy zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy, odstgpienie od umowy w tym
wypadku moze nastgpi¢ w terminie 10 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, odstgpienie od umowy w tym wypadku
moze nastgpi¢ w terminie 10 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i opdznienie przekracza 10 dni lub
przerwal roboty przez okres co najmniej 5 dni i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, zlozonego na piS$mie, odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w
terminie 10 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

5) gdy Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg lub dokumentacja projektowa albo wadliwie
wykonuje swoje zobowigzania umowne, odstagpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 10 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce,
iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogh spetni¢ swoich
zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i zawiera¢
uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktora odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawcy do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru przerwanych robot oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni od zgloszenia przerwania robot, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,
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2) odkupienia materiatlow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt 3, niniejszego paragrafu
umowy,
3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
6. W przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 1 pkt 5 Zamawiajagcemu przyshuguje prawo
powierzenia, poprawienia lub dalszego wykonywania przedmiotu umowy innej osobie na koszt
Wykonawcy.

§12
Odbiory i procedury

1. Po zakonczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu W dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czgsciowego oraz koncowego przez inspektora nadzoru
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.

2. Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty:

1) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

2) dokumentacj¢ powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

3) dziennik budowy,

4) protokoty badan i sprawdzen,

3. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru w ciggu 5 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zgloszenia przez Wykonawce osiggnigcia gotowosci czgsci lub calego przedmiotu umowy do odbioru.

4. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady 1 usterki, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze odmowié odbioru do czasu ich usunigcia,
wyznaczajac rownoczesnie termin usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia Zamawiajgcy moze:

a) odstagpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jezeli wady te
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

b) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie czg$ci przedmiotu umowy innej osobie na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.

C) nienadajgce si¢ do usunigcia ale umozliwiajagce uzytkowanie — zamawiajagcy moze obnizy¢
wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio od utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej 1
technicznej.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usuni¢ciu wad, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, wadliwie
wykonanych.

6. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow robot przedmiotu umowy w okresie regkojmi i gwarancji, a
w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin do ich usunigcia.

7. W razie stwierdzenia podczas przegladow, o ktorych mowa w ust. 5 wad i usterek, Zamawiajacy
wyznaczy termin pokontrolnego stwierdzenia usuni¢cia tych wad i usterek.

§13
Re¢kojmia
1. Wykonawca udziela r¢kojmi jakosci na wykonanie robdt objetych umowa, w tym uzyte materiaty i
urzadzenia, na okres 36 miesigcy, liczac od daty przekazania przez Wykonawce przedmiotu umowy i
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przejecia go przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanego na podstawie protokotu robot
podpisanego przez strony umowy.

2. Strony ustalaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne robot, uzyte
materialy i urzadzenia zostaje rozszerzona na okres rowny okresowi udzielonej w ust. 1 gwarancji.

3. Realizacja uprawnien z tytulu gwarancji jakosci odbywac si¢ bedzie wedlug zasad okreslonych w
artykutach 577 do 581 Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawca przedtozy dokument gwarancji do koncowego odbioru robot.

§ 14
Zmiana postanowien umowy
1. Zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamoOwien publicznych wszelkie zmiany niniejszej umowy
dopuszczalne sg wylacznie w przypadkach i na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie
umowy oraz pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemne;.
2. Dopuszcza si¢ zmiany niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach :

1) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy,

2) zmiana 0sOb wskazanych do wykonania zaméwienia, pod warunkiem, Zze nowa osoba spetnia
warunek okreslony w SIWZ i ogloszeniu o zamowieniu dotyczacy kwalifikacji i uprawnien osoby
zmienianej,

3) braku dostepnosci surowcoéw wskazanych w projekcie budowlanym,

4) zmiany wskazanego w ofercie producenta danego materiatu zastosowanego w obiekcie,

5) zmiany stawki podatku VAT,

6) konieczno$¢ zmiany terminu wykonania umowy z uwagi na :

a) dodatkowe obowigzki zwigzane z wykonywanym przedmiotem zamoéwienia nalozone na
wykonawce, a wynikajace ze zmienionych w trakcie wykonania umowy przepisOw ustaw i
rozporzadzen,

b) zlecenie robot zamiennych i/lub dodatkowych na podstawie art. 67 pzp,

C) zajscie okoliczno$ci, ktorych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w
szczegbdlnosci w skutek sity wyzej czy niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych.

3. Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany umowy obowigzana jest pisemnie uzasadnié i
udokumentowac istnienie przestanki tej zmiany.

§ 15
(esli dotyczy)
Wykonawcy dzialajacy wspodlnie ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie niniejszej umowy.

§ 16
Strony umowy nie dopuszczaja cesji wierzytelnosci na osoby trzecie.

§17
Wykonawca zobowigzany jest zachowania poufnosci informacji uzyskanych w trakcie realizacji robot
budowlanych.

§18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§19
W sprawach nie uregulowanych w niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy, Kodeksu Cywilnego 1
Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawem zamowien publicznych.

§20
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnigciu przez sad wlasciwy miejscowo
dla Zamawiajacego.

§21
Umowa sporzadzona zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

§22
Umowg sporzadzono na podstawie:
1) SIWZ,
2) oferta Wykonawcy,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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