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3. Informacje ogólne

3.1
Dane ogólne

            -     Adres inwestycji:  56-209 Jemielno, dz. Nr 204/1, 208/2, 209/2, obręb Jemielno   

· Inwestor:               Gmina Jemielno, Jemielno 81, 56-209 Jemielno

3.2
Podstawa opracowania

· Umowa z Inwestorem;

· Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1 : 1000;

· Dokumentacja geotechniczna opracowana przez mgr inż. Leszka Satanowskiego (upr. geol. 070861) w marcu 2004 

· Uzgodnienia z Inwestorem;

· Inwentaryzacja części budynku;

           -    Wizja lokalna;

· Przepisy techniczno-budowlane, normy.

4. Projekt zagospodarowania terenu –  część opisowa

4.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem  opracowania jest budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Zespołu Szkół w Jemielnie. Obiekt będzie stanowił całość funkcjonalno-użytkową z budynkiem szkoły i terenem przyległym.

Do obiektu doprowadzona jest linia nn, woda zimna z sieci i woda ciepła do ogrzewania i celów sanitarnych z istniejącej kotłowni szkoły. Od strony frontu szkoły doprowadzono drogę pożarową.  





4.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji stanowi fragment trawnika przyszkolnego, częściowo urządzonego jako plac zabaw dla dzieci. Na skraju terenu inwestycji – od strony zachodniej prowadzi gminna droga gruntowa. Po stronie południowej przebiega droga wojewódzka z której prowadzi zjazd na teren szkoły. Przed bramą wjazdową na teren szkoły jest zlokalizowany parking na samochody osobowe i plac manewrowy. Na wschód od planowanego budynku znajduje się gmach szkoły z przylegającą  kotłownią i plac wejściowy. Na południe jest położony teren rekreacyjny związany ze schroniskiem młodzieżowym i boisko przyszkolne.  Przez  teren objęty opracowaniem przebiegają przyłącza związane z budynkiem szkolnym i schroniska młodzieżowego: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłownicze, oraz sieć wodociągowa. Teren inwestycji jest nachylony w kierunku północnym.    

4.3 Projektowany stan zagospodarowania terenu

Projektowane elementy zagospodarowania częściowo kolidują z istniejącymi obiektami budowlanymi. Wymagają przeniesienia urządzenia placu zabaw, oraz przesunięcia fragment ogrodzenia terenu szkolnego. Pod łącznikiem przebiega sieć ciepłownicza wymagająca przesunięcia, oraz sieci kanalizacyjne, które należy zabezpieczyć rurami osłonowymi.  Budynek sali jest lokalizowany w układzie ortogonalnym względem budynku szkoły.  Elewacja północna sali w przybliżeniu licuje z linią lica elewacji północnej budynku szkolnego. Po wykończeniu lico łącznika będzie cofnięte 24cm względem elewacji północnej szkoły, a lico sali będzie wysunięte 8cm przed lico elewacji szkoły. Odległość od najbliższego punktu działek sąsiednich wynosi ponad 9m. Do budynku prowadzi dojście od strony północnej. Od strony wschodniej i zachodniej planuje się dodatkowe wejścia do sali prowadzące z placu szkolnego i drogi pożarowej. Od strony północnej dochodzi droga pożarowa zakończona placem manewrowym. Teren położony w obrębie sali posiada ogrodzenie z siatki. Ogrodzenie istniejące łączy się z ogrodzeniem sali. Na dojściu z drogi pożarowej zlokalizowano bramkę wejściową. Na południe od hali przewidziano hydrant zewnętrzny Dn 80 (20dm3/s) połączony z przyłączem wody PE 110. Przyłącza kanalizacji sanitarnej  i deszczowej łączą się z istniejącymi przyłączami budynku szkoły. Ścieki sanitarne są odprowadzane do istniejących zbiorników bezodpływowych na ścieki, wody opadowe do rowu gminnego. Przyłącze energetyczne zostało wpięte do istniejącego złącza kablowego szkoły. 

4.4 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu inwestycji:                                                 6300,00 m2                                                       

Powierzchnia zabudowy:                                                              936,15 m2

Powierzchnia chodników do wykonania:                                       55,00 m2

Powierzchnia dróg kołowych                     :                                  640,00 m2

Powierzchnia schodów zewnętrznych betonowych:                       6,27 m2

Powierzchnia schodów terenowych (kostka):                                  5,50 m2

Powierzchnia innych utwardzeń:                                                 380,00 m2

Powierzchnia biologicznie czynna:  
         
                                              4277,08 m2

  4.5 Tereny podlegające ochronie  

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków, oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 4.6 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę

Teren inwestycji nie leży w obszarze eksploatacji górniczej.  

4.7  Wpływ inwestycji na środowisko

Przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić źródła zagrożeń dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników, oraz jego otoczenia.  








Opracował:






arch. Wojciech Lubkiewicz

5. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

– część architektoniczna 

5.1
Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Zespołu Szkół w Jemielnie. Do obiektu doprowadzona jest linia nn, woda zimna z sieci i woda ciepła do ogrzewania i celów sanitarnych z istniejącej kotłowni szkoły. Od strony frontu szkoły doprowadzono drogę pożarową.  

5.2     Układ funkcjonalno-przestrzenny

Korytarz łącznika stanowi kontynuację istniejącego korytarza szkolnego w kondygnacji przyziemia najniższego poziomu. Poziom korytarza przyziemia szkoły i zarazem projektowanego łącznika zgodnie z pomiarami geodezyjnymi wynosi 109,37 mnpm. Jednak w sytuacji rozbieżności należy jako poziom odniesienia wziąć poziom istniejącej, wykończonej posadzki szkoły. Na zakończeniu łącznika jest zlokalizowane wejście do sali. Od głównego kierunku przejścia odchodzi prostopadły korytarz dodatkowy z wyjściem od strony północnej obiektu. Pomiędzy przejściami komunikacyjnymi a salą zlokalizowany jest zespół pomieszczeń pomocniczych z szatniami, węzłami higieniczno-sanitarnymi, pokojem nauczycielskim i pokojem 1-pomocy dostępnym z korytarza, oraz magazynami sprzętu sportowego i gimnastycznego dostępnymi z przestrzeni sali.    

5.3     Parametry techniczne

                  Powierzchnia użytkowa:


                                              

 807,40 m2

                  Powierzchnia ruchu:
    
                                   



   53,27 m2

                  Powierzchnia netto:    





                         860,67 m2

                  Wysokość kalenicy powyżej poziomu posadzki łącznika:                                    10,60 m   

                  Wysokość kalenicy powyżej poziomu terenu:
                                                  11,45 m 
Kubatura brutto: 





                                 7 367,37 m3

   Wymiary rzutu budynku:

                                                           36,19 x 36,45m 

   Nachylenie połaci dachu:


                                                      3%, 14,5% 

   Współczynnik przenikania ciepła dla:        ściany zewnętrznej                U=0,27 W/m2K

                                                                    dachu sali                              U=0,21 W/m2K

                                                                        dachu łącznika                      U=0,19 W/m2K

                                                                        okien                                     U≤2,30 W/m2K.

                                                                        drzwi zewnętrznych              U≤2,60 W/m2K.

Zestawienie powierzchni:           

1 
Sala        






            –  666,25 m2

2
Komunikacja
 






-     49,91 m2

3
Wiatrołap







-       3,36 m2

4
Magazyn sprzętu sportowego


            

-     15,43 m2

5
Magazyn sprzętu gimnastycznego




-       8,85 m2

6          Pokój pierwszej pomocy





-       9,76 m2

7          Aneks porządkowy






-       1,32 m2

8 
Pokój nauczycielski



    

       
–    11,57 m2

9
Przedsionek pokoju nauczycielskiego



-       9,82 m2

10
Pomieszczenie natrysku





-       1,78 m2

11
WC nauczycieli     





           -        1,29 m2

12
Łazienka dziewcząt               





-     10,43 m2

13
Przedsionek WC dziewcząt





-       6,24 m2

14
WC dziewcząt







-       2,80 m2

15
Szatnia dziewcząt






-     18,90 m2

16 
WC i łazienka osób niepełnosprawnych
          

 
–      5,98 m2

17
Łazienka chłopców    
 





-    10,29 m2

18
Przedsionek WC chłopców





-      6,22 m2

19
WC chłopców
 






-    2,44 m2

20
Szatnia chłopców
           





-   18,03 m2

Razem :



           



          -   860,67 m2

5.4     Rozwiązania techniczne i materiałowe

Ściany

Ściany nośne gr. 24cm z siporexu gr. odmiany 700 spajanych na klej lub zaprawę cementowo-wapienną. 

Ścianki z działowe z siporexu gr. 18cm – przy wejściu i 12cm wewnętrzne. Ścianki gr. 12Cm murowane na wysokość do 10cm powyżej sufitów podwieszanych i na pełną wysokość pomieszczenia (do stropu) w pomieszczeniach bez sufitu podwieszonego, oraz pomiędzy umywalniami a wc. Kabiny wc, pisuaru i natrysku nauczyciela z siporexu gr. 6cm na wysokość 10cm powyżej sufitu podwieszonego. 

Kominy

Wkłady z pustaków ceramicznych 19x19cm, otwór Ø 15cm. Komin omurować siporexem gr. 12cm odm. 700 w pomieszczeniach – nad stropodachem cegłą ceramiczną gr. 12cm, otynkować tynkiem cementowo-wapiennym, oraz pokryć czapą betonową zbrojoną prętami Ø 6mm.   

Izolacje termiczne

Dach łącznika z płytą styropianową gr. 15cm EPS 100-038, ściany sali i łącznika EPS 80-036 gr. 12cm, oraz 15cm – występujące poza lico ścian trzpienie TR-2, wejście w podcieniu, oraz ścianka attykowa łącznika. Ściany cokołu budynku i poniżej poziomu gruntu styropianem EPS 100-038 gr. 12cm. Podłogi zaizolować styropianem EPS 100-038 gr. 8cm i 10cm. 

Ściany attykowe w osiach A i I ocieplić również od strony osi E od poziomu górnej krawędzi wieńca W-4 do obróbki blacharskiej styropianem gr. 12cm.

Pomiędzy budynkami szkoły i łącznika dylatacja wypełniona styropianem gr. 10cm.

Izolacje przeciwilgociowe

Ściany i styropian izolować Dysperbitem 2x. Poziome powierzchnie fundamentów folią izolacyjną z PVC. Izolacje podłóg folią ogólnobudowlaną PE gr. 0,2mm. 

Balustrady i poręcze schodów 

Balustrady z pochwytami na schodach zewnętrznych (północnych) i pochwyty przy schodach wewnętrznych stalowe, zaimpregnowane antykorozyjnie i pomalowanymi farbą do metalu 2x. Pochwyty na schodach zewnętrznych zabezpieczone przed możliwością ślizgania i zjeżdżania przez dzieci bez nadzoru - w postaci zaokrąglonych słupków-występów (3cm) zlokalizowanych w połowie długości pochwytu. Poręcz przy schodach zewnętrznych winna być przedłużona na końcach o 30 cm poza pierwszy stopień. Wysokość poręczy – 110cm. Odległość między osiami prętów wypełnienia balustrady – 12cm.     

Balustrady stalowe – pochwyt i słupki z rury Ø 50mm, poprzeczki z pręta gładkiego Ø 20mm. 

Platforma i winda dla niepełnosprawnych

Na ścianie wzdłuż biegu schodowego w łączniku należy zainstalować platformę dla niepełnosprawnych o prostoliniowym torze na własnych szynach. Po złożeniu nie może odstawać od ściany więcej niż 50cm. 

W duszy najbliższej klatki schodowej budynku szkoły zainstalować dźwignik - windę o napędzie elektrohydraulicznym, do podnoszenia osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim, z wjazdem i wyjazdem przelotowym, wysokość podnoszenia od poziomu posadowienia 200cm, udźwigu min. 200kg,  o wymiarach pomostu transportowego: dł. ok. 1500 x szer. ok. 1000 mm, konstrukcja pomostu transportowego wykonana z materiałów nierdzewnych /platforma-podłoga  z blachy ryflowanej - antypoślizgowej/, winda zaopatrzona w osłonę maszynowni, sterowanie przyciskowe, z konstrukcją nie wymagającą podszybia.

Wykończenie wewnętrzne

Posadzka w łączniku z płytek ceramicznych gresowych z cokolikami, w kolorach do uzgodnienia z architektem i Inwestorem. 

Podłoga sali sportowa, systemowa, z paneli drewnianych 3700x129x22mm z łącznikami  45x2,2mm, na pojedynczych legarach 3600x60x25.5mm i klinach dystansowych, z listwami przyściennymi zapewniającymi wentylację, np. Junckers UnoBAT 62+ lub analogiczna. 

Przewidziano boiska do: piłki siatkowej, koszykówki, tenisa ziemnego – pojedynczego i debla, oraz piłki ręcznej (pomniejszone). Przed wylaniem podłoża pod podłogę należy osadzić tuleje na słupki wg wybranego producenta wyposażenia, oraz inne zaczepy systemowe wyposażenia. Częścią boiska są linie boiska i kolorystyka nawierzchni, którą należy uzgodnić z Inwestorem.  

Lokalizację drabinek uzgodnić z Inwestorem – proponuje się lokalizację wzdłuż ścian szczytowych sali.  

Sufity podwieszone korytarzu nad schodami i w części pomieszczeń z płyty gipsowo-kartonowej na systemowym ruszcie, zagruntowane, płyty wodoodporne w pomieszczeniach mokrych. W suficie osadzić oprawy, anemostaty i rewizje 60x60cm wg rzutu sufitów.    

Ściany i sufity pod stropem tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1cm, oraz wygipsowane gładzią szpachlową. 

W pomieszczeniach ubikacji, pisuaru, natrysku, przedsionkach wc, łazienkach i aneksie  porządkowym kafelki ceramiczne do wysokości 2m. W przedsionku pokoju nauczycielskiego, oraz pokoju 1 pomocy fartuch z płytek wokół umywalki od poziomu podłogi do 30cm nad umywalką, oraz 30cm z obu stron.   

Szafki na gaśnice i inne urządzenia należy zabudować w ścianach – nie mogą wystawać poza lico ściany. W ścianach zewnętrznych - od strony zewnętrznej wolną przestrzeń wypełnić wełną mineralną. 

Parapety plastikowe, białe. 

Drzwi wewnętrzne wg zestawienia - drewniane na ościeżnicach stalowych w kolorze białym wg zestawienia. W pomieszczeniach wentylowanych z nawiewnikami w kształcie tulei w dolnej części. W drzwiach do przedsionków wc samozamykacze. W drzwiach do pomieszczeń sedesów i pisuarów małe okna ze szkleniem mlecznym. Szyby bezpieczne.

Naświetla nieotwierane z ościeżnicami PVC w kolorze białym. Szyby podwójne, zespolone, bezpieczne.

Wyposażenie wc dla niepełnosprawnych w poręcze wg rysunku, oraz składane siedzisko pod prysznicem.

Malowanie – do wysokości 1,8m farba olejna 2x, wyżej farba emulsyjna 2x.

Wykończenie zewnętrzne

Dach łącznika pokryty papą termozgrzewalną podkładową i wierzchniego krycia. W narożnikach – przy ścianach styropianowe, systemowe kliny.   

Dach sali – płyty dachowe z rdzeniem poliuretanowym gr. 8cm, okładziny płyt z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej pokrytej poliestrem.  

Elewacja – ocieplenie metodą lekką, mokrą i pokrycie barwioną masą. Cokoły  pokryte płytkami klinkierowymi. 

Kolorystyka: 

-     dach sali  –     w wewnątrz: biały RAL 9010 

-   dach sali -   z zewnątrz: jasna kość słoniowa RAL 1015 (light ivory) – kolory podstawowe wytwórcy;

-    rynny, rury spustowe, parapety, obróbki blacharskie – blacha cynkowo-tytanowa w odcieniu jasnym;

· drzwi zewnętrzne, konstrukcja daszków – beżowy

· poręcze i balustrady - jasnobrązowy

· połacie daszków - bezbarwne

· ściana kolor 1 - piaskowo-beżowy (jak w budynku szkoły)

-     ściana kolor 2 – ciemnobrazowy (jak cokołu w budynku szkoły) 


· ściana kolor 3 – pastelowoniebieski jak RAL 5024,

· ściana kolor 4 – jasnobrazowy (jak pasy pionowe w budynku szkoły). 

Schody zewnętrzne pokryć płytkami gresowymi, antypoślizgowymi, mrozoodpornymi na mrozoodpornym kleju, z ryflowanymi stopniami przy noskach, z cokolikiem przy ścianie. Przy wejściach kratki-wycieraczki stalowe, cynkowane. 

Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej. Przekrój rynien – Ø 150, rur spustowych  – Ø 120.

Okap łącznika usztywniony belką okapową BO-1 – krawędziak 12x12xcm zaimpregnowany przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie.

Okap sali wzmocniony kleszczami rynnowymi KR-1 w osiach dźwigarów o wymiarach: 6x20x100cm w części wykraczającej poza obrys ściny zaimpregnowany przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie, oraz kątownikiem stalowym walcowanym 80x80x6mm wspierającym haki rynnowe BO-2 zaipregnowany antykorozyjnie i pomalowany w kolorze drewna.

 Obróbki blacharskie,  i parapety z blachy tytanowo-cynkowej.

Okna z PVC, kolor biały, szkło wg zestawienia. W części okien (w ościeżnicach lub skrzydle) należy zastosować energooszczędne automatyczne-ciśnieniowe nawiewniki np. Select PC 30 i 15 (czerpnia + regulator nawiewu). Nawiewniki osadzić w górnej części ościeżnicy lub ramy okiennej – we wszystkich oknach w tym samym miejscu. 

Drzwi wejściowe z PVC. Szklenie szybami bezpiecznymi. Drzwi do szkoły o klasie EI30 odporności pożarowej. 

Opaska wzdłuż ścian szer. 40cm – polne kamienie z obrzeżem szer. 6cm na podsypce piaskowej.  

Schody zewnętrzne i chodnik betonowy - od strony południowej – odcinek betonowy do skucia i ułożenie 4 stopni z kostki betonowej – prostokątnej 20x10cm gr. 6cm. 

Przed wejściem południowym – beton do skucia i chodnik do uzupełnienia identyczną kostką na podsypce piaskowej. Przed wejściami ewakuacyjnymi – chodniki z kostki betonowej 20x10cm, gr. 6cm. 

Zbiornik  retencyjny wyłożony płytami ażurowymi typu meba.   

Droga pożarowa wyłożona kostką betonową z odwodnieniem – zgodnie z rysunkiem.

Teren położony w obrębie sali posiada ogrodzenie z siatki ocynkowanej, powlekanej o wysokości 1,8m z podwaliną betonową. Na dojściu z drogi pożarowej zlokalizowano bramkę wejściową a o szerokości 1m, stalową, malowaną farbą antykorozyjną oraz farbą do metalu 2x, z wypełnieniem z prętów  stalowych. Furtkę zaopatrzyć w zamek z kompletem 3 kluczy. 

Wyposażenie sali

Linie do boisk: koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego (pojedynczy i debel) naszkicowano na rzucie sali koncentrycznie względem punktu przecięcia osi podłużnej i poprzecznej sali– kolory ustalić z Inwestorem. W związku z tym że boisko piłki ręcznej nie mieści się na arenie, wymiary boiska zmniejszonego uzgodnić z Dyrekcją szkoły.

Lokalizację zaczepów do lin i innych elementów wyposażenia uzgodnić z Dyrekcją szkoły.  

5.5     Ochrona przeciwpożarowa

Budynek niski, zaliczony do kategorii ZLI i klasy D odporności pożarowej. 

Dopuszcza się przebywanie w obiekcie do 300 osób. 

Przed budynkiem zlokalizowano 1 hydrant o wydajności 20dm3/s. W pasie drogowym znajduje się 1 hydrant na sieci 100mm.

Wewnątrz zlokalizowano 1 hydrant Dn 25.

Główna konstrukcja nośna murowana z pianobetonu odmiany 700 z trzpieniami żelbetowymi o klasie min. R 30.

Konstrukcję dachu należy zabezpieczyć do osiągnięcia NRO.

Przekrycie dachu płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym NRO.

Schody na drogach ewakuacyjnych żelbetowe układane na gruncie. 

Ściana zewnętrzna  murowana z betonu komórkowego odmiany 700 z trzpieniami żelbetowymi, o klasie EI 30 i REI 30.

Korytarze  o szerokości min. 180cm i 140cm w świetle.

Drzwi ewakuacyjne o szerokości min. 180cm i 90cm w świetle.  

Drzwi do budynku szkoły o odporności EI 30. 

Na dachu i kominach – odgromniki wg proj. elektycznego. 

Ewakuacja – 3 kierunki – na zewnątrz sali – 2 wyjścia, oraz do budynku szkoły (inna strefa pożarowa), ewentualnie dodatkowo na zewnątrz budynku wyjściem północnym.

Gaśnice: rozmieszczono gaśnice ABC 4 szt. po 4kg w sali, oraz 1 gaśnicę 4kg w łączniku. Szafki na gaśnice należy zabudować w ścianach – nie mogą wystawać poza lico ściany. Od strony zewnętrznej ściany wolną przestrzeń wypełnić wełną mineralną. 

5.6   Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę

 Teren inwestycji nie leży w obszarze eksploatacji górniczej.  

5.7  Wpływ inwestycji na środowisko

Przewiduje się, że przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić źródła zagrożeń dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników, oraz jego otoczenia.  

5.8  Wyposażenie instalacyne

Przewiduje i projektuje się wyposażenie budynku w instalacje: wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczną, cieplną i wentylacyjną.

Przyjęte rozwiązania winny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w:

· rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

Opracował:

arch. Wojciech Lubkiewicz 

6. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

– część konstrukcyjna 

6.1     Rozwiązania techniczne i materiałowe

Warunki posadowienia – roboty ziemne

Przyjęto drugą kategorię geotechniczną gruntu (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Na podstawie Dokumentacji Geotechnicznej opracowanej przez mgr inż. Leszka Satanowskiego (upr. geol. 070861) w marcu 2004 r. przyjęto posadowienie obiektu na warstwie średniozagęszczonych piasków drobnych (warstwa geotechniczna IIb).

Woda gruntowa w poziomie posadowienia nie występuje.

W trakcie wykonywania prac ziemnych pod obiekt kierownik budowy winien ponownie dokonać sprawdzenia istniejących warunków gruntowo – wodnych i w przypadku stwierdzenia, że występuje inny grunt w stosunku do przyjętego w założeniach do opracowanego projektu należy przeprojektować fundament w ramach nadzoru autorskiego.

Przyjęto poziom istniejącej posadzki przyziemia szkoły na poziomie wykończonej posadzki łącznika 0,00= 109,37 m npm.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej (humusu) i nasypów niekontrolowanych a dno wykopu pokryć warstwą podsypki piaskowej gr. 10 cm i zagęścić ją warstwowo do stopnia zagęszczenia ID(n)=0,70.              Wykop wykonać zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru. Odchyłka rzędnej dna od poziomu projektowanego nie może przekroczyć 5 cm.  Struktura gruntu dna wykopu powinna być nie naruszona.

Obiekt posadowiony na gruncie rodzimym, poniżej poziomu przemarzania gruntu. Ściany podziemne od zewnątrz obsypać piaskiem i żwirem. 

Fundament

Ławy fundamentowe pod ściany wykonane jako żelbetowe z betonu B-25 zbrojone podłużnie prętami 4Ø16 ze stali klasy A-III znaku 34GS. Strzemiona w ławach fundamentowych ze stali Ø6 klasy A-0 znaku StOS co 35 cm. Grubość otulenia prętów 4 cm.

Stopy fundamentowe żelbetowe z betonu B-25 zbrojone dołem siatkami z prętów Ø16  ze stali klasy A-III znaku 34GS. Ze stopy fundamentowej wyprowadzić wytyki długości 80 cm ponad górną płaszczyznę stopy i powiązać je z prętami słupów.

Pod fundamentami wykonać podlewkę z betonu B-10 grubości 5cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm zagęszczonej do Id=0,70. Zagęszczenie należy stwierdzić badaniami stopnia zagęszczenia.

Na ławach żelbetowych ściany fundamentowe z bloczków bet. gr. 25cm na zaprawie cw M7. 

Pod ścianką grubości 18cm zlokalizowanym przy wejściu południowym (w sąsiedztwie osi A' i 5) wylać fundament z betonu B-25 o szerokości 30cm i wysokości 25cm.   Na nim bloczki bet. gr. 25cm.

Trzpienie 

W hali pod dźwigarami trzpienie TR-2 o przekroju 30x40cm zbrojone 10Ø16 i strzemionami 6 co 20cm. Beton B-25, otulina prętów 3,5cm.

Pozostałe trzpienie TR-1 - 24x24cm zbrojone 4Ø12 i strzemionami 6 co 20cm. Beton B-25, otulina 3,5cm.

Wieńce

W ścianie sali w osi 1 w poziomie +0,74, w osi 2 w poziomach +0,74, +4,70 w osiach  A i I w poziomach +0,74 i +4,70 należy wykonać wieniec W-1.

W ścianie sali w osi 1 w poziomie +4,70 należy wykonać wieniec W-2.

W ścianie sali w osiach  A i I w poziomie +8,10 należy wykonać wieniec W-3.

W ścianie sali w osiach  A i I na skosie od poziomu +8,73 do poziomu +10,06 wg przekrojów należy wykonać wieniec W-4.

W ścianie sali w osiach  1 i 2 w poziomie +8,10 należy wykonać wieniec W-5.

Wieniec żelbetowy W-1 o przekroju  24x24 cm zbroić 4Ø12  i strzemionami 6 co 30cm.

Wieniec żelbetowy W-2 o przekroju  25x25 cm zbroić górą 2Ø12, dołem 3Ø12, i strzemionami 6 co 15cm.

Wieniec żelbetowy W-3 o przekroju  25x40 cm zbroić 4Ø12 i strzemionami 6 co 26,5cm.

Wieniec żelbetowy W-4 o przekroju  24x40 cm zbroić 4Ø12 i strzemionami 6 co 30cm.

Wieniec żelbetowy W-5 o przekroju  24x29cm zbroić górą 2Ø12, dołem 3Ø12, i strzemionami 6 co 15cm (jak wieniec W-2).

W łączniku wieńce W-1 na poziomach +3,30 i +3,90. 

Wieńce w sali z betonu B-25, w łączniku z betonu B-20.

Nadproża

W otworach drzwiowych i okiennych nadproża typu L o długościach jak na rysunku, układane na warstwie zaprawy cementowej. 

Nadproże N-1 w osi 1 sali zbrojone jak wieńce W-2, beton B-25. 

Podciągi

Poz. 1-7 wg  pkt. 6.2 Obliczenia statyczne.

Płyta betonowa pod podłogę sali gr. 10cm z dylatacjami co 6m w każdym kierunku, zbrojona siatką z pręta 8 o oczkach 20x20cm, beton B-20.

Przed wylaniem podłoża pod podłogę należy osadzić tuleje na słupki wg wybranego producenta wyposażenia. Częścią boiska są linie boiska i kolorystyka nawierzchni, którą należy uzgodnić z Inwestorem.    

Schody na parterze i na zewnątrz

Betonowe, wylewane, płytowe zbrojone siatką stalową 10x10cm z prętów gr. 6mm.   Płyty schodów zewnętrznych oparte na ścianie fundamentowej w osiach 1 i A'. Płyta grubości 12cm, pod spodem zagęszczona podsypka piaskowa.

Stropodach

Strop Teriva 4,0/1 o długości belek 4,5m, 6m i 7,2m, rozstawie belek 60cm, wysokość pustaków: 21cm, nadbetonu: 3cm.  Beton B-20. 

Wylewki 

WL-1 zbroić prętami górą i dołem  Ø12 co 20cm i strzemiona 6 co 30cm. Beton B-20.

Konstrukcja dachu sali

Dźwigary jednoelementowe dwuspadowe, łukowe z drewna klejonego klasy GL32c o zmiennej geometrii (bumerangowe), o grubości 16cm i szerokości od 60,8cm do 165,5cm, w rozstawie co 450cm.

Dźwigary strugane, z fazowanymi krawędziami. Montować do podpór stalowych za pomocą śrub M20. Podpory przymocować do wieńca zgodnie z producentem systemu, np. za pomocą kotew wklejanych HILTI HVA.  

Płatwie 16x20cm o rozstawie z drewna klejonego klasy GL 24c mocowane za pomocą połączeń systemowych BMF – wspornik typu WB ze stali ocynkowanej galwanicznie. 

Stężenia połaciowe w polach przedskrajnych 16 ze stali 18 G2.

Elementy konstrukcji z drewna klejonego winny być produkowane w oparciu o normy:

PN-EN 1194

PN-B-03150:2000

PN-EN 519:2000.

Geometria dźwigara została opracowana we współpracy z firmą POPPENSIEKER & DERIX Drewno Klejone Sp. z o.o. we Wrocławiu.

6.2    Obliczenia statyczne

Poz. 1 – 5 i 7

Obliczone belki są usytuowane pod powierzchnią stropu: górna powierzchnia belki jest styczna z dolną powierzchnią stropu  Teriva, który podpiera.  

Poz. 6 





Nadproże z 2 belek stalowych dwuteowych 160. Belki należy szczelnie obmurować i otynkować  z zastosowaniem siatki Rabitza. Belki układać warstwie zaprawy cementowej. 

7.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

7.1 Strona tytułowa

-  nazwa obiektu budowlanego:    Sala sportowa z łącznikiem do budynku Zespołu Szkół 




       w Jemielnie                                                           

-  adres obiektu budowlanego:      56-209 Jemielno, dz. Nr 204/1, 208/2, 209/2, obręb Jemielno  

-  Inwestor:                                    Gmina Jemielno, Jemielno 81, 56-209 Jemielno

-  Projektant:                                  mgr inż. arch. Wojciech Lubkiewicz, ul. Głogowska 44/21, 




        56-200 Góra;

7.2  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji         

       poszczególnych obiektów:

· roboty ziemne, wykonanie wykopów pod fundamenty budynku, przełożenie sieci ciepłowniczej i zabezpieczenie sieci kanalizacyjnej pod łącznikiem,

· wylanie fundamentów,

· wykonanie wykopów pod przyłącza wody, elektroenergetyczne, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i ciepłownicze,

· wykonanie przyłączy,  

· wzniesienie budynku,

· wykonanie dojazdu pożarowego, wyrównanie terenu,

· roboty wykończeniowe w budynku, roboty wykończeniowe terenowe.

7.3   Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajduje się czynna szkoła podstawowa i gimnazjum, a przez teren inwestycji przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, podziemna linia zasilająca elektroenergetyczna, ciepłownicza.    

7.4    Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

         bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Z uwagi na przebiegającą przez teren inwestycji sieci uzbrojenia podziemnego, istnieje duże niebezpieczeństwo związane z możliwością ich uszkodzenia w czasie robót ziemnych - porażeniu prądem w przypadku naruszenia kabla energetycznego nn, lub poparzenia w przypadku naruszenia rur ciepłowniczych.   

7.5  Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji 
przewidzianych do wykonania robót budowlanych (skala, rodzaj, miejsce i 
czas ich wystąpienia)

· wykopy fundamentowe, oraz wykopy pod sieci wodociągowe, elektroenergetyczne, kanalizacyjne i ciepłownicze o głębokości do 2m ppt w gruncie piaszczystym, wykonanie fundamentów i ścian piwnicznych, oraz przełożenie, zabezpieczenie i położenie nowych sieci  – możliwość przysypania ziemią, możliwością upadku do wykopu i na robotników materiałów i narzędzi – czas ok. 8 tygodni, 

· montaż deskowania stropodachu łącznika i elementów żelbetowych– możliwość  upadku z wysokości do 4m, oraz upadku elementów deskowania – ok. 2 tygodnie,

· wznoszenie ścian łącznika, deskowanie i zalewanie trzpieni - możliwość upadku z wysokości do 4m, możliwość upadku elementów deskowania, prętów zbrojeniowych i wylania betonu z deskowania – ok. 1 miesiąc,

· betonowanie stropodachu – możliwość upadku z wysokości do 4m, możliwość upadku elementów deskowania i wylania betonu z deskowania – ok. 1 tydzień, w czasie betonowania i 2 doby po wylaniu betonu zabronione jest przebywanie pod stropem,

· wznoszenie ścian sali, deskowanie i zalewanie wieńców i trzpieni - możliwość upadku z wysokości do 10m, możliwość upadku elementów deskowania, prętów zbrojeniowych i wylania betonu z deskowania – ok. 2 miesiące,

· montaż dźwigarów hali i elementów stężających – możliwość upadku elementów o masie ok. 2 300 kg, możliwość upadku pracownika, lub narzędzi z wysokości do 12m – 2 tygodnie,  

· montaż elementów pokrycia dachu sali - możliwość  upadku z wysokości do 12m, oraz upadku materiałów, płyt o wadze ok. 130kg i narzędzi – ok. 1 tydzień,

· roboty instalacyjne urządzeń wentylacyjnych i elektrycznych w hali - możliwość  upadku z wysokości do 9m, oraz upadku elementów instalacji – 2 tygodnie,

· montaż stolarki okiennej i drzwiowej, roboty instalacyjne wewnętrzne, roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne - możliwość  upadku z wysokości do 12m, oraz upadku materiałów i narzędzi – ok. 8 tygodni, 

· wykonanie przyłączy do budynku - możliwość przysypania ziemią w wykopach o głębokości do 2m w gruncie piaszczystym, możliwością upadku do wykopu i na robotników materiałów i narzędzi – czas ok. 2 tygodni,

· roboty wykończeniowe zewnętrzne – wykonanie nawierzchni chodników, schodów zewnętrznych, drogi pożarowej i skarp, wykończenie schodów zewnętrznych, terenowych, wykonanie ogrodzenia – prace z  czas ok. 3 tygodni.

7.6      Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 

           i podwykonawców przed przystąpieniem do robót szczególnie         
niebezpiecznych. wskazanie środków technicznych i organizacyjnych 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie

      Instruktaż pracowników należy prowadzić co najmniej raz przed rozpoczęciem każdego z 

etapów  robót  i w trakcie, oraz przed rozpoczęciem nowej czynności.

Prace remontowe i budowlano – montażowe  dotyczące realizowanego zakresu robót winne  być  wykonywane  zgodnie z odnośnymi szczegółowymi przepisami BHP zawartymi w rozporządzeniach  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  dotyczącymi ich wykonywania.


Pracownicy  wykonawcy i  podwykonawców przed przystąpieniem do realizacji robót  

stwarzających ryzyko zagrożenia wini być  każdorazowo poddani szkoleniom 



stanowiskowym dotyczących środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywanych robót oraz winni być zapoznani z 

koniecznymi środkami ochrony indywidualnej zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń.


Bezpośredni nadzór nad pracami stwarzającymi ryzyko zagrożenia każdorazowo winny być 
sprawowane przez wyznaczone do tego osoby  Wykonawcy  lub Podwykonawców .


Zabezpieczenie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót:

1. ogrodzenie terenu budowy ogrodzeniem przestawnym pełnym z ram stalowych, lub pełnym drewnianym na wkopanych słupach o wysokości 1,80m z oznakowaniem wejścia dla ruchu pieszego – ogrodzenie winno posiadać powierzchnię uniemożliwiającą wspinanie od strony zewnętrznej budowy, 

2. strefy niebezpieczne zwłaszcza przy wejściach do budynku, ewentualnych przejściach pieszych wzdłuż ogrodzenia, oraz w pobliżu wjazdu na budowę ze względu na możliwość spadania z góry przedmiotów lub materiałów, albo potrącenia pojazdu winny być oznakowane i ogrodzone poręczami,

3. przy i nad wejściami do budynku zastosować daszki ochronne.

Z uwagi na położenie placu budowy na terenie szkoły podstawowej i gimnazjum, oraz klas „0”, należy pracowników szczególnie uczulić na możliwość pojawienia się dzieci i innych osób w strefach niebezpiecznych, oraz na pozostałym terenie budowy. Przemieszczanie materiałów, środków transportu i urządzeń  należy przeprowadzać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Kolejne zagrożenie powodują:

· wjazd środków transportu wyrobów i urządzeń na teren budowy, zwłaszcza ciężkich pojazdów w miejscu zbiórki dzieci dojeżdżających do szkoły;

· dojście do szkoły wzdłuż drogi wojewódzkiej – bez chodników, na drodze krętej i wąskiej.

W związku z tym kierownik budowy przed rozpoczęciem robót ma obowiązek zorganizowania narady z dyrekcją szkoły w celu określenia sposobów zabezpieczenia i kontroli miejsc niebezpiecznych i poinformowania dzieci i nauczycieli o możliwych zagrożeniach.

Kierownik budowy jest zobowiązany opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z:

-    „technicznymi warunkami wykonywania i odbioru robót budowlano-          

     montażowych” wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

-
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 



bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

 
Nr 47, poz. 401),

-    rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w   
     
    
prawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst: Dz.   
    

U. z 2003 r Nr 169, poz. 1650),

-   rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie  
   

szczegółowych zasad szkolenia dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 


Nr 62, poz. 285)













Opracował:




                                                            mgr inż. arch. Wojciech Lubkiewicz  


