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OPIS DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1.A
Dane ogólne

             1.1    Obiekt: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Luboszycach

1.2    Adres: Luboszyce  Nr 15 gm. Jemielno 

Temat:  Specyfikacja Techniczna- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej”

1.4     Autor: Piotr Dokładański

1.5    Inwestor: Gmina Jemielno

1.6 Adres inwestora: 56-209 Jemielno, Jemielno 81

1.B.      Dane ogólne

             1.1    Obiekt: Sala przy budynku Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie

1.2    Adres: Jemielno Nr 30  gm. Jemielno 

Temat:  Specyfikacja Techniczna - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej”

1.4     Autor: Piotr Dokładański

1.5    Inwestor: Gmina Jemielno

1.7 Adres inwestora: 56-209 Jemielno, Jemielno 81

2.       Przedmiot i zakres robót budowlanych
         Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót stolarki okiennej i drzwiowej

         (CPV 45421100-5)
W ramach modernizacji wykonane będą następujące roboty (w nawiasie kod CPV wg Wspólnego

Słownika Zamówień) :

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (45421100-5)

2. Roboty murarskie (45262522-6)

3.
Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „MODERNIZACJA SALI PRZY BUDYNKU GOUK W JEMIELNIE i ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBOSZYCACH’’ w zakresie obejmującym wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej”.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w p.2 i 4

4.  Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Luboszyce.

Zaplanowano roboty obejmujące:

Wykonanie robót murarskich – kod CPV 45262522-6

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (45421100-5)

Specyfikacja zgodna jest z zasadami „Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw  w drodze   

przetargu” i uwzględnia aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót  oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom I-V” z  

uwzględnieniem aktualnego Prawa Budowlanego. Normy państwowe, instrukcje i inne przepisy  wymienione w specyfikacji stosowane będą przez Wykonawcę.

5. Informacje o terenie budowy

W modernizowanych obiektach  mieszczą się biblioteka, świetlica wiejska, Gminny Ośrodek Upowszechniania  Kultury z salą w której prowadzone są zajęcia ruchowe. Ze względu 

na  konieczność zapewnienia ciągłości pracy placówki (również w okresie prowadzonych prac), 

harmonogram robót należy uzgodnić z dyrektorem placówki.

6.          Lokalizacja, stan istniejący

Modernizowane obiekty znajdują się w miejscowościach: Luboszyce nr  15  i Jemielno nr 30 
Tereny inwestycyjne stanowią działka zabudowane  budynkami w których  mieszczą się: 

 świetlica wiejska z zapleczem i sceną oraz bibliotekę wiejską- Luboszyce i sala przy GOUK w Jemielnie. 
7.          Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Z uwagi na lokalizację w budynkach czynnej placówki biblioteki wiejskiej i Gminnego Ośrodka Upowszechniania   Kultury wszelkie prace remontowe  mogące  stanowić  uciążliwość (hałas, itp.) należy uzgodnić co do terminu i sposobu wykonania z użytkownikami.      

8.          Kolejność robót

 Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości użytkowania lokali (również w okresie  

 prowadzonych prac), harmonogram robót należy uzgodnić z inwestorem. Przed przystąpieniem do wykonania robót kierownik budowy wykonana szczegółowy harmonogram  prowadzonych prac uzgodniony z inwestorem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego.

9.         Wymagania dotyczące BHP w czasie prowadzonych robót

            Wszystkie prace związane remontem dachu prowadzić zgodnie z przepisami BHP. 

10.       Opis elementów architektoniczno – budowlanych i konstrukcyjnych.

Przed wykonaniem montażu okien i drzwi dokonać rozbiórek.

Rozbiórce podlegają:

· Okna; 

· Parapety wewnętrzne i zewnętrzne;

· Drzwi zewnętrzne; 

· Ściana pod parapetem okna w pomieszczeniu świetlicy.

Roboty murarskie

W pomieszczeniu świetlicy w Luboszycach zamurować 1 otwór okienny od strony boiska sportowego i otynkować go zewnątrz i od środka tynkiem cementowo wapiennym kat. III.

Otwór drzwiowy w wejściu głównym zmniejszyć przez przymurowanie z dwóch stron do lica ścian filarków z bloczków betonowych lub cegły pełnej i otynkowanie ich. 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (45421100-5)

Zewnętrzna okienna wymieniona będzie w całości na stolarkę PCV zgodnie z zestawieniem stolarki,      

odpowiadającą wymiarom, podziałowi i kierunkom otwierania stolarce istniejącej. 

Stolarkę drzwiową zainstalować zgodnie z wymiarami i opisem na zestawieniu. 

Parapety wewnętrzne z PCV.

Parapety zewnętrzne wymienić na nowe z blachy stalowej ocynkowanej.

Po osadzeniu stolarki w ościeżach okiennych i drzwiowych wykonać obróbki, wyrównać  je i przygotować powierzchnię do malowania.

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji. Są

11.     Nadzór budowy i odbiór prowadzonych prac

Roboty prowadzone będą oraz rozliczane pod kontrolą inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie 

roboty zakryte, należ zgłosić do odbioru. Odbiorowi częściowemu podlegać będzie również każdy 

element robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Rozliczenie za wykonanie robót nastąpi po odbiorze końcowym na podstawie protokółu odbioru końcowego.

12.     Organizacja prowadzonych robót

12.1    Warunki ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego zgodnie z itp. 21a, 22, 23 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją techniczną i poleceniami inwestora. Wykonawca przystępujący do wykonania robót stolarki otworowej winien wykazać się   możliwością korzystania ze sprzętu gwarantującego właściwą tj. spełniającą wymagania STjakość robót.
Wyroby stolarki okiennej i drzwiowej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek    

jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Powinny być montowane przy zastosowaniu     następujących zaleceń:

· odchyłki dopuszczalne dla wewnętrznych wymiarów ościeży nie powinny być większe niż 10 mm dla szerokości otworu do 250cm i 15mm dla szerokości otworu od 250 do 500cm;

· zewnętrzna powierzchnia ościeżnicy powinna znajdować się w odległości 12,5 cm od lica zewnętrznego ściany;

· montować okna na kotwy rozmieszczone po całym obwodzie ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami producenta;

· pianka poliuretanowa może służyć jedynie jako wypełnienie;

· używać klinów dystansowych i nośnych, które należy usunąć po dokonaniu wstępnego montażu i uszczelnieniu okna pianką. Kliny nośne układa się w części parapetowej i szczelinach pionowych (przy oknach uchylno – rozwieranych). Kliny dystansowe w szczelinach pionowych (przy oknach uchylnych);

· grubość uszczelniania powinna wynosić minimum ½ szerokości szczeliny,

· obróbkę powierzchni wykonać materiałem zbliżonym do istniejącego lub zaprawami na bazie gipsu, powierzchnie zewnętrzne obrobić materiałem na bazie cementu,

Po montażu należy skontrolować:

-   równość przekątnych,

-   pion i poziom ustawienia,

-   prawidłowość zamontowania łączników.

12.2     Zgodność robót ze specyfikacją

 Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy 

 stanowią część kontraktu, a wymagania wymienione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

12.3.    Hierarchia ważności dokumentów 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

 kolejność ich ważności:

1. Specyfikacja techniczna

2. Przedmiar robót

12.4.   Ochrona środowiska w czasie wykonania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót związane przepisy dotyczące ochrony  środowiska naturalnego.  W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:

· Utrzymywać teren budowy w stanie bez wody opadowej,

· Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy

· Unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej i innych wynikających ze skażenia, hałasu lub przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

· Lokalizację składowisk itp.

· Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami i możliwość powstania pożaru.

12.5    Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez personel Wykonawcy lub w czasie realizacji robót.

12.6    Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, zostaną w odpowiedni sposób unieszkodliwione.

12.7    Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, studzienki itp.  oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy.

Wykonawca powiadomi – w uzgodnieniu z Inwestorem, w jego imieniu i za jego wiedzą i przyzwoleniem – o zamiarze rozpoczęcia robót z 7 – dniowym wyprzedzeniem właściwy organ administracji państwowej.

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inwestora o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urządzeń oraz będzie z nim współpracował  dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

12.8    Ograniczenia obciążeń pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na osie przy transporcie materiałów i wyposażenia do lub po wykonaniu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowo wagowo lub gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę szkód spowodowanych przez pojazdy załadowane w sposób powodujący nadmierne obciążenia osiowe.

12.9.   Wymagania dotyczące BHP w czasie prowadzonych robót

Wykonawca ma obowiązek zadbać w szczególności o to, aby jego personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione  w cenie kontraktowej.

12.10   Ochrona i utrzymanie robót

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie urządzenia używane do wykonywania robót od daty  rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez inwestora.

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowany obiekt był w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po  otrzymaniu tego polecenia.

12.11.  Stosowanie się do obowiązującego prawa i innych przepisów
Wykonawca obowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i   będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas ich prowadzenia.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie korzystania z opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

12.12.  Odpowiedzialność za zniszczenie terenów zielonych albo drzew lub krzewów
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za drzewa, krzewy i tereny zielone znajdujące się na terenie inwestycji i bezpośrednio zagrożone skutkami prowadzonych prac budowlanych. 

13.     
Nadzór budowy i odbiór prowadzonych prac

Roboty prowadzone będą oraz rozliczane pod kontrolą inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Inwestora. Wszelkie roboty zakryte, należ zgłosić do odbioru. Odbiorowi częściowemu podlegać będzie również każdy element robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Rozliczenie za wykonanie robót nastąpi po odbiorze końcowym na podstawie protokółu odbioru końcowego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru:

· Sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

· Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie;

· Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu  lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

· Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, jeśli takie jest żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

14        Kontrola jakości robót

14.1      Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem  systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary badań materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi wykonawca.

14.2     Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inwestora.

14.3      Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celów kontroli Inwestor i zatwierdzenia, inwestor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona będzie mu wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

14.4      Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań i kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

15.
Odbiór robót

15.1.
Rodzaje odbioru robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale 

Wykonawcy (i Projektanta do pozycji 2,3,4):

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;

2. odbiorowi częściowemu;

3. odbiorowi końcowemu;

4. odbiorowi ostatecznemu;

5. odbiorowi pogwarancyjnemu;

15.2     Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad obowiązujących przy odbiorze końcowym robót. Do odbioru częściowego robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

· Dokumentacja projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykonania robót;

· Dziennik budowy;

· Dokumenty dotyczące jakości użytych materiałów;

15.3      Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.

15.4       Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót będzie protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· Specyfikację Techniczną;

· Uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń;

· Dzienniki budowy i księgi obmiarów;

· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i Programem Zapewnienia Jakości:

· Atesty jakościowe wbudowanych materiałów;  

· Inne dokumenty wymagane przez Inwestora;

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające  będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

15.5      Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego w obecności Inwestora.

16       Podstawa płatności 

Podstawą płatności są zasady określone w kontrakcie i dokumentach przetargowych. Cena będzie uwzględniać wszystkie czynność, wymagania i badania składające się na ich wykonanie.

17       Przepisy związane

Wszystkie pozycje norm budowlanych, wytycznych, warunków, wyszczególnione w dokumencie:

· Dane kontraktowe (Umowa);

· Dokumentacja przetargowa;

· Normy:

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane

PN-EN 459-2:1998 Wapno budowlane – Metody badania

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

PN-78/B-01100 Kruszywa mineralne. Podział, nazwy, określenia

PN-91/B-06714.15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości pyłów mineralnych.

 PN-78/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.

PN-B-02151:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach – izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań

P-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-88/B-10085/Az2:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

(Zmiana Az2)

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

(Zmiana Az3)

PN-B-05000-1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek

PN-88/B-94410 Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogólne wymagania i badania

PN-88/B-94410/Az1:1998 Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogólne wymagania i badania. Zmiana A1

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone

PN-89/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone

BN-84/6829-04 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie. Szyby na skrzydła drzwiowe

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-64/B-94071 Okucia budowlane. Samozamykacze sprężynowe

PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej – część 1: Wymagania ogólne

Opracował:

Piotr Dokładański
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