PRZEDMIAR ROBOT
przebudowy drogi gminnej nr 210210W Czarnostow - Szwelice
od km 0+085,86 do km 3+323,95, dtugosci 3 238,09m
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CPV 45111200-0
Roboty w zakresie
przygoytowania terenu pod | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
budowe i roboty ziemne
Roboty pomiarowe: odtworzenie osi trasy i punktow
1 D-01.01.01 o . . . km 3,716
wysokosciowych, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
Zdjecie humusu i darniny grub. 15 cm z transportem na odktad poza
teren robot
-z poboczy 3238,09*2*1*0,15=971,4
2 D-01.02.023 - z powierzchni poszerzenia podbudowy ( km 0+500-0+800 i 3+178,27 m? 993
—3+323,95) = 445,68 *1*0,15 = 67
Razem: 993
CPV 45233220-7
Roboty w zakresie I NAWIERZCHNIA JEZDNI
nawierzchni drég
Mechaniczny wykop koryta pod poszerzenie jezdni, z transportem
gruntu z wykopu na odktad poza teren robdt oraz profilowaniemi
zageszczeniem dna koryta m 2 534,82
3 D-04.01.01 km 0+500-0+800=300*1,2= 360,00 m3 160
km 3+178,27-3+323,95=145,68*1,2=174,82
Razem 534,82 m %2 *0,3=160m3
Warstwa mrozoochronna z piasku grub. 10 cm po zageszczeniu.
poszerzenie jezdni :
4 D-04.02.01 km 0+500-0+800=300*1,2= 360,00 m 2 534,82
km 3+178,27-3+323,95=145,68*1,2=174,82
Razem 534,82 m ?
Podbudowa zasadnicza grub. 20 cm po zageszczeniu , z mieszanki
kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm
g D - 04.04.02b poszerzenie jezdni : m 2 534,82
km 0+500-0+800=300*1,2= 360,00
km 3+178,27-3+323,95=145,68*1,2=174,82
Razem 534,82 m 2
Oczyszczenie i skropienie powierzchni bitumicznej istniejacej jezdni
emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg przed warstwg wyrownawczg
km 0+085,86-0+500= 414,14*4=1656,56
km 0+500-0+800=300*3= 900,00 )
6 D-04.03.01 km 0+800-3+178,27=2378,27*4=9513,08 m 12 755,68
km 3+178,27-3+323,95=145,68*3=437,04
Razem: 12 506,68 m 2 + (61+90+98) powierzchnia 3 skrzyzowan w
km 0+433,48; 0+503i3+178.
Razem: 12 755,68
Utozenie warstwy wyréwnawczo- wigzacej grub. 4 cm z betonu
asfaltowego AC16W/5070 wg PN-EN i WT-2 2010 (dla KR 1-2) "2 13 701.36
7 D-05.03.05b —na istniejgcej podbudowie bitumicznej= 12 755,68 ton 1 32(’)
—na poszerzeniu (300*1+145,68*1)=445,68
Razem: 13 201,36
Zwigzanie miedzywarstwowe - Oczyszczenie i skropienie powierzchni
bitumicznej emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg przed warstwg
Scieralnag
8 D-04.03.01 3238,09*4+ (61+90+98) 3 skrzyzowania w km 0+433,48; 0+503 i m? 13201,36
3+178.
Razem 13 201,36m2

Stronalz?2



D-05.03.05a

Warstwa $cieralna nawierzchni grubosci 4 cm z betonu asfaltowego
AC 11S /50/70 wg PN-EN i WT-2 2010 (dla KR 1-2) .
Spoiny robocze nawierzchni oraz potgczenia na skrzyzowaniach
uszczelnione tasma asfaltowg
3238,09*4+ (61+90+98) 3 skrzyzowania w km 0+433,48; 0+503 i
3+178.

Razem 13 201,36m2

13 201,36

CPV 45233140-2
Roboty drogowe

111 ROBOTY WYKONCZENIOWE

10

D -06.03.01a

Utwardzenie obustronnych poboczy na szerokosci 0,75m warstwg
mieszanki kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm . Grubos$¢
warstwy 10 cm po zageszczeniu.

3238,09*2*0,75

4 857,14
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