

znak : Znak : RG 341-7/10

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. : „**Budowa centrum integracji wiejskiej w Plechowie, gmina Kazimierza Wielka**”

Zgodnie z Art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759) oraz pkt 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wprowadza zmianę do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającą na zmianie omyłkowo wpisanego terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmianie ulegają następujące punkty SIWZ :

Rozdział A, Pkt. 16.13

Jest :

Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 29 lipca 2010 r.

Powinno być :

Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 29 lipca 2011 r.

Rozdział B, pkt 5

Jest :

Harmonogram prac: Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 29 lipca 2010 roku

Powinno być :

Harmonogram prac:

Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 29 lipca 2011 roku

Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zmiany terminu otwarcia ofert.