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Zawartość opracowania: 

   
 

1.0. Opis techniczny. 

2.0. Wytyczne branżowe. 

3.0. Zestawienie. 

4.0. BIOZ. 

5.0. Rysunki: 

ü Plan zagospodarowania – sieci powietrza - rys. nr SP/1 

ü Profil sieci powietrznej – rys. nr SP/2 

ü Schemat hydrauliczny sieci powietrznej – rys. nr SP/3 

ü Komory stabilizacji osadu – rzut – instalacja wentylacji mechanicznej – 

rys. nr SP/4 

ü Komory stabilizacji osadu – przekroje 1-1, 2-2  – instalacja wentylacji 

mechanicznej – rys. nr SP/5 

ü Przepompownia główna – instalacja wentylacji mechanicznej – 

rys. nr SP/6 

ü Studnia chłonna OD – rys. nr SP/7 
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Instalacja dezodoryzacji 

 

W poniższym opracowaniu zawarto projekt sieci powietrza między obiektami 

technologicznymi: stacja odwadniania osadu, budynek oczyszczalni 

mechanicznej, stacja ścieków dowożonych ze zbiornikiem ścieków dowożonych, 

przepompownia główna, zbiorniki stabilizacji osadu a biofiltrem 

W pobliżu projektowanej sieci znajdować się będzie uzbrojenie: 

- sieć kanalizacyjna – projektowana 

- sieć wodociągowa – projektowana 

- sieć cieplna preizolowana – projektowana 

- kable elektro-energetyczne – projektowane. 

 

Budynek oczyszczalni mechanicznej 

W pomieszczeniu oczyszczalni mechanicznej, wentylacja mechaniczna jest 

wentylacją działającą w trybie ciągłym. Wyodrębniono 2 niezależne ciągi 

wentylacyjne: 

− instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, która współpracuje z 

biofiltrem, w zakresie 3 wymian powietrza w ciągu godziny, jest to wentylacja 

pracująca a trybie ciągłym, instalacja ta wentyluje także hermetycznie zamknięte 

urządzenie sita, 

− instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, która współpracuje z 

wentylatorem dachowym w zakresie 3 wymian na godzinę, jest to wentylacja 

pracująca w trybie awaryjnym, sterowana czujnikami metanu i siarkowodoru lub 

załączana ręcznie przez obsługę techniczną oczyszczalni. 

 

Ustalona niezbędna ilość powietrza prowadzonego do biofiltra wynosi: 

V = 3 x 194 = 580 m
3
/h 

Należy wykonać instalację wywiewną z blachy kwasoodpornej. Kształtki łączyć 

kołnierzowo. Na ciągu zamontować przepustnice regulacyjne.  
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W pomieszczeniu pojemników, zgodnie z ustaleniami z technologiem 

oczyszczalni, należy zaprojektować wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną 

działającą ciągle.  

Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, współpracuje z biofiltrem, w 

zakresie 6 wymian powietrza w ciągu godziny.  

Ustalona niezbędna ilość wymian wentylacyjnych wynosi: 

n = 6 w/h 

V =6 x 141 = 845 m
3
/h 

Należy wykonać instalację wywiewną z blachy kwasoodpornej. Kształtki łączyć 

kołnierzowo. Na ciągu zamontować przepustnice regulacyjne.  

 

Przepompownia  

W przepompowni zaprojektowano montaż instalacji wentylacji mechanicznej 

wywiewnej, która współpracuje z biofiltrem, w zakresie 6 wymian powietrza w 

ciągu godziny, jest to wentylacja pracująca a trybie ciągłym. 

Ustalona niezbędna ilość wymian wentylacyjnych wynosi: 

n = 6 w/h 

V = 6 x 35 = 210 m
3
/h 

Należy wykonać instalację wywiewną, zgodnie z częścią rysunkową opracowania, 

z kształtek PE SDR17,6. Kształtki łączyć poprzez zgrzewanie. Przepustnicę i 

amortyzator montować kołnierzowo.  

Nawiew 

Instalacja nawiewna uzupełniać będzie powietrze wywiewane przez instalację 

wywiewną. W kopule hermetyzującej obiekt należy zamontować kominek 

nawiewny o średnicy wewnętrznej 160 mm. 

 

Komory stabilizacji 

Komory stabilizacji zostaną przykryte. W związku z tym zaprojektowano montaż 

instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej, która współpracuje z biofiltrem, w 

zakresie 6 wymian powietrza w ciągu godziny, jest to wentylacja pracująca a 

trybie ciągłym. 

Ustalona niezbędna ilość wymian wentylacyjnych wynosi: 
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n = 6 w/h 

V = 6 x 35 = 371 m
3
/h 

Należy wykonać instalację wywiewną z kształtek PE SDR17,6. Kształtki łączyć 

poprzez zgrzewanie. Każdy ze zbiorników wyposażony będzie w element 

regulacyjny i amortyzujący. Przepustnicę i amortyzator montować kołnierzowo.  

Nawiew 

Instalacja nawiewna uzupełniać będzie powietrze wywiewane przez instalację 

wywiewną. W panelach hermetyzujących należy zamontować kominki nawiewne o 

średnicy wewnętrznej 160 mm każdy. 

 

Stacja ścieków dowożonych 

W stacji ścieków dowożonych, wentylacja mechaniczna jest wentylacją 

działającą w trybie ciągłym. Wyodrębniono 2 niezależne ciągi wentylacyjne: 

− instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, która współpracuje z 

biofiltrem, w zakresie 3 wymian powietrza w ciągu godziny, jest to wentylacja 

pracująca a trybie ciągłym, wentylacja współpracuje ze zblokowaną 

oczyszczalnią mechaniczna firmy PWP 

− instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, która współpracuje z 

wentylatorem dachowym w zakresie 3 wymian na godzinę, jest to wentylacja 

pracująca w trybie awaryjnym, sterowana czujnikami metanu i siarkowodoru 

lub załączana ręcznie przez obsługę techniczną oczyszczalni. 

Ustalona niezbędna ilość powietrza prowadzonego do biofiltra wynosi: 

V = 3 x 439 = 1317 m
3
/h 

Na ciągu zamontować przepustnice regulacyjne.  

 

zbiornik ścieków dowożonych 

W zbiorniku ścieków dowożonych zaproponowano montaż instalacji wentylacji 

mechanicznej wywiewnej, która współpracuje z biofiltrem, w zakresie 6 wymian 

powietrza w ciągu godziny, jest to wentylacja pracująca a trybie ciągłym. 

Ustalona niezbędna ilość wymian wentylacyjnych wynosi: 

n = 6 w/h 

V = 6 x 83 = 498 m
3
/h 



 

 

6  

 

 

Należy wykonać instalację wywiewną, zgodnie z częścią rysunkową opracowania, 

z kształtek PE SDR17,6. Kształtki łączyć poprzez zgrzewanie. Przepustnicę i 

amortyzator montować kołnierzowo.  

Nawiew 

Instalacja nawiewna uzupełniać będzie powietrze wywiewane przez instalację 

wywiewną. W płycie hermetyzującej obiekt należy zamontować 2 kominki 

nawiewne o średnicy wewnętrznej 200 mm. 

 

Budynek odwadniania osadu 

W pomieszczeniu odwadniania osadu, wentylacja mechaniczna jest wentylacją 

działającą w trybie ciągłym. Wyodrębniono 2 niezależne ciągi wentylacyjne: 

− instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, która współpracuje z biofiltrem, 

w zakresie 3 wymian powietrza w ciągu godziny, jest to wentylacja pracująca a 

trybie ciągłym,  

− instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, która współpracuje z 

wentylatorem dachowym w zakresie 3 wymian na godzinę, jest to wentylacja 

pracująca w trybie awaryjnym, sterowana czujnikami metanu i siarkowodoru 

lub załączana ręcznie przez obsługę techniczną oczyszczalni. 

Ustalona niezbędna ilość powietrza prowadzonego do biofiltra wynosi: 

V = 3 x 162,4 = 487 m
3
/h 

Należy wykonać instalację wywiewną z blachy kwasoodpornej. Kształtki łączyć 

kołnierzowo. Na ciągu zamontować przepustnice regulacyjne.  

 

W pomieszczeniu odbioru osadu, zaprojektowano wentylację mechaniczną 

nawiewno-wywiewną działającą ciągle.  

Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, współpracuje z biofiltrem, w 

zakresie 4 wymian powietrza w ciągu godziny.  

Ustalona niezbędna ilość wymian wentylacyjnych wynosi: 

n = 4 w/h 

V =4 x 151 = 604 m
3
/h 
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Należy wykonać instalację wywiewną, zgodnie z częścią rysunkową opracowania, 

z blachy kwasoodpornej. Kształtki łączyć kołnierzowo. Na ciągu zamontować 

przepustnice regulacyjne.  

 

 

 

Sieć powietrza do dezodoryzacji 

Sieć kanałów odciągających powietrze należy wykonać z rur PE 80 SDR 17,6 

produkcji KWH PIPE. Odcinki rurociągów prowadzonych napowietrznie izolować 

wełną mineralną o grubości 3 cm i płaszczem z blachy ocynkowanej. 

Kształtki dla rurociągów SDR 17,8 PE80 wykonać z PE100 SDR 17,6. 

Wykopy wykonać jako otwarte o ścianach pionowych podpartych lub bez 

obudowy w zależności od rodzaju gruntu.  

Ostatnią warstwę gruntu na dnie wykopu o grubości 0,2 m usunąć należy 

bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu, zwracając uwagę na rzędną 

posadowienia rurociągu. Rury należy układać na dnie wykopu tak, aby leżały 

równo podparte na podsypce na całej swojej długości. Podsypkę powinny 

stanowić żwiry, piasek i pospółki o grubości 100-150 mm ubijane ręcznie. 

Wykonanie podsypki powinno umożliwiać zachowanie spadku hydraulicznego. 

Obsypkę układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie 

większej niż 0,2 m. Obsypkę zagęścić w strefie podparcia rury. 

Maksymalny rozmiar cząstek obsybki: 

- DN<100 – 15 mm 

- 100 < DN1<300 – 20 mm 

- 300<DN<600 – 30 mm 

- 600<DN<1600 40 mm. 

W przypadku układania rurociągu pod terenami zielonymi użyć można gruntu 

rodzimego. Pod ulicami zaleca się użycie gruntu jak dla obsypki. Sotpień 

zagęszczenia zgodnie z wymogami drogownictwa. 

Podczas prac montażowych wykop należy utrzymać odwodniony. 

Połączeń rurociągów – zgrzewanie doczołowe, dokonać zgodnie z instrukcją 

producenta.  



 

 

8  

 

 

Połączenia kołnierzowe stosuje się do łączenia rur PE z armaturą. W skład 

końcówki kołnierzowej rury PE wchodzą następujące elementy: 

- tuleje kołnierzowe (stub-end)  

- kołnierz stalowy lub żeliwny 

- komplet śrub z nakrętkami. 

Należy zastosować kołnierze stalowe ST37. 

Dokonać prób szczelności rurociągów. 

Zgodnie z wytycznymi ATV-DVWK, prędkość powietrza w kanałach nie powinna 

przekraczać zakresu 3-10 m/s. 

W projekcie załączono ofertę firmy EKOFONN-POL, proponujemy także montaż 

biofiltrów firmy LAMINOPOL lub COROL 

  

2.0. Wytyczne branżowe: 

2.1. Wytyczne elektryczne: 

       należy podłączyć następujące urządzenia elektryczne: 

1. biofiltr  – N = 7,5 kW + 3,0 kW  

 

2.2. Wytyczne budowlane: 

       należy wykonać: 

1. fundament pod biofiltr, zgodnie z wytycznymi producenta 

2. wsporniki pod rurociągi  

 

Należy dokonać regulacji hydraulicznej układu 

tabela obliczeniowa prędkości      

        

Dz [mm] Di [mm] Di [m] A[m2] V [m3/h] V[m3/s] 
v 
[m/s] uwagi 

63 55,4 0,0554 0,0024 0 0,000 0,0   

75 66,4 0,0664 0,0035   0,000 0,0   

90 79,8 0,0798 0,0050 0 0,000 0,0   

110 97,4 0,0974 0,0074 210 0,058 7,8 
pompownia 
główna 

125 110,8 0,1108 0,0096   0,000 0,0  

160 141,8 0,1418 0,0158 371 0,103 6,5 
stabilizacja 
osadu 

180 159,6 0,1596 0,0200   0,000 0,0   

200 177,2 0,1772 0,0246   0,000 0,0   

225 199,4 0,1994 0,0312   0,000 0,0   
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250 221,6 0,2216 0,0385   0,000 0,0   

250 221,6 0,2216 0,0385   0,000 0,0   

280 248,2 0,2482 0,0484 1091 0,303 6,3 
odwadnianie 
osadu 

315 279,2 0,2792 0,0612 1397 0,388 6,3 mechaniczna 

355 314,8 0,3148 0,0778 1815 0,504 6,5 
odbiór 
ścieków 

400 354,6 0,3546 0,0987 0 0,000 0,0   

450 399 0,3990 0,1250 0 0,000 0,0   

500 443,4 0,4434 0,1543 4884 1,357 8,8   
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3.0. Zestawienie materiałów dla sieci powietrza 

Sieci powietrza: 

− kolano 90
o
 PE 110/97,4 – 2 szt.  

− kolano 90
o
 PE 140/124 – 5 szt. 

− kolano 90
o
 PE 160/141,8 – 2 szt. 

− prostka PE 110/97,4 – 2,5 mb 

− prostka PE 140/124 – 11,0 mb 

− prostka PE 160/141,8 – 6,0 mb 

− redukcja PE160/140 – 1 szt 

w/w kształtki izolowane wełną mineralną 3 cm z płaszczem z blachy 

aluminiowej 

− przepustnica SYLAX do powietrza z mieszaniną siarkowodoru i metanu, 

korpus żeliwo szare, klapa ze stali nierdzewnej, wykładzina NBR, z tworami 

gwintowanymi i z kołnierzami: 

SYLAX-125 – 2 szt. 

SYLAX-100 – 1 szt. 

− łącznik amortyzacyjny ZKB do powietrza z mieszaniną siarkowodoru i metanu 

– materiał NBR: 

ZKB-100 – 1 szt. 

ZKB-125 – 2 szt. 

− kopuły do króćców nawiewnych D160 – 2 szt. 

− kolano 90
o
 PE 280/248,2 – 2 szt.   

− kolano 90
o
 PE 500/443,4 – 2 szt. + 2 szt. (podłączenie biofiltra izolowane) 

− kolano 90
o
 PE 355/314,8 – 2 szt. 

− kolano 90
o
 PE 315/279,2 – 2 szt. 

− kolano 90
o
 PE 110/97,4 – 1 szt. 

− kolano 112
o
 PE 110/97,4 – 1 szt. 

− kolano 90
o
 PE 160/141,8 – 1 szt. 

− prostka PE 280/248,2 – 15,0 mb 

− prostka PE 500/443,4 – 65 mb (nie obejmuje podłączenia do biofiltra) 

− prostka PE 90/79,8 – 3 mb 

− prostka PE 355/314,8 – 15,0 mb  



 

 

11  

 

 

− prostka PE 315/279,2 – 18,0 mb 

− prostka PE 110/97,4 – 38,0 mb 

− prostka PE 160/141,8 – 5,0 mb 

− redukcja PE 500/110 – 1 szt. 

− redukcja PE 355/160 – 1 szt. 

− redukcja PE 315/500 – 1 szt. 

− redukcja PE 500/280 – 1 szt. 

− trójnik T1 500/500/355 – 1 szt. 

− trójnik T2/T4 500/500/500 – 2 szt. 

− trójnik T3 355/355/355 – 1 szt. 

− trójnik T5 500/500/90 – 1 szt. 

− elementy studni odwadniającej SO 

− rura ochronna stalowa  

− nawiewnik WAVIN KOM7 – 1 szt. 

− PVC160 – 5,0 mb. 

 

Biofiltr podłączyć do instalacji elektrycznej wodociągowej oraz kanalizacyjnej 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

Biofiltr należy osadzić na fundamencie o wysokości 20 cm oraz 11 x 6 m. 
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4.0. BIOZ 

 

Opracowanie dotyczy wykonania sieci powietrznej do dezodoryzacji 

prowadzonej z obiektów technologicznych do biofiltra na terenie 

oczyszczalni ścieków w Kiączynie gm. Kaźmierz.  

1. Zakres robót 

1.1. Opracowanie projektowe związane jest z rozbudową oczyszczalni 

ścieków w Miączynie dla gminy Kaźmierz.  

1.2. Przedmiotem opracowania jest budowa sieci powietrza prowadzonego 

do dezodoryzacji – projekt wykonawczy. 

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI SIECI  

Średnica i rodzaj rury - [m] 

− PE 280/248,2 – 15,0 mb 

− PE 500/443,4 – 65 mb (nie obejmuje podłączenia do biofiltra) 

− PE 90/79,8 – 3 mb 

− PE 355/314,8 – 15,0 mb  

− PE 315/279,2 – 18,0 mb 

− PE 110/97,4 – 38,0 mb 

− PE 160/141,8 – 5,0 mb 

 

Sieć kanałów odciągających powietrze należy wykonać z rur PE 80 SDR 17,6 

produkcji KWH PIPE. Odcinki rurociągów prowadzonych napowietrznie izolować 

wełną mineralną o grubości 3 cm i płaszczem z blachy ocynkowanej. 

Kształtki dla rurociągów SDR 17,8 PE80 wykonać z PE100 SDR 17,6. 

Wykopy wykonać jako otwarte o ścianach pionowych podpartych lub bez 

obudowy w zależności od rodzaju gruntu.  
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2. Badania gruntu.  

Na terenie oczyszczalni ścieków wykonano badania podłoża gruntowego.  

 

3. Wykaz istniejących obiektów 

Na terenach objętych opracowaniem istnieje uzbrojenie podziemne : 

• sieć kanalizacyjna 

• sieć wodociągowa 

• sieć elektryczna 

• sieć cieplna 

• przyłącze gazowe - projektowane 

• sieci technologiczne. 

4. Przewidywane zagrożenia 

Podczas wykonywania prac ziemnych budowy sieci powietrza najpoważniejszymi 

zagrożeniami są : 

• głębokie wykopy 1,5 – 3,0 m 

• transport materiałów ma plac budowy i ich montaż 

• praca sprzętu mechanicznego  

5. Instruktaż 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu należy przeprowadzić 

instruktaż pracowników o mogących wystąpić zagrożeniach w 

szczególności : 

• określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

podczas realizacji prac ziemnych – wykopów 
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• poinstruować pracowników o konieczności stosowania środków 

ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

• przy realizacji zadania stosować zasady bezpiecznego nadzoru nad 

pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 

osoby 

 



6

6

10

SP/1

1:500PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
-SIECI POWIETRZA

12

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

14

4

7

9

8

2

5

sanitarna

Legenda oznaczeń

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE Zadanie Inwestycyjne:

Treść rys.: Skala:

Imię i nazwisko:

Obiekt:

Data:

Branża:

207/90/Pw

Nr upr.:

Nr rys.:

M.Deresiński
mgr inż. arch.

Podpis:

Adres obiektu:

Nr zlecenia:

Opracował:

Gł. projektant
Kierownik Pracowni

Kiączyn, gm. Kaźmierz

3

15

Sprawdził:

Kanalizacja istniejąca do likwidacji

Kanalizacja istniejąca do wykorzystania

Kanalizacja projektowana - ścieki oczyszczone

Osad recyrkulowany

8

9

10

Osad nadmierny

1

11

12

Ścieki oczyszcz do celów technolog.

13

14

Wodociąg istn. do wykorzystania

15

2

Wodociąg proj

3

Sieć dezodoryzacji

Sieć cieplna, preizolowana

4

5

6

7

W KIĄCZYNIE WRAZ Z SIECIĄ KAN SANIT
 ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

tzw. UKŁAD KAŹMIERZ - KIĄCZYN

mgr inż. E. Ćwikła WKP/0091/
PWOS/03

82,80
79,84

D=315mm

S1
82,70
79,78 S2

82,85
81,00

82,80
81,05S14

S13

Kanalizacja projektowana - ścieki surowe

82,95
79,63 S4

D=315mm

SZ

82,85
81,39S7

82,80
79,52 S6

82,95
79,51 S5

82,95
81,30 S982,95

80,35 S8

82,74
80,41S10

82,70
80.44S11

82,50
80,50

S2082,50
80,65

S12
82,55
81,15S19

82,75
81,31S18

82,85
81,40S17

82,80
81,53 S15

82,80
81,50 S16 82,90

79,67 S3

WD1

WD3

WD5

WD6 D=2
00m

m
D

=2
00

m
m

D=200mm

D=315mm

D
=3

15
m

m

D=200mm

81,40

Hppoż1

D
=1

60
m

m

D
=2

00
m

m

200mm

80mm

25mm

50mm

50
m

m

80mm

80mm
110mm

80mm

65
m

m

50
m

m

50mm

110mm
11

0m
m

D=315mm

D
=3

15
m

m

D=200mm

D=250mm

80,33

80,54

D= 2 x 160mm

D= 2 x 200mm

D= 90mm

D
= 

90
m

m

D= 90mm

D=200mm

D=200mm

D
=2

00
m

m

D
=2

00
m

m

Z1

T1

T2

T3

T4

Z2

Z3

Z4
Z6

Z5

Z8

Z7

T5

SO
PE500/443,4

PE280/248,2

PE500/443,4

PE500/443,4
PE110/97,4

PE500/443,4

PE315/279,2

PE355/314,8

PE355/314,8

PE160/141,8

4.7493

3.8292

10.0590

XII.08

H. Witkowska 327i8/87/PW XII.08

XII.08



P.p.=75,0 m npm

4,5

PE 315/279,2 PE 500/443,4 SDR17,6

90° re
d

u
kc

ja
 3

1
5/

50
0

83,05 83,00

p
ro

j.k
a

n
a

liz
a

cj
a

 ś
ci

e
ki

 s
ur

ow
e 

D
20

0

80,42

11,5

tr
ó

jn
ik

 r
e

d
u

kc
yj

n
y 

5
0

0/
50

0/
35

5 

8,5 21,5 24,5 2

tr
ó

jn
ik

 5
0

0
/5

00
/5

00

p
ro

j.k
a

n
a

liz
a

cj
a

 ś
ci

e
ki

 o
cz

ys
zc

z.
 D

11
0

p
ro

j.s
ie

ć 
ci

e
p

ln
a 

2x
60

,3

p
ro

j.k
a

n
a

l. 
śc

ie
ki

 s
ur

ow
e 

D
20

0

81,59

p
ro

j.w
o

d
o

ci
ąg

 D
80

p
ro

j.s
ie

ć 
ci

e
p

ln
a 

2x
60

,3

p
ro

j.k
a

n
a

liz
a

cj
a

 ś
ci

e
ki

 o
cz

ys
zc

z.
 D

31
5

81,48

p
ro

j.k
a

n
a

liz
a

cj
a

 ś
ci

e
ki

 o
cz

ys
zc

z.
 D

11
0

p
ro

j.k
a

n
a

liz
a

cj
a

 ś
ci

e
ki

 s
ur

ow
e 

D
20

0

81,59

p
ro

j.w
o

d
o

ci
ąg

 D
50

p
ro

j.w
o

d
o

ci
ąg

 D
25

do stacji
odwadniania

do przepompowni

4 6,5

90° 90° 90° p
ro

j.w
o

d
o

ci
ąg

 D
50

p
ro

j.k
a

n
a

l. 
śc

ie
ki

 s
ur

ow
e 

D
20

0

112°

29,5 5

p
ro

j.s
ie

ć 
ci

e
p

ln
a 

2x
48

,3

p
ro

j.w
o

d
o

ci
ąg

 D
65

p
ro

j.k
a

n
a

l. 
śc

ie
ki

 s
ur

ow
e 

D
20

0

79,84

83,10

80,03

83,05

10,5

90°

2

do stacji
odbioru ścieków

p
ro

j.k
a

n
a

l. 
śc

ie
ki

 s
ur

ow
e 

D
20

0

80,38

p
ro

j.k
a

n
a

l. 
śc

ie
ki

 o
cz

ys
z.

 D
11

0

p
ro

j.w
o

d
o

ci
ąg

 D
50

SP/2

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

W KIĄCZYNIE gm. KAŹMIERZ

Sieć powietrza do dezodoryzacji

Dz. nr ewid. 104/28
Kiączyn, gm. Kaźmierz

XII.08

XII.08

WKP/0091/PWOS/03

Kierownik Pracowni

Sprawdził:

sanitarna - pr. wykonawczy

mgr inż.

E. ĆwikłaOpracował :

Nr zlecenia:

Adres obiektu:

Podpis:

inż.

mgr inż. arch.
M.Deresiński

Nr rys.:

Nr upr.:

207/90/Pw

Branża:
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Obiekt:
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Skala:Treść rys.:
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H. Witkowska 327i8/87/PW
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ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

W KIĄCZYNIE gm. KAŹMIERZ

Sieć powietrza do dezodoryzacji

Dz. nr ewid. 104/28
Kiączyn, gm. Ka źmierz

XII.08

XII.08

WKP/0091/PWOS/03

Kierownik Pracowni

Sprawdził:

sanitarna - pr. wykonawczy

mgr inż.

E. ĆwikłaOpracował :

Nr zlecenia:

Adres obiektu:

Podpis:

inż.

mgr inż. arch.
M.Deresiński

Nr rys.:

Nr upr.:

207/90/Pw

Branża:

Data:

Obiekt:

Imię i nazwisko:

Skala:Treść rys.:

Zadanie Inwestycyjne:

H. Witkowska 327i8/87/PW

SCHEMAT HYDRAULICZNY
 SIECI POWIETRZNEJ
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SP/4

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

W KIĄCZYNIE gm. KAŹMIERZ

komory stabi. osadu

Dz. nr ewid. 104/28
Kiączyn, gm. Kaźmierz

VI.08

VI.08

WKP/0091/PWOS/03

Kierownik Pracowni

Sprawdził:

sanitarna - pr. wykonawczy

mgr inż.
E. ĆwikłaOpracował :

Nr zlecenia:

Adres obiektu:

Podpis:

inż.

mgr inż. arch.
M.Deresiński

1:50RZUT -
Nr rys.:

Nr upr.:

207/90/Pw

Branża:

Data:

Obiekt:

Imię i nazwisko:

Skala:Treść rys.:

Zadanie Inwestycyjne:

H. Witkowska 327i8/87/PW

1
1

2
2

nawiew

D160

wywiew

PE140/124
wywiew

PE140/124

wywiew

PE160/141,8

UWAGA:

szczegółowe rozmieszczenie króćców wg projektu branżowego wykonawcy paneli,

wymiar paneli należy dostosować do wymiarów zbiornika
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SP/5

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

W KIĄCZYNIE gm. KAŹMIERZ

komory stabilizacji osadu

Dz. nr ewid. 104/28
Kiączyn, gm. Kaźmierz

XII.08

XII.08

WKP/0091/PWOS/03

Kierownik Pracowni

Sprawdził:

sanitarna - pr. wykonawczy

mgr inż.
E. ĆwikłaOpracował :

Nr zlecenia:

Adres obiektu:

Podpis:

inż.

mgr inż. arch.
M.Deresiński

1:50PRZEKROJE 1-1,2-2 
Nr rys.:

Nr upr.:

207/90/Pw

Branża:

Data:

Obiekt:

Imię i nazwisko:

Skala:Treść rys.:

Zadanie Inwestycyjne:

H. Witkowska 327i8/87/PW
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