UMOWA Nr Z.P.3410/2/09

W dniu 7 lipca 2009 roku pomigedzy:

Gming Kiernozia reprezentowang przez:

1. Wojta Gminy Kiernozia- Zenona Kazmierczaka
przy kontrasygnacie

2. Skarbnika Gminy- Agnieszki Wojdy

zwana w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

a ,, HYDROPOL” Sp. z 0.0. z siedziba w Gostyninie, ul.Targowa 10b, wpisana do Krajowego
Rejestru Sadowego Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Plocku Wydzial
KRS, pod Nr KRS 0000146784, o kapitale zaktadowym 1 236 400,0zt.,

REGON 610328659, NIP 971-03-14787,

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawea”, reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzadu — Pawta Z6towskiego

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamo6wienia publicznego w trybie przetargu nicograniczonego ponizej 5.150.000 EURO
opublikowanym w BZP oraz stronie internetowej Zamawiajacego.

§1.

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym Zamawiajacy powierza, a Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy pn.: ,Budowa oczyszczalni Sciekéw
komunalnych i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kiernozia — etap I”, ktérego
szczegOlowy zakres okresla:

a) Dokumentacja projektowa.

b) Przedmiar robot

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

d) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

e) Oferta ztozona przez wykonawce

f) Do realizacji: etap I Qg «=150m’*/db wraz z kanalizacja sanitarng w miejscowosci
Kiernozia

g) Podstawowe elementy oczyszczalni:

a) Budynek techniczny

b) Punkt zlewny sciekow dowozonych i osadoéw z przydomowych oczyszezalni $ciekow
+ Szybkozlacze do odbioru $ciekow

« Wstepne mechaniczne podezyszczenie

» Pomiar ilosci Scieké4w dowozonych

* Modut rejestracyjny, wydruk danych

¢) Zbiornik usredniajacy $ciekdw dowozonych

» Uktad napowietrzania / mieszania

» Porcjowe dozowanie $ciekdw

d) Zbiornik usredniajacy osadow dowozonych z przydomowych oczyszczalni $ciekéw
» Uklad napowietrzania / mieszania

» Porcjowe dozowanie osadow

e) Pompownia gléwna

+ Krata koszowa - rzadka

» Stacja pomp zatapialnych



f) Oczyszczanie mechaniczne Sciekéw polaczonych:

« Automatyczne sito skratkowe .

» Piaskownik pionowy

g) Oczyszczanie biologiczne $ciekdw potaczonych:

* Dwukomorowy selektor - warunki beztlenowe stosowane dla procesu. Dzieki temu osad
odwodniony posiada znacznie lepsze parametry dla celow rolniczego wykorzystania

* Komora denitryfikacji/nitryfikacji

* Osadnik wtérny pionowy - separacja osadu od $ciekow

h) Stacja dmuchaw w budynku technicznym oczyszczalni

1) Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego

j) Stacja mechanicznego odwadniania osadu

k) Pompownia sciekdéw oczyszezonych

» Stacja pomp zatapialnych

1) Dziatanie oczyszczalni bedzie catkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie
sterowania z mozliwoscia zdalnej kontroli pracy poprzez ztacze telefoniczne systemu GSM.
h) Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne,

- wykonanie badan, prob i rozruchu technologicznego,

- sporzadzenie instrukcji obstugi i przeszkolenie pracownikow wskazanych przez
uzytkownika,

- osiagnigcie planowanego efektu ekologicznego wraz z przekazaniem dokumentu
potwierdzajacego ten wynik,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

§2.

Termin

Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 30.06.2010 r wraz z rozruchem technologicznym.

§3.
Obowiazki Wykonawcy

W zakresie realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowigzany jest do:
1. Protokolarnego przejgcia od Zamawiajacego terenu budowy.
2. Urzadzenia terenu budowy w tym wykonanie przylaczen wodociagowych i energetycznych dla

potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia,

3. Wykonania oznakowania terenu budowy.
4. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru robét, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego, Polskimi Normami, z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z poleceniami
Zamawiajacego.

5. Prowadzenia dokumentacji budowy.
6. Podejmowania  niezbednych  dziatan  uniemozliwiajacych wstgp na budowe osobom

nieupowaznionym.

7. Wstrzymania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz

bezzwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego organu.

8. Realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy.
9. Niezwlocznego udzielenia Zamawiajacemu, na jego prosbe, szczegdlowych informacji dotyczacych

przebiegu prac, w zakresie w jakim bedzie to okreslone przez Zamawiajacego.

10.Przestrzegania przepiséw ppoz, bhp i innych przepiséw prawa obowiazujacych w budownictwie.
11.Utrzymania na biezaco fadu 1 porzadku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robot oraz usuwania

na biezaco zbednych materiatéw, odpadow i $mieci.

12.7glaszania zamawiajacemu do odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.
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13.Przekazania atestow 1 certyfikatobw na materialy wbudowane oraz pozostatych dokumentow
wymaganych prawem budowlanym.

14.Przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego i dostarczenia Zamawiajacemu.

15.Zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru pismem oraz odpowiednim wpisem do dziennika
budowy 1 uczestniczenie w czynnosciach odbioru 1 zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze
przekazanie inwestorowi oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt.2 prawa budowlanego.

16.Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazanie go Zamawiajacemu najpézniej w
ciggu trzech dni po dokonaniu odbioru koncowego.

17.Ubezpieczenia terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

18.Usunigcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej gwarancji
jakosci.

§4.
Zmiany postanowien zawartych w niniejszej umowie
Ewentualne zmiany postanowien zawartych w umowie:
Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ Zamawiajacy przewiduje jedynie n/w mozliwo$é dokonywania
zmian w tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie:

1. Terminu wykonania:
Ewentualna zmiana terminu wykonania zamowienia moze ulec zmianie w przypadku, gdy zmianie
ulegng zapisy umowy, przedmiotem ktorej jest dofinansowanie tej inwestycji.

2. Zmiany wynagrodzenia umownego:

a. w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z cze¢sci umownego zakresu robét Zamawiajacy
ma prawo Kkorekty wartoSci ryczaltowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi
wynikajacymi z kosztorysu ofertowego.

b. w przypadku zaistnienia sytuacji powodujacej wprowadzenie w trakcie realizacji zaméwienia
robot lub materialow zamiennych w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej i
kosztorysie nakfadczym - zamienne zakresy robot lub materialy zostang ustalone przed ich
realizacja w zatwierdzonym przez Zamawiajacego protokéle koniecznosci, a ich warto$é zostanie
okreslona w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys szczegdlowy. Wykonawca do
sporzadzenia kosztorysu szczegotowego przyjmie identyczne czynniki cenotwéreze jakie okreslil
w kosztorysie ofertowym. Wycena powyzsza zastapi wyceng danej pozycji okreslonej w
kosztorysie ofertowym.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
. Przekazanie terenu budowy w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy.
. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
. Odbior przedmiotu umowy po jego wykonaniu.
. Zaplata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.
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§ 6.
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okresla si¢ na kwote ryczaltowa:
netto 2 573 741,31 zi
(stownie: dwa miliony pigcset siedemdziesiat trzy tysiace siedemset czterdziesci jeden zti31/100)
podatek VAT w wstawce 22 %: 566 223,09 zi
(stownie: pigéset szes¢dziesiat szes¢ tysigcy dwiescie dwadziescia trzy i 09/100
brutto 3 139 964,40 (stownie: trzy miliony sto trzydziesci dziewie¢ tysiecy dziewieéset
szestdziesiat cztery 1 40/100)
zgodnie z wyceng ryczaltowq stanowigcg zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.



2. Kwota ryczaltowa obejmuje wykonanie przedmiotu zamoéwienia opisanego w SIWZ oraz
zalacznikach tj.: dokumentacji projektowej, kosztorysach nakladczych, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, z uwzglednieniem wszelkich kosztéw niezbednych do
wykonania zamowienia jak rowniez uznane przez wykonawce w trakcie wizji terenu budowy
za konieczne do wykonania.

§7.

Przedstawiciele stron na budowie
1. Ze strony Zamawiajacego:

Nad prawidlowym przebiegiem robot funkcj¢ Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego petnié
bedzie— Inspektor nadzoru branzy instalacyjnej - Marek Szule
- Inspektor nadzoru branzy budowlanej - Witold Wiechno
- Inspektor nadzoru branzy elektrycznej — Henryk Kopczynski
2. Ze strony Wykonawcy:
- Kierownikiem budowy branzy instalacyjnej - Wlodzimierz Gospodarowicz
- Kierownikiem robot branzy budowlanej - Wlodzimierz Gospodarowicz
- Kierownikiem robét branzy elektrycznej - Janusz Obszynski

Wykonawca oswiadcza, ze osoby sprawujgce funkcje Kierownika budowy i robdt posiada

wymagane przygotowanie zawodowe.

§ 8.
Odbiory
1. Odbiér robét zanikowych:

a) wykonawca powiadamia¢ bedzie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robdt zanikowych,
wpisem do dziennika budowy oraz pismem dostarczonym do siedziby zamawiajacego.

b) zamawiajacy dokona odbioru robot zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty przyjecia
zawiadomienia, potwierdzajac wpisem do dziennika budowy.

2. Odbidr koncowy przedmiotu umowy:

a) wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie
o gotowosci wykonanych robét do odbioru koncowego, skiadajac jednoczesnie wszystkie
dokumenty niezbedne do rozpoczecia odbioru koncowego robét tj.:

* protokoty odbiordéw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

» dokumentacj¢ powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i autora projektu,

» dziennik budowy,

» oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowg, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

®» protokdty badan 1 sprawdzen

® instrukcj¢ obstugi

b) zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych potwierdzi osiagnigcie gotowosci wykonanych robot
do odbioru koncowego lub jego brak powiadamiajac o tym Wykonawee pismem wskazujac
podstawe uniemozliwiajacg rozpoczecie odbioru wykonanych prac.

¢) w przypadku stwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego Zamawiajacy wyznaczy date
rozpoczgcia odbioru i powiadomi uczestnikéw odbioru

d) zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczgcia odbioru

e) protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy i dorgczy Wykonawey w o dniu
zakonczenia odbioru




3. Wady ujawnione w trakcie odbioru:
a) jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do
usunigcia, to Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad przez Wykonawce,
b) jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady nie nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
¢) wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.
d) zamawiajacy wyznaczy datg rozpoczgcia odbioru wraz z powiadomieniem uczestnikéw odbioru,
spisujac na t¢ okolicznos$¢ stosowny protokét odbioru.
§9.
. Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

a) zaopdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1.000,00 PLN (tysiac zlotych)
za kazdy dzien opoznienia.

b) za op6znienie W usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokosci 500,00 PLN  (pigéset ztotych) za kazdy dzien opdznienia. Termin opdZnienia
liczony bedzie od nastepnego dnia po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na usuniccie
wad.

c) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysokosci 20%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiajacy zaplaci wykonawcy kare umowna;
a) zazwlok¢ w przekazaniu terenu budowy w wysokosei 100,00 z1. za kazdy dzien zwloki.

3. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowiazania bedacego
przedmiotem umowy jest on zobowiazany do pokrycia wyniklej szkody w petnej wysokosci, bez
wzgledu na wartos¢ zastrzezonych kar umownych. Zobowiazania do pokrycia przez Wykonawce
szkody o ktorej mowa w zdaniu poprzednim dotycza réwniez zawinionej przez wykonawce utraty
przez Zamawiajacego dofinansowania ze Zrodet zewnetrznych.

§ 10.
Podwykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie uméw z

podwykonawcami — na warunkach wskazanych w przedtozonej umowie w trybie art. 647" k.c.
2. Przed zawarciem umowy z podwykonawcag Wykonawca zobowiazany jest udzieli¢
Zamawiajacemu wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcy oraz przedlozenia projektu
zawieranej z nim umowy, w celu uzyskania akceptacji Zamawiajacego.
Kazda zmiana umowy z podwykonawca wymaga zgody Zamawiajacego.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich pelng odpowiedzialnosé za roboty, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikle z jego winy.
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§ 11.
Rozliczenia i platnosci
1. Wykonawca wystawial bedzie faktury:
a) jedna przejsciowa — po wykonaniu minimum 50% zakresu przedmiotu umowy, warto$¢ faktury
nie przekroczy 50% wartosci brutto umowy — platna do konca 31.12.2009r.
b) konicowa — po zakonczeniu przedmiotu umowy na kwote stanowiaca réznice pomiedzy
wartoscia umowg a dokonang zaplata,

2. Faktury platne bedg w terminie 30 dni od daty ich ztozenia u Zamawiajacego.

3. Podstawg wystawienia faktury przejsciowej bedzie protoko! procentowego zaawansowania robot
podpisany przez kierownika budowy i zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

4. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koficowego przedmiotu umowy.

&
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Naleznos¢ wykonawcy wynikajaca ze zlozonych faktur ptatna bedzie przelewem na konto:
Bank PKO SA I Oddzial Gostynin Nr 24 1240 3187 1111 0000 3140 9993
Rozliczenie ewentualnych zakreséw robot wykonywanych przez podwykonawcdw nastapi w oparciu
o protokol odbioru technicznego oraz przedstawienie dokumentu terminowej zaplaty naleznosci
przez Wykonawce za te roboty.
§12.
Gwarancja jakoSci

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na przedmiot zamdwienia wykonany na
podstawie niniejszej umowy na okres 3 lat.

Bieg rekojmi 1 gwarancyjny rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego
zadania.

Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w
terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

Zobowiazuj¢ si¢ w okresie gwarancyjnym na wiasny koszt do przystapienia do naprawy i usuniecia
usterek W clagn cossiussinag godzin od zgloszenia dokonanego przez Zamawiajgcego. Termin
przystapienia do naprawy nie bedzie dhuzszy niz 3 dni.

§ 13.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sklada zabezpieczenie w

wysokosci S% wartosci brutto niniejszej umowy tj. kwotg 156 998,22 ztotych, w formie: gwarancji

ubezpieczeniowej.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszezen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

oraz pokryciu roszezen z tytulu rgkojmi 1 gwarancii.

7 kwoty o ktorej mowa w ust.1 ninigjszego § Zamawiajacy:

a) zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamdéwienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane

b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi i gwarancji, a zwroci nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu gwarancyjnego.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania wnoszonego w innej formie niz gotdéwkowe;j,

Wykonawca jest zobowigzany:

a) zlozy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z waznoscig do 30 dnia liczonego od dnia
wykonania przedmiotu umowy

b) zlozy¢ na dzien odbioru z wazno$cia poczawszy od dnia odbioru koncowego do 15 dnia po
uplywie okresu gwarancyjnego zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w
wysokosci 30 % kwoty o ktérej mowa w ust. 1.

¢) w przypadku nie zlozenia wymienionej w pkt. b) gwarancji we wskazanym terminie -
Zamawiajacy powyzsza kwote potraci z wystawianych przez Wykonawce faktur.

§ 14.
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy dla swej waznosci wymagaja formy
pisemne] zaakceptowanej przez obie strony.

Ewentualne spory powstale na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddaja rozstrzygnieciu
wiasciwych rzeczowo sadéw powszechnych dla Zamawiajacego.



15.
Integralng czescia umowy jest: :
Oferta — zalacznik nr 1
Zestawienie wartosci ryczaltowej z podzialem na elementy robét — zatacznik nr 2
Harmonogram rzeczowo finansowy — zatacznik nr 3
Dokumentacja projektowa
kosztorysy nakladcze
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

Umowg sporzadzono w 4-ch jednobrzmiacych egzemplarzach, z tego 2 egz. dla Zamawiajacego i dla 2
egz. Wykonawcy. <
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