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1. WSTEP

D.M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE odnosi sie do wymagah wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w
ramach przebudowy drég gminnych w m. Niedzieliska - Tydéwka

Zapis Polskie Normy uzyty w Specyfikacjach nalezy rozumie¢ jako ,Polskie Normy lub ich odpowiedniki”, ktdérych
wymagania techniczne sq zgodne z normami miedzynarodowymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowiq cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowad przy
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

1.3.1.

Wymagania ogdlne nalezy rozumied i stosowad w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

ROBOTY DROGOWE

D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. Odtworzenie frasy i punktdw wysokosciowych.
D.01.03,04. Obtzenie kabli rurami dwudzielnymi

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Profilowanie i zageszczenie istniejacej podbudowy.
D.04.04.02. Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D. 04.03.01.Skropienie emulsjq asfaltowqg

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.05.A Nawierzchnia z betonu asfalfowego — warstwa wigzqca
D.05.03.05.B. Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.03.01  Profilowanie i zageszczenie poboczy

D.07.00.00.URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

1.3.2.

Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedqg stosowane przez

Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1.

14.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.
1.4.6.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedqgcy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-uzytkowq
(droga) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami, stanowigca
cato$¢ techniczno-uzytkowaq, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie
drogowym

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych,
stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcq i projektantem.

Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych konfrakfowych (wyznaczona przez Zamawigjgcego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.

Jezdnia - cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.



1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do
ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych- z pasem
dzielgcym jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ew. dod.
zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawigjgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robdt.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Kierownika projektu.

1.4.14. Podbudowa -dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh ruchu na podtoze.

1.4.15. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzeh od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowq, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

1.4.17. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzeniq nad i pod jego powierzchniq, w
ktérym sq zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzgdzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstugqg ruchu, a takze urzgdzenia zwigzane z potrzebami zarzgdzania drogqg.

1.4.21. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojozddw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukciji nawierzchni.

1.4.22. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.23. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umoiZliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inspekiora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii projekfowe;.

1.4.26. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

1.4.27. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dia wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesé terenu budowy.

1.4.28. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowq, modernizacjqg/ przebudowq, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.29. Przebudowa drogi — wykonywanie robdt, w ktérych wyniku nastepuje podwyzszenie
parametréw technicznych i eksploatacyjnych istniejgcej drogi, niewymagajgcy zmiany granic
pasa drogowego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowaq, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktdéw gtdwnych
frasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektoweji dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzglednigjgcym podziat na dokumentacije projektowaq:
- Zamawiajgcego;
- sporzqdzonq przez Wykonawce;
1.5.2.1. Dokumentacja sporzadzona przez Zamawiajgcego:
o)) dokumentacja projektowo-kosztorysowa:

plan orientacyjny rys. nr 1,




opis techniczny,
przedmiar robét,
czes¢ rysunkowa:

plan zagospodarowania terenu —rys. nr 2,

przekrdj poprzeczny - rys. nr 3,
1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:
a) Geodezyjng dokumentacje powykonawczqg oraz inne dodatkowe projekty — 2 egz.
b) Plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlanych po istniejgcej sieci drég oraz ewentualnych droég
technologicznych
c) Projekt organizacji ruchu na czas budowy
d) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e) Zatwierdzony plan gospodarki odpadami
Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkdw, Wykonawca sporzqdzi brakujgce
rysunki i Specyfikacje na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawce
Dodatkowo poza Specyfikacjami, rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien
zapatrze¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robdét oraz do
parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w
czesciach, ale kazda przedtozona cze$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i
zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.
1.5.2.4. Rysunki przyjete przez Inspektora nadzoru
Inspektor nadzoru powinien sformutowac komentarz i/lub zastrzezenia dotyczgce rysunkéw, dokumentacii i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich ofrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy
uwazac za przyjete przez Wykonawce jedli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastrzezeh na pismie.
Wykonawca przed ztozeniem rysunkdw, dokumentacji i danych powinien skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru.
Notatka dotyczgca konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed datq konsultacji oraz, jesli
wymagane przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w wymaganej ilosci kopii co najmniej 7 dni
przed datq konsultaciji.

1.5.2.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie zmian
wprowadzonych w czasie wykonania robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w
przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla kazdego ukohczonego odcinka robdt, ktdry bedzie
przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim
ustawodawstwem, nie pdzniej niz 14 przed datqg przekazania.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowiqg cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sq wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z dokumentacijq projektowq i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedqg uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdédw budowli muszqg
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu folerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijq projektowq lub ST i wptynie fo na
niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ciggtosci ruchu publicznego, pieszego etc. nai przez teren
budowy przez caty czas trwania Kontraktu az do jego ukohczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.



Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne bedqg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene

kontraktowq.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymaganh bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
ii) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet

przeciwpozarowy, na ferenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w

maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji

robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedqg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robédt ich szkodliwosé zanika (np.

materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaganh technologicznych wbudowania. Jezeli

wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dia otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie spowodowato

jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociqgi,

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie informacii

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt,

ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i

powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajge wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca

bedzie odpowiadacd za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzqdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zaomawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowq mieszkaniowq, Wykonawca bedzie realizowac roboty w

sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancdw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia

zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.

Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcq a

wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor

nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne z

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie

materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od

wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce
tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniagjgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okredlonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robdt przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania robdt powinien by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowe;.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieh podczas prowadzenia robbt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnoénie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdét i w sposdb ciggty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiagjac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Zgodnosé z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich instytucji. (Zezwolenia te
obejmujqg zezwolenia na zmiane ruchu, zezwolenia dotyczqce tfrasy, zezwolenia na pobyt, na uzywanie
krotkofaldwek, na rozpoczecie robdt lub na zmiane potozenia uzytecznosci publicznych, itd.)

W ciggu dwéch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru liste
wszystkich pozwolenh wymaganych do rozpoczecia i zakohczenia robdt zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajgcy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla
wykonania poszczegdinych odcinkdw robét.

Jedli Wykonawca trzyma sie tego harmonogramu, to koszt jokichkolwiek opdznieh zwigzanych ze zbyt pdznym
wydaniem jakichkolwiek zezwole na wykonanie robdt poniesie Zamawiajgcy.

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonania inspekcji i
sprawdzenia robét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli,
ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

1.5.14. RGwnowazinos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zoadane roboty, bedqg obowigzywadé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$é Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomic¢ Inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcq ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowq.

2. MATERIALY

2.1. irédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do
robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji roboét.



2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wigczajge w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrédta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne
decyzje o eksploatacii, organdw administraciji panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazq sie potrzebne w
zwiqzku z dostarczeniem materiatéw do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedqg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedq wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatédw zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczqgc sie z jego nie nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie

przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan

wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany

bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one uzyte do robdt, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojqg jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez

Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwdrnie materiatéw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by< pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedq stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem

jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszqg by¢ spetnione nastepujace

warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach Inspekfora nadzoru.

Sprzet bedqgcy wtasnosciqg Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.



Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostanqg przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $srodkdw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na oé i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetiajgce
tych warunkdéw mogq by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjqg projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspekfora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na
wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdét bedg oparte na
wymaganiach okreSlonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatédw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez Inspektora
nadzoru, pod grozbq zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowacd i przedstawi¢ do akceptacii Inspektora nadzoru program zapewnienia

jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robdt,

mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji robdt gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowq, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogding opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- sposdb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmdw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru;

b) czesc szczegdtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robdt:
wykaz maszyn i urzqadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie fransportu,

- sposdéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzqdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem konftroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé zatozong jakosé

robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do

pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdacé od Wykonawcy przeprowadzenia badah w

celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciq zapewnicjgca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali joki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy

posiadajg waznq legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreélajgcych

procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach

dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod

badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor

nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy

niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jokos$¢

tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedq odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére

budzg watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub

ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich

wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy

innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw

wtasnych badan kontrolnych jak i wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj

koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie

wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacijq projektowq i ST. Moze

réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu

laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek

poniesione zostanq przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normq lub

- aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete
certyfikacjq okreslong w pkt 1

i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot

bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane frwatqg technikg, w

porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem zatqcznika i

opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;,

- date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlinych elementdw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
robét,

- wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych zich opisem w dokumentacii projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczqgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
stfrong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatqczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na readlizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z naradi ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie

Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjqg projektowq i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli ST wtasciwe dia danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekrdj.

llodci, ktére majqg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru..

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgeych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakorhczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny joko$ciowe]j na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej

lub robotach wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego

wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, ocenigjac

pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robdt

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w

frakcie realizacji umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z STi ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STi ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikédw badan i pomiaréw zatgczonych do

dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z STi PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetiajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyijny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie 8.4 ,,Odbidr ostateczny robdt”.

NoouohrodN

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na
tferen budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizaciji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
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2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE

D.01.01.01 Odtworzenie frasy i punkitéw wysokosciowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania iodbioru robdt zwigzanych z odtworzeniem
przebiegu trasy drogi i jej punktdw wysokosciowych i sporzqgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jaoko Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia  zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie przebiegu trasy projektowanej drogi

W zakres robdt pomiarowych:

Q) wyznaczenie sytuacyjne i wysokos$ciowego punktdw gtéwnych osi frasy i punktéw wysokosciowych
(reperéw roboczych zatozonych w terenie dowigzanych do reperdéw panstwowych);

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

c) wyznaczenie dodatkowych reperdw roboczych;

d) zastabilizowanie punktdw w sposéb frwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajqgcy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

e) wyznaczenie przekrojdw poprzecznych z czestotliwosciqg wskazang w Dokumentacii Projektowe;;

f) wyznaczenie roboczego pikietazu trasy min. co 50 m poza granicg robdt,

9) oznaczenie pikietazu w sposdb trwaty oraz odtwarzanie uszkodzonych punktdw na biezgco do konca
okresu gwarancyjnego;

h) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;,

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy punkt
frasy.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdine” pkt.1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce Robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogdine” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktdw zatamania tfrasy powinny miec
Srednice 0,15-0,20 mi dtugosci 1,5-1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy 0,05 - 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m,
a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe o srednicy 5 mm i dtugosci 0,04 - 0,05 m.
“Swiadki” powinny mieé¢ dtugoéé okoto 0,50 m i przekrdj prostokgtny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicq pasa robdt stosowaé pale drewniane o $rednicy od 0,15 do
0,20 midtugosci 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodni¢ z Inzynierem.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowac materiaty zgodne z Instrukcjami technicznymi G-11 G-2.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujqacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory ,

dalmierze ,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
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4. Transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.1. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia frasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami fransportu.

5. Wykonanie Robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawigjgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy reperdw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtownych trasy i reperdw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentaciji Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rézniq sie od rzednych okreslonych
w Dokumentaciji Projektowej to powinien poinformowac o tym Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacii Projektowej i rzednych rzeczywistych zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq byc¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiardw przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszq by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okredlajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktdw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
tfrwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang zniszczone przez Wykonawce, aich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej redlizacji robét nalezg do obowigzkdw
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktdw gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktdéw pomocniczych, potozonych poza granicg
robét ziemnych.

Zamawiajgcy powinien zatozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi tfrasy drogowe;.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna by¢ nie wigeksza niz 200 m.
Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnosciq, aby sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajgce wyrazne ijednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzedne;.

5.3. Odiworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowq, przy wykorzystaniu sieci
poligonizaciji panstwowej.

0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich (kierunkowych) w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze byc
wieksze niz 3 cm dla drogi ekspresowej i 5 cm dla pozostatych drdég. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy
wyznaczy<¢ z doktadnosciq do 1T cm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w dokumentaciji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt.2.1.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojdw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw na powierzchni terenu zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq. Do wyznaczania krawedzi nasypdw  nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr . Odlegtosé miedzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe.

Dla sprawdzenie prawidtowosci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujgce pochylenie skarp.
Skarpowniki nalezy ustawiac w odlegtosciach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umoZliwiaé wykonanie nasypdw i wykopdw o ksztatcie zgodnym z
Dokumentacjqg Projektowq.

5.5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
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oparciu o poligonizacji panstwowej i osnowy redlizacyjnej nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczqg sieci uzbrojenia terenu i obiektu, nanie$¢ zmiany na mape zasadniczq uzyskujgc potwierdzenie
Starostwa Powiatowego w towiczu Wydziatu Geodezji i Kartografii.

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spetiaé¢ wymagania Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

5.4. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice robdt wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze by wykonane tylko
przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi by¢ wykonane
przed przystgpieniem do robdt objetych Projektem.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt.

6.1. Wytyczenie osi frasy drogowej
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.

5.

7. Obmiar Robét

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdline™ pkit. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest 1 kilomefr frasy drogowe;.

Jednostkg obmiaru Robét zwigzanych z przeniesieniem osnowy geodezyjnej poza granice pasa robdt jest 1 pkt.

8. Odbioru Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Sposdb odbioru robét

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiardw
geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przektada Inspektorowi nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w STD-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt. 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

o

VONO GO AWN D

przygotowanie i oznakowanie robét,

sprawdzenie wyznaczenia punktdw gtéwnych osi trasy i punktdow wysokosciowych,

uzupetnienie osi frasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

wyznaczenie punktéw roboczego pikietazu trasy,

ustawienie skarpownikdw z wyznaczeniem pochylenia skarp,

zastabilizowanie punktéw w sposéb frwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odfworzenie,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

. Przepisy zwigzane

Instrukcija techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestyciji, GUGIK, 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. WysokosSciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

Wytyczne zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i kartograficzne.

D.01.03.04.A. Budowa kanalizaciji teletechnicznej

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru kanalizacji tfeletechnicznej
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczqg zasad prowadzenia robdt przy budowie kanalizacji teletechnicznej

- utozenie rur kanalizacyjnych w rowach z robotami ziemnymi

2. Materiaty

Ogdline wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogdine”

2.1. Piasek

Piasek do uktadania kanalizacji w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

2.2. Rury z polietylenu

Do uktadania ciggdw kanalizacji w wykopach otwartych nalezy stosowac rury typu DVR 110 o $rednicy zewnetrznej
110mm i wewnetrznej 96mm. Pod drogami nalezy stosowac¢ dodatkowo rury ostonowe typu HDPE 315/17,9mm.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne, pkt.3.

3.1. Sprzet do budowy kanalizaciji teletechnicznej
Do budowy kanalizacji teletechnicznej nalezy stosowac:

- ubijak spalinowy,
- koparke jednonaczyniowq kotowq,
lub inny sprzet zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne”, pkt.4.

4.1. Transport materiatéw

Wykonawca przystepujgcy do budowy kanalizacji teletechnicznej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkdw transportu:

- samochodu skrzyniowego,
- samochodu samowytadowczego
lub innych $rodkéw transportu zaakceptowanych przez Inzyniera.

Na $rodkach fransportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami fransportu wydanymi przez ich Wytworcow.

5. Wykonanie Robét
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdine”, pkt.5.
Budowe kandlizacii teletechnicznej nalezy wykonywadé przed przystgpieniem do jakichkolwiek robdt.

5.1. Roboty ziemne

5.1.1. Trasa kanalizacji
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Trasa projektowanych odcinkéw kanalizacji powinna by¢ wytyczona przez stuzbe geodezyjng na podstawie planszy
zbiorczej kolizji uzgodnionej w Zespole Uzgodnienia Dokumentaciji korzystajac z domiardw zamieszczonych w
Dokumentaciji Projektowe;.

5.1.2. Uktadanie i tgczenie rur

Rury DVR 110 nalezy tgczy¢ za pomocq ztgczek typu M110. Kohce wszystkich rur przed ich tgczeniem powinny byé
oczyszczone, a potgczone rury powinny zachowac wspdtosiowose. Odlegtosci miedzy poszczegdlinymi rurami w
warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu, nalezy
uktadac rury warstwami zasypujgc je piaskiem lub przesiang ziemiq. Ziemia powinna by¢ wyréwnywana i lekko
ubijana dla wypetnienia szczelin miedzy rurami. Ostatnig warstwe rur nalezy zasypad piaskiem do grubosci przykrycia
nie mniejszej niz 25 cm. Nastepnie nalezy zasypywadé wykop ziemiq ubijajgc ja warstwami co 20 cm. Stopien
zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ 0,95.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne”, pkt.é.

6.1. Sprawdzanie materiatéw

Sprawdzanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm
lub innych dokumentdw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
lub uzgodnionych warunkéw technicznych.

6.2. Sprawdzenie tras kanalizaciji

Sprawdzenie fras kanalizacji nalezy wykonad tasmg mierniczg przez wykonanie domiardw do statych punktow
terenowych i porownanie wynikdéw z Dokumentacjg Geodezyjng. Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan uporzgdkowania
terenu wzdtuz ciggdéw kanalizacyjnych i w miejscach studzien kablowych.

6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ciqgdéw kanalizacji
W czasie wykonania ciggdéw kanalizaciji sprawdzeniu podlegajq :
- wykopy pod rury —ich wymiary,

- gtebokos¢ utozenia rur,

- prostolinijino$¢ przebiegu,

- sposdb zestawienia i tgczenia rur,

- wykonanie skrzyzowania z drogami,

- wykonanie skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi.

Pomiary nalezy wykonywac za pomocg tasmy mierniczej i przez ogledziny.

7. Przedmiar Robét

Ogdlne zasady przedmiaru Robdt podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne”, pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq dla kanalizacji kablowej jest 1 metr zgodnie z Dokumentacjq Projektowq.

8. Odbiér Robot
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne”, pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.é, daty wyniki pozytywne. Inzynier oceni wyniki badan i
pomiardw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg ST. W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali
zakres robét poprawkowych, a Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdine”, pkt.9.

18



9.1. Cena jednostkowa
Cena 1 m budowy kanalizacji teletechnicznej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- roboty ziemne,

- zakup i fransport materiatow,

- przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie elementdw kanalizaciji:
- wykonanie demontazu kolidujgcych elementéw:

- fransport zdemontowanych materiatéw,

- koszty uzgodnieh i nadzoru wtasciciela i odtgczenia linii,

- badania i pomiary,

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji przebiegu kanalizacji kablowe;.

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
profilowanie i zageszczenie istniejacej podbudowy

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem profilowania i
zageszczenia istniejgcej podbudowy
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Roboty zwigzanych wykonaniem profilowania i
zageszczania istniejgcej

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepujq.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wtasciwosci istniejgcej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Do wykonywania robdt nalezy stosowaé, réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym
lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robdt.

Do zageszczania podtoza nalezy uzy¢ walcdw oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych innego sprzetu
zageszczajgcego (np. ptyty wibracyjne), zapewniajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie
organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

4. Transport
Nie wystepuje.

5. Wykonanie Robot

Ogdlne zasady wykonywania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Warunki przystgpienia do Robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczenia podbudowy bezposrednio przez rozpoczeciem Robdt
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesdniejsze przystgpienie do profilowania i zageszczania podbudowy i
wykonania tych robdt z wyprzedzeniem mozliwe jest wytqcznie za zgodg Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podbudowy nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezpoérednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podtoza - istniejgcej podbudowy

Przed przystgpieniem do profilowania podbudowy powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, btota lub
gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
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Jezeli zedne podbudowy przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego materiatu, to
przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonej podbudowy jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami
sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Do profilowania nalezy stosowac réwniarki .

5.3. Zageszczenie podbudowy

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is O 1,00. Wskaznik zageszczenia okre$lac zgodnie z BN-
77/8931-12

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo
réwnego stosunkowi modutdw odksztatcenia wtdrnego E2 do pierwotnego E1 wyznaczonych zgodnie z zatgcznikiem
B normy PN-S-02205. Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz: 1,02,2. Minimalna warto$¢ wtérnego
modutu odksztatcenia E2 = 120MPa.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanej i zageszczonej podbudowy.

Podbudowa po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodqg Inspektora nadzoru, wyprofilowana i zageszczong podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét..

6. Obmiar Robét

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowqg jest 1 m?2 (mefr kwadratowy) wykonanego koryta pod nawierzchnie lub powierzchni
wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

7. Warunki ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosici podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 9.
7.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa profilowania i zageszczenia 1 m2istniejgcej podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- profilowanie podbudowy

- zageszczenie podbudowy

8. Przepisy zwigzane
8.1. Inne dokumenty
1 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych. IBDIM 1997.

2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jokim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie. Dz.U. Nr 43

D.04.04.02. Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy i nawierzchni na mijance z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob ot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczqg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczone;j
mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe.
1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

normami i z definicjami zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
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2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne" pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotyczqace materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie kruszywo

tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otaczakédw albo ziarn zwiru
wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.
2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia

przez sito, %

Przechodzi

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodq stabilizacii

do gdrnej krzywej uziarmienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna nie moze przekraczac 2/3

grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug wg PN-EN 933-1, powinna miescic sie pomiedzy krzywymi

granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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niniejszej SST,,)

2.2.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetniac wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1. Wtasciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy

Lp. Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania Badania wg
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2do 10 PN-EN 933-1
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-EN 933-4
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodq | lub Il wg PN-B-04481, od 30 do 70 PN-EN 933-8

%
6 | Scieralno$¢é w bebnie Los Angeles
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b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnejliczby obrotdw w stosunku do straty masy

po petnejliczby obrotdw, nie wiecej niz 30
7 | Nasigkliwos$e, %(m/m). nie wiecej niz 3 PN-EN 1097-6
8 | Mrozoodporno$é, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m), nie wiecej niz PN-EN 1367-1
5
9 | Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-EN 1744-1

10 | Wskaznik nosnosci podbudowy wies mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczenie s> 1,0 80 PN-S-06102
. 120
b) przy zageszczeniu Is> 1,03
2.3. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode spetniajgcg wymagania PN-B-32250.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 3.
3.1. Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac

nastepujgce rodzaje sprzetu:

a)  mieszarki stacjoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;.
Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

b) rowniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki. Za zgodq Inzyniera do rozktadania mieszanki mozna
dopusci¢ spycharki,

c)  walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

d)  ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych,

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 4.

Transport kruszywa moze odbywac sie samochodami samowytadowczymi w sposdb  zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robét
Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt.5

5.1. Przygotowanie podioza

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq lub
wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejsze;j ST.

Paliki i szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ przygotowane wczesniej. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione wzdtuz osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb uzgodniony z
Inzynierem. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umoZliiwiaé naciggniecie sznurkdw do wytyczania robdt w
odstepach nie wigkszych niz 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreSlonym uziamieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdinych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transporfowana na miejsce wbudowania w  sposdb
przeciwdziatajqcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

5.4. Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszczaé w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zageszczeniu, odpowiednim
sprzetem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno bycé
réwnomierne na catej szerokosci. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢: 1,03 dla
projektowanego poszerzenia drogi krajowej nr 8 oraz 1,00 dla projektowanej obwodnicy i pozostatych drog.

Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia winna wynosi¢ E»>140 Mpa.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtbrnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia Ei jest nie wiekszy od 2,2.
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5.5. Odcinek prébny
Jezeli Inzynier uzna to za konieczne, to co najmniej 10 dni przez rozpoczeciem robdt, Wykonawca wykona odcinek
prébny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu z w stanie luznym koniecznej do osiggniecia wymaganej grubosci warstwy

po zageszczeniu,

- ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatédw oraz sprzetu, jakie bedq stosowane do
wykonania podbudowy na budowie.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m2 do 800 m2. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Dopuszcza sie, za zgodqg Inzyniera, wykonanie odcinka prébnego bezposrednio
na odcinku budowanej drogi gminne;j.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inzyniera, gotowq podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Badania prze rozpoczeciem robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.1.

6.2. Badania w czasie robét

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badanh Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadajgca na

roboczej jedno badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 2 1000 m?

4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.2.1 dla kazdej partii kruszywa (poz. 1+5) i przy kazdej zmianie

kruszywa (badania petne)

6.2.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dziatce roboczej
za pomocq analizy sitowej. Prébki nalezy pobierac losowo z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
powinny by¢ zgodne zp. 2.2.1.

6.2.2. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17; do kontroli nalezy pobiera¢ 2 prébki z kazdej dziennej dziatki
roboczej. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll) z tolerancjg +10%, -20%.

6.2.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia jak w
pkt. 5.4.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemoZliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh
ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 mz2, lub wedtug zaleceh Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E.
E,

Wartos¢ wtdrnego modutu odksztatcenia winien wynosi¢ Ez>140.
6.2.4. Grubosé podbudowy

< 22
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Kontrola grubosci podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w kohcowej fazie zageszczenia w 3 miejscach na
dziennej dziatce roboczej i miejscach wagtpliwych. Dopuszczalne odchylenie w grubosci w przekroju + 10% grubosci
projektowane;j,

6.2.4. Wiasciwosci kruszywa

Wtasciwosci kruszywa obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. nalezy bada¢ dla kazdej
partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane losowo w
obecnosci Inzyniera.

6.3. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

Tabela 3. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km (proporcjonalnie dla budowanego odcinka drogi)
2 RéwNo$¢ podtuzna w sposdb ciggty planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 ROwWNoSE poprzeczna 10 razy na 1 km (proporcjonalnie dla budowanego odcinka drogi)
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km (proporcjonalnie dla budowanego odcinka drogi)
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m (proporcjonalnie dla
budowanego odcinka drogi)

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukédw poziomych.

6.3.1. Szerokosé podbudowy

Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100 m. Szeroko$¢
podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. Réwnosé podbudowy

Kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowq tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne
nierbwnosci pod tatg 10 mm.

Kontrola rownosci poprzecznej mierzona 4-metrowq tatq zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne odchytki
pod tatg 10 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Kontroli spadkdéw poprzecznych dokonuije sie tatq profilowq z poziomnicg co 100 m.

Dopuszczalne odchytki spadku £ 0,5 %.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe

Kontrola rzednych niwelety za pomocq instrumentu niwelacyjnego co 100 m; dopuszcz. odchytki -1 cm, +0 cm.

6.3.5. Uksztaltowanie osi podbudowy

Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w punktach gtéwnych
tukédw poziomych. O§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz =
5cm.

6.4.6. Nosnosé podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tabela 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o wskazniku Wnos Wskaznik L .
nie mniejszym zageszczenia Maksymalne ugiecie sprezyste Minimalny modut odksztatcenia
niz. % ls nie pod kotem, mm mierzony ptytq o érednicy 30 cm, MPa
mniejszy niz 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E; obcigzenia E;
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.3.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okredlonych w pkt.
6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng gtebokos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i ponowne zageszczenie.

6.3.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢ zgodnie z
decyzjq Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych Robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy na koszt Wykonawcy.

6.3.3. Niewtasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z
niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce.

7. Obmiar Robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o okreslonej grubosci.

8. Odbiér Robot

Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem toleranciji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 podbudowy uwzglednia:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie miejsca robdt,

- zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania,

- przygotowanie mieszanki,

- wykonanie odcinka prébnego,

- fransport i roztozenie mieszanki,

- profilowanie,

- zageszczenie,

- utrzymanie podbudowy,

- badania materiatdow, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiardw.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i potsztywnych . IBDIM 1997.

2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z
oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni w ramach:przebudowy drogi

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Zaktada sie, ze warstwy konstrukcyjne nawierzchni uktadane na istniejgcej nawierzchni  bitumicznej powinny posiadac
dobrg wzajemnq przyczepnos$é, co zamierza sie osiggnaé przez zastosowanie skropienia lepiszczem bitumicznym
(przykrywanej) warstwy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST. ,Wymagania ogdlne” pkt.
2.

2.1. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
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Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni — kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT_ Emulsje
Asfaltowe 2009

Tablica 1. Wymagania dla emulsji asfaltowych stosowanych do ztgczania warstw konstrukciji nawierzchni:

Wymagania techniczne Metody badan wg Jednostka Emulsja Cé0 B5 ZM
normy Klasa Zakres wartosci
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 | = e 5 120-180
Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 629
Czas wptywu dla @ 2 mmw 40°C PN-EN 12846 s 1 TBR ©)
Pozostato$¢ na sicie 0,5 mm PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR
Trwato$¢ po 7 dniach magazynowania PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR
Adhezjac PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR
WT-3 zatgcznik 2 powierzchni 2 275
pH emulsji PN-EN 12850 23,5 23,54
Wymagania dotyczqgce lepiszczy odzyskanych z kofionowggh4emulsji asfalfowych przez odparowanie zgodnie
z PN-EN 1307

Penetracja w 25% ‘ PN-EN 1426 0,1 mm ’ 3 <100 el

al emulsje mozna rozciehczac¢ wodq, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m)
b) nie dotyczy emulsji rozciehczonych wodg na budowie
¢l oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem

d) dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowq zawierajgcq spoiwo
hydrauliczne

el do skropien podbuddw niezwigzanych, w szczegdlnosci z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego, dopuszcza sie stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracii
160/220.

2.2. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Tabela 2. Zalecane iloci lepiszcza do skropienia podtoza pod warstwe asfaltowg

Uktadana warstwa asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltowqg llo$¢ pozostatego lepiszcza, kg/m
Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0.7 +1,0
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0.54+0,7
mechanicznie
Podbudowa z betonu asfaltowego AC Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 034+0 51 +07 ] 02
IJUbACWMS stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ’ ’ o

Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 02+05
powierzchni

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC lub | Podbudowa asfaltowa 03+05

AC WMS

Warstwa wigzqgca z asfaltu porowatego PA Podbudowa asfaltowa 0120 33

Warstwa écieralna z betonu Warstwa wigzqca asfaltowa 0.1+0,3

asfaltowego AC

Warstwa $cieralna z mieszanki SMA Warstwa wigzgca asfaltowa 0120 33

Warstwa $cieralna z mieszanki BBTM Warstwa wigzgca asfaltowa 0420 83

Warstwa $cieralna z asfaltu Warstwa wigzqca asfaltowa 0,120 33.4

porowatego PA o

1 zalecana emulsja obojetna (niekwasna) o pH > 4

2 zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany poprawidjgcej potgczenie oraz zmniejszajgcej ryzyko spekan odbitych
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3 zalecane stosowanie emulsji modyfikowanej polimerem; ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki SMA, BBTM lub PA-jesli
mieszanka ma wiekszq zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszq ilos¢ lepiszcza do skropienia, kfdre po utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni jg

4 jesli warstwa wigzqca jest z asfaltu porowatego, to nie nalezy stosowaé skropienia.

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

2.3. Przechowywanie materiatéw

Warunki przechowywania emulsji nie mogqg powodowac utraty jej cech i obnizenia jakosci. Przechowywanie i
fransport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt. 3.

3.1. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowaé szczotki mechaniczne. Zaleca sie uzycie urzgdzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczgcych i stuzyé do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczenh przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiadac¢ miekkie elementy czyszczgce i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w
urzgdzenia odpylajgce.

Sprzet pomocniczy:

- sprezarki,

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne.

3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza z koncéwkg do recznego spryskiwania.
Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i
regulowanie nastepujgcych parametréow:

temperatury rozktadanego lepiszcza,

ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

predkosci poruszania sie skrapiarki,

ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadac¢ aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki zawierajgce zaleznosci pomiedzy
wydatkiem lepiszcza, a nastepujgcymi parametrami:

ci$nieniem lepiszcza,

obrotami pompy,

predkosciq jazdy skrapiarki,

temperaturg lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg 10 % od iloéci zatozonej. W miejscach
frudnodostepnych nalezy stosowac koncdwke (lance) potgczong ze skrapiarkq do recznego skropienia.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywac sie w cysternach samochodowych.

Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsii
powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielgcymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m3, a kazda
przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwigjgce przeptyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiormiki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny
zawierad resztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie Robét

Ogdlne zasady wykonywania Robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Oczyszczenie warstwy nawierzchni

Oczyszczenie jednej warstwy nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przez
oczyszczenie mechaniczne lub przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy byta uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu
warstwy, z wyjgtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchni moze by¢ wilgotna

Skropienie warstwy moze rozpoczqc sie po akceptacji przez Inspektora Nadzoru .

Warstwa nawierzchni powinny by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych
recznie (za pomocqg weza z dyszqg rozpryskowq).

Temperatura lepiszczy przy skrapianiu powinna wynosi¢ od 20 — 40 °C. W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do
temperatury zapewniajgcej wymagang lepkosé.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa , to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracii lepiszcza w warstwe i odparowania wody z
emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 — 24 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno- bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiona warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajqc tylko niezbedny ruch budowlany.

4. Kontrola jakosci Robét

Ogdline zasady konftroli jakosci Robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 6.
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6.1. Badania i kontrola przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie w celu okreslenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.
6.2. Badania i kontrola w czasie robét
6.2.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien kontrolowac¢ dla
kazdej dostawy wtasciwosci lepiszczy podane w WT3 Emulsje asfaltowe 2009
6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.
Kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody nalezy wykona¢ wedtug metody podanej w
opracowaniu ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa'. Badanie nalezy
przeprowadzac
kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciggu dnia w przypadku zmiany
parametréw skrapiarki.
7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest 1 m2 (mefr kwadratowy) oczyszczoneji skropionej powierzchni.
8. Odbiér Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli emulsji, ilo$ci roztozonego lepiszcza,
deklaracje zgodnosci producenta.
Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawie wynikdw badan Wykonawcy i ogledzin warstwy.
9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
a) zakup i dostarczenie materiatow
b) mechaniczne oczyszczenie jednej warstwy nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodq lub uzyciem
sprezonego powietrza,
c) reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.
d) napetnienie skrapiarek lepiszczem,
e) podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
f) skropienie warstw nawierzchni lepiszczem w ilo$ci zgodnie z pkt.5.2.1,
g) przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy PN-EN 13808:2005 Asfalty i lepiszcza asfaltowe
10.2. ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa". Zalecane przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5.30-551/5/92 z dnia 1992.02.03.
10.3. WT-3 Emulsje Asfaltowe 2009 Kationowe Emulsje Asfaltowe na drogach publicznych
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D.05.03.05.A. Warstwa wiazgca

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
wigzgcej w ramach przebudowy drég

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zZlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem warstw wigzgceych i wyrbwnawczych z
masy mineralno -asfaltowej o uziamieniu 0/16 mm AC16 W

Grubos¢ warstwy po zageszczeniu:

3cmdia KR 2

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiedniq iloscig asfaltu, wytworzona na gorgco w
okreslony sposdb, spetnicjgca okreslone wymagania.

- Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfalfowa o uziarnieniu rownomiemie stopniowanym, utozona i
zageszczond.

- Podtoze pod warstwe asfaltowq - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno —
asfaltowe;.

- Kategoria ruchu ( KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych ( 100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dobe

1.4.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z zamieszczonymi w ST "Wymagania ogdline' pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

1) Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa poddane w tablicy nr 1

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami

Tablica 1. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego

Punkt WT-

1 Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa
2008 KR 1 KR 3 KR 6
4.1.3 Uzmrmeme . w.gd’rug“. PN-EN  933-1, Ge 85/20 Ge 90/20 Ge 90/20
kategoria nie nizsza niz:
4.1.4 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie
wieksze niz wedtug kategorii: Gon7s Gaon1s Gaos1s
4.1.6 Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, ;
kategoria nie wyzsza niz: 2
4.1.8 Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3
lub wedtug PN-EN 933-4, kategoria nie Flas lub Slss Fl2s lub Slas Flas lub Slas
WYZ5ZQ Niz:
4.1.9 Procentowa zawarto$¢ ziaren o
powierzchni przekruszonej i tamanej
wedtug PN-EN 933-5, kategoria nie Coetiorowana Coon Cosn
nizsza niz:
422 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie
wedtug PN-EN 1097-2, rozdziat 5,
kategoria co najmniej: &30 t:o tﬁx
- grupa kruszyw A (tablica 8.1) % ° %0
- grupa kruszyw B (tablica 8.1)

4.3.1 Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6,

rozdz. 7.8 1ub 9 deklarowana przez producenta

43.3 Gesto$¢  nasypowa wedtug PN-EN deklarowana przez producenta

1097-3
4.4.1 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN  1097-6, Wer0,59)

zatgcznik B, kategoria: ’
442 Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367- F

1, kategoria nie wyzsza niz: '
4.4.5 wZgorzel stoneczna” bazaltu wedtug SBia

PN-EN 1367-3, kategoria:

4.5.2 Sktad chemiczny - uproszczony opis

petrograficzny wedtug PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta

4.5.3 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug MipcO, 1
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PN-EN 1744-1 p.
WYZszd niz:

14.2, kategoria nie

4.6.1

krzemianowy zuZla
chtodzonego
1744-1,

Rozpad
wielkopiecowego
powietrzem wedtug PN-EN
p.19.1

wymagana odporno$é

4.6.2

Rozpad zelazowy zuzla
wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.
19.2

wymagana odpornosé

4.6.3

Statos¢  objetosci  kruszywa z  zuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1 p.
19.3, kategoria nie wyzsza niz:

Vis

a) Jezeli nasigkliwo$¢ jest wieksza, to nalezy badaé mrozoodporno$é wedtug p. 4.4.2

Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa drobnego lub o ciggtym uziarnieniu d warstwy wigzgcej z betonu

asfaltowego

Punkt WT-
1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
Kruszywa
2008 KR 1 KR 3 | KR 6
4.1.3 Uziamienie wedtug PN-EN  933-1,
el Gr85
wymagana kategoria:
4.1.5 Tolerancja uziamienia, odchylenie nie
wieksze niz wedtug kategorii: GreNR G2 G20
4.1.6 Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, 16
kategoria nie wyzsza niz:
4.1.7 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN  933-9,
o . MBF10
kategoria nie wyzsza niz:
4.1.10 Kanciasto$¢ kruszywa drobnego
wedtug PN-EN  933-6, rozdz. 8, Ecspekiarowana Ecs30 Ecs30
kategoria nie nizsza niz:
4.3.1 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8lub 9
4.5.3 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug
PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie mMiecO, 1
WYyzsza niz:

2) Wypetniacz
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe wigzgcqg nalezy stosowac wypetniacz spetniajgcy wymagania tablicy

3.

Tablica 3. Wymagania wobec wypetniacza dla warstwy wigzgcej

Punkt WT-
1 Wiadciwoéci wypetiacza Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
Kruszywa
2008 KR 1 KR 3 KR 6
5.2.1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 zgodnie z tablicg 24 (WT-1 Kruszywa 2008)
522 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN  933-9,
LT . ’. MBE10
kategoria nie wyzsza niz:
5.3.1 ‘ZSOV\'/or’ros.c WOFZ.I}/ wedtug PN-EN 1097- 1% (m/m)
, Nie wyzsza niz:
5.3.2 Gestos¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
5.4.1 Wolne przestrzenie w suchym
zageszczonym  wypetniaczu  wedtug Vas/45
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
5.4.2 Przyrost temperatury migknienia
wedtug PN-EN 13179-1, wymagana Ars88/25
kategoria
5.5.1 Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN- WS1o
EN 1744-1, kategoria nie nizsza niz:
5.5.3 Zawarto$¢ CaCOs w wypetniaczu
wapiennym wedtug PN-EN 196-21, CCr
kategoria nie nizsza niz:
5.5.4 Zowor‘rgsc woqoroﬂenku wapnia w K+10,KDeklarowana
wypetniaczu _mieszanym, wymagana
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kategoria:

5.6.2 wliczba asfaltowa”

wedtug PN-EN
13179-2, wymagana kategoria:

BN Deklarowana

2.3.Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsie asfaltowe do ztgczania warstw konstrukcii, spetniajgce wymagania

okreslone w WT-3 Emulsie Asfaltowe 2009

Tablica 1. Wymagania dla emulsji asfaltowych stosowanych do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni:

Wymagania techniczne Metody badan wg Jednostka Emulsja C60 B5 ZM
normy Klasa Zakres wartosci
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 | = - 5 120-180
Zawartos¢ lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 62 @
Czas wptywu dla @ 2 mmw 40°C PN-EN 12846 s 1 TBR ©)
Pozostato$¢ na sicie 0,5 mm PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR
Trwato$¢ po 7 dniach magazynowania PN-EN 1429 Z%(m/m) 1 TBR
Sedymentacja PN-EN 12847 Z%(m/m) 1 TBR
Adhezja < PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR
WI-3 zatqeznik 2 | Powierzehni 2 75
pH emulsji PN-EN 12850 23,5 23,5 9)
Wymagania dotyczqce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie zgodnie
z PN-EN 13074
Penetracja w 25% PN-EN 1426 <100 e

0.1 mm | 3

a emulsie mozna rozcienczac wodq, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m)
bl nie dotyczy emulsji rozciehczonych wodg na budowie
¢l oznaczenie jest wymagane, gdy emulsia ma bezposredni kontakt z kruszywem

d) dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowq zawierajgcg spoiwo
hydrauliczne

el do skropien podbuddw niezwigzanych, w szczegdlnosci z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego, dopuszcza sie stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penefracji
160/220.

2.4. Asfalt

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego przewidzianej do wykonania warstwy wigzqcej nalezy stosowac asfalt
drogowy

D 35/50 spetnigjacy wymagania PN-EN-12591 : 2004

Wymagania dla asfaltéw drogowych o zakresie penetracji 20 [0,1mm] do 70 [0,1mm]

Lp. Wtasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 20/30 | 35/50 | 50/70 | 70/100 | 100/150 | 160/220 | 250/3
WEASCIWOSCI OBLIGATORY JNE
. PN-EN 1426
1 | Penetracja w 250C 0,1mm 20-30 | 35-50 | 50-70 70-100 100-150 160-220 250-3:
2 :neigkaieeriit;ro c PNENT427 | 5563 | 5058 | 4654 | 43-51 39-47 35-43 30-3;
Temperatura zaptonu, PN-EN 22592
3 | nie mniej niz ile 240 240 230 230 230 220 220
Zawartos¢ sktadnikdw
4 |rozpuszczal- nych, nie | %m/m | PNENT25921 o9 99 99 99 99 99 99
mniej niz
Zmiana masy po
5 | starzeniu (Ubytek lub % m/m | PN-EN 12607-| 0,5 0.5 0,5 0.8 0.8 1.0 1.0
przyrost) nie wiecej niz 1
Pozostata penetracja
6 |po s‘rorzen':i, nie mnjiej % PN-EN 1426 | 55 53 50 46 43 37 35
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niz

Temperatura
7 | mieknienia po C PN-EN 1427 | 57 52 48 45 41 37
starzeniu, nie mnigj niz
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2.4.1. $rodek adhezyjny

Decyzje o zastosowaniu srodka adhezyjnego podejmuje Inspektor nadzoru po przeprowadzeniu przez Wykonawce
badan laboratoryjnych uzasadniajgcych konieczno$¢ jego stosowania dla poprawy przyczepnosci asfaltu do
kruszywa.

Nalezy stosowac jedynie te srodki adhezyjne, ktdre posiadajg aprobate techniczng (Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym) wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw.

Sposdb dozowania srodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych", pkt. 3.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Inspektor nadzoru sprawdzi zgodnos¢ przedstawionej przez Wykonawce
propozycji sprzetowej z wymaganiami ST.

3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy produkowacé przy zastosowaniu, sterowanej komputerem, wytworni
(otaczarki) o mieszaniu cyklicznym, posiadajacej wydajnos¢ minimum 100 t/h, wyposazonej w izolowany termicznie
silos gotowej mieszanki o pojemnosci nie mniejszej niz potowa wydajnosci godzinowe;.

Komputerowy system sterowania otaczarkq, w celu zapewnienia produkciji mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnej z
zadang receptq, musi pracowacé w oparciu zwrotne potwierdzenia wydanych polecen, a rejestrator
podstawowych parametrdéw pracy wytwodrni (godzina i minuta wykonania zarobu, ilosci nawazanych sktadnikdw,
czas mieszania kruszywa na sucho, czas mieszania po dodaniu asfaltu oraz temperatura gotowej mieszanki kazdego
zarobu na wyjsciu z mieszalnika), dokonuje ich zapisu oddzielnie dla kazdego cyklu, np. w postaci wydruku.
Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Dopuszcza sie dozowanie
objetosciowe asfaltu, uwzglednigjac zmiane jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Odchytki masy dozowanych
sktadnikéw (w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikdw zarobu) nie powinny by¢ wieksze od + 2 %.

3.2. Sprzet do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy stosowac:

c) gasienicowe rozktadarki, wyposazone w elekironiczny uktad sterowania grubosciq
wbudowywanej warstwy oraz posiadajgcej urzgdzenia do podgrzewania spoiny podtuznej;

d) stalowe walce wibracyjne - Srednie i ciezkie, wyposazone w urzgdzenia do zraszania
watéw wodg,

walce ogumione o regulowanym ci$nieniu w oponach.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine", pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.2. Transport wypetniacza

Wypetniacz nalezy przewoz¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do fransportu materiatéw
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu wypetniacz nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliiwigjgce podtgczenie
cystern do urzgdzenh grzewczych lub wyposazonymi we witasne urzqdzenia grzewcze.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-bitumiczng nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.

Czas i warunki fransportu powinny by¢ takie, aby mieszanka wytadowywana do kosza uktadarki posiadata
temperature nie nizszg niz minimalna temperatura wytwarzania. Czas tfransportu mieszanka liczony od zatadunku do
roztadunku nie powinien przekraczac 2 godzin. W wytadowywanej do kosza uktadarki mieszance nie powinny
znajdowac sie grubsze bryty skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

Zaleca sie stosowanie samochoddw-termosdw.

5. Wykonanie Robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdét , w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Wykonawca dostarczy do
akceptaciji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej, aprobaty techniczne poszczegdinych sktadnikdw

5.2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

Uziarnienie mieszanki mineralnej do warstwy wiqzgcej z betonu asfaltowego AC16W 35/50 oraz orientacyjne
zawartosci asfaltu podano w tablicy nr 4

Tablica nr 4. Uziamienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzgcejdla KR3-4

Wrtasciwose Przesiew [% (w mm) ] AC16W

Wymiar sita #,[mm] od | do

32



31.5 - _
22,4 100 R

16 90 100
11,2 65 80
8 N B

2 25 30
0,125 5 10
0,063 3.0 7.0
Zawarto$¢ lepiszcza Brmina.4

Zaprojektowana mieszanka mineralno — asfalfowa i wykonana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
35/50 powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACTéW
35/50

Wtasciwose Warunki zageszczenia wg PN- | Metoda i warunki badania AC16W
EN 13108-20
Zawartos¢ wolnych C.1.3, ubijanie PN-EN 12697-8, p.4 Vmin,0
przestrzeni 2 x 75 uderzeh Vmaxz
Odpornos¢ na deformacje | C.1.20, watowanie PN-EN 12697-22,metoda B
frwate Pos —P10o w  powietrzu,  PN-EN 13108-20 | WTSaro023
D.1.6,60°C,10 000 cykli PRDaRs0
Odporno$¢ na dziatanie | C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12
wody 2x25 uderzeh Przechowywanie w 40 °C ITSReo
Z jednym cyklem zamrazania,
Badanie w 15°C

Wymagania dla warstwy wigzgcejz AC 16W 35/50

Grubos¢ warstwy 50-10,0
(cm)

Wskaznik zageszczenia ( %) =98
Zawarto$¢ wolnych 40-7,0
Przestrzeni w warstwie [%

(v/v)]

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic¢:
-zD 35/50 od 155 °C do 195°C
5.3. Przygotowanie podtoza
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowqg w ilosci
uzgodnionej w ST.
Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi Co najmniej:
a) 0,5 h przyilosci od 0,2 - 0,5 kg/m2 emulsji

Tablica 1. Wymagania dla emulsji asfaltowych stosowanych do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni:

Wymagania techniczne Metody badan wg Jednostka Emulsja Cé0 B5 ZM
normy Klasa Zakres wartosci
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 | = - 5 120-180
Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 629
Czas wptywu dla @ 2 mm w 40°C PN-EN 12846 S 1 TBR b)
Pozostato$¢ na sicie 0,5 mm PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR
Trwato$¢ po 7 dniach magazynowania PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR
Adhezjac PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR
WT-3 zatgcznik 2 powierzchni 2 275
pH emulsji PN-EN 12850 3,5 >3,54
Wymagania dotyczqgce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie zgodnie
z PN-EN 13074
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Penetracja w 25% ‘ PN-EN 1426 0,1 mm 3 <100 @

a emulsie mozna rozciencza¢ wodg, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m)
bl nie dotyczy emulsji rozciehczonych wodg na budowie
) oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem

d) dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowq zawierajgcq spoiwo
hydrauliczne

el do skropien podbuddw niezwigzanych, w szczegdlnosci z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub
ftucznia kamiennego, dopuszcza sie stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracii
160/220.

5.4. Warunki atmosferyczne

Przed przystgpieniem do uktadania warstwy $cieralnej z AC minimalna temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza
od +5 °C.Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno — asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opaddw
atmosferycznych oraz siinego wiatru ( V>16m/s).

5.5. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno - asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej préobki metodq ekstrakciji, % m/m zgodnie z wymaganiami WT-2- Nawierzchnie asfaltowe 2010

Tabela Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z dokumentacja projektowqg (w
procentach wartosci bezwzglednej)

Przechodzi przez sito Pojedyncze prébki Dozwolone odchylenie érednie od wartoéci
Odchylenia od zatozonego sktadu, % zatozonej
Mieszanki Mieszanki Asfalt lany Mieszanki Mieszanki Asfalf lany
drobno- grubo-ziarniste drobno- grubo-ziarniste
ziarniste ziarniste
D -8++5 9 ++5 -8++5 4 +5 +4
D/2 lub sito +7 9 +8 +4 +4 +4
charakterystyczne
kruszywa grubego
2 mm +6 +7 +8 +3 +3 +3
Sito charakterystyczne 4 15 - 2 2 -
kruszywa drobnego
0,063 mm +2 3 +4 +1 +2 +2
Zawartoéé 0,5 0,6 0,5 0,3 0,3 +0,25
rozpuszczalnego
lepiszcza

5.6. Wbudowanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywaé mechanicznie, w sposdb ciggty, rozktadarkg spetniajgca
wymagania punktu 3. Uktadarka powinna poruszac sie ze stata predkosciq i bez zbednych zatrzymywan (np. w
oczekiwaniu na kolejny samochdd z gorgcq mieszankq).

Warstwe nalezy uktadac¢ potéwkami jezdni. Zageszczanie roztozonej mieszanki nalezy wykonywadé w ciggu 15 min od
roztozenia mieszanki, walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi, spetniajgcymi wymagania podane w ST. Zaleca sie
stosowanie walcédw wibracyjnych o masie nie mniejszej niz 9 Mg, a walcdw ogumionych o masie nie mniejszej niz 16
Mg.

Temperatura mieszanki w koszu rozktadarki nie powinna by¢ nizsza od 140°C. Zageszczanie mieszanki powinno by¢
zgodnie ze schematem przejs¢ walca zweryfikowanym na odcinku prébnym. Zageszczanie nie powinno
powodowac wyciskania zaprawy na powierzchnie. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania
powinna by¢ zgodna z okre$long na odcinku probnym.

Wyniki badanh zageszczenia wykonanej warstwy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy nr 5.
Niweleta i grubos$¢ wbudowanej warstwy powinny by¢ zgodne z Przedmiarem robdt i ST.

Ztgcza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztgcza podtuzne w
poszczegdlnych warstwach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm; ztgcza poprzeczne o co
najmniej 1 metr. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
5.6. Efekt kohcowy

Kazda utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowad sie nastepujgcymi cechami:

1. jednorodnosciq powierzchni,

2. rébwnos¢ — nierbwnomiernosci nie mogq przekraczac 9mm,

3. grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja+10%)

4. szerokos$¢ warstwy nawierzchni (folerancjot5cm)

6. Kontrola jakosci Robét
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Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. é.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na materiaty oraz wymagane
wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic je Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania warstwy wigzgcej nalezy kontrolowac:

6.2.1.1. Badania kontrolne wykonawcy

Badania wykonawcy sg wykonywane przez wykonawce lub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia, czy jako$¢
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iich sktadnikdw, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien

itp.) oraz gotowej ustugi (Wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetnicjg wymagania okreslone w
kontrakcie.

Wykonawca musi wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu z niezbednq starannosciq i w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenie uchybien w stosunku do wymagan z
kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.

Wyniki badan wykonawcy nalezy przekazywac zZleceniodawcy na jego zgdanie.
Badania wykonawcy dotyczgce wykonywania nawierzchni:

a) temperatura powietrza,
b) temperatura mieszanki mineralno-asfalfowej podczas wykonywania nawierzchni,
c) wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej,
d) ocena wizualna posypki,
e) ilosci materiatéw lub grubo$¢ wykonanych warstw,
f)  spadki poprzeczne poszczegdlnych warstw asfaltowych,
g) réwnosc poszczegdlnych warstw asfaltowych,
h) dokumentacja dziatah podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wtasciwosci
przeciwposlizgowych,
i) geometria poboczy,
i) ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
k) ocena wizualna jokosci wykonania potgczeh technologicznych.

Temperatura oraz czas tfransportu (przechowywania w kottach) i utozenia asfaltu lanego nalezy zawsze
udokumentowacé w protokole dotyczgcym kazdego kotta. Protokdt nalezy przekazywad zleceniodawcy w
kazdym dniu roboczym.

6.2.1.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami zleceniodawcy, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okredlone w kontrakcie.
Wyniki tych badan sq podstawq odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuie sie
zleceniodawca w obecnosci wykonawcy. Badania odbywajq sie rowniez wtedy, gdy wykonawca zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Wykonawca moze $wiadczy¢ ustuge pobierania i pakowania do wysytki probek do badan kontrolnych. Do wystania
prébek i przeprowadzenia badanh kontrolnych upowazniony jest tylko zlieceniodawca lub uznana przez niego
placdéwka badawcza. Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placdwki.

Typ i zakres wykonywanych zwykle badan kontrolnych podano ponizej.

Kruszywa:

7 dostarczonych kruszyw mozna pobrac i zbadac srednie probki.

Wielko$¢ pobranej sredniej prébki nie moze by< mniejsza niz, zaleznie od uziarnienia:

) wypetniacz 2kg,
m) kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5kg,
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n) kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg.
Lepiszcze:

1 uzywanego lepiszcza nalezy pobrac probki srednie sktadajgce sie z 3 probek czesciowych po 2 kg. Z tego jedng
probke czesciowq nalezy poddac badaniom.

Ponadto nalezy pobrac i zbada¢ kolejng prébke, jezeli zewnetrzny wyglgd (jednolito$e, kolor, zapach,
zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Materialy do uszczelniania potgczen:

Z uzywanego lepiszcza lub materiatdw termoplastycznych nalezy pobrac prébki srednie sktadajqce sie z 3 probek
czesciowych po é kg. Z tego jedng prébke czesciowq nalezy poddac badaniom.

Ponadto nalezy pobrac i zbadacd kolejng prébke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitose, kolor, potysk, zapach,
zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltowa i wykonana warstwa:

Rodzaqj i zakres badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy zawiera Tabela A. Nie
zaleca sie wykonywania odwiertdw z warstw asfaltowych (zwtaszcza ochronnej) na obiektach mostowych. Do
oceny poprawnosci zageszczenia w takim przypadku moze postuzyé ocena zageszczenia warstwy na dojazdach do
obiektu.

Tabela A. Rodzaj i zakres badan kontrolnych

Rodzaj badan Warstwa Typ mieszanki

P W AC S, SMA, BBTM MA

12
1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
1.1 Uziamienie
1.2 Zawartos¢ lepiszcza
1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosc i zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki
1.5 Zagtebienie frzpienia (wtqcznie z przyrostem po kolejnych
30 minutach badania)
2. Warstwa asfaltowa 1
2.1 Wskaznik zageszczenia
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownose
2.4 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu

+ 4+ 4+ +
+ 4+ + +
+ 4+ + +

+ o+ o+

1
2.5 Zawartos¢ wolnych przestrzeni
2.6 Wtasciwosci przeciwposlizgowe

+ 4+ o+ 4+ 4+
+ 4+ o+ 4+ 4+
+ o+ o+ o+ o+ 4+

+ o+ + o+ o+ 4+

+ o+ + +

1 Do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m2 nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba prébek moze zostac zwigkszona (np. ulice miejskie, nawierzchnie
mostowe)

2 W razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

3 Tylko gestos¢ na probce szesciennej.

7. Obmiar Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST. ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest wybudowanie 1 m2 warstwy wigzgcej grubos¢ po uwatowaniu 4 cm
8. Odbiér Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnodci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 warstwy wigzgcej uwzglednia:

a) prace pomiarowe,

b) roboty przygotowawcze,
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c) oznakowanie robét,

d) zakup i transport materiatéw,

e) opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowe;,

f)  wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej fransport na miejsce wbudowania,
g) posmarowanie lepiszczem krawedzi urzqadzeh obcych i kraweznikdw,

h) roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

i) obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

i) przeprowadzenie pomiardw i badanh laboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowane na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN-13108:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania

PN EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 13808:2005 Asfalty i lepiszcza asfaltowe
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1. Wstep

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D. 05.03.05.B. Warstwa scieralna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
$cieralnej mieszankg mineralno-asfaltowq na gorgco w ramach przebudowy drég

Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm z mieszanki mineralno — asfaltowej dia KR 2
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robo6t objetych ST
Roboty ktérych dotyczy ST obejmujq wszystkie czynnoici zwigzane z wykonaniem warstwy écieralnej z mieszanki mineralno
— asfaltowej o uziarnieniu 0/1T mm AC 11§
1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiedniq iloscig asfaltu, wytworzona na gorgco w
okreslony sposdb, spetnicjgca okreslone wymagania.
- Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfalfowa o uziarnieniu rownomiemie stopniowanym, utozona i

zageszczona.

- Podtoze pod warstwe asfaltowq - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno —

asfaltowe;.

- Kategoria ruchu ( KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych ( 100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dobe

1.44. Pozostate okredlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z zamieszczonymi w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST. "Wymagania ogdline"” pkt. 1.5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy D50/70 spetniagjacy wymagania okreslone w PN-EN-12591:2004

Tablica 1,2,3 Wymagania wobec materiatéw do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Tablica nr 1: Wymagania wobec kruszywa grubego ( naturalnego i/lub sztucznego) wg PN-EN-13043

L.p. Wtasciwosci kruszywa Wymagania wobec
kruszyw dla kategorii
ruchu KR3-4

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co ngjmniej Geso/15

2 Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wg Gasis

kategorii:
3 Zawartod¢ pytdw wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza | f2
niz:

4 Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4; Sl2o(Fl20 )

kategoria nie wyzsza niz:
5 Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni Cosn
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym wg PN-EN
933-5: kategoria nie wiekszg niz:

6 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN | LA2s
1097-2, rozdziat 5 : kategoria o nagjmnigj

7 Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa wg PN-EN 1097-8; | PSVso

kategoria nie nizsza niz;

8 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7.8 lub 9 Deklarowana przez
producenta

9 Gesto$¢ nasypowa wg normy PN-EN 1097-3: Deklarowana przez
producenta

10 Nasigkliwo$¢ wg normy PN-EN 1097-6, zatgcznik B; Wem0,5a

kategoria nie wyzsza niz;
11 Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-1, zatgcznik Bw 1% Fnaci7
NaCl; kategoria nie wyzsza niz:
12 ‘Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3; SBia
13 Sktad chemiczny-uproszczony opis petrograficzny wg Deklarowany przez
PN-EN 932-3 producenta
14 Grube zanieczyszczenia lekki wg PN-EN 1744-1 p.14.2; Mipc0, 1
kategoria nie wyzsza niz;

Tablica 2; Wymagania wobec kruszywa drobnego ( naturalnego i/lub sztucznego) wg PN-EN 13043
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L.p.

Wtasciwosci kruszywa

Wymagania wobec
kruszyw dla kategorii

kategoria nie wyzsza niz:

ruchu KR3-4
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1GF85 kruszywa: Gi85
2 Tolerancje dla kruszywa drobnego i o ciggtym Grc20
uziarnieniu; odchylenia nie wieksze niz w kategorii:
3 Zawartos¢ pytdw wg PN-EN 933-1w kruszywie drobnym; | fis
kategoria nie wyzsza niz:
4 Jakos$¢ pytdw wg PN-EN 933-9 ;kategoria nie wyzsza od: | MB¢I0
5 Kanciastos¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, Ecs30
rozdziat 8; kategoria nie nizsza niz:
6 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 Deklarowana przez
producenta
7 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p. 14.2; MipcO, 1

Tablica 2; Wymagania wobec wypetniacza wg PN-EN 13043

L.p. Wtasciwosci wypetniacza Wymagania wobec
wypetniacza dla kategorii
ruchu KR3-4

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10; Zgodnie z tablicg

2 Jakos¢ pytdw wg PN-EN 933-9 ;kategoria nie wyzsza od: | MBfI10

3 Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza od 1

4 Gesto$¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 Deklarowana przez
producenta

5 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym Vas/45

wypetniaczu wg PN-EN 1097-4: wymagana kategoria

6 Przyrost temperatury migknienia wg PN-EN 13179-1; Ares8/25

wymagana kategoria

7 Rozpuszczalnosé w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria WSio

nie wyzsza niz:
8 Zawarto$¢ CaCOsw wypetniaczu wapiennym wg PN- CCrno
EN 196-21; kategoria co najmniej

9 Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu K420, Ka10, Ka

mieszanym; kategoria: deklarowana

10 ,Liczba asfalfowa” wg EN 13179-2 BN deklarowana

2.2, Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsie asfaltowe do ztgczania warstw konstrukcii, spetniajgce wymagania

okreslone w WT-3 Emulsje Asfaltowe 2009

Tablica 1. Wymagania dla emulsji asfaltowych stosowanych do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni:

Wymagania techniczne Metody badan wg Jednostka Emulsja C60 B5 ZM
normy Klasa Zakres wartosci
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 | = - 5 120-180
Zawartos¢ lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 629
Czas wptywu dla @ 2 mmw 40°C PN-EN 12846 s 1 TBR ©)
Pozostato$¢ na sicie 0,5 mm PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR
Trwato$¢ po 7 dniach magazynowania PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR
Adhezjac PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR
WT-3 zatqemik2 | Powierzehn 2 >75
pH emulsji PN-EN 12850 23,5 23,549
Wymagania dotyczgce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie zgodnie
z PN-EN 13074
Penetracja w 25% PN-EN 1426 0,1 mm 3 <100°¢e
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a emulsie mozna rozciencza¢ wodq, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m)
bl nie dotyczy emulsji rozciehczonych wodg na budowie
) oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem

d) dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowq zawierajgcq spoiwo
hydrauliczne

el do skropien podbuddw niezwigzanych, w szczegdlnosci z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub
ftucznia kamiennego, dopuszcza sie stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracii
160/220.

2.3. Asfalt
Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego przewidzianej do wykonania warstwy wigzacej nalezy stosowac drogowy
D 50/70 spetniajgcy wymagania PN-EN-12591 : 2004

Wymagania dla asfaltéw drogowych o zakresie penetracji 20 [0,1mm] do 70 [0,1Tmm]

Lp. Wtasciwosci Metoda Rodzgj asfaltu
badania 20/30 ] 35/50 | 50/70 | 70/100 | 100/150 | 160/220 | 250/3:
WEASCIWOSCI  OBLIGATORYJNE
. PN-EN 1426 ,
1 Penetracja w 251 1C 0,Tmm 20-30 35-50 50-70 70-100 100-150 160-220 250-3
2 Iﬁg&iﬂfgm c PNENT427 | 5563 | 5058 | 46-54 | 4351 39-47 35-43 30-3¢
Temperatura zaptonu, PN-EN 22592
3 nie mniej niz e 240 240 230 230 230 220 220
Zawartos¢ sktadnikéw
4 rozpuszczal- nych, nie % m/m PN-EN 12592 99 99 99 99 99 99 99
mnigj niz
Zmiana masy po
5 starzeniu (ubytek lub % m/m PN-EN 12607- 0,5 0,5 0,5 0,8 0.8 1.0 1,0
przyrost) nie wiecej niz 1
Pozostata penetracja
6 | po starzeniu, nie mniej % PN-EN 1426 55 53 50 46 43 37 35
niz
Temperatura
7 | mieknienia po e PN-EN 1427 57 52 48 45 41 37 32
starzeniu, nie mnigj niz

2.3.1. $rodek adhezyjny

Decyzje o zastosowaniu srodka adhezyjnego podejmuje Inspektor nadzoru po przeprowadzeniu przez Wykonawce
badan laboratoryjnych uzasadniajacych konieczno$¢ jego stosowania dia poprawy przyczepnosci asfaltu do
kruszywa.

Nalezy stosowac jedynie te Srodki adhezyjne, ktdre posiadajg aprobate techniczng ($wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym) wydang przez Instytut Badawczy Droég i Mostow.

Sposdb dozowania srodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych", pkt. 3.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt Inspektor nadzoru sprawdzi zgodnos¢ przedstawionej przez Wykonawce
propozycji sprzetowej z wymaganiami ST.

3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy produkowaé przy zastosowaniu, sterowanej komputerem, wytworni
(otaczarki) o mieszaniu cyklicznym, posiadajgcej wydajnosé minimum 100 t/h, wyposazonej w izolowany termicznie
silos gotowej mieszanki o pojemnosci nie mniejszej niz potowa wydajnosci godzinowej.

Komputerowy system sterowania otaczarkg, w celu zapewnienia produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnej z
zadang receptq, musi pracowac¢ w oparciu zwrotne potwierdzenia wydanych polecen, a rejestrator
podstawowych parametréw pracy wytwdrni (godzina i minuta wykonania zarobu, ilosci nawazanych sktadnikdw,
czas mieszania kruszywa na sucho, czas mieszania po dodaniu asfaltu oraz temperatura gotowej mieszanki kazdego
zarobu na wyjsciu z mieszalnika), dokonuje ich zapisu oddzielnie dla kazdego cyklu, np. w postaci wydruku.
Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Dopuszcza sie dozowanie
objetosciowe asfaltu, uwzgledniajgc zmiane jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Odchytki masy dozowanych
sktadnikéw (w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikdw zarobu) nie powinny by¢ wieksze od £ 2 %.

3.2. Sprzet do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy stosowac:
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e) gasienicowe rozktadarki, wyposazone w  elekironiczny uktad sterowania grubosicia
wbudowywanej warstwy oraz posiadajgcej urzgdzenia do podgrzewania spoiny podtuzne;j;

f) stalowe walce wibracyjne - $rednie i ciezkie, wyposazone w urzgdzenia do zraszania
watdw wodaq,

walce ogumione o regulowanym ci$nieniu w oponach.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine", pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.2. Transport wypetniacza

Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiatéw
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu wypetniacz nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwigjgce podtgczenie
cystern do urzqadzeh grzewczych lub wyposazonymi we wtasne urzgdzenia grzewcze.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-bitumiczng nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.

Czas i warunki fransportu powinny by¢ takie, aby mieszanka wytadowywana do kosza uktadarki posiadata
temperature nie nizszg niz minimalna temperatura wytwarzania. Czas tfransportu mieszanka liczony od zatadunku do
roztadunku nie powinien przekraczac 2 godzin. W wytadowywanej do kosza uktadarki mieszance nie powinny
znajdowac sie grubsze bryty skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

Zaleca sie stosowanie samochoddw-termosdw.

5. Wykonanie Robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt , w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Wykonawca dostarczy do
akceptaciji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe], aprobaty techniczne poszczegdinych sktadnikdw

5.2. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Uziarnienie mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 oraz orientacyjne
zawartosci asfaltu podano w tablicy nr 4

Tablica nr 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej
dla KR3-4

Wtasciwosé Przesiew [% (w mm) ] AC11S

Wymiar sita #,[mm] od do
16 100 -

11,2 90 100

8 70 85

5.6 - -

2 45 55

0,125 8 22

0,063 6.0 12,0

Zawartos¢ lepiszcza Brmins,2

Zaprojektowana mieszanka mineralno — asfaltowa i wykonana warstwa écieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC11S 50/70

Wtasciwose Warunki zageszczenia wg | Metoda i warunki badania ACI11S
PN-EN 13108-20

Zawarto$¢ wolnych C.1.3, ubijanie PN-EN 12697-8, p.4 Vmin2,0

przestrzeni 2 x 75 uderzeh Vmax4

Odpornosé na | C.1.20, watowanie PN-EN 12697-22,metoda

deformacje trwate P9 —P100 W powietrzu, PN-EN 13108-20 | WTSarro0:30

D.1.6,60°C,10 000 cykli
Odpornose na | C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12
dziatanie wody 2x25 uderzenh Przechowywanie w 40 °C ITSR90

Z jednym cyklem zamrazania,
Badanie w 15 °C

Wymagania dla warstwy écieralnejz AC 115 50/70

Grubos¢ warstwy 3.0-5.0
(cm)
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Wskaznik zageszczenia 298
(%)

Zawarto$¢ wolnych 2,0-5.0
Przestrzeni w warstwie

[% (v/v) ]

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié:
-zD 50/70 od 140 °C do 180 °C

5.3. Przygotowanie podtoza

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy oczysci¢ z luznego kruszywa piasku i
pytu. Nalezy to wykonac przy uzyciu szczotek mechanicznych lub kompresora. W niektérych przypadkach nalezy
powierzchnie zmy¢ pod cisnieniem w celu usuniecia przyklejonych zanieczyszczeh powierzchnia przed utozeniem
warstwy $cieralnej powinna by¢ czysta i sucha.

5.4. Warunki atmosferyczne

Przed przystgpieniem do uktadania warstwy $cieralnej z AC minimalna temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza
od +5 °C.Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno — asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opaddw
atmosferycznych oraz siinego wiatru ( V>16m/s).

5.5. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno - asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej prébki metodq ekstrakciji, % m/m zgodnie z wymaganiami WT-2- Nawierzchnie asfaltowe 2010

Tabela Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkcii mieszanki mineralno-asfaltowej z dokumentacijq projektowq (w
procentach wartosci bezwzglednej)

Przechodzi przez sito Pojedyncze prébki Dozwolone odchylenie $rednie od wartoéci
Odchylenia od zatozonego sktadu, % zatozonej
Mieszanki Mieszanki Asfalt lany Mieszanki Mieszanki Asfalt lany
drobno- grubo-ziarniste drobno- grubo-ziarniste
ziarniste ziarniste
D -8+ +5 -9+ +5 -8+ +5 +4 +5 +4
D/2 lub sito +7 9 8 4 +4 +4
charakterystyczne
kruszywa grubego
2 mm +6 +7 +8 +3 +3 +3
Sito charakterystyczne 4 £5 - +2 +2 -
kruszywa drobnego
0,063 mm 2 13 +4 +1 +2 +2
Zawartoéé 0,5 10,6 0,5 0,3 0,3 10,25
rozpuszczalnego
lepiszcza

5.6. Wbudowanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywaé mechanicznie, w sposdb ciggty, rozktadarkqg spetniajgcg
wymagania punktu 3. Uktadarka powinna poruszac sie ze stata predkosciq i bez zbednych zatrzymywan (np. w
oczekiwaniu na kolejny samochdd z gorgcq mieszankq).

Warstwe nalezy uktadac¢ potéwkami jezdni. Zageszczanie roztozonej mieszanki nalezy wykonywaé w ciggu 15 min od
roztozenia mieszanki, walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi, spetniajgcymi wymagania podane w ST. Zaleca sie
stosowanie walcéw wibracyjnych o masie nie mniejszej niz 9 Mg, a walcdw ogumionych o masie nie mniejszej niz 16
Mg.

Temperatura mieszanki w koszu rozktadarki nie powinna by¢ nizsza od 140°C. Zageszczanie mieszanki powinno by¢
zgodnie ze schematem przejs¢ walca zweryfikowanym na odcinku prébnym. Zageszczanie nie powinno
powodowac wyciskania zaprawy na powierzchnie. Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania
powinna by¢ zgodna z okre$long na odcinku probnym.

Wyniki badan zageszczenia wykonanej warstwy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy nr 5.
Niweleta i grubo$¢ wbudowanej warstwy powinny by¢ zgodne z Przedmiarem robét i ST.

Ztgcza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztgcza podtuzne w
poszczegdlnych warstwach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm; ztgcza poprzeczne o co
najmniej 1 metr. Ztgcze robocze podtuzne i poprzeczne powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia powinna byé
oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo — katczukowq. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Warstwa nawierzchni wykonywana po przerwie technologicznej powinna zosta¢ obcieta na szerokosci min. 3cm w
celu uzyskania jednorodnej nawierzchni o pionowym zakohczeniu.

5.7. Efekt koncowy

Kazda utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowad sie nastepujgcymi cechami:
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5. jednorodnoscig powierzchni,

6. rébwnos¢ — nierbwnomiernosci nie mogq przekraczac 9mm,

7. grubo$¢ warstwy nawierzchni (tolerancjo+10%)

8. szerokos$¢ warstwy nawierzchni (folerancjot5cm)

6. Kontrola jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST "Wymagania ogdine" pkt. 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na materiaty oraz wymagane
wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic je Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania warstwy wigzqcej nalezy konfrolowac:

6.2.1.1. Badania kontrolne wykonawcy

Badania wykonawcy sq wykonywane przez wykonawce lub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia, czy jako$¢
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iich sktadnikdw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien
itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, potqczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w
kontrakcie.

Wykonawca musi wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu z niezbednq starannosciq i w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie stwierdzenie uchybien w stosunku do wymagan z
kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.

Wyniki badan wykonawcy nalezy przekazywac zZleceniodawcy na jego zgdanie.
Badania wykonawcy dotyczgce wykonywania nawierzchni:

o) temperatura powietrza,
p) temperatura mieszanki mineralno-asfalfowej podczas wykonywania nawierzchni,
q) wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej,
r) ocena wizualna posypki,
s) ilosci materiatéw lub grubos¢ wykonanych warstw,
t)  spadki poprzeczne poszczegdlnych warstw asfaltowych,
u) réwnosc poszczegdinych warstw asfaltowych,
v) dokumentacja dziatah podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wtasciwosci
przeciwposlizgowych,
w) geometria poboczy,
x) ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

y) ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

Temperatura oraz czas transportu (przechowywania w kottach) i utozenia asfaltu lanego nalezy zawsze
udokumentowac w protokole dotyczgcym kazdego kotta. Protokdt nalezy przekazywac zZleceniodawcy w
kazdym dniu roboczym.

6.2.1.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne sq badaniami zZleceniodawcy, ktdérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wyniki tych badan sq podstawq odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuie sie
zleceniodawca w obecnosci wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy wykonawca zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Wykonawca moze $wiadczy¢ ustuge pobierania i pakowania do wysytki probek do badan kontrolnych. Do wystania
prébek i przeprowadzenia badanh kontrolnych upowazniony jest tylko zlieceniodawca lub uznana przez niego
placéwka badawcza. Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placowki.

Typ i zakres wykonywanych zwykle badan kontrolnych podano ponizej.

Kruszywa:
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Z dostarczonych kruszyw mozna pobrac i zbadac srednie probki.

Wielko$¢ pobranej sredniej prébki nie moze by<& mniejsza niz, zaleznie od uziarnienia:

z) wypetniacz 2kg,
aa) kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5kg,
bb) kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg.
Lepiszcze:

1 uzywanego lepiszcza nalezy pobrac probki srednie sktadajgce sie z 3 probek czesciowych po 2 kg. Z tego jedng
probke czesciowq nalezy poddac badaniom.

Ponadto nalezy pobrac i zbada¢ kolejng prébke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolito$e, kolor, zapach,
zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Materialy do uszczelniania potgczen:

Z uzywanego lepiszcza lub materiatdow termoplastycznych nalezy pobrac prébki srednie sktadajgce sie z 3 probek
czesciowych po é kg. Z tego jedng prébke czesciowq nalezy poddac badaniom.

Ponadto nalezy pobrac i zbadac kolejng probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolito$¢, kolor, potysk, zapach,
zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltowa i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy zawiera Tabela A. Nie
zaleca sie wykonywania odwiertdw z warstw asfaltowych (zwtaszcza ochronnej) na obiektach mostowych. Do
oceny poprawnosci zageszczenia w takim przypadku moze postuzyé ocena zageszczenia warstwy na dojazdach do
obiektu.

Tabela A. Rodzaj i zakres badan kontrolnych

Rodzaj badan Warstwa Typ mieszanki
P W AC S, SMA, BBTM MA

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 2

1.1 Uziamienie

1.2 Zawartos¢ lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni prébki

1.5 Zagtebienie frzpienia (wtgcznie z przyrostem po kolejnych
30 minutach badania)

+ 4+ 4+ +
+ 4+ + +
+ 4+ + +

+ o+ + +

2. Warstwa asfaltowa 1
2.1 Wskaznik zageszczenia
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 ROwNos¢
2.4 Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu

+ o+ o+

1
2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni
2.6 Wtasciwosci przeciwposlizgowe

+ o+ o+ o+ o+
+ o+ o+ o+ o+
+ 4+ o+ o+ o+ o+

1 Do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m2 nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba probek moze zostac zwiekszona (np. ulice miejskie, nawierzchnie
mostowe)

2 W razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

3 Tylko gesto$¢ na probcee szescienne.

7. Obmiar Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST. , Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest wbudowanie 1 m2 warstwy $cieralnej grubosci 4 cm po uwatowaniu

8. Odbiér Robot

Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST "Wymagania ogdlne” pki. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. é niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
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Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 warstwy $cieralnej uwzglednia:

k) prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

m) oznakowanie robdt,

n) zakup i tfransport materiatéw,

0) opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowe;,

p) wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
q) posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzeh obcych i kraweznikdw,

r) roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

s) obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

1) przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowane na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN-13108:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania

PN EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 13808:2005 Asfalty i lepiszcza asfaltowe

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06 .03.01 Uzupetnianie poboczy

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych ze Scieciem, uzupetnieniem i wyprofilowaniem poboczy gruntowych

Uzupetnienie zanizonych poboczy na gruboé¢ 10cm ttuczniem kamiennym niesort (skata wapienna )0-31,5 lub
zamiennie mieszankq destruktu (80%) z materiatem kamiennym (skata wapienna) 0 — 31,5 (20%).

1.3. Zakres rob 6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
naprawianych poboczy gruntowych, w zakresie:

a) profilowania i uzupetniania zanizonych poboczy materiatem wykonawcy

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdu, umieszczenia
urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzqaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukciji nawierzchni, wykonana z gruntu odpowiednio wyrdwnanego i uksztattowanego w profilu poprzecznym i
podtuznym oraz zageszczonego.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy potozone poza pasem drogowym.
1.4.3. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiajgcym sktad granulometryczny
i wtasciwosci gruntu rodzimego.

1.4.4. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatdéw stosowane na uzupetnienia poboczy

2.2.1. Grunty

Na uzupetniania poboczy bedzie stosowane:

1) kruszy
wo tamane (skata wapienna) 0-31,5mm

2) zamien
nie mieszankg destruktu (80%) z materiatem kamiennym (skata wapienna) 0 — 31,5 (20%)

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do naprawy poboczy gruntowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek do profilowania przekroju poprzecznego poboczy,

- tadowarek czotowych i chwytakowych do zatadunku gruntu,

- mate walce,

- ptytowych zageszczarek wibracyjnych,
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- przewoznych zbiornikéw na wode wyposazonych w urzgdzenia do rdbwnomiernego i kontrolowanego
rozpryskiwania

wody oraz w pompy do napetniania zbiornikéw wodaq,

- szczotek mechanicznych.

- samochody ciezarowe

4. transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Srodki fransportu do wykonania robot

Do wykonania robdt Wykonawca zapewni dowolne $rodki fransportowe (np. samochody skrzyniowe, samochody
samowytadowcze lub ciggniki z przyczepami). Preferuje sie stosowanie srodkdw transportowych
samowytadowczych.

5. wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zatozenia ogdlne

Pobocza stanowig boczne oparcie dia nawierzchni i powinny zapewniac szybkie odprowadzenie wody z jezdni i
poboczy. Wewnetrzna krawed? pobocza i zewnetrzna krawedz jezdni powinny stanowi¢ jednq linie, a spadek
poprzeczny poboczy gruntowych powinien wynosi¢ é%. Pochylenie podtuzne poboczy powinno by¢ zgodne z
pochyleniem podtuznym jezdni.

Pobocze Zle utrzymane, nierdwne, z duzqg iloscig kolein i zanizen, ze znacznymi ubytkami gruntu, stanowi nie tylko
zagrozenie dla ruchu, lecz réwniez przyspiesza uszkodzenia podbudowy i nawierzchni, a przez brak wtasciwego
odptywu wody - nawadnia korpus drogowy i obniza nosnos¢ konstrukcii.

W wielu przypadkach pobocza sqg wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych przez pojazdy, w zwigzku z czym ich
no$nos¢ powinna umozliwia¢ przenoszenie obcigzen na nie wywieranych.

Remont poboczy staje sie konieczny juz przy ich zanizeniu wiekszym od 5 cm i zawyzeniu powodujgcym zatrzymanie
wody na jezdni.

5.3. Przygotowanie poboczy do naprawy

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany, w zaleznosci od charakteru wykonywanej naprawy,
dokonaé:

a) usuniecia z naprawianych powierzchni zanieczyszczen takich jak gatezie, kamienie, liscie z drzew, skoszenia
frawy i chwastéw, a w razie wykonywania scinki poboczy, rowniez pachotkdéw bgdz innych elementéw, ktdérych
usuniecie czasowe nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczehstwa ruchu drogowego. Usuniecie pachotkdw, stupkdw
kilometrowych, hektometrowych itp. lub innych elementéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem

b) wyznaczenia szerokosci pobocza i ustalenia krawedzi korony drogi,

c) odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych, przez wykopanie rowkdw
odwadniajgcych,

5.4. Naprawa lokalnie uszkodzonych poboczy

W celu dokonania naprawy lokalnych zagtebieh w poboczach Wykonawca wykona nastepujgce roboty:

a) dokona spulchnienia gruntu w miejscu naprawy na gtebokos¢ od 2 do 3 cm (w obrysie uszkodzenia) oraz (w
przypadku koniecznosci) dokona nawilgocenia gruntu podtoza,

b) wypetni ubytek gruntem oraz dokona jego zageszczenia wibratorami ptytowymi az do uzyskania wskaznika
zageszczenia okre$lonego wg BN-77/8931-12 [6], co najmniej 0,98 maksymalnego zageszczenia wg normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1],

c) wyréwna naprawiane miejsce do spadku poprzecznego zgodnego ze spadkiem istniejgcego pobocza.

Do napraw poboczy Wykonawca powinien uzyé materiat wyszczegdlinionych w pkcie 2.

5.5. Wykonanie uzupetnienia i profilowania poboczy

Na uzupetnienie poboczy Wykonawca uzyje gruntéw opisanych w pktach od 2.2.1

Grunt powinien by¢ rébwnomiernie rozktadany na catej szerokosci pobocza oraz profilowany do wymaganego
spadku poprzecznego za pomocq réwniarek.

Zageszczenie gruntu o optymalnej wilgotnosci powinno by¢ dokonywane za pomocq walcdw. Zageszczenie gruntu
nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Zageszczona powierzchnia powinna byé
réwna, posiadac jednakowy spadek poprzeczny zgodny ze spadkiem zatozonym oraz nie posiadac sladdw kbt od
walcdw. Wskaznik zageszczenia uzupetnionych poboczy powinien by¢ zgodny ze wskaznikiem zageszczenia
podanym w pkcie 5.4.

5.6. Roboty wykonhczeniowe

Po wykonaniu robét okreslonych w pktach 5.4, 5.5 Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia gruntu ze skarp, jesli w
frakcie robdt grunt zostat tam przesuniety oraz do ustawienia, usunietych na czas robdt, pachotkdw lub innych
elementdw znajdujgcych sie na poboczu przed rozpoczeciem robdt.

6. konftrola jakosci robdt

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady konfroli jakosci robdt podano w , Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Czestotliwosc¢ i zakres badan i pomiardw

W czasie robdt Wykonawca jest zobowigzany do:

- pomiardw spadkdw poprzecznych co najmniej dwa razy na 500 m,

- pomiardw réwnosci podtuzneji poprzecznej poboczy co 500 m tatg 4-metrowaq.

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:

- spadkdw poprzecznych * 1%, przy czym spadek pobocza nie moze by¢é mniejszy od 4% i wiekszy od 7%,

- dla pomiardw réwnosci podtuznej i poprzecznej - przeswit maksymalny pod tatg nie moze przekroczy< 15 mm.
7. obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

46



Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ,Wymagania ogdine™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowqg wykonanych robét na poboczach jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robét.

8. odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,Wymagania ogdlne"” pkt 8.

Roboty uznaije sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) przy uzupetnianiu poboczy:

3)

znakowanie roboét,

4)

rzygotowanie podtoza,

5)

ateriat: kliniec (skata wapienna) 0 - 31,5 lub zamiennie mieszankqg destruktu ((80%) z materiatem kamiennym (skata
wapienna) 0 - 31,5 (20%)

é)

owdz gruntu,

7)

ozscielenie gruntu i jego wyprofilowanie ze spadkiem 6%,

8)

ageszczenie poboczy,

9)

rzeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,

10)

oboty wykohczeniowe,

i) Normy.

- Norma PN-B-11112:1996 ,,Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych”
D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z oznakowaniem
pionowym
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczqg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem oznakowania
pionowego.

Zaprojektowano do ustawienia znaki o grupie wielkosci — Srednie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.4.1. Inak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony
na konstfrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tre$¢ znaku. Tarcza moze
by¢ wykonana z réznych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jaoko jednolita lub
sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by<¢ wykonane jako
malowane lub oklejane (folig odblaskowq lub nieodblaskowq). W przypadkach szczegdinych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce Robét
Ogdline wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 1.5.
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2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne" pkt. 2.

Kazdy materiat uzyty do wykonania oznakowania i konstrukcji wsporczych musi by¢ dopuszczony do stosowania
Polskg Normq lub Aprobatg Techniczng wydang przez IBDIM.

2.1. Tarcze znakow

Tarcze oznakowania wykonane bedqg z blachy stalowe] grubosci co najmniej 1,25 mm, zabezpieczonych
antykorozyjnie metodq zanurzeniowq (ogniowq), ktére poddane zostang obrébce chemicznej w celu pokrycia ich
antykorozyjnymi  powtokami konwersyjnymi  chromianowymi, anodowymi lub im podobnymi, spetnicjgcymi
wymagania badan na odporno$¢ w komorze solnej i badan na odporno$¢ w warunkach przyspieszonego starzenia.
Tarcze znakdw winny by¢ wykonane joko jednolite z podwdjnie zagietymi krawedziomi na catym obwodze, bez
ostabiajgcych nacie¢ i przewezehn na narozach. Tylne strony tarcz oznakowania bedqg pokryte lakierem barwy szarej,
neutralnej o wspdtczynniku luminaciji o wartosci 0,08 do 0,10; zgodnie ze wzorcem w Zatgczniku do Instrukcji o Znakach
Drogowych Pionowych. Zastosowane powtoki lakiernicze spetniq warunki norm PN-C-81523 oraz PN-C-81521.

Trwato$¢ tarcz znakdw nie moze by< mniejsza od trwatosci zastosowanej folii odblaskowe;.

Tarcza znaku musi by¢ réwna i gtadka - bez odksztatcenh ptaszczyzny znaku, w tym pofatdowan, wgieé, lokalnych
wgniecen lub nierbwnosci itp.

Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofatdowanie itp.) nie moze wynosi¢ wiecej niz:

- 0,1% najwiekszego wymiaru znaku przy L 11 4,0 m
- max. 6 mm przy L>4,0m

2.2. Stupki do zamocowania znakéw

Stupki do zamocowania znakdw powinny by< ocynkowane o srednicy |1 70 mm i dlugosci zgodnej z wymaganiami
Dokumentacii Projektowej. Grubos¢ powtoki cynkowej 160 m. Stupki powinny by¢ catkowicie odpome w warunkach
zasolenia. Dla zamocowania znakdw w gruncie, do wykonania fundamentéw nalezy uzy¢ betonu B-20.

2.3. Materialy do montazu znakéw

Wszelkie materiaty zastosowane przez Wykonawce do tgczenia i mocowania znakdw do stupkdw bedq zabezpieczone
przed korozjg co najmniej metodq ocynkowania ogniowego. Elementy tgczeniowe w postaci srub, nakretek i podktadek
sprezystych bedq pokryte powtokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadajgce;j stali kwasoodporne;.

2.4. Materialy do wykonania lic tarcz znakéw
Lico oznakowania, zawierajgcego jego tresé, nalezy wykonac z folii odblaskowej typu 2.

2.5. Folie odblaskowe

Folie zastosowane do wykonania lic odblaskowych znakéw muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
drogowym stosownymi i waznymi Aprobatami Technicznymi, wydanymi przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.

W szczegdlnosci w.w Aprobaty Techniczne potwierdzg zgodnos¢ wartosci fotometrycznych i kolorymetrycznych folii
wybranych do wykonania lic odblaskowych oznakowania z normg PN EN 12899-1 i odpowiednimi Warunkami
Technicznymi IBDIM wraz z Warunkami Technicznymi ITS.

2.6. Technologia produkciji znakéw
2.6.1. Nanoszenie lic na tarcze znakéw

Nanoszenie lic na tarcze znakdw bedzie odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych folii
odblaskowych. Powierzchnie tarcz, przed naniesieniem lic wszystkich rodzajow znakdw, zostang doktadnie
odttuszczone i odpowiednio przygotowane.

Lica wykonane z folii odblaskowej typu 2 muszqg posiadac zabezpieczone krawedzie przed penetracjg
zanieczyszczeh poprzez zabezpieczenie mechaniczne (szczelna ramka), chemiczne (Srodek chemiczny
kompatybilny z rodzajem falii) lub poprzez nadklejenie naddatku folii fransparentne;j.

Zastosowana do wykonania lic znakdw folia odblaskowa powinna wykazywad petne zwigzanie z tarczq znaku przez
caty deklarowany okres trwatosci znaku. Niedopuszczalne sq lokalne niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenia lub
odstawanie lica znaku na krawedziach lub na powierzchni tarczy znaku. Adhezja folii do powierzchni tarczy znaku
powinna uniemozliiwia¢ odklejenie lub oderwanie folii od tarczy.

2.6.2. Nadawanie znakom cech identyfikacyjnych

Kazdy znak przeznaczony do montazu bedzie posiadac na tylnej stronie tarczy naniesione w sposdb trwaty i czytelny

nastepujgce informacje:

h) date produkciji znaku

i)  nazwe lub znak handlowy Wykonawcy znaku

i) nazwe lub znak handlowy producenta uzytej folii odblaskowej

k) okres gwarancji odpowiedni dla uzytego typu folii odblaskowej lica znaku i materiatu tarczy znaku (fj. 10 lub 12
laft)

I)  nazwe inwestora (o fre$ci uzgodnionej z Inwestorem)

Napisy muszg by¢ wykonane w sposdb trwaty i wyrazny, czytelny w normalnych warunkach przez caty okres

uzytkowania znaku
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2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewnié wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajgce
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét,

Odpowiedzialinos¢ za wady materiatdw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Cement
stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowych znakéw drogowych powinien by¢ przechowywany zgodnie z
BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajgcych korodujgco i w
warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Roboty ziemne i montazowe zwigzane z wykonaniem oznakowania bedqg wykonane przy uzyciu sprzetu
zatwierdzonego przez Inzyniera.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 4.

Wykonawca zapewni wszelki srodki i warunki techniczne zabezpieczajgce wykonane oznakowanie przed jakimkolwiek
uszkodzeniem podczas transportu i montazu. Montaz oznakowania na drodze odbedzie sie zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami bezpieczehstwa i organizacji ruchu, pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia.

5. Wykonanie Robét
Ogdlne zasady wykonywania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyznaczy¢:

- lokalizacje znaku, 1j. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni,

- wysoko$¢ zamocowania znaku na stupku. Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakdw nalezy zabezpieczy<c w
taki sposdb, aby w czasie trwania i odbioru robét istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakdw.

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq oraz ,,Instrukcjg o znakach

drogowych pionowych”.

5.2. Wykonanie oznakowanie
Wykonanie oznakowania bedzie zgodne z Dokumentacjq Projektowq. Organizacja i sposdb wykonania robdt
ziemnych i montazowych bedzie zgodna z poleceniami Inzyniera.

Wysokos¢ umieszczenia znakdw, mierzona od chodnika do dolnej krawedzi znaku ustala sie na:

- 2.2 m przy wystepujgcym ruchu pieszym
- 2,0 m w pozostatych przypadkach.

5.3. Lokalizacja znakéw w przekroju poprzecznym

9. Na odcinkach drég z poboczami pionowq krawedz znaku (wewnetrzng w stosunku do drogi) nalezy odsunaé na
zewngtrz krawedzi korony drogi na odlegto$¢ minimum 0,5 m. W razie potrzeby nalezy usunq¢ gatezie.

10. Na odcinkach drég z chodnikami lub przy braku widocznosci znaku (np. drzewa zastaniajgce znak) dopuszcza sie
odlegto$¢ pionowej krawedzi znaku od krawedzi pasa ruchu minimum 0,5 m po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

5.4. Widocznos$é znaku

Przy lokalizowaniu znaku Wykonawca zobowigzany jest:

3) w rejonie skrzyzowan sprawdzi¢, czy lokalizacja znaku nie powoduje ograniczenia widocznosci na wlotach
gtdwnych i podporzadkowanych;

4) sprawdz¢, czy znaki istniejgce nie zastaniajg lub nie sq zastaniane przez montowane, a w razie koniecznosci

dokona¢ korekty ich lokalizacii;
5) dokona¢ wyciecia gatezi, jezeli powodujg one zastoniecie znaku.

5.5. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wiecej niz 0 1o,
— odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz [12.cm,

— odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni nie wiecej niz 1 5 cm, przy zachowaniu minimalnej
odlegto$ci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcjg o znakach drogowych pionowych.

5.6. Potgczenie tarczy znaku ze stupkiem

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do stupka w sposdb uniemozliwigjgey jej przesuniecie lub obrét.
Materiat i sposéb wykonania potgczenia tarczy znaku ze stupkiem musi umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich
narzedzi, odtqczenie tarczy znaku od stupka przez caty okres uzytkowania znaku.
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Na drogach i obszarach, na ktérych wystepujg czeste przypadki dewastacji znakdéw, zaleca sie stosowanie
elementéw ztgcznych o konstrukcji uniemotzliwigjgcej lub znacznie utrudnigjgcej ich roztgczenie przez osoby
niepowotane.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do stupka w sposdb wymagajgcy bezposredniego przeprowadzenia srub
mocujgcych przez lico znaku.

5.7. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Inak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaty, zapewniajgcy petng czytelno$¢ przedstawionego na
nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wptywy zewnetrzne dziatajgce na znak, nie
mogqg powodowac znieksztatcenia tresci znaku.

Wymagane okresy trwatosci znakdw:

- 10 lat dla znakdw z licami wykonanymi z folii typu 2.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogdlne zasady konftroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. é.

6.1. Badania materiatéw
Przed przystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru Aprobaty Techniczne lub
deklaracje zgodnosci z przedmiotowymi normami.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatg techniczng lub z deklaracja zgodnosci wydang przez
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 1.

Tablica 1. Czestofiwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardw wyrobdéw dostarczonych przez
producentéw
. . . i . , Ocena wynikdw
Lp. Rodzaj badania Liczba badan Opis badan badan
1 Sprawdzenie Powierzchnie zbadac nieuzbrojonym
powierzchni okiem. Do ew. sprawdzenia gtebokosci
od 5 do 10 badan z wad uzy¢ dostepnych narzedzi Wyniki badan
2 | Sprawdzenie wybranych losowo powinny by.é ZgOdne
wymiaréw elementow w kazdej Zzwymaganiami
dostarczonej partii P dzié uni | . dami punktu 2
wyrobéw liczqcej do 1000 rzeprowadziC uniwersalnymi przyrzadami
elementdw pomiarowymi lub sprawdzianami (np.
liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budzgcych wagtpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych
wyrobdw i materiatdw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzacd:

— zgodno$¢ wykonania znakdéw pionowych z Dokumentacjq Projektowq (lokalizacja, wymiary, wysoko$c
zamocowania znakéw),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 21 5,
—  poprawnos¢ wykonania fundamentow,
—  poprawnos¢ ustawienia stupkodw,

6.3. Kontrola po ustawieniu znakéw

Po ustawieniu znakdédw drogowych kontroli podlegajg nastepujgce elementy:

- zgodnos¢ kolorystyki luminacii [1 znakdw ze specyfikaciq - sprawdzenie wykonac kolorymetrem,
- widoczno$¢ znakdw w dzien okredlona kolorymetrem,

-  widocznosc¢ i odblaskowosé znakdw w nocy okreslona reflektometrem.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest 1 szt. (sztuka) ustawienia stupka znaku lub zamocowanej tarczy znaku.

8. Odbidr Robot
Ogdline zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
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Roboty uzndje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. é

niniejszej ST daty pozytywne wyniki.

8.1. Odbidr ostateczny
Odbidr robdt oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbidér ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakohczeniu robdt, na podstawie wynikdw pomiardw i

badan jokoSciowych okredlonych w punktach 2 5.
8.2. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé¢ po uptywie okresu gwarancyjnego, z uwzglednieniem zasad odbioru

ostatecznego z tym, ze wyniki pomiardéw kontrolnych muszg miesci¢ sie w rozszerzonych polach toleranciji dia barw

wystepujgcych na znakach zgodnie z wykresem CIE 1931.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa zamocowania 1 szt. tarczy znakdw konwencjonalnych uwzglednia:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie tarcz znakdw i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- przymocowanie tarcz znakdw do stupkdw,

- sprawdzenie widocznosci, usuniecie gatezi, przestawienie znakdw kolidujgcych zastonietych przez znak
lub go zastaniajgcych.

- wykonanie badan i pomiardw wymaganych w niniejszej ST.

Cena jednostkowa ustawienia stupka stalowego uwzglednia:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wyznaczenie lokalizaciji,

- wykonanie wykopdw,

- wykonanie fundamentéw wraz z pielegnacijq betonu,

- ustawienie stupkdw,

-  wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w niniejszej ST.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. Nr 98, poz. 602 z pdz. zm.

2.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkédw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzqadzenh bezpieczehstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczenia. Zatqcznik do Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.
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