[image: image1.png]



Janusz Strugiński

NIP 834-102-31-99

ul. A. Chmielińskiej 48      
tel kom.: 0 663 753996

99-400 Łowicz
            
 tel.: 046 830 20 72

NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK,  NA KTÓRYCH USYTUOWANO INWESTYCJĘ:
105 i 69
	Inwestor:              Gmina Kiernozia
                       99-412 Kiernozia, ul. Sobocka 1A


	 Nazwa projektu:
Przebudowa drogi w m. Witusza dz. nr 69 o dł. 709,50m.


	Projektant:

 Janusz Strugiński

	Uprawnienia:

LOD/0212/ZOOD/04
  
	 Podpis:

	          
	
	

	Stadium
                      PROJEKT BUDOWLANY
	Data:
01/2012














EGZ. NR .......
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

	 L.P
	CZĘŚĆ OPISOWA
	nr strony

	1.
	Oświadczenie projektanta


	3

	2.
	Uprawnienia projektanta


	4

	3.
	Zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa


	5

	4.
	Opis do projektu zagospodarowania terenu


	6

	5.
	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy

	13

	L.P
	CZĘŚĆ RYSUNKOWA
	nr rysunku

	1.
	Plan orientacyjny
	-

	2.
	Plan zagospodarowania terenu 
	1

	3.
	Przekrój konstrukcyjny
	2

	4.
	Prefabrykowane murki czołowe
	3


Łowicz , dnia ............................
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) oświadczam, że: ,, Przebudowa drogi w m. Witusza dz. nr 69 o dł. 709,50m."został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia cech dla celu , któremu ma służyć.
(Rozporządzenie M I z 03.07.2003r, Dz. U. nr 120 z 2003 r ,poz.1133).

                                                                        Projektant – Janusz Strugiński
                                                      .........................................
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1. Przedmiot i zakres inwestycji.


Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi w m. Witusza  dz. nr 69 o dł. 709,50m.

W zakres inwestycji wchodzi:
·  profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni,
· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

· wykonanie nawierzchni bitumicznej,

· wykonanie poboczy,
· oznakowanie drogi.

2. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:
- Wycinek z mapy zasadniczej w skali 1:500 do celów projektowych,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie

- Ustalenia z inwestorem
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003 r. w sprawie znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Załącznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dn. 23-12-2003 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1126)
3. Istniejące zagospodarowanie terenu
Przedmiotowy odcinek drogi od km 0+000,00 do km 0+709,50 posiada jezdnię tłuczniową,  miejscami zdeformowaną o szerokości  około 3,00 m. Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy z tłucznia, nawierzchnia wymaga profilowania i zagęszczenia.  Istniejąca nawierzchnia jest traktowana jako dolna warstwa podbudowy. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na przyległy teren. Zagospodarowanie przyległego terenu stanowi zabudowa jednorodzinna mało intensywna oraz pola uprawne. 

4. Urządzenia obce w pasie drogowym

  Wzdłuż drogi przebiega sieć wodociągowa, która krzyżuje się z pasem drogowym.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowę drogi projektuje się uwzględniając pas terenu przeznaczony na drogę oraz istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego. Załamania osi drogi oraz punkty charakterystyczne pokazano na planie sytuacyjnym. 

Załamania osi większe od 1° zaokrąglono łukami poziomymi, tak dobierając ich wartości, aby optymalnie wykorzystać istniejącą nawierzchnię drogową. 

W profilu podłużnym, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+709,50 projektowana droga wyniesiona zostanie powyżej istniejącej rzędne o około 15 cm. Nie spowoduje to istotnych zmian ukształtowania wysokościowego przyległego terenu, a poprawi odwodnienie na przyległy teren. Pochylenia podłużne niwelety odzwierciedlają pochylenia istniejące.
6. Parametry techniczne

- klasa drogi D

- prędkość projektowa 30 km/h

- długość drogi 709,50m
- szerokość jezdni 3,00m 

- obustronne pobocza 0,50m
7. Zestawienie powierzchni
· powierzchnia jezdni  
- 2145,00 m2
· powierzchnia pobocza
 - 709,50 m2
8. Konstrukcja nawierzchni

Po ustaleniu z Inwestorem, zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni dla:
jezdni 

Konstrukcja elementów drogi-istniejąca podbudowa:

I. – droga
3cm 
– w-wa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11  wg. PN/EN 13108-1:2008

3cm 
– w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 wg. PN/EN 13108-1:2008


15cm    – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego  mechanicznie 

                 wg PN-S-06102/1997
II. – pobocze

                –   utwardzone pobocze z destrukt lub z klińca 0-31,5 mm
9. Roboty ziemne


Roboty ziemne będą polegały na przeprofilowaniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej.
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię należy wyprofilować i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia minimum -  Is = 1. W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów niebudowlanych, nie nadających się do zagęszczenia, należy je wymienić.
Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci. Zalecenie to dotyczy w szczególności kabli teletechnicznych posadowionych stosunkowo płytko. 
10. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na przyległy teren. 

11. Ochrona konserwatorska

Inwestycja nie jest położona na obszarze objętym ochroną konserwatorską lub w otoczeniu obiektów objętych ochroną konserwatorską.

 Inwestycja nie jest położona na obszarze lub w otoczeniu dóbr kultury współczesnej.

W obrębie prowadzonych robot nie występują zainwentaryzowane zabytki ani odkrywki archeologiczne.
12. Wpływ na środowisko

Projektowane roboty drogowe nie zmieniają charakteru istniejącej drogi, nie mają wpływu na zmianę natężenia ruchu drogowego, a mają na celu usprawnienie ruchu  pojazdów i pieszych.


Ewentualny hałas przy robotach drogowych nie będzie przekraczał natężenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie krótkotrwały.

Inwestycja nie jest położona na obszarze objętym ochroną przyrody na podstawie przepisów o ochronie przyrody.
13. Uwagi ogólne
· Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić właścicieli

istniejących sieci o fakcie rozpoczęcia robót. W terenie natomiast, wyznaczyć istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
· Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika - użytkownika sieci.
· Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania robót  w pasie drogowym.

· Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.
5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126). 

1.Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów.

Przedsięwzięcie pod nazwą: ,, Przebudowa drogi w m. Witusza dz. nr 69 o dł. 709,50m." zakresem obejmuje:

· Wykonanie nowej konstrukcji jezdni,
· Wykonanie pobocza utwardzonego 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie objętym projektowaną przebudową zlokalizowane są:

· Sieci uzbrojenia terenu:

· sieć wodociągowa
· Zjazdy indywidualne
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
- nie występują takie elementy

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.
Zagrożenia:

· ruch pojazdów transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym

zapewnieniu dojazdu do znajdujących się przy drodze posesji;
· praca spycharki, równiarki, koparki przy wykonywaniu robót ziemnych i załadunku nadmiaru gruntu na samochody do wywozu,

· praca maszyn drogowych – równiarka, walce, samochody samowyładowcze dowożące kruszywo – podczas wykonywania podbudowy

· wykopy powstałe w trakcie robót ziemnych;
· odsłonięte podczas robót ziemnych sieci;

· przenoszenie ciężkich materiałów;
Realizacja zadania w pasie drogowym może spowodować zagrożenie dla robotników ze strony:
· pojazdów poruszających się ulicą. 
Wskazania:
· zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót drogowych,

· wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,

· Należy wprowadzić taką organizację ruchu drogowego, według której obowiązywać będą przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu pieszych
Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Obowiązkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń przełożonym.

Kierownik budowy jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót;

· wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne,

· informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo,

· harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne,

· zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony,

· zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa,

· zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.), 

· zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach,

· zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

Szczegółowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstępie rozporządzeniem.

Planowane roboty przy przebudowie drogi są robotami liniowymi na otwartym

terenie. Nie zachodzi niebezpieczeństwo, które uniemożliwiłoby sprawną ewakuację

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
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