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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy gm. Kije.  

Podstawa opracowania: 

-  umowa z Inwestorem. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,  jakim 

powinny   odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z 15 VI  

2002 r.); 

- wizja w terenie i pomiary własne; 

 
2. OCENA STANU TECHNICZNEGO. 
- zły stan techniczny pokrycia dachowego; 

- zły stan techniczny stolarki okiennej; 

- zły stan elewacji;  

 

3. ZAKRES I OGÓLNY OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przedmiotem opracowania jest wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami 

rynnami i rurami spustowymi, wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie ocieplenia 

ścian budynku Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy. 

Roboty budowlane obejmować będą: 

a) wymiana pokrycia dachowego; 

b) wymiana obróbek blacharskich, rur spustowych oraz rynien; 

c) wymiana instalacji odgromowej; 

d) wymiana stolarki okiennej; 

e) wymiana drzwi wejściowych; 

f) wykonanie ocieplenia elewacji. 

 
4. ROBOTY BUDOWLANE DO WYKONANIA W ZAKRESIE 
REMONTU. 
 

4.1 Wymiana pokrycia dachu 

Istniejące obróbki wiatrownic, pasa podrynnowego, pasa nadrynnowego, kominów 

należy rozebrać. Istniejące pokrycie dachowe z płyt azbestowo – cementowych 

należy rozebrać wraz z ołaceniem dachu i deskami okapowymi, gzymsowymi i 
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wiatrowymi. Należy wykonać nowe ołacenie dachu wraz z pokryciem dachowym blachą 

powlekaną dachówkową. Kominy po uprzednim przygotowaniu otynkować tynkiem 

cementowo – wapiennym. 

 

4.2 Obróbki blacharskie. 

Stare obróbki blacharskie wiatrownic, pasa podrynnowego, pasa 

nadrynnowego, kominów oraz  rynny i rury spustowe ze względu na ich zły stan 

techniczny należy zdemontować. Nowe obróbki blacharskie wiatrownic, pasa 

podrynnowego, pasa nadrynnowego, kominów wykonać z blachy powlekane w  

kolorze pokrycia,  rynny i rury spustowe należy wykonać z PCV.  

 

4.3 Instalacja odgromowa. 

Z uwagi na wymianę pokrycia dachu na budynku Świetlicy Wiejskiej oraz zły stan 

techniczny istniejącej instalacji odgromowej na budynku zachodzi konieczność jej 

zdemontowania. Na dachu należy wykonać nową instalację z drutu stalowego o przekroju 

do 200 mm2.  Zwody pionowe należy wykonać jako natynkowe. 

 

4.4 Wymiana okien. 

Przewidziano wymianę wszystkich okien drewnianych w budynku Świetlicy Wiejskiej na 

okna z PCV.   

Istniejącą stolarkę okienną drewnianą i drzwiową należy zdemontować - wykuć z 

muru. Nowe okna z nieplastyfikowanego PVC - ich ilości, typy, wymiary - wg 

kosztorysu. 

Po zamocowaniu nowej stolarki okiennej oraz po obsadzeniu parapetów 

zewnętrznych należy wykonać roboty naprawcze tynków wewnętrznych i 

zewnętrznych na ościeżach otworów wraz z ich pomalowaniem (2x) farbą 

emulsyjną w kolorze białym. 

Należy wbudować okna z kształtowników z PVC w kolorze białym, spełniające n.w. 

parametry techniczno -użytkowe: 

• Profile: min. pięciokomorowe, wzmocnione ocynkowanym kształtownikiem 

stalowym, łączone przez zgrzewanie, 
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• Współczynnik przenikania ciepła dla ram i skrzydeł U=1,56 W/m2 K, 

• Przeszklenie: szyby zespolone w układzie jednokomorowym niskoemisyjne, 

• Okucia standardowe obwiedniowe rozszczelniające, uchylno - rozwierane i 

rozwierane, z możliwością położenia pośredniego elementów blokujących 

skrzydło w pozycji rozwartej lub uchylnej; 

• W ramach okien zastosować nawiewniki higrosterowane 1 szt./1 okno. 

Nowe drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe.  

Wymiary okien i drzwi należy „zdjąć z natury” lub uzgodnić z Inwestorem. Wszelkie zmiany i 

odstępstwa, dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej należy wcześniej uzgodnić z 

Inwestorem. 

 

4.5 Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Świetlicy Wiejskiej 

styropianem samogasnącym typy FS-15 grubości 12 cm, technologia wykonania 

ocieplenia metodą lekką-mokrą. Tynk polimerowo-mineralny grubości 2 mm o 

fakturze drobnego baranka, malowany farbą elewacyjną silikatową - kolorystyka 

według wytycznych inwestora. 

Projektuje się ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem 

samogasnącym typy FS-15 grubości 2 – 3 cm, technologia wykonania ocieplenia 

metodą lekką-mokrą. Tynk polimerowo-mineralny grubości 2 mm o fakturze 

drobnego baranku, malowany farbą elewacyjną silikatową - kolorystyka według 

wytycznych inwestora. 

Należy pamiętać, aby stosować elementy składowe systemu ociepleniowego 

tylko jednego producenta. 

Zaleca się, aby elewacja została wykonana w tej samej szarży produkcyjnej, 

wykonawca powinien sprawdzić datę produkcji, termin ważności i numery szarż 

produkcyjnych. Należy także zapoznać się z opisami technologicznymi i informacjami 

zawartymi na opakowaniach produktów. 

  

Prace przygotowawcze; 

Przed przystąpieniem do ocieplania budynku należy przygotować materiały, 

narzędzia i sprzęt potrzebny do wykonania robót dociepleniowych i elewacyjnych, 
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sprawdzić ich jakość (zwłaszcza styropianu) i wytrzymałość na rozrywanie mas i 

zapraw tynkarskich. Następną czynnością jest zmontowanie rusztowania niezbędnego 

do wykonania robót dociepleniowych. 

 

Sprawdzenie przygotowanej powierzchni ścian; 

 Podłoże do wykonania ocieplenia powinno być: 

- nośne, suche i oczyszczone z luźnych cząstek i słabo przylegających powłok; 

- wolne od zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych; 

- o wystarczającej przyczepności; 

Nowe betony i tynki muszą być związane i wysezonowane. Wszystkie słabe, 

odspajające się powłoki malarskie i tynkarskie na bazie żywic organicznych powinny 

być usunięte mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie wodą pod ciśnieniem. 

Jeżeli podłoże charakteryzuje się wysoką chłonnością, konieczne jest zagruntowanie 

powierzchni ścian gruntem. Roboty należy wykonywać techniką malarską, przy użyciu 

pędzla malarskiego lub szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na nakładaniu go 

na powierzchnię ściany i wcieraniu w podłoże. Grunt jest produktem dostarczanym 

jako mieszanina gotowa do użycia. Niedopuszczalne jest dodawanie do niego 

jakichkolwiek substancji, w tym również wody. 

 

Wadliwie wykonana ocena podłoża może spowodować poważne konsekwencje, z 

awarią spowodowaną odspojeniem ocieplenia włącznie. Dlatego ocenę stanu podłoża 

powinna przeprowadzić uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej 

zalecenia należy bezwzględnie zrealizować. W przypadku konieczności niwelacji lub 

miejscowych napraw podłoża zaleca się zastosowanie zapraw murarskich lub 

tynkarskich. 

 

Świeżo zagruntowaną powierzchnię należy chronić przed zawilgoceniem. W 

przypadku, gdy podłoże w dalszym ciągu wykazuje dużą nasiąkliwość, gruntowanie 

należy powtórzyć. 

 

Należy dokonać sprawdzenia wytrzymałości podłoża na rozciąganie, które nie może 

być mniejsze niż 0,08MPa. Wytrzymałość należy sprawdzić przy pomocy testu 
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polegającego na wykonaniu próby odrywania kostek styropianowych o wymiarach 

10x10 cm, przyklejonych na całej ich powierzchni klejem w różnych miejscach 

elewacji. Po min. 3 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego 

styropianu.  

 

Montaż listwy startowej; 

Przed przyklejaniem płyt styropianowych należy starannie wypoziomować  

i zamocować cokołową listwę startową dobraną odpowiednio do grubości płyt 

izolacyjnych. Mocowanie listwy startowej można wykonywać za pomocą kołków 

rozporowych lub kołków szybkiego montażu w ilości min. 3szt. / 1mb. 

 

Przyklejenie płyt styropianowych; 

 Płyty styropianowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13163:2004. 

Na budowie płyty nie powinny być wystawione na działanie warunków 

atmosferycznych przez okres dłuższy niż 7 dni. Pożółkłe pod wpływem warunków 

atmosferycznych powierzchnie płyt muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane 

i odpylone. 

Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpocząć od dołu ściany budynku i posuwać 

do góry. Styropian FS-15 (samogasnący) należy przyklejać do podłoża przy pomocy 

kleju do styropianu. Klej należy nakładać na styropian jedną z dwóch metod: 

- punktowo-krawędziową - na całym obwodzie płyty styropianowej pasmem 

szerokości około 3 - 5 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 - 

12 cm (3 – 6 placków); 

- grzebieniowa – klej należy nałożyć kielnią i rozprowadzić gładką pacą, następnie 

wyrównać pacą zębatą o wyciętych zębach 10x10 lub 12x12mm – stosować tylko 

przy równym podłożu. 

 

Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo niezwłocznie przyłożyć do 

ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt 

ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejowa nie powinna 

pomiędzy nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni 

ścian jak i na narożnikach. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie 
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poprzez użycie w wymagających tego miejsca styropianu o różnej grubości. 

Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie ocieplającej należy wypełnić np. przez 

wstawienie klinów wyciętych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej 

pianki poliuretanowej. 

Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym, z zachowaniem 

mijankowego układu spoin pionowych. Nie należy tworzyć spoin krzyżowych. Spoiny 

płyt nie powinny pokrywać się z pęknięciami w ścianie oraz przebiegiem połączeń 

różnych materiałów ściennych. Każdorazowo należy używać całych lub połówek płyt, 

zachowując przewiązanie. Na ścianach z prefabrykatów, płyty termoizolacji należy tak 

rozplanować, aby ich styki nie pokrywały się ze złączami płyt prefabrykowanych. 

Brzegi płyt muszą być całkowicie przyklejone. 

Po przyklejeniu płyt, w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać korekty ich 

położenia. Korekta umieszczenia płyty po czasie dłuższym niż 10 minut może zostać 

przeprowadzona po jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne 

zamontowanie płyty przeprowadza się po powtórnym nałożeniu kleju, umieszczeniu 

płyty, dociśnięciu i wylicowaniu płaszczyzny. Czynności przyklejania płyt należy 

wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od nałożenia kleju na powierzchnię 

płyty. 

Wszystkie naroża otworów elewacji powinny być wyklejane całymi, 

odpowiednio przyciętymi płytami. Ogranicza się w ten sposób pęknięcia w narożach 

otworów. 

Po stwardnieniu kleju mocującego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne 

nierówności warstwy izolującej (uskoki pomiędzy płytami ocieplenia, odchyłki od 

płaszczyzny, wystające fragmenty wypełnienia szczelin itp.) należy zeszlifować 

ręcznie pacą pokrytą gruboziarnistym papierem ściernym lub mechanicznie, przy 

pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacja wyrównywania nierówności warstwy 

izolującej jest bardzo ważną czynnością w technologii ocieplania metodą lekką-

mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji gładkiej, 

bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej z technologią, 

skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac. 
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Szczeliny dylatacyjne; 

Wszystkie istniejące szczeliny dylatacyjne w ocieplonej ścianie budynku powinny być 

powtórzone w warstwie ocieplającej. Do wykonania szczelin mogą służyć gotowe 

profile dylatacyjne z PCW (ścienne i narożne) oraz wypełnienia z taśmy 

uszczelniającej lub sznura dylatacyjnego i masy trwale elastycznej. 

 

Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych; 

 Przyklejone do ścian płyty styropianowe należy dodatkowo przymocować 

łącznikami mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilości min. 4 szt./m2 w 

środkowej części ściany, oraz min. 8 szt./m2 w części brzegowej, nie wcześniej 

jednak niż po 2 dniach od ich przyklejenia. Długość minimalna łącznika rozprężnego 

dla 10 cm styropianu – 16 cm. 

Otwory pod dyble należy wiercić odpowiednio dobrym wiertłem na  głębokość 17 cm 

(długość zakotwienia w ścianie – 6 cm). Po wywierceniu otworu  w miarę potrzeby 

należy je oczyścić przez przedmuchanie. 

Dyble należy osadzić w wywierconym otworze, opierając talerzyki o powierzchnię 

ocieplenia  

i wbijać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym 

fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w 

ociepleniu niedopuszczalne jest wystąpienie uszkodzeń struktury styropianu. 

  

Wykonanie warstwy zbrojonej; 

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiału termoizolacyjnego 

oraz kompensowanie powstających w wierzchnich warstwach ocieplenia naprężeń 

termicznych i obciążeń dynamicznych, wywołanych różnymi czynnikami. 

Przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej całą powierzchnię 

umocowanych płyt styropianowych należy dokładnie wyrównać przez przetarcie 

papierem ściernym lub tarką metalową. Warstwę zbrojoną należy wykonywać na 

odpylonych po przeszlifowaniu płytach styropianowych, nie wcześniej niż po 3 dniach 

od przyklejenia płyt. 

Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili 

narożnikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawędziach ścian i 
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otworów elewacji. Profil musi być obsadzony na styropianie pod siatką z włókna 

szklanego. 

W kolejnym etapie należy przystąpić do dodatkowego wzmocnienia wszystkich 

narożników otworów w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokątnych 

pasków tkaniny z włókna szklanego o wymiarach nie mniejszych niż 25x35cm, 

powyżej i poniżej otworów okiennych i drzwiowych pod kątem 45º. Dodatkowe 

zbrojenie zapobiega powstawaniu ukośnych pęknięć rozwijających się od naroży pod 

wpływem zwiększonych naprężeń. 

 Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 

3 mm gładź z kleju, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu 

atestowana siatka zbrojąca z włókna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona 

powierzchniowo poprzez odpowiednią kąpiel ochronną przed agresywnymi alkaliami 

zawartymi w masie szpachlowej. Pracę należy rozpocząć od wymieszania kleju z 

wodą w sposób identyczny jak klej do przyklejenia styropianu. 

 Przygotowany klej należy naciągnąć na ścianę z jednoczesnym formowaniem 

jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy, pasami pionowymi o szerokości 

tkaniny zbrojącej. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10 

– 30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza, dlatego 

należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 

 W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę 

zbrojącą. Poszczególne pasma siatki należy układać pionowo z zakładem szerokości 

minimum 5 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami 

styropianowymi. Następnie na powierzchnię przyklejonej tkaniny należy nanieść 

drugą warstwę masy klejącej o grubości minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej 

warstwy należy cała powierzchnię dokładnie wyrównać i wygładzić. Grubość warstwy 

klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej 

niż 5 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno 

wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem uprzednio 

rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. 

nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu 

tynkarskiego. 
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 Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi 

narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 

cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. 

W części budynku na wysokość 2,0 m zaleca się zastosować dwie warstwy tkaniny 

szklanej.  

 

Gruntowanie warstwy zbrojonej; 

W celu usunięcia drobnych nierówności, nie wcześniej niż po 2 dniach od wykonania 

warstwy zbrojonej, należy jej powierzchnię przeszlifować papierem ściernym. 

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwę klejową należy pokryć podkładem 

tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne. 

Należy ją stosować bez rozcieńczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podkładowej 

zapobiega przedostawaniu się do tynku zewnętrznego zanieczyszczeń z zapraw 

klejowych podkładowych, chroni podłoże, zwiększa przyczepność oraz redukuje 

powstawanie plam na powierzchni tynku, tworzących się w wyniku niewłaściwego 

przygotowania podłoża lub jego właściwości. 

Masę podkładową gruntującą nakłada się w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub 

wałka malarskiego. 

 

Wykonanie wyprawy tynkarskiej;  

 Wyprawę tynkarską należy nakładać nie wcześniej niż dobę od pomalowania 

gruntem oraz nie później niż po 3 miesiącach od wykonania warstwy zbrojonej. 

Nakładanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej polimerowo-mineralnej o fakturze 

„kornik” grubości 2 mm, polega na naciągnięciu jej równomiernie w cienkiej warstwie 

przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku należy ściągnąć również pacą 

stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał należy odkładać 

do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się ona do dalszego użycia. 

Podczas zacierania nie należy nadmiernie dociskać pacy do obrabianej wyprawy, 

grozi to przetarciem tynku. 

 Wydobycie żądanej struktury odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z 

tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału.  
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Podczas robót należy zapewnić taką ilość pracowników, aby w sposób ciągły, bez 

przerw w pracy, nałożyć tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawędzie 

otworów i budynku. Ewentualne łączenia partii tynku należy dokonać techniką 

„mokre na mokre”. W przypadku braku możliwości zachowania tego wymogu zaleca 

się stosować odcięcia za pomocą naklejanych podwójnie taśm malarskich, najpierw 

na podłoże, a później na wyschnięty tynk. Przestrzeganie tych zaleceń pozwoli 

uniknąć różnic w kolorystyce i fakturze tynku. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie tynków dekoracyjnych na ścianach bezpośrednio 

nasłonecznionych lub wilgotnych, oraz na podłożu nie zagruntowanym. 

Ze względu na alkaliczność niektórych produktów wchodzących w skład systemu 

ociepleń (szczególnie na bazie polikrzemianów), należy za pomocą folii ochronnej, 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obróbki 

blacharskie. 

 

Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych; 

 Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy zastosować płyty 

styropianowe FS-15 o grubości 2 – 3cm. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy 

nałożyć kit elastyczny silikonowy. Styki podokiennika z ościeżnicą należy uszczelnić 

kitem elastycznym silikonowym. 

 

4.6 Malowanie i kolorystyka 

 Wykonany tynk polimerowo-mineralny 2 mm o fakturze „kornik” należy 

pomalować farbą elewacyjną silikonową. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem w 

trakcie realizacji robót. 
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5. KONTROLA JAKOŚCI, NADZÓR I ODBIÓR TECHNICZNY 

Kontrola jakości stosowanych materiałów 

 Należy kontrolować czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają 

wymaganiom technicznym oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty). 

 W trakcie wykonywania robót, kontrolą należy objąć poszczególne jej etapy 

tj.: 

- montaż rusztowań; 

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian; 

- wykonanie nowych obróbek blacharskich; 

- wymianę pokrycia dachowego; 

- remont kominów. 

Kontrola jakości powinna polegać na sprawdzeniu, czy poszczególne w/w etapy robót 

wykonywane są zgodnie z opracowanym projektem, świadectwami ITB, oraz 

przedmiotowymi normami i kartami technicznymi itp. 

Nadzór techniczny nad robotami 

 Ze względu na szczególny charakter robót powinny być one wykonywane 

przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą stosowne rekomendacje lub autoryzację. 

Przy wykonywaniu robót konieczny jest systematyczny nadzór techniczny, 

prowadzony przez wykonawcę robót, a także nadzór inwestorski. 

Odbiór robót 

 Odbiorem technicznym należy objąć wszystkie wymienione wyżej etapy robót. 

Powinny być one odbierane w poszczególnych ścianach budynku tak, aby umożliwić 

sprawne i zgodne z technologią wykonywanie robót. Powyższe dotyczy również 

wymiany pokrycia dachu i robót wewnętrznych. 

Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny. 

Konieczne jest wykonanie odbiorów robót w następujących etapach: 

- wykonanie obróbek blacharskich; 

- pokrycie dachu, roboty ponad dachem: 

- przygotowanie podłoża i roboty przygotowawcze; 

- wykonanie pokrycia dachowego; 

- wykonanie obróbek blacharskich; 

- wykonanie ocieplenia elewacji; 
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- wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej; 

- roboty demontażowe i przygotowawcze: 

Kolejne fazy zakończonych robót powinny być odbierane przez inspektora nadzoru 

przy udziale kierownika budowy i znajdować odzwierciedlenie we wpisach 

dokonanych w dzienniku budowy lub protokołach odbiorów częściowych. Po 

zakończeniu zadania odbiór końcowy powinien zostać potwierdzony sporządzeniem 

protokołu odbioru robót.  

 

6. UWAGI 

 Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed 

złożeniem oferty przetargowej. 

 Wszelkie zamienne rozwiązania techniczne zaproponowane przez wykonawcę 

robót winny być uzgodnione z Inwestorem i projektantem. 

 Roboty należy prowadzić zgodnie z Polskimi Normami i odpowiednimi przepisami 

budowlanymi i BHP zgodnie z załączonym Planem Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia 

Zastosowane materiały winny posiadać odpowiednie atesty oraz powinny odpowiadać 

odpowiednim Polskim Normom. 

 

7. INFORMACJA BIOZ 

W trakcie budowy nie przewiduje się wykonywania robót: 

1.  których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

2.  przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub 

czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi  

3.   stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym 

4.  prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych 

5. stwarzających ryzyko utonięcia pracowników     

6.  prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach   

7.  wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych 

8. wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza 
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9. wymagających użycia materiałów wybuchowych 

Materiały wyjściowe: 

- Istniejąca dokumentacja budowlana; 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu skala 1:500. 

Zakres robót: 

a) Roboty rozbiórkowe: 

- demontaż obróbek blacharskich; 

- transport gruzu z terenu budowy; 

Przewidywane roboty rozbiórkowe nie będą trwać nieprzerwanie dłużej niż 5 dni 

roboczych a jednocześnie zatrudnienie nie przekroczy 10 pracowników.  

Pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 50 osobodni. 

b) Roboty budowlane: 

- obróbki blacharskie; 

- wymiana pokrycia dachowego; 

- wykonanie ocieplenia ścian budynku; 

- remont kominów; 

- roboty tynkarskie; 

Przewidywane roboty budowlane nie będą trwać nieprzerwanie dłużej niż 60 dni 

roboczych a jednocześnie zatrudnienie nie przekroczy 20 pracowników.  

Pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 1200 osobodni. 

Przewidywane zagrożenia w czasie realizacji robót oraz miejsce i czas ich 

występowania 

a) Roboty na wysokości: 

- wymiana obróbek blacharskich; 

Zagrożenia dla zdrowia i życia: 

- upadek pracownika z wysokości 

- potrącenie spadającymi elementami 

- poparzenia przy niewłaściwym stosowaniu palników gazowych; 

b) Prace transportowe 

- transport na pomosty robocze materiałów budowlanych; 

- transport gruzu z terenu rozbiórki; 

Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
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- potrącenie przez szalę wyciągu WBT w trakcie jej jazdy   

- potrącenie pracownika spadającym przedmiotem z wysokości 

c) Eksploatacja urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji elektrycznych 

- rozprowadzenie energii po placu budowy 

- obsługa urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. 

 Zagrożenia dla zdrowia i życia: 

- porażenie prądem elektrycznym; 

- urazy powodowane częściami roboczymi maszyn i urządzeń   

- nadmierny hałas i wibracje  

- poparzenia przy niewłaściwym stosowaniu palników gazowych; 

d) Komunikacja na placu budowy.  

- Ciągi piesze i drogi kołowe na placu budowy; 

- Komunikacja pionowa – schody, drabiny. 

e) Zagrożenia dla zdrowia i życia: 

- upadek lub potrącenia pracownika podczas przejścia po placu budowy 

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokości. 

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót, stosownie do 

rodzaju zagrożenia: 

a) Wokół budynku w odległości 2,0 m od ścian lub rusztowań zewnętrznych 

wydzielone zostaną strefy niebezpieczne (oporęczowania i tablice ostrzegawcze) 

przez cały okres zagrożenia upadkiem przedmiotu z wysokości.  

b) Strefy niebezpieczne będą wyznaczone na czas pracy wokół dźwigów, wyciągu 

WBT itp. 

c) Zabezpieczone będą otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub otwory w 

ścianach zewnętrznych budynku.    

d) Wydzieleniu i oznakowaniu podlegać będą miejsca składowania materiałów 

łatwopalnych i miejsca w których będzie zakaz używania otwartego ognia. 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

a) Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy będą 

uczestniczyli w instruktażach BHP na temat sposobu realizacji tych robót, 

wymaganych sposobów postępowania, zakresu wymaganych osłon osobistych. 
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b) Pracownicy zostaną zapoznani i potwierdzą własnym podpisem instruktaż 

związany z tzw. “ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy. 

 c) Instruktaże będą prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy. 

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów oraz substancji. 

a) Przechowywania na dłuższy okres tzw. materiałów masowych (cegła, cement, stal 

itp.) nie  przewiduje się. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowę będą one 

rozładowywane mechanicznie (dźwig kołowy) i w zależności od potrzeb złożone na 

wydzielonym miejscu na placu budowy. 

b) Transport pionowy materiałów budowlanych odbywać się będzie przy pomocy 

wyciągu przyściennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.) oraz 

materiały pomocnicze będą przenoszone ręcznie. 

c) Wyroby gotowe, przeznaczone do bezpośredniej zabudowy będą przechowywane 

w magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnątrz budynku w 

pomieszczeniach przeznaczonych do realizacji.  

d) Materiały niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) będą przechowywane 

w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrębie zaplecza budowy. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia wraz z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej 

komunikacji. 

  a) Zatrudnieni przy robotach pylących stosują okulary i maski przeciwpyłowe, a 

pracujący młotami udarowymi stosują również ochronniki słuchu.  

b) Zatrudnienie na wysokości bezwzględnie korzystają z zabezpieczeń przed 

upadkiem (oporęczenia), a w przypadku braku możliwości ich zastosowania używają 

indywidualnego sprzętu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposób mocowania  linek 

asekuracyjnych wskazywać będą pracownicy nadzoru budowy.  

c) W celu uniknięcia potrącenia spadającymi przedmiotami należy między innymi: 

  - wokół budynku wydzielić strefę niebezpieczną o szerokości 6,0 m – taśma 

BHP na słupkach i rozmieszczone tablice ostrzegawcze 

  -  strefy niebezpieczne wyznaczyć w w/w sposób wokół urządzeń  transportu 

pionowego. 

d) Przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowań praca na nich może być  
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     podejmowana po ich prawidłowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez 

nadzór budowlany.  

     W czasie eksploatacji należy zapewnić ich pełną sprawność i kompletność oraz 

obciążenie pomostów w granicach dopuszczalnych. Zabrania się podejmowania 

pracy na różnych pomostach w jednym pionie. Pomosty winny być utrzymane w 

odpowiednim ładzie i porządku (potknięcie pracownika). 

e) Przy pracach transportowych materiałów z dachu opuszczać je  sukcesywnie i na 

bieżąco na linach (zakaż zrzucania), a miejsca opuszczania należy wydzielić 

oporęczeniami. Strefy niebezpieczne należy wydzielić również w miejscach pracy 

koparek i sprzętu do transportu pionowego. 

f) Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się winna przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urządzeń zlokalizować poza 

rejonami zagrożonymi upadkiem przedmiotów z wysokości. Na bieżąco 

utrzymywać urządzenia w pełnej sprawności technicznej i zapewniać bieżącą ich 

konserwację. 

g) Drogi i ciągi komunikacji pieszej utrzymywać w należytym porządku z 

zapewnieniem odpowiedniego oświetlenia. Wewnątrz budynku zapewnić dogodne 

dojścia do stanowisk pracy, wejścia do budynku w strefie zagrożonej upadkiem 

przedmiotów z wysokości zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Doraźnie do 

komunikacji pionowej stosować drabiny przystawne w pewni sprawne i  

    posiadające certyfikaty, o wysokości 0,75 m ponad poziom na który prowadzą. 

h) Budowa będzie wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy w oznakowanych 

miejscach wg potrzeb budowy. Roboty pożarowe niebezpieczne winny być 

prowadzone w odpowiedniej odległości od materiałów palnych i ich 

zabezpieczeniu. Na stanowiskach pożarowych niebezpiecznych  

    przygotować do ewentualnego użycia sprzęt ppoż. 

Zgodnie z Prawem Budowlanym na powyższe roboty wg art. 30 należy dokonać 

zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Pińczowie, na 30 dni przed 

przystąpieniem wykonawcy do prac budowlanych. 

 
OPRACOWAŁA:       
mgr inż. Bogumiła Głuch  
mgr Agnieszka Moćko      
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