



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich



ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO
ROZWOJU REGIONALNEGO



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020



Numer postępowania: **GIROŚ 27.1.2020**

Kije, 26.03.2020 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Kije – budowa sieci kanalizacji sanitarnej III etap”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1:

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii w kraju, firmy ubezpieczeniowe oddelegowały pracowników do pracy zdalnej (z domu), tym samym ograniczyły możliwość spotkań z klientami, zatem niemożliwe jest uzyskanie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w wersji papierowej. Z uwagi na zaistniałą sytuację zwracamy się o możliwość złożenia gwarancji zabezpieczenia WADIUM w formie elektronicznej podpisanej przez uprawnionych reprezentantów firmy ubezpieczeniowej za pomocą podpisów kwalifikowanych.

Dlatego też prosimy o umożliwienie wniesienia tej formy gwarancji WADIUM oraz o wskazanie adresu e-mail na który taki dokument zostanie przesłany do Państwa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Wnioskujemy o zmianę zapisów SIWZ pkt. 23 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego pkt 23.1.4 Szczegółowa kalkulacja opracowana metodą szczegółową w tym wyodrębnione kalkulacje cenowe dla każdego przyłącza oraz pkt. 24.1.5 oraz pkt 23.1.5. w tym wyodrębnione kalkulacje cenowe dla każdego przyłącza.

Na etapie przygotowania oferty przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych Wykonawca nie jest w stanie przygotować szczegółowej kalkulacji wykonania prac zarówno na sieci kanalizacyjnej a tym bardziej osobno dla każdego przyłącza. Przedstawiony w PFU przebieg sieci jest i przyłączy w fazie projektowania może ulec zmianie i przedstawione kalkulacje nie będą miały odzwierciedlenia w terenie. Wystarczy że studnia z przyłączem może zostać zaprojektowana 1-2 m dalej niż wskazanie w PFU i zmieni się zakres robót do wykonania (np. wykonanie przyłącza na podjeździe zamiast w terenie zielonym). Szczegółowa kalkulacja powinna zawierać również konkretne masy ziemne niezbędne do ułożenia kanału, a te można określić dopiero na podstawie gotowego projektu. Wykonawca przygotowując ofertę na tego typu roboty (projektowanie z wykonaniem) na podstawie wizji w terenie przyjmuje swoje średnie stawki dla robocizny i sprzętu plus koszty niezbędnego materiału. Do rozliczenia końcowego zadania Wykonawca może sporządzić kosztorysy powykonawcze jednak na etapie podpisania umowy takie kalkulacje są założeniami wstępnymi które mogą się całkowicie zmienić podczas realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Wójt Gminy Kije

Tomasz Socha