ZAKEAD UStUG PROJEKTOWYCH, HYDROGSAN” S.C
UL. KRANCOWA 20 ;66-400 GORZOW WLKP.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT

PRZEDMIOT INWESTYCJI:
REMONT NAWIERZCHNI ULICY CZERE SNIOWEJ Z DOJAZDEM Z
ULICY GORZOWSKIEJ W KLODAWIE Z ODWODNIENIEM JEZDNI.

GMINA KLODAWA
INWESTOR: UL. GORZOWSKA 40
66-415 KLODAWA

LOKALIZACJA | Kt ODAWA DZIALKI NR: 615 ; 628/2 ; 631/55 ; 99 ; 613/24 ;
INWESTYCJI: 613/1 ; 620/9 ; 625

CPV 45233 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

MGR INZ. BOLESELAW HASZTO
UL. KRANCOWA 20
PROJEKTANT: 66-400 GORZOW WLKP.
UPRAWNIENIA NR:106/94Gw
106A/94/Gw
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