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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT 

 
 

PRZEDMIOT INWESTYCJI: 

REMONT NAWIERZCHNI ULICY CZEREŚNIOWEJ Z DOJAZDEM Z 

ULICY GORZOWSKIEJ W KŁODAWIE Z ODWODNIENIEM JEZDNI.  
 

 

INWESTOR: 
GMINA KŁODAWA 

UL. GORZOWSKA 40  
66-415 KŁODAWA 

LOKALIZACJA 
INWESTYCJI: 

 

KŁODAWA  DZIAŁKI  NR: 615 ; 628/2 ; 631/55 ; 99 ; 613/24 ; 
613/1 ; 620/9 ; 625  

CPV : 

 
45233  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG 

 
 

 
      

PROJEKTANT: 

 
MGR INŻ. BOLESŁAW HASZTO 

UL. KRAŃCOWA  20 
66-400 GORZÓW WLKP. 

UPRAWNIENIA NR:106/94Gw 
106A/94/Gw 
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