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OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teckniej (ST) $ wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t drogowych zyganych zremontem nawierzchni ulicy Jeziornej w Santocznie
gmina Ktodawa - Etap 2.

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej €xi o0golnej specyfikacji technicznej (STh svymagania ogélne
wspoélne dla calego zadania punkt 1.1. datez wykonania
i odbioru robdt.
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) wraz geczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy yprzecaniu i realizacji robot wymienionych v 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Wymagania ogdlne nalg rozumi€ i stosowé w powigzaniu z niej wymienionymi ST
D. 01.00.00 Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8
D. 04.00.00 Podbudowy CPV 45233000-9
D. 05.00.00 Nawierzchnie CPV 45233000-9

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujgco:

1.4.1 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbuugb postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.2 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczoneuchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawiuizéana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronampiatrzony pieczxia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowiujgcymi przepisami, stanowéy urzdowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stncy do notowania zdarzei okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekamyia polecé i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawé projektantem.

1.4.4. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.5.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzsttych do przejmowania i rozktadania ady@n od ruchu

na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga sé miedzy warstwy scieralmg a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa s4ea do wyréwnania nieréwdoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stigca do przenoszenia ohzen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorng&zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna¢éz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodyozm i przenikaniem ceatek podiea. Maze
zawierg warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.
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g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdbwnymazaeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lgcej powye;.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonanych rob6t, bezpieazgwo wszelkich czynrici
na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodhoz dokumentagj projektows, ST i
poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmnawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dzienniddwy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtiaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego rob6t. UszkodzoreZniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowacbzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uadigiajgcym podziat na dokumentacprojektove:
- Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktore stanayprzetargow dokumentagj projektovg oraz projektowy
dokumentagj wykonawca (techniczg) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidbk¥Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagijprojektovy i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkadekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowg czc$¢ umowy, a wymagania okiene w chéby jednym z nich $ obowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumeiitac

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentow obowe kolejndé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnydqhOgolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie me wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoénilnzyniera, ktory podejmie decygjo wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienaosci, wymiary podane na finie § wazniejsze od wymiaréw okstonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiially zgodne z dokumentacprojektowg i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw eneéntéw
budowli musz wykazywa zgodnd¢ z okra&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowy lub ST
i wptynie to na niezadowalga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie aezk\Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagtchem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaistniecych
obiektow (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia
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itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realiz&ontraktu, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego
robét.

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca przedstawiytnierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@e
robdt w okresie trwania budowy. W zatesci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacii ruchu powinien
by¢ na bieaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczge takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewyday
ten sposéb bezpieazstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeciow dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wudzenia zabezpieczgje kedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scigeh okrdlonych przez layniera,
tablic informacyjnych, ktérych t§€ bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjne eba
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktovd.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niewaealizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeeidzie utrzymywad tymczasowe ukgizenia zabezpieczge, w
tym: ogrodzenia, p@cze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseahnesrodki niezlzdne do
ochrony rob6t, wygody spoteczsw i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrolldi wyraznie
oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodnionyzgrierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdli@zdow i maszyn pracigych przy realizacji
robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b dagmy z Irzynierem.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachéciéwh okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych, ktérych t§€ bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjne eba
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktov.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniezglo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchkzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynik@ych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukopérégaiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pzaru.

Uwaga:

Odpady nie nadajce s¢ do odzyskania powinny zostavywiezione na wskazane przez gein
wysypisko , zgodnie z gminnym programem gospodaséipadami na koszt i staraniem
Wykonawcy robot.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvapyssprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@dnbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne d¢dg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydkoay.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone daycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o ¢seniu
wickszym od dopuszczalnego, oflimego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robot bda mialy aprobai techniczg wydam przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a zakaiczeniu robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zéd wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgocdt na wycie tych materiatow od wigiwych organéw administracji patwowej.

1.5.8.0chrona wiasnizi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadggeych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zwimjgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieiminstalacji i uradzea w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robat, ktére majby¢ wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie
budowy i powiadomd Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgzia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiloczmieviadomi Irkyniera i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowal dostarcgaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu a&pr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzktia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonguh przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglovieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposéb powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejsvesiztwie budowy, spowodowane jego dziatadip

Inzynier kgdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych patmy Wykonawg a
wiascicielami nieruchomgri i dotyczicych korzystania z wlaska i drog wewgtrznych. Jednale, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niedf{p one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowé sie do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialdw i wypasmia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszethezlzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wtwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo fadw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie d¢ilzie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polect,
aby pojazdy nie speinigje tych warunkéw zostaly usgté z terenu budowy. Pojazdy powosghe
nadmierne obgizenie osiowe niedala dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofdrie terenu
budowy i Wykonawca drizie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotycxrych bezpiecaestwa i
higieny pracy.

W szczegolngci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetnigcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oré&z zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje ¢, ze wszelkie koszty zygiane z wypetnieniem wymaigekreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie i ¢ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremoboét i za wszelkie materialy i wdzenia gywane do
robét od daty rozpogzia do daty wydania potwierdzenia zakmenia rob6t przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaniginmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djitelementy byly w zadowalgym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczheore § w jakikolwiek spos6b zwrzane z
wykonywanymi robotami i édzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tpdstanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urgdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciggly bedzie informowa Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiakopie zezwol# i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmiwania, obgizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokigkonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spé@gdji dostarczonej przez tgniera.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotame konkretne normy i przepisy, ktore
spelnig@ map materialy, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdab obowhzywa
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Wypaziku gdy powotane normy i przepisy gastwowe
lub odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, mpoby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania naipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przegyriera. Ranice pomgdzy powotanymi normami a ich
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proponowanymi zamiennikami musby¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzediaone Irzynierowi
do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadowe, budowle oraz inne pozostad o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkrgte terenie budowy dola uwazane za wilasrig
Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii Inzyniera i posipowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w
robotach, laynier po uzgodnieniu z Zamawgaym i Wykonawg ustali wydtzenie czasu wykonania robot
i/lub wysoka¢ kwoty, o ktdg nalery zwickszye cere kontraktov.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkavgystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawyrierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczice proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatéw jak rowniz
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegdodta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bafdav celu wykazaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegfsddia w sposaéb gigly spetniag wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialtdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobtel wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatléw zezrédet miejscowych wigczagc w tozrédta wskazane przez Zamawgiaggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirédia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdgciowych
materialdw pochodgych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydbbyateriatéw, dzietawy i inne jakie okéay sie
potrzebne w zwiku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopdéw i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekiulywacji terenu po ukiczeniu
robot.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzygciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane maaterdo czasu gdy dulg one uyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenizamhowaly swaj jakos¢ i whasciwosci i byty dostpne
do kontroli przez layniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatopdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Aynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzmiera.
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2.5. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. PrGbkteriatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkaiwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii
materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy loynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytwérni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaxdjit,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalecym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iagaych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t. Spex uzywany do robot powinien ldyzgodny z
oferts Wykonawcy , sprg powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidnhyniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowgi do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdaalych dopuszczenie spta do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigumpazliwo$é wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomizyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liayniera, nie mee by pazniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkow
umowy, zostas przez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewfhigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gkreymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachylniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazégdospetnid wymagania dotyerce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwag i innych parametréw technicznycKrodki
transportu nie spetnigge tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez Agniera, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagdzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@dnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, zh izgodné¢ z dokumentagj projektow,
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wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6taopwanym przez Wykonawcoraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogdsonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyizew planie i wyznaczenie wysodm
wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiaramiedreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na gnie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarusungte przez
Wykonawe na whasny koszt, z wyikiem, kiedy dany bid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsolkprzez Irtyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich dokladnét.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdot kedg oparte na
wymaganiach okigonych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowe ST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgédni wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wysfpujagce przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvege na rozwzarg kwestk.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera pod grébg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfoduiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli rob6t drzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzyinier maze zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanizge poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tanme@lkne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy kgnierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane wgydzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem lfadaaterialtdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Inzynier kgdzie mie€ zapewnion mazliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp,
gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przegniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi kyniera/ o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilub badania, Wykonawca przedstawi ngnpé ich
wyniki do akceptacji lnyniera.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane tiynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez lzyniera.

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, peainia probek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawcgroducent materiatdbw powinien udzielimu
niezkednej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniagbzie ocenia zgodng¢ materiatoéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw wlasnych badakontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materialéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to tiynier oprze si
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétinoaterialéw i rob6t z dokumentagprojektovy i ST.
Moze réwnie: zleci, sam lub poprzez Wykonagicprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hada
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite Kgspowtdrnych lub dodatkowych batla
pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialty zgodne z wymaganiami dloeymi w
odpowiednich ST, ktore spetnajvymagania dotycce certyfikacji i znakowania okflene w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych DzNr 92 poz.881 z 2004 r. z friejszymi zmianami.

Zgodnie z 4 Ustawg wyrdb budowlany nadaje esido stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych , jeeli jest:

a) oznakowany CE , co oznaczae, dokonano oceny jego zgodoD z normy
zharmonizowa#p albo europejsk aprobad techniczm , adz krajowg specyfikacy
technicza paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego , uznanprzez Komisi Europejsk za zgods z wymaganiami
podstawowymi,

b) umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietztsva , dla ktérych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

c) oznakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanegaeprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszéaws , do
ktérego maj zastosowanie przepisy wydane na podstawie Ustawwgia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodn&i ( Dz. U. Nr 166 , poz. 1360 z 2003 r. zzpiejszymi zmianami ) przewidage takie
oznakowanie , wskazujeze wyrdb budowlany spetnia wymagania zasadniczeesioke w tych przepisach.
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Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlangst dopuszczalne , z zastreaiem ust. 2 — 4,
jezeli producent magy siedzile na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , dokooeény zgodngi i wydat ,

na swoj wytaczmg odpowiedzialnéé , krajowsy deklaracs zgodndci z Polsly Normg wyrobu albo aprobat
techniczn . Ocena zgodrigi obejmuje whaciwosci uzytkowania wyrobu budowlanego , odpowiednio do
jego przeznaczenia , map wpltyw na spetnienie przez obiekt budowlany wyanggpdstawowych .

Aprobaty technicznejdziela s¢ dla wyrobu budowlanego , dla ktérego nie ustanowi®olskiej Normy
wyrobu , albo wyrobu budowlanego , ktérego delaosci uzytkowe , odnosge s¢ do wymagéa
podstawowych , rénig sie istotnie od wtaciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu, oltego mandatem
udzielonym przez Komigj Europejsk na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytyczbnyo
europejskich aprobat technicznych. Dopuszczonedigstkowego zastosowania w obiekcie budowlanym s
wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dwolemtacji technicznej , spadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej , dlarikeh producent wydat $wiadczenie ,ze zapewniono
zgodnd¢ wyrobu budowlanego z dokumentagj oraz przepisami.
Dopuszcza sido stosowania:

1. Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranicze

2. Wyroby nie posiadafre znaku CE pod warunkiem , gdy:

a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- W zgodzie z istnigca Polsky Normg a producent datzyt deklaragj zgodndgci z ta norn,

- w przypadku braku istniggej Normy Polskiej lub istotnej #aicy od jej zapiséw , to w zgodzie z

uzyskam aprobag techniczi , a producent za¢zyt deklaracj zgodndci z g aprobad,

- posiada znak budowlaryiadczcy o zgodnéci z Polsky Norng wyrobu albo aprobattechniczi

, a producent za¢zyt do wyrobu odpowiedgiinformacg o wyrobie,

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Pblsile udzielono mu aprobaty technicznej a

producent zalczyt do wyrobu deklaracje zgodsw z t3 aproba,

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykaagobow majcych niewielkie znaczenie dla

zdrowia i bezpieczestwa , dla ktérych producent wydat deklagazgodndci z uznanymi regutami

sztuki budowlane;.

3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobtwwyzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej , dla ktérego producentatyspecjalne awiadczenie o zgodroi
wyru z ty dokumentagj oraz przepisami.

Wyréb budowlany , ktéry posiada oznakowanie CE zubak budowlany albo posiada deklagacj
zgodndci nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczgych do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji ngleuzysk& aproba¢ techniczig dla takiego wyrobu. Produkty
przemystowe muszposiadd jeden z w/w dokumentéw wydanych przez produceWtaiazie potrzeby do
dokumentu zostandolgczone wyniki bad@ przeprowadzonych przez producenta , ktérych ksgiek
zostan nastpnie dostarczone przez Wykonawazynierowi.

Akceptacja udzielona jakiepartii materialtdw z danegrodta nie oznaczaze wszystkie materiaty
pochodace z tegozrédia g akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zokmamy do dostarczenia
atestéw i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanychatwierdzonegdrédta dla kadej dostawy zeby
udowodné , ze nadal spetnigjone wymagania odpowiedniej specyfikacji techni¢zne

Jakiekolwiek materiaty czy wyroby budowlane nie teface tych wymaga zostan odrzucone.
Wykonawca przedstawi hynierowi szczeg6towe informacje dotycz zamawiania lub wydobywania
materialdw i odpowiednie aprobaty techniczne kwdiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez myniera.

Wykonawca jest zobowtany do prowadzenia ggtych bada okreslonych w ST w celu
udokumentowania ze materialy uzyskane z dopuszczalnegodta spetniagj wymagania ST w czasie
postpu robot.
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Wszystkie wbudowane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musg
zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegoélnych specyfikacjach technicznyginzynajmniej na trzy
tygodnie przed iyciem kadego materiatu przewidywanego do wykonania robéatysh. Wykonawca
przediary szczegbtow informack o zrodle produkcji , zakupu lub pozyskania takich matéw , atestach ,
wynikach odpowiednich badalaboratoryjnych i probek do akceptacjizymierowi . To samo dotyczy
instalowanych urgzen.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnghbowigzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdnca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpuicymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyehla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sibowego. Zapisy dxla czytelne,
dokonane trwattechnily, w porzidku chronologicznym, bezgpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgelmda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoélngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia ja&koi harmonogramoéw robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robo6t, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zaragdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatuipowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przeud trakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovedabprzedtazone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesi

Decyzje Imyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageisz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegst kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przepdeease w sposob gty w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn@i materiatléw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilkadah Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&tio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny
by¢ udosgpnione na kadezyczenie Irayniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rpsiace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dua przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaonited
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do wglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irkyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmia;j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wélepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obgakiu ukaiczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robét duzie przeprowadzony z eztcécia wymagam do celu miesicznej
ptatndici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie .

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugaici i odlegtaici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jeli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiabzaakceptowane
przez Irkyniera.

Urzagdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadnlzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedaa przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé& leda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdm¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zylierem.

8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbior robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umlawviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagolinego pospu robot.

Odbioru robot dokonuje hynier.

Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolgdi powiadomienia o tym fakcie tgniera.

Jakd¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawigcsich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawmiaw konfrontacji z
dokumentagj projektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odhiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qdhiob6t dokonuje trynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartasci.
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Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegcedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadémiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny rob6t nagpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez hyniera zakéaczenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyzne@zprzez Zamawiagego w obecrigi
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieema roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie
przedtaonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robo6t
z dokumentagj projektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoziea realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralztpetniagcych
i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aegowych lub rob6t uzupemnigych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaioi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjspe jaka¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mektacy projektows i ST z uwzg¢dnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzéstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t spgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapgo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow baidigpomiaréw zagczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych robo6t wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niglg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavidieggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzunahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyobét zwigzanych z usueciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisysialw okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczbgto

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarowa
ustalony dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej kdzie uwzgédniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sklade¢ s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

— wartés¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynmosaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z oba&ljacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza® podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesido wymaga warunkéw umowy i wymagaogélnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki olome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetaysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarjizahu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijghta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodniéx wynikajgcych z posipu robdét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,
(H tymczasow przebudow urzadzeir obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjchu obejmuije:
() usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odhidOSZNiL — Warszawa 1998 r.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r . — Prawo BudowlaBe.(U. Nr 243 , poz. 1623 z 2010 r. tekst jedmydli
3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodnesftgdnolity: Dz. U. z 09.02.2012 r. poz.145)
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4. Ustawa z dnia 21.03. 1985 o drogach publicznyctz.(D nr 71 , poz. 838 z 2000 r. zZzpdejszymi
Zmianami).

5. Ustawa z dnia 27.04. 2001 Prawo ochrérodowiska ( Dz. U. nr 62 , poz. 627 z 2001 r. zrpéjszymi
Zmianami).

6. Ustawa z dnia 21.07. 2000 Prawo telekomunikacyjbe.(U. nr 21 , poz. 852 z 2000 r. zzpéejszymi
zmianami).

7. Ustawa z dnia 21.08. 1997 o gospodarce nieruckomami ( Dz. U. nr 162 , poz. 1568 z 1997 r. z
pézniejszymi zmianami).

8. Ustawa z dnia 03.02. 1995 o ochronie gruntéw rdinytesnych ( Dz. U. nr 16 , poz. 78 z 1995 r. z
pézniejszymi zmianami).

9. Ustawa z dnia 3 gaziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéastwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniamaowisko ( Dz. U. nr 199 , poz.
1227 z 2008 r. z piejszymi zmianami).

10.Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 rspwawie okrélenia rodzaju przedsivzigé
mogicych znaczco oddziatywd na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkdwawigzanych z
kwalifikowaniem przedsiwziecia do sporgdzenia raportu o oddziatywaniu sdowisko ( Dz. U. 2004
nr 257 ; poz. 2573 z pgaiejszymi zmianami ).

11.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 23Inia 14
maja 1999 r. poz. 430).

12.Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawiearunkow, jakie naley spetné
przy wprowadzanigciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie subgjiesszczegdélnie szkodliwych dla

srodowiska wodnego ( Dz. U. 137 poz.984 z 31 lipeaer. ).

13.Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytk@piece nad zabytkami ( Dz. U. nr 162 , poz. 1568
2003r.).

14.ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJdnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjamlac drogowe obiekty imynierskie i ich
usytuowanie. Dz.U.2000.63.735

15.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Kipéz. 401 ),

16.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredaajéw robét budowlanych
, Stwarzajcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. ( Dz. U. 02.151.1256 z dniavirzenia 2002
r.),

17.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

18.Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 27 wrzaia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr
112, poz. 1206 ze zm.).

19.Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2l201 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST)
D.01.00.00.

- Roboty przygotowawcze
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyegce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z odtworzeniem trasy drogowej, punktow wwpsciowych i regulacji
infrastruktury drogowej zwianej z remontem odcinka nawierzchni ulicy Jeziornej w mar8oczno
gmina Klodawa - Etap 2 .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) starmakicznik do dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t wygnionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyczasad prowadzenia robét zmanych z
wszystkimi czynmoiami umdliwiajgcymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz potenia obiektow na koszt i staraniem Wykonawcy robét.

Zakres robo6t przygotowawczych:

D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotaziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
wyznaczenie lokalizacji obiektow , wykonanie gengrego operatu powykonawczego.

D.01.03.03 Przestawianie stup@elbetowych pojedynczych o diugm 10 m w terenie ptaskim.

D.01.03.03 Przektadanie dwdch przewodow stalowyéh 4 mm na drugstrore stupa bez przeszkad.
D.01.03.08 Regulacja pionowa wtazow studni woglgaiwych.

D.01.03.08 Regulacja pionowa studni zasuw wagmivych.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres robo6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@dowych

wchodz;:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmvego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) stabilizowanie punktdw w sposéb trwaty, ochrona jched zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektow #ynierskich

Wyznaczenie obiektéw iynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osekthii punktow
wysokaciowych, stabilizowanie ich w sposéb trwaty, oclyanh przed zniszczeniem, oznakowanie w
sposob utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzs@iezusytuowania obiektu (kontur,
podpory, punkty).

1.3.3.Przestawienie stupa telekomunikacyjnego

W zakres rob6t wehodzi :
» odkopanie fundamentu stupalbetowego ,
» wykonanie wykopu pod nowe stanowisko,
» odpkcie przewodéw,
* przestawienie stupa z moa&m belki ustojowej i zasypaniem fundamentu zgagzeniem gruntu,
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e przepkcie przewoddw na nowym stanowisku.

1.3.4.Regulacja pokryw studni wodagjowych

Wyszczegdlnienie robot:

. Zdjecie kratkisciekowej lub innego przykrycia.

. Rozebranie uszkodzonej gdrnejdz studzienki.

. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wakzadzenia.

. Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze /chodnik/

. Wykonanie deskowania.

. Ulozenie i zagszczenie betonu.

. Rozebranie deskowania.

. Osadzenie kratkciekowej lub innego przykrycia na zaprawie cememjomraz z jej przygotowaniem.

O~NO OIS, WNPE

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasynkpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia pramowa nadziemna skladap st z przewodéw
napowietrznych, ospetu, i podbudowy.

1.4.3.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padan OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkagjokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gearibot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie sredniec od 0,15 do 0,20 m i dlugéood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isigéej nawierzchni bolce stalowéeednicy 5 mm i
dtugcici od 0,04 do 0,05 m.

Dla rob6t z zakresu D.01.03.08 materiatamigs

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. Il

Beton klasy B — 20 (C16/20) wg PN-EN 206-1:2003

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35"

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
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3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej hiaw wysokadciowych powinien
gwarantowd uzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.

3.3. Sprat do przebudowy napowietrznych linii telekomunikacynych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét telekomunikacyjnych powinienvykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacych maszyn i spetu, gwarantujcych wiaciwg jakosé robot:
— zuraw samojezdny,
— zuraw samochodowy,
— pita mechaniczna,
— samochdd pomiarowy,
— ubijak.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaigalne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatdw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ura przewoz dowolnymisrodkami transportu.
Wykonawca przyspujagcy do przebudowy linii powinien wykazasie mazliwoscig korzystania z
nastpujacych srodkéw transportu:
— samochodu skrzyniowego,

— przyczepy diaycowe;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robét podano w OST D-MQO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami GUGIK (nr od 1

do 7).
: Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawierge

lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawégo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne nierlme do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny By wykonane przez osoby posiagag odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oki&one w dokumentacji projektowejgs
zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rzine terenu istotnie
réznig si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikOw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkigrednie osi trasy mugzyé zaopatrzone w
oznaczenia okiajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i
wzor tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze
czasie trwania robot. Jeli znaki pomiarowe przekazane przez Zama®Ego zostam zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzéeit konieczne do dalszego prowadzenia
robét, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne mwidtowej realizacji robét natg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osay i punktéw
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aztaldowazane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicrob6t ziemnych.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkg migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskipowinna by odpowiednio
zmniejszona, zakmie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6t zgdanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzysgcych. Jako repery robocze mma wykorzysté punkty state na stabilnych, istnjeych
budowlach wzdta trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeopocze nalgy zalazy¢é w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stajah, osadzonych w gruncie w sposob wyklugegj
osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperéw roboczych naje okresla¢ z talky dokladndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosuj niwelacg podwdjry w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgjeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okridonej w dokumentacji projektowej.

Os$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachrpdnich w odlegtéci
zalenej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydescz nie rzadziej nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie maze by wicksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 canpdizostatych drég. Rdne
niwelety punktow osi trasy nalg wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do gdnych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalaizy¢ materialtdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robét zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobot.
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5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okgégenie granicy roboét), zgodnie z dokumengagjrojektowy oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzerbatrow miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopOow naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowd w przypadku nasypéw o wysoda przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych
niz 1 metr. Odlegt&¢ migdzy palikami lub wiechami naty dostosowé& do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegibta co najmniej powinna odpowiatadstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o
ksztalcie zgodnym z dokumentagjrojektow.

5.6. Przestawienie stupéw telekomunikacyjnych
Kolejnas¢ rob6t przy ustawianiu stupéw powinnachyastpujgca:
— monta stupa na stanowisku,
— wykonanie wykopu,
— wstawienie stupa,
— zasypanie wykopu z zagzczeniem gruntu warstwami gried20 cm, do uzyskania wskaika 0,85,

— rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Podziemne cZci stupowzelbetowych wraz ze stalowymi elementagézzcymi powinny by po
ich zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wg B8/§114-32 .

Gtebokas¢ zakopania stupévielbetowych zaliey od ich diugdci i kategorii gruntu. Gibokdasci te
podane sw tablicy nr 2 normy BN-76/8984-09 .
Przewody powinny mig nacikgi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16. Dopuszczalne hytid¢ zwiséw
przewodow od obliczonych lub przgych z tablic nie powinny przekracza3 cm .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrok jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wységiowych
nalezy prowadzé wedlug ogdinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

6.3. Sprawdzenie prawidtowéci montazu stupow

Sprawdzenie prawidtovéoi montau stupéw polega na:

— sprawdzeniu wykonania i ustawienia stupéw pojedynha ztazonych na zgodrig z pkt 5.2 normy BN-
76/8984-09 i dokumentagcprojektowy oraz ogédzinach w terenie,

— sprawdzeniu wykonania i ustawienia podpor i adéiv na zgodn& z pkt 5.5 i 5.6 ww. normy,

— sprawdzeniu numeracji stupéw, ktére polega na skéawaniu kolejndci i trwatosci na zgodné& z pkt
5.7 ww. normy,

— sprawdzeniu gbokasci zakopania stupdw, ktore polega na pomiarzesaiznadziemnej stupa w
miejscach wskazanych przez korgisj
— sprawdzeniu zagzczenia gruntu do wskiaika 0,85.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Jednosti obmiarova napowietrznych linii telekomunikacyjnych jest 1 km
Jednostk obmiarow stupéw dla napowietrznych linii telekomunikacyjiyjest 1 szt.
Jednosti obmiarows regulacji zasuw i studzienek wodggowych jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QQWymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Spos6b odbioru robét

Odbiér roboét zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gpgfe na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu znkoli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada
Inzynierowi.

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykooawobowizany jest dostarczy Zamawiagcemu
nastpujace dokumenty:

— aktualny powykonawcz dokumentagj projektowva,

— geodezyjn dokumentagj powykonawca,

— protokoty pomiaréw elektrycznych,

— protokdty odbioru robdt zanikagych podpisany przez igniera,
— ocere rob6t wydag przez urad telekomunikacyjny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatroi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t pomiarowych obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trgsinktow wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wyseé&owych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
— stabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona lzed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiej
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Cena jednostkowa 1 km wykonanych robét gzanych z przebudawlinii telekomunikacyjnej
obejmuje:
— roboty przygotowawcze,
— dostarczenie i zmontowanie elementow przebudowyjvsaq@owietrznej linii telekomunikacyjnej,

— wykonanie robot mont@wych i pomiaréw oraz pgézenia,
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— zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii,
— transport zdemontowanych materiatdw,

— konserwowanie linii w okresie gwarancyjnym.
Cena jednostkowa przy ustawianiu stupow ( 1)sabejmuje:

— monta stupa na stanowisku,

— wykonanie wykopu,

— wstawienie stupa,

— zasypanie wykopu z zagzczeniem gruntu warstwami gried20 cm, do uzyskania wskaika 0,85,

— rozplantowanie nadmiaru ziemi.
Cena jednostkowa przy regulacji studni wodgoivych ( 1 szt.) obejmuje:
— zdgcie kratkisciekowej lub innego przykrycia.
— rozebranie uszkodzonej gérneg& studzienki.
— odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy @éakzydzenia.
— zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze.
— wykonanie deskowania.
— ulazenie i zagszczenie betonu.
rozebranie deskowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaUGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysadkiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmg/sokaciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.

7

8

9.

1

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.
. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietziVymagania ogolne i badania.
BN-80/8984-16 Telekomunikacyjne linie napowiegz@wisy i nacigi przewodow gotych.
0.BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietzblrzidzenia zabezpieczgie.
Ogolne wymagania.
11. BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowiegz Stupyzelbetowe.
12. BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowieezPrefabrykowane belki ustojovelbetowe.
13. BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych.
14. BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napovwiet. Szczudtaelbetowe.
15. BN-76/3231-31 Obejmy do szczudklbetowego.
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST)
D.04.01.01.
- Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem

podtoza
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaeithhicznej (SST) gs wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét zetanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanienzagszczaniem
podiaza gruntowego przy wykonanitemontu odcinka nawierzchni ulicy Jeziornej w Sartiznie gmina
Klodawa - Etap 2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowaspecyfikacja techniczna (SST) stanowigzahik do dokumentow przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t wygnionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego daen@a konstrukcji nawierzchni ulicy Jeziornej w ranfdcko gmina
Klodawa na koszt i staraniem Wykonawcy robot.

Zakres robot:

D.04.01.01 Koryta wykonane mechanicznie gt.40cm nangie kat. 1I-VI na calej szerokoi jezdni ul.
Jeziornej.

D.04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami clakgtvymi 0.25 m3 w ziemi kat I- 1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku saoadaeni samowytadowczymi na odl.10 km ( wywoz
gruntu z koryta drogi dojazdowej- ulica Jeziorna).

D.04.01.01 Profilowanie i zggzczanie podim wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni koryta odcinkeyileziornej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” .

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogaln
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego sprgtu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ékie ustawianym lemieszem; dynier mae dopycié
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
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Stosowany spet nie maze spowodowa niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Transport gruntu pozyskanego z wykonania korytagoiwego na sktadowisko Inwestora do m.
Wojcieszyce na odlegi®10 km na koszt i staraniem Wykonawcy.

4.2, Transport materiatow

Wymagania dotyee transportu materiatdbw podano w OST D-04.02.004M2.02, D-04.03.01
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQ0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przyspi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeeziem robdét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \\grejsze
przysgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podiea jest maliwe wytagcznie za
zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa sig
ruch budowlany, niezwrzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny hywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi@& w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny
spos6b zaakceptowany przezzyniera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinmnazliwiaé
nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agistch nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegOlrigi jego moc nalgy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone gsroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét atym zakresie. Sposéb wykonania musi¢ by
zaakceptowany przez4yniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby odwieziony przez Wykonawcrobot
na odktad .( Wojcieszyce odlegiol0 km ).

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzi, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm vgze nk projektowane rgdne podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetlniony i wgptjs zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigrukhnit podiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez
Inzyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowrujace dla goérnej strefy korpusu, w ki
koniecznej do uzyskania wymaganyckdaych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartoi
wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.
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Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowangzlrryniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podtaza naley kontynuowa do osggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
1. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podiea (Is)

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa Ulica Jeziorna w m. Santocko
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd
powierzchni podiga 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrgl zagszczenia naly oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podéowedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pienegb
modutu odksztatcenia nie powinien przekrac2a.

Wilgotnas¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno ldyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przysi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, pmwinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad pnzeztozenie folii lub w inny
sposb6b zaakceptowany przezyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mgna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia
koryta i wyprofilowanego podi@ podaje tablica 2.

Tablica2.  Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szerokéc¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rbwna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
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Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrg
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztaltowanie osi w co 25 mw osi jezdni i na jej kragdziach dla autostrg
planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

5 | Rzdne wysokéciowe

7 Zageszczenie, wilgotn& |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie nalg
wykona® w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)

Szerokdé¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej 0 véicej
niz+10cmi-5cm.

6.2.3.Réwnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndci podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrova tata zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nieréwndci poprzeczne naly mierzy¢ 4-metrove tata.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm .

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektovs
z tolerancj = 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm .

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie mée by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ogegj niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lukeeej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podé okrélony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje¢sporéwnanie wartei modutow odksztatcenia,
to warta¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrdlonych zgodnie z normBN-
64/8931-02 nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnaos¢ w czasie zagszczania naley bada wedtug PN-B-06714-17. Wilgotsé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podtaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujvicksze odchylenia cech geometrycznych od é&rg/ch
w punkcie 6.2 powinny kynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniewigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
Jednosti obmiarovy jest n7 (metr szécienny) wykonanego wywozu gruntu na odlggta0km.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8m i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze ,
- zafadunek odspojonego gruntudnadki transportowe i odwiezienie na odktad,
- profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oodwdksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obegizenie piyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré%&no nawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéa zagszczenia gruntu
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SICZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST)

D.04.02.01.

- Warstwy odsgczajgce i odcingjgce
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaeithhicznej (SST) gs wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonaniem warstwy aggapcej dotycacej remontu odcinka
nawierzchni ulicy Jeziornej w Santocznie gmina Kimda - Etap 2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) starmakicznik do dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t wygnionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonaniem warstwy ogiszapcej z piasku grub@i warstwy 10 cm po zagzczeniu.
Wykonanie warstwy odszapcej na koszt i staraniem Wykonawcy robét.
Zakres robot:
D.04.02.01 Warstwy ogszapce z piasku #0/2 mm wykonane i zagczane mechanicznie o gr.10 cm na
ulicy Jeziornej w Santocznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og#l.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwggodaycej s piaski dostarczane na koszt i
staraniem Wykonawcy.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy egzagcej powinny spetni@nastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoicia:

D15
des <5
gdzie:
D,s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsixay odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podtga.

Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu warstggczagcych warunek szczeldoi musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana nastwae odcinajce).

b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:

d
Uu=-"-b>5
le
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gdzie:
U - wskanik réznoziarnistgci,
dso - Wwymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw godapcych i odcinaicych powinien spemnia
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaczsacych i odcinajcych powinny
spetnig wymagania normy PN-B-11111 dla klasy | i Il.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6Ine wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy ogszapcej powinien wykaza sie mozliwoscig
korzystania z nagpujgcego spretu:
- réwniarek,
— walcow statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagdalne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magderi, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQ0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiae gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”
oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podi@”.

Przed wykonaniem warstwy agtzapcej wszelkie koleiny i nekkie miejsca podiza z materiatow
niezwigzanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie poxdbnie nieodpowiednio zagzczone , lub
wykazupce odchylenia wysokgiowe od zataonych rzdnych powinny by naprawione przez spulchnienie ,
dodanie wody lub osuszenie poprzez mieszanie dagmistia wilgotndgci optymalnej , powtdrne
wyréwnanie i powtérne zggzczenie.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw édaych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy linego
kruszywa powinna hiytaka, aby po jej zagzczeniu ogignieto grubd¢ projektowan.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpic do jej
zag:szczania.
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Zagszczanie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonejitug PN-B-04481. Wskaik zag:szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztagcaie powinien przekracz®,2.

Wilgotnaos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od -2,0% do +2,0% jej wardoi. W przypadku, gdy wilgotrid kruszywa jest wgsza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo naly osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdlgotnosé¢
kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscia wody i
réwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajace;j

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasipnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdéw koniecznych dla wykonaniazely
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtawego utrzymania warstwy olgéa Wykonaweg robaot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivavszystkie
wiasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia
warstwy odgczapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. Wyszc_zegél_nienie Minimalng cas;otliwoéc’ bada
bada i pomiarow i pomiaréw

1 | Szerokéc¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 | Rownd¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

s |Racnewsosne | e eenaen s |
6 |Uksztaltowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej krasziach dla autostrad i

planie” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
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w 3 punktach na Kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadaziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000

8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz| nie
wilgotnos¢ kruszywa rzadziej nk raz na 600 Mm

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mae sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm .
6.3.3.ROwWNa¢ warstwy

Nieréwndci podiwne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrovy tatg, zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Nieréwrizi poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy¢
4 metrow tatg.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm .

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciagj i odgczapcej na prostych i tukach powinny bygodne z
dokumentagj projektowy z tolerangj + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Rdéznice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cegj niz+ 5 cm .
6.3.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleranci1 cm,
-2¢cm.

Jezeli warstwa, ze wzghow technologicznych, zostata wykonana w dwoch twaash, naley
mierzy¢ tagczrg grubaé¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wztgm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nglgdkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem o
odpowiednich wtéciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poomghiu tych robdt nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zaggszczenie warstwy

Wskanik zagszczenia warstwy odcingjej i odgaczapcej, okrdlony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by mniejszy od 1.
6.4. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich
w p. 6.3, powinny b§ naprawione przez Wykonaweobét przez spulchnienie doegbkasci co najmniej 10

cm, wyréwnane i powtdrnie zegsgzczone Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonarmegtwy
jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odszapcej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne”
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fiwarstwy odsczajcej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi®nie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o gruboi i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji letcznej,
- wyrownanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
- utrzymanie warstwy.

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotngci
3. PN-EN-13043 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueabo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
4. PN-EN-13043 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamashe nawierzchni
drogowych
5. PN-EN-13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo nangato nawierzchni
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oochdksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie piyt
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§no nawierzchni
planografem i tat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu
9. PN-S-02205 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i bada
10. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie.
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST)

D.04.06.01.

- Podbudowa z chudego betonu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaeithhicznej (SST) gs wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét zekanych z wykonywaniem podbudowy z betonu chudegicpasremontu
odcinka nawierzchni ulicy Jeziornej w Santoczni&tap 2..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) starmakicznik do dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t wygnionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
zastosowaniem chudego betonu do wykonywania podijdmod nawierzchgiz bruku kamiennego.
Zakres robot:
D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 Mitalmsci warstwy po zagszczeniu 15 cm wykonana
na koszt i staraniem Wykonawcy robét.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warglgyszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiagnigciu wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wgkszej ni 9 MPa, stanowi fragment
nosnej czsci nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wegranie mieszanki kruszyw z cementem w
ilosci od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymadlmscia wody, ktéry po zakaczeniu procesu
wigzania osiga wytrzymaté¢ nasciskanie Rg w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.3. Pozostale okidenia g zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fl4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i wepe podiae z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydreznymi. Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pagdo z gruntow Ilub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 2.

Materialy do wykonania podbudowy z gruntu stabiiaoego cementem dostarczane na koszt i staraniem
Wykonawcy robét.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogo6lne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.
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2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki lub hutniczy wedlug EN-197-askl 32,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni
- cement portlandzki bez dodatkow
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami
2 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wizania:
- pocatek wigzania, najwczéniej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: <10

Przechowywanie cementu powinne sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 .
W przypadku, gdy czas przechowywania cemenilzie dhzszy od trzech miesty, mazna go

stosowa za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne widkpego przydatng do robét.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu maktosowa:
— zwiry i mieszanka wg PN-B-11111,

— piasek wg PN-B-11113

— kruszywo tamane wg PN-B-11112 ,

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna rig& sic w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i

na rysunku 1 i 2, zgodnych z PN-S-96013 .
Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasymadra

szczelné¢ i urabialng¢ przy minimalnym ziyciu cementu i wody.

Tablica 2. Wartéci graniczne uziarnienia kruszywa do chlyadebetonu wedtug

PN-S-96013

Sito o boku oczka

Przechodzi przez sito

Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100
31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od2do 12 od 4do 13
0,125 od0do5 od0do5
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudegonu od 0 do 31,5 mm .
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywahiesdego betonu od 0 do 63 mm .

Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dotygee kruszywa do chudego betonu
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Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedtug
1 Zawartg¢ pytdbw mineralnych poaej 0,063 4 PN-B-06714-13
mm, %, nie w¢cej niz:
2 Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych. Barwp barwa PN-B-06714-26
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni wzorcowa
3 Zawarta¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wgcej 05 PN-B-06714-12
niz: '
4 Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach |w 10 PN-B-06714-19
metodzie bezpwedniej, %, nie wicej niz:
5 Nasikliwos¢ wagowa frakcji wgkszych od 5 PN-B-06714-18
2 mm, %, nie wjcej niz:
6 | Zawartéé ziarn nieforemnych, %, nie wiej 30 PN-B-06714-16
niz:
7 Zawart@¢ zwigzkOw siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SQ;, %, nie wecej niz:
2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak westualnie do pielgnacji wykonanej
podbudowy naley stosowa wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez hada
laboratoryjnych mgna stosowawodochgowg wode pitna.

2.5. Chudy beton
2.5.1.Wymagania dla chudego betonu
Chudy beton powinien spetdiavymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Wytrzymatdi¢ na sciskanie po 7 dniachh, o435 do5,5 PN-S-96013
MPa

2 | Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniach, o4 6.0 do 9,0 PN-S-96013
MPa

3 | Nasikliwosé¢, % m/m, nie wgcej niz: 7 PN-B-06250

4 |Mrozoodporné¢, zmniejszenie 30 PN-S-96014
wytrzymalaici, %, nie wecej niz:

2.5.2.Sktad chudego betonu

Sktad chudego betonu powinien ¢hytak dobrany, aby zapewniat gghiccie wiasciwosci
okreslonych w tablicy 4.

Zawart@g¢é cementu powinna wyndsiod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekracza 130 kg/r.

Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyewinny by zgodne z p. 2.3.

Zawarté¢ wody powinna odpowiadawilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 @hcylinder, metoda 1), z tolerancit10%, -20% jej warti.
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3. SPRET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” kt
3.2. Sprat do wykonywania podbudéw z chudego betonu

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinigkaza sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:

— wytwoérni stacjonarnej typu ggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwoérpawinna by
wyposaona w urgdzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikgwarantujce nasipujgce
tolerancje dozowania, wytane w stosunku do masy poszczeg6lnych skladnikGwszywo + 3%,
cementt 0,5%, wodat 2%. Inzynier maze dopuyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewanych zbiornikéw na wogl
— ukladarek albo réwniarek do rozktadania mieszaekonowej,
— walcow stalowych gtadkich wibracyjnych lub statygeh i walcow ogumionych do zeggczania

— zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatywalcow wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudno dagtnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagdalne” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyiwaic zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nwgle
przewozé cementowozami, hatomiast cement workowanymagrzewoz dowolnymisrodkami transportu,
w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magderi, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagiiem lub przewénymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M}Q@0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z chudego betonu niezmby wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta
ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzate i podczas opadéw deszczu. Nie mpleozpoczyna
produkcji mieszanki betonowej,zeli prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury
ponizej 2°C w czasie najhtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe pod podbudew powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowamei zagszczeniem podi@a” lub OST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudow z chudego betonu naleuktada& na wilgotnym podtéu.
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5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu dcisle okrelonym uziarnieniu, zawarfoi cementu i wilgotnéci
optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych, gwaramtygh otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce wbudowania, w
spos6b zabezpieczony przed segregacadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pognasvniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Podbudowy z chudego betonu wykonujewijednej warstwie o gru§oi 15 cm, po zagszczeniu.
Natychmiast po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocac jej zagszczanie.
Zagszczanie naley kontynuowd do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznl,00
okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-0448linder typu diego, Il metoda oznaczania).
Zageszczenie powinno ltyzakaiczone przed rozpoeziem czasu wizania cementu.
Wilgotnas¢ mieszanki betonowej podczas gsgrzania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej
z tolerancj + 1,0% i - 2,0% jej wartai.

5.6. Pietgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna lmatychmiast po zagzczeniu poddana péginacii.
Piekgnacja powinna kiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjcych sposobow:
a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrothkeapianie wod, co najmniej 7 dni,
b) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszcadinlia z tworzywa sztucznego, worg na zakfad co najmniej
30 cm i zabezpieczarprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat
c) przykrycie warstw piasku lub grubej wtékniny i utrzymanie jej w skanvilgotnym przez co najmniej 7
dni.
Nie naley dopuszcza zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w sikrg dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlamyerodbywa sie wytacznie za zgogl Inzyniera.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem naspnej warstwy, powinna léychroniona przed
uszkodzeniami. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to powinien naprawwszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch, na
wlasny koszt

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznyckidha jak opady deszczéniegu i mréz.

Wykonawca jest zobowtany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jeeli wysigpi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykdnbadania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci kruszywa i cementu okflene w pkt 2.2 i
2.3 niniejszych specyfikaciji.
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6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z clyabetonu

podano w tablicy 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy

z chudego betonu

Czestotliwosé bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalne ilosci W“{'e""r';imii";i(ﬁ’ﬁ;
bada na dziennej dowy na jedno
dzialce roboczej badanie
1 | Wilgotnos¢ mieszanki betonowej
2 |Zageszczenie mieszanki betonowej
3 | Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 600 nf
4 | Gruba¢ podbudowy
. L Dla kazdej partii kruszywa
5 | Badanie wigciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3 i przy kaxdej zmianie kruszywd
6 | Wytrzymald¢ nasciskanie .
po 7 dniach 3 probki 400 n?
po 28 dniach 3 probki
7 | Badanie cementu dla kazdej partii
8 | Badanie wody dla kalego watpliwego zrédia
9 | Nasikliwosc¢ w przypadkach watpliwych
10 | Mrozoodporngt i na zlecenie lzyniera

6.3.2.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki betonowej powinna byrdwna wilgotndgci optymalnej, okréonej w
projekcie skladu tej mieszanki z toleranej1,0%, - 2,0% jej wartai.

6.3.3.Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinna dyzagszczana do ogjnigcia wskanika zagszczenia nie
mniejszego i 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normghndlky Proctora, wedlug PN-B-04481 (metoda ll).

6.3.4.Uziarnienie mieszanki kruszywa

Probki do badanalery pobierg& z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podanEementu.
Badanie nalgy wykona zgodnie z normPN-B-06714-15 .

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadggodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, ¢abli
2.

6.3.5.Grubas¢ warstwy podbudowy

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubid warstwy nie moe
rézni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz+ 1 cm .

6.3.6.Badania kruszywa
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Wiasciwosci kruszywa nalgy bad@& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dla Zkej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.

6.3.7.Wytrzymatas¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ na sciskanie okréla sk na prébkach walcowych grednicy i wysokéci 16,0 cm .
Prébki do badé nalezy pobierg& z miejsc wybranych losowo, swiezo roztazonej warstwie. Probki w ik
6 sztuk naley formowa i przechowywd zgodnie z norm PN-S-96013. Trzy prdbki nalg bad& po 7
dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wynikytieymataici na $ciskanie powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4.

6.3.8.Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien dktewtasciwosci podane w pkt 2.2 tablica 1.
6.3.9.Badanie wody

W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-EN 1008:2004 .
6.3.10.Nasgkliwo$¢ i mrozoodpornéé chudego betonu

Nasikliwos¢ i mrozoodpornéé okreila sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z RoPMN-
B-06250 .
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablic

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego

betonu
L Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwosé
P- y 9 P bada i pomiarow
1 Szerokaé¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposOb aigly planografem albo co 20

2 Réwnai¢ podhuzna m taty na kadym pasie ruchu

3 Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe Dla autostrad i drog ekspresowych co
6 Uksztattowanie osi w planié* 25 m, dla pozostatych drég co 100 m
7 Grubas¢ podbudowy \rgva3zggglﬁéach, lecz nie rzadziejzniaz

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie me r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3.Rownas¢ podbudowy

Nieréwndgci podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrove tata lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [25].
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Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tatg.
Nieréwndaci podbudowy nie magprzekraczé

- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukacwiqmny by zgodne z dokumentag]
projektowy z tolerancgi = 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm .

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czedj niz £ 5
cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mee r&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczejl cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm .
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawghudego
betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacprojektova, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgj pkt6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z chudego betonu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezigmiewadnic oraz innych materialdw i ydzeh
pomochiczych,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
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- ewentualne nacinanie szczelin,
— pielegnacja wykonanej warstwy
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04300

2. PN-B-04481

3.  PN-EN-206-1

4. PN-B-06714-12

5. PN-B-06714-13

6. PN-B-06714-15

7. PN-B-06714-16

8. PN-B-06714-18

9. PN-B-06714-19
10. PN-B-06714-26
11. PN-B-06714-28
12. PN-B-06714-37
13. PN-B-06714-39
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. EN-197-1
18. PN-B-23004
19. PN-B-32250
20. PN-C-96170
21. PN-P-01715
22. PN-S-96013

Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych

Grunty budowlane. Badania labosgter

Beton zwykly

Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania.&2zanie zawartei pytdbw mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. nd@zanie mrozoodporic metod
bezpdredny

Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie zawartxi zanieczyszcze
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zamie zawart@i siarki metod
bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

Kruszywa mineralne. Kruszywa natealo nawierzchni drogowychwvir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamda@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni drogowych; piasek

Cement powszechneggtlhu. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Kruszywa mineralne. Kruszywa szteczn Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Wlékniny. Zestawienie wsghikéw technologicznych i aytkowych oraz
metod bada

Drogi samochodowe. Podbudowa z gfuudetonu. Wymagania i badania
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SICZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST)

D.05.02.02.

Nawierzchnia z brukowca kamiennego
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaephnicznej (SST) aswymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zgkanych z wykonywaniem nawierzchni z brukowca kamégo w celu
wykonaniaremontu odcinka nawierzchni ulicy Jeziornej w Santiznie gmina Klodawa - Etap 2 .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) starmakicznik do dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t wyanionych w pkt. 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zsanych z
wykonaniem nawierzchni brukowcowej.

Nawierzchnia brukowcowa z kamienia nieobrobionegn wysokéci 15 cm z materiatu
rozbiorkowego kdgcego wiasngcig Gminy Ktodawa.

Nawierzchnia z brukowca wykonana na koszt i sti@ra Wykonawcy robot.

D.05.02.02 Nawierzchnia z brukowca z kamieni@mbiebionego o wys. 15 cm ( materiat inwestora ).
D.05.02.02 Obrza kamienne o wymiarach 20x25 cm na podsypce piagkOmateriat inwestora ).
D.05.02.02 Zatadunek kamienia brukowego koparkdmiytakowymi 0.40m3 uprzednio zmagazynowanego
w hatdach z transportem urobku samochodami samawwylezymi na odlegha 10km.

D.05.02.02 Przesortowanie kamienia brukowego.

D.04.05.01 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskbwWezagszczanegtznie o gr.5 cm.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, étdvarstwascieralna jest wykonana z brukowca.
1.4.2. Brukowiec - kamie narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub karhiebrobiony, wzgidnie ptytowany
kamien tamany, o ksztalcie zldbnym do graniastostupa lub ostrostugp@ictego o nieregularnych lub
zaokgglonych krawdziach, stosowany do wykonywania nawierzchni brut@mych.
1.4.3. Kamié oporowy - brukowiec osadzony jako obramowanie lbezpieczenie nawierzchni przed
rozsuwaniem sijej na boki pod wptywem ubijania i olgienia ruchem.
1.4.4. Podsypka - €& nawierzchni z piasku lub innego drobnoziarnistegateriatu, w ktérej osadzaesi
brukowiec.
1.4.5. Podsypka cementowo-piaskowa gséznawierzchni z mieszaniny cementu i piasku, w Ktésadza
sie brukowiec.
1.4.6. Kliniec - kruszywo ftamane zwykle o wieskoziarn od 4 mm do 31,5 mm .
1.4.7. Piasek - kruszywo naturalne o wiglkiaziarn do 2 mm .
1.4.8. Pozostate okdienia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” fild.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyseze robét podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie teamieulepszone.
Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D-
05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagagolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchnikowcowej, wg PN-B-0610%s

»  brukowiec nieobrobiony pochoslzy z rozbiérki nawierzchni drogowych gminnych,
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»  Kliniec,
e piasek na podsygkoraz do zasypania wykonanej nawierzchni,
e cement portlandzki zwykty, do wykonywania podsyp&mentowo-piaskowej,
* woda,.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Brukowiec

Brukowiec do wykonania nawierzchni brukowcowej f@en by kamieniem trwalym,
niezwietrzatym, mié struktug mozliwie drobnoziarnist i zwigzta, bez gknig¢ i zyt.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogllne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien kaga si
mozliwoscig korzystania z nagpujgcego spretu:

e ubijakow stalowych o masie od 25 do 35 kg, miotk@wwkarskich, dggéw stalowych do
wyjmowania bruku, topat, pit, siekier,
e przewanych zbiornikow do wody (beczkowozow),
« walcéw statycznych o nacisku jednostkowym od 238d&N/m, w przypadku zagiienia trzeciego
ubijania kcznego brukowca na podsypce piaskowej,
e walcéw wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu mijgcego co najmniej 18 kN/m lub
plytowych zagszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym comégj 16 kN/m2.
4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchmiarde nieulepszone.
Wymagania ogélne” pkt 4.
Transport cementu powinien ygodny z BN-88/6731-08 .
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-08M2Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podtae pod nawierzchaibrukowcovws powinno by przygotowane zgodnie z warunkami ogélnymi
okreslonymi w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nigageone. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.

Oprocz szpilek ustawionych w osi i wedach rownolegtych do osi drogi (w tym na keml@iach
jezdni), naley réwnolegle do osi ustawidodatkowo szpilki p&rednie, rozgraniczage pasy przeznaczone
dla poszczegélnych brukarzy. Najodpowiedniejszacka®¢ pasa dla jednego brukarza wynosi 1,5 m i
zmienia s w pewnych granicach zadeie od szerok&i nawierzchni i liczby brukarzy.

5.3. Wykonanie podsypki
5.3.1. Podsypka cementowo-piaskowa

Sktad podsypki cementowo-piaskowej powiniei bgtalony laboratoryjnie.

Wytrzymata¢ nasciskanie po 7 dniach prébek walcowyckrednicy 8 cm z podsypki cementowo-
piaskowej powinna wyno&ico najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie mnigjid MPa.

Mieszanie skiladnikébw powinno by dokonywane w betoniarkach. Podsypka jest dobrze
wymieszana, gdy kolor mieszanki jest jednakowyyRraeszaniu podsypki nalg doda wody w ilosci od
0,20 do 0,25 masy cementu w posypce. Wilggtmmodsypki powinna bitaka, aby pacisnieciu podsypki
w dtoni podsypka nie rozsypywata sinie byto na dtongladéw wody, a po nagmieciu palcami podsypka

rozsypywala si.
Podtaze pod podsypkcementowo-piaskogvmusi by catkowicie ustabilizowane.
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Grubai¢ warstwy podsypki powinna wyn@sb cm, przy czym po ubiciu brukowca jej grébgod
poszczegdlnymi kamieniami nie powinnathyiniejsza ni 2 cm oraz nie wksza nk 6 cm.

RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowe] powinno weplza uktadanie brukowca od 3 do 4
m. RoZcielorg podsypk nalezy wyréwna: scisle do profilu.

5.4. Ukladanie i ubijanie nawierzchni brukowcowej ra podsypce piaskowej

Kamienie oporowe powinny By osadzone na podsypce wedlug sznura, stosownie do
projektowanego przekroju poprzecznego i wysckoniwelety jezdni oraz zabezpieczone przed
przechyleniem giw kierunku pobocza za pompabitegozwiru (lub tlucznia). Kamienie oporowe nale
ustawia, wyprzedzajc uktadanie nawierzchni co najmniej o 10 m.

Wszystkie sznury umocowujeesd 3 do 4 cm wiej niz projektowana niweleta, mgj na uwadze
osiadanie brukowca w czasie ubijania.

Brukowiec przed dostarczeniem do koryta powinieyt Iprzesortowany. Brukowiec vigzy
powinien by osadzany od strony zewtrenej jezdni, niszy za& ku jej srodkowi. R&nica wysokéci dwdch
kamieni bezpérednio przylegajcych do siebie nie powinna przekrac2acm.

Kazdy kamier ustawiony pionowo na sztorc, czotem do géry posvinby osadzony w podsypce
najwyzej do potowy wysokéci (od 8 do 10 cm) i mocno wbity uderzeniami miotkagérra powierzchng
tak, aby nie wychylat gi przy poruszaniu. Podczas brukowania podsypka pwakpowinna b§ nieco
wilgotna, lecz nie nadmiernie. Na zamaetsi podsyple nie wolno ki&¢ brukowca. Nawierzchai
brukowcows nalery wykonywa jednoczénie na catej jej szerokoi.

Nawierzchnia powinna léyutozonascisle, z przewazaniem szczelin tak w kierunku podiym jak i
poprzecznym, a kaly osadzony brukowiec musi przykryévazczelig powstay miedzy dwoma uprzednio
osadzonymi kamieniami i ma &yo nichscisle dosungty.

Szczeliny podhane nie mog by¢ diuzsze nk dwa brukowce. Widziane z gory szczeliny powinny
mie¢ ksztatt podobny do trédéw utworzonych z linii krzywych. Dobrze osadzonykowiec nie powinien
osiada@ pod naciskiem nogi i nie powinien tatwo daveie wyciggraé reka.

Nawierzchng brukowcowy nalezy ubija trzy razy ubijakami stalowymi o masie od 25 dok85Na
odcinkach prostych ubijanie rozpoczyna st kamieni oporowych i stopniowo przesuwa lsii sSrodkowi
jezdni. Na tukach poziomych o spadkach jednostrohnybijanie rozpoczyna ¢iod nizszych kamieni
oporowych i przesuwagsistopniowo do wyej utazonych na tuku zewgtrznym.

Pierwsze ubijanie wykonuje¢sbez wypetniania spoin i bez polewania brukowcaijasiie to ma na
celu wyréwnanie nawierzchni do profilu oraz@zowe osadzenie brukowca. Ubijakiem uderzavwsirodek
czota brukowca z wysokoi 15 do 20 cm tak, aby zatlienie brukowca wynosito od 2 do 3 cm .

Po pierwszym ubiciu brukowiec klinujeesklincem o wymiarach 12,8 mm do 20 mm, przesgwaj
go miottami w celu nale/tego zapetnienia spoin i polewajwody. Nastpnie usuwa i z nawierzchni
pozostaly materiat i ubija gigo po raz drugi, uderzgj silnie w $rodek brukowca. Przy drugim ubiciu
brukowiec powinien zagbia sic 0 1 do 2cm.

Po drugim ubiciu uzupetnia esiwypetnienie spoin kiicem o wymiarach 4 mm do 12,8 mm z
przesuwaniem materiatéw miottami i polewaniem wodateriat pozostaty na nawierzchni usuwaisibija
po raz trzeci, uderzgg ubijakiem 2 lub 3gsiednie brukowce dla wyréwnania powierzchni.

Zamiast trzeciego ubicia nawierzchni rady¢ zastosowane watowanie. Przed watowaniemzyale
usury¢ z nawierzchni lano lezacy materiat. Watowanie wykonujegsivalcem lekkim o nacisku od 25 do 45
kN/m, zaczynajc od kamieni oporowych i stopniowo przesuyeapgi ku srodkowi. Nasgpnie waltuje si
nawierzchng w kierunku ukénym do osi drogi. Walec po kdym pasie powinien przetaczaic od 5 do 6
razy. Podczas watowania nawierzehnalezy polewa wod.

Ubijanie naley prowadzt jednoczénie z ukfadaniem brukowca. Pozostawienie zatego
brukowca na kilka dni bez ubicia jest niedopusatzal
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Podczas kalego kolejnego ubijania przekrdj nawierzchni pglesprawdzéa szablonem, a fat
réwnas¢ w kierunku podtanym.

Brukowce zapadete naley podnigé, uzupelniagc brakujcg podsypk, a wystajce dobg.
Brukowce uszkodzone przy ubijaniu nafevyja¢ i zamiené nowymi. Ubijanie nalgy zakaiczy¢ na 3 do 5
m przed kacem odcinka, na ktérym utono brukowiec.

Po ostatecznym ubiciu lub uwatowaniu, przed oddani® ruchu, nawierzchqiinalery przysypa
warstwg 1,5 do 2 cm piasku (lubwiru) w celu zabezpieczenia materialu wypelpigigo spoiny przed
wyrywaniem kotami pojazddéw, uzupelnienia wypelng&nspoin i ztagodzenia udefzek6t pojazdow.
Warstwe piasku nalgy utrzymywa przez okres 2 tygodni w stanie wilgotnym. Kruszymsuwane przez
ruch w strog poboczy nalgy podmiat& nasrodek jezdni.

Nawierzchnia brukowcowa powinna raiev przekroju poprzecznym przekréj daszkowy o spadku
zgodnym z dokumentagprojektovy, a jeli dokumentacja projektowa nie okliga tego inaczej to o spadku
3 do 4% z zaokygleniem pasrodku jezdni o wysok&i 1,5 do 2 cm.

5.5. Ukladnie i ubijanie nawierzchni brukowcowejpadsypce cementowo-piaskowej

Kolejnas¢ uktadania i ubijania nawierzchni brukowcowej nadggpce cementowo-piaskowej
obejmuje naspujgce czynnéci:

e 0sadzenie kamieni oporowych, wg punktu 5.4,

e przesortowanie brukowca i dostarczenie do korytapunktu 5.4,

« ulozenie brukowca, wg punktu 5.4,

» pierwsze ubicie brukowca, wg punktu 5.4, z tym,jest to mocne ubicie, powoduog obnienie
brukowcéw mniej wgcej o cad nadwyke w uktadaniu,

«  zaklinowanie spoin brukowca kttem o wymiarach od 12,8 mm do 20 mm i od 4 mm d8 ién z
przesuwaniem go miottami w celu wypetnienia spoin,

e  zalanie spoin brukowca zaprawementowo-piaskoav
Sktad zaprawy cementowo-piaskowej ustagdatdoratoryjnie.

«  Wytrzymaldi¢ nasciskanie zaprawy nie powinnadmniejsza po 28 dniach od 25 MPa.

« drugie ubicie brukowca, wykonane begpanio po zalaniu spoingtace lekkim ubiciem, ktére ma
na celu peta regulacg przekroju podianego i poprzecznego nawierzchni.

e Zamiast drugiego ubijaniagz¢znego ména zastosowawatowanie lekkimi walcami wibracyjnymi
lub zagszczanie ptytowymi zagzczarkami wibracyjnymi.

» pielegnacg nawierzchni polegaga na:

e przykryciu warstw piasku o grub&i co najmniej 5 cm i utrzymywanie go w statej vaitgcsci
przez okres od 7 do 10 dni,

e doktadnym oczyszczeniu nawierzchni z piasku, poskagiu przez zaprawcementowo-piaskoav
wytrzymaiaici okreslonej w punkcie 5.5 podpunkcie 6, a r@stie oddaniu nawierzchni do ruchu.

5.6. Warunki prowadzenia robét

e Przy ukfadaniu brukowca na podsypce cementowo-piask wszystkie czynniei od roziazenia
podsypki do ostatecznego ubicia z zalaniem spopmaza cementowo-piaskogvnalery wykona
przed uptywem 3 godzin.

* Brukowiec na podsypce cementowo-piaskowejzmao uktadéd bez srodkdéw ochronnych przed
mrozem tylko przy temperaturze powietrza peejy+50C. Nie mana ukifadéa nawierzchni jéli
temperatura powietrza jest peaj 00C. Przy spodziewanym obeniu temperatury w nocy porsij
00C nawierzchni nalezy zabezpieczy przed dziataniem mrozu, nakrywejja matami ze stomy,
pap lub innymi materiatami ocieplagymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robot podano w punkcie 6 OST D-05.02.00 ,Nawdhrze twarde
nieulepszone. Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania materialtdw przeznaczonych
do wykonania rob6t i przedstatvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

W czasie wykonywania robdt Wykonawcedkie sprawdzat, zgodnie z wymaganiami podanymi w
punkcie 5.4 lub 5.5:

« sortowanie brukowca i osadzaniezasyych brukowcow od strony zewtrenej jezdni, a riiszych ku
jej srodkowi,
e nieprzekraczanie wysoka dwéch kamieni bezpgoednio przylegajcych do siebie 0 2 cm,
« wihasciwg wilgotnas¢ podsypki,
e o0sadzanie brukowcow w podsypce co najejydo potowy ich wysokii (od 8 do 10 cm),
e sposbb klinowania brukowca,
e sposob ubijania brukowca,
* rownas¢ podhzna i poprzecza nawierzchni.
6.4. Badania i pomiary dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchni brukowcowej
6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Przy badaniach i pomiarach wykonanej nawierzchnikdwcowej Wykonawca, w obecfm

Inzyniera, sprawdza:

e konstrukcg nawierzchni,

» uksztaltowanie osi nawierzchni,

e rzedne nawierzchni,

e przekroje poprzeczne,

* szerokd¢ nawierzchni,

e réwnas¢ nawierzchni,

«  Scistos¢ utozenia nawierzchni,

* dokladng¢ ubicia nawierzchni,

* pielegnacg nawierzchni przed oddaniem do ruchu.
6.4.2. Wymagania dotygee konstrukcji nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni sprawdzaesco do zgodnéci z dokumentagj projektowy przez rozebranie
nawierzchni na powierzchni okoto 0,1 m2 na co drugilometrze, lecz nie mniej hiw dwdch miejscach w
caldsci odbieranego odcinka i stwierdzenie wiglkip ksztattu i jakéci brukowca oraz gruldoi podsypki, jak
réwniez makroskopowo - jakai uzytego materiatu.

6.4.3. Wymagania dotygee przekroju poprzecznego

Przekroje poprzeczne sprawdz@ sv 10 miejscach na kdym kilometrze przez przyienie
szablonu profilowego. Przekroje poprzeczne powirly¢ tak wykonane, aby przeit miedzy dolry
krawedzig szablonu profilowego a powierzchmawierzchni nie przekraczat 20mm.

W miejscach wyznaczonych przezzyniera naley dokona& sprawdzenia spadku poprzecznego
nawierzchni wedtug ustalepunktu 6.2.2 OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardeutepszone. Wymagania
ogolne”.

6.4.4. Wymagania dotygee $cistosci utozenia nawierzchni

Scistos¢ utozenia brukowca sprawdzacs? razy na 1 km przez wytamanie od 1,5 do 2 m2 dwda
i ponowne zabrukowanie tym samym kamienigistosé¢ utozenia brukowca przyjmuje sjako dostateczn
jesli przy ponownym zabrukowaniu wylamanej nawierzchabraknie kamienia do zabrukowania nieogj
niz 3% wytamanej powierzchni.
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6.4.5. Wymagania dotygee doktadnéci ubicia nawierzchni

Doktadna¢ ubicia nawierzchni sprawdzagsh razy na 1 km ubijakiem o masie od 25 do 35 kg,
uzywanym do ubijania brukowca..
6.4.6. Pozostate cechy i wtawosci wykonanej nawierzchni

Uksztaltowanie osi w planie, gdne wysokéciowe, szerok& nawierzchni i rown& nawierzchni
naley wykona wedtug ustal® OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszdfgmagania ogoélne”
pkt 6.2, z cestotliwoscia podan w tablicy 2.
6.5. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.5.1. Niewtdciwe cechy materiatdbw kamiennych

Wszystkie materialy kamienne nie spelaid wymagéa podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostanodrzucone. 3 materiaty kamienne nie spetnige wymaga zostan wbudowane, to na
polecenie Inyniera Wykonawca wymieni je na widwe, na wlasny koszt.
6.5.2. Niewldciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punktach 6.1 i 6.4 powinny &ponownie wykonane przez Wykonaseta jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-05.02Néwierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy nawierzchni brukowcowej jest m2 (metr kwadratowy).
Jednostl obmiarows obrzery kamiennych jest m (metr ).

Jednostlk obmiarow transportu i sortowania brukowca jest m3 (metscieeny).
8. ODBIOR ROBOT

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w OST D-05.02N@wierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogoélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m?2 wykonanej i odebranej nawierzchni bridamej obejmuje:
e prace pomiarowe i oznakowanie robot,
e przygotowanie podim,
e sortowanie i dostarczenie brukowca i innych matéwa
« wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
e ustawienie kamieni oporowych,
« ulozenie brukowca,
e ubicie nawierzchni i zaklinowanie szczelin kruszymvéamanym z wypetnieniem spoin zapeaw
cementowo-piaskoyy
e przysypanie warstypiasku lubzwiru,
« wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Przepisy zwjzane podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardmilapszone. Wymagania
0golne” pkt 10.
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