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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Klodawa, m. Chwalecice ulice Lakowa, JaSminowa, Konwaliowa, Kasztanowa i Rzeczna.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogélne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robét, dla zaméwienia pn. ,Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ktodawa, m. Chwalecice ulice takowa, Jasminowa,
Konwaliowa, Kasztanowa i Rzeczna.”.

Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nastepujacymi szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi
(ST):

ST 01.02 Roboty ziemne

ST 02.01 Kanalizacja sanitarna

ST 02.02 Linie kablowe

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Wykonanie niniejszego zaméwienia wigze sie z wykonaniem ogotem nastepujacych robot:
1) kanalizacja sanitarna w uktadzie grawitacyjnym
2) rurociag tloczny Sciekdw wraz z przepompownig $ciekdw

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe uszczegotowione sa przez poszczegolne Specyfikacje branzowe.

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robét przez Wykonawce (uzupemienia projektdw wykonawczych, dokumentacja
robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym niezbedne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie
wykonana w ramach Ceny Kontraktowej.

Oprocz dokumentéw wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ wszystkie inne
Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji rob6t budowlano-montazowych.

Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy
przedktadane Inspektorowi nadzoru, w tym réwniez biezgca korespondencja, beda sporzadzone w jezyku polskim.

Dokumentacje Wykonawcy nalezy wykonaC w 2 egz. (1 oryginat+1 kopia w wersji papierowej) oraz w wersji elektronicznej na no$niku CD.
Przy obliczaniu kosztéw Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczegdlnosci powinien uwzglednic:

1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy
Uzupetnienia projektowe Wykonawcy stanowig dokumentacje robocza, uszczegdtowiajacq Dokumentacje Projektowg Zamawiajacego
i majg na celu realizacje rob6t zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (zwang dalej ST), Projektem Budowlanym oraz Projektem
Wykonawczym.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze Specyfikacja Techniczng i Dokumentacjq Projektowa
Zamawiajgcego.
Wykonawca opracuje co najmniej nastepujacg Dokumentacje Projektowg Wykonawcy:

1)  Projekty organizacji terendw budowy;
2) Niezbedne rysunki szczegotowe zabezpieczenia $cian wykopow;

) Niezbedne szczegdtowe projekty odwodnienia wykopdw na czas wykonywania robét wraz z niezbednymi uzgodnieniami;

) Niezbedne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopdw;

) Uzyskanie aktualizacji uzgodnien z Zaktadem Energetycznym (ZE).

) Niezbedne uzupetienia projektéw wykonawczych zasilania, sterowania i sygnalizacji stanu pracy przepompowni sieciowych,
wynikajace z ewentualnych aktualizacji warunkdw technicznych przytaczenia wydanymi przez Zaktad Energetyczny, wraz
z wyprowadzeniem sygnatow umozliwiajgcych docelowy przesyt droggq radiowa, monitoring i wizualizacie w siedzibie
Zamawiajgcego.

7) Inwentaryzacje stanu nawierzchni drdg,
8) Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczacych drog oraz wykonanie niezbednych uzupetnier projektéw tymczasowej organizacii
ruchu na czas budowy wynikajacych z tych uzgodnien.
9) Rysunki warsztatowe i montazowe (np. zbiorniki, wsporniki i inne elementy stalowe),
10) Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
11) Dokumentacja z Prob Koncowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia préb koricowych, a w tym:
» Instrukcje préb koricowych,
> Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwaciji obiektow, instalacji i urzadzen
Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ ukfady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz system umozliwiajacy docelowy
przesyt danych do monitoringu i wizualizacji. Instrukcje majg by¢ na tyle szczegotowe, aby umozliwiaty Zamawiajgcemu
obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci rob6t.
12) Inne dokumenty wg wymagan poszczegolnych ST oraz wg uznania Wykonawcy.
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Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i dokumentdw opisanych w Specyfikacji Techniczne;.
Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, niezaleznie od wszelkich innych
wymaganych uzgodnien.

1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystapieniem do robét, Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje stanu nawierzchni drég oraz
dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robét z uwzglednieniem zjazdéw do poses;ji oraz istniejgcych uje¢ wodnych, pompowni wody
i oczyszczalni $ciekdw z opisem ich stanu technicznego, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzer.

Dokumentacji fotograficznej bedg rowniez podlegaty nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie prowadzonych robét
rozbiorkowych. Na zdjeciach ma by¢é widoczna struktura, jakoSC i grubo$¢ warstw nawierzchni. Zdjecia winny by¢é wykonywane
w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz 50,0 m.

Dokumentacja fotograficzna danego odcinka Roboét zostanie przekazana Inspektorowi i Zamawiajacemu.

1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikte w trakcie realizacji Robot, nalezy ja
wykona¢ na dokumentacji wykonawczej przekazanej przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego. Dokumentacja geodezyjna winna by¢
potwierdzona przez uprawnionego geodete.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawcza catosci wykonanych Robét, w tym réwniez:
1) Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Oryginat Dziennika budowy;
Dokumentacja z inspekcji TVC (kamera) w wersji elektronicznej i papierowe;;
Protokéty badan i sprawdzen;
Receptury i ustalenia technologiczne;
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;
Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST;
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét whascicielom urzadzen;
10) Inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu;
11) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej;
12) Dokumentacja z Préb Koricowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca prawidtowo$¢ i zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami wszystkich
wykonanych prac i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z protokétami odbioru.
Sprawozdanie bedzie zawieraé:
zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej i ST przekazanych przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robét,
date rozpoczecia i zakoriczenia Robot,
zgtoszenie zakonczenia Robét do nadzoru budowlanego.
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1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania robot, wraz
z zapewnieniem mozliwo$ci objazdéw i ich utrzymaniem, az do zakoriczenia i przekazania Robét. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu
i objazdy winny zosta¢ uwzglednione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, Zamawiajacym
i odno$nymi wiadzami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac
wiaécicielom uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenéw buddw od dnia przejecia, w okresie trwania i realizacji kontraktu az do
zakonczenia rob6t i podpisania protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem osdb nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca
dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majatkowych i materiatéw przez czas trwania Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, pomosty, ktadki nad
wykopami, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcdw i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody i ochrony wiascicieli i Uzytkownikéw przylegtych do budowy terendw i obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene (Zatwierdzong Kwote
Kontraktowa).

Wykonawca ma obowiazek uzyskac¢ informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesziosci warunkoéw czy anomalii pogodowych
i za pomocg zatwierdzonych $rodkéw zabezpieczyC teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.
Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszelkich materiatdw, sprzetu i terenu Robot. W przypadku, gdy teren Robét lub
jakakolwiek jego czeSC poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swéj wiasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po
zakonczeniu Robot stan terenu Robét spetniat wymogi Kontraktu i zalecenia Inspektora nadzoru.
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1.4.2.2. Tablice informacyjne i pamiatkowe

W ramach kontraktowej ceny (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy odpowiednie
Tablice informacyjne.

Dla robdt prowadzonych w ramach niniejszego zadania bedg to tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne
z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektéw) oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne wg wymagan Prawa
Budowlanego zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Urzadzenia i wyposazenie musza by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne/znamionowe albo inne state oznaczenia niezbedne do
identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa obstugi.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez instrukcije i ostrzezenia musza by¢ w jezyku
polskim.

1.4.3. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji i wytyczenia tras kanalizaciji i tras kablowych oraz ich punktow
wysokos$ciowych, jak réwniez odwodnienia i niwelet ulic.

Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego pod nadzorem stuzb geodezyjnych.

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewoddéw kanalizacyjnych, kabli energetycznych i sterowniczych;

Wyznaczenie niwelet ulic;

Zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie
i ewentualne odtworzenie;

Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow i uzbrojenia technicznego;

Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych;

Wykonanie rysunkdw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektdw i sieci do uzytkowania;

Whiesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzen do Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
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1.4.3.2. Materialy do prac geodezyjnych
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o diugosci okoto 0,5 metra.

1.4.3.3. Sprzet do prac geodezyjnych
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementow sieci oraz reperéw roboczych bedg wykonywane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw sieci wykonane bedq specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru, ktéry zostat
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

> teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze

> tyczki, taty, tasmy, szpilki

» iinne

1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodez;ji
i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie. oraz Ustawg ,Prawo geodezyjne i kartograficzne”.

W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia Robot.

1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

1.4.4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektéw tymczasowej organizacji ruchu i ich uzgodnien z odno$nymi wtadzami
i instytucjami. Projekty winny by¢ dostosowane do Programu Rob6t przedstawionego Inspektorowi nadzoru, uwzgledni¢ etapowanie robét
uzgodnione z Zamawiajacym z uwzglednieniem sktadowania ziemi z wykopdw na odkfad i uzyskac aprobate Inspektora nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robét.

W ramach Kwoty Kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie opfaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) na czas
robot, jak réwniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych
oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakoriczeniu Robét.

1.4.4.2. Wymagania szczegétowe
1) Miejsca prowadzenia robdt zabezpieczyC i oznakowaé w sposéb pokazany w projektach organizaciji ruchu wg p. 1.4.4.1;
2) Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w.
3) Miejsce prowadzonych robét w jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi
4)  Zapory ostrzegawcze powinny by¢ rozmieszczone na wysokosci od 0.9 m do 1.2 m
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5) Na zaporach od zmroku do $witu oraz w dzien w warunkach ograniczonej widoczno$ci muszg sie pali¢ lampy ostrzegawcze
zasilane napieciem bezpiecznym, niezaleznie od $wiatta ulicznego. Lampy powinny zapala¢ sie i gasna¢ z czestotliwoscig 90
cykli na minute o podziale cyklu 1:1. Odstepy pomiedzy lampami umieszczonymi od czota najazdu nie moga by¢ wigksze niz
2,0m i muszg jednoczes$nie wyznacza¢ punkty skrajne jezdni wylgczonej z ruchu.

Na barierach zajetej jezdni powinny by¢ lampy koloru czerwonego;

Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy;

Znaki i urzadzenia bezpieczerstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢ usuniete po zakonczeniu tych robét.
W miejscach przeciecia sie rob6t z ciggami pieszymi zastosowac ktadki szerokosci min. 1.0 m

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wjazddw i wyjazdow do / z poses;ji i bram;

) We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowac sie do wskazan:

LInstrukcji oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”

LInstrukcji o znakach drogowych pionowych”

Rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych;

Przepisow resortowych
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1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogéine

Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowosci Chwalecice, gm. Klodawa, ulice takowa, Jasminowa, Konwaliowa, Kasztanowa
i Rzeczna.

1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy
Zamawiajacy posiada pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszacymi.
Zamawiajacy dysponuije:

»  uproszczonymi wypisami z rejestru gruntow, przez ktdre przebiegaja trasy kanalizacji i trasy kablowe,

» wykazem wiascicieli gruntdw, przez ktore przebiegajq trasy kanalizacji oraz trasy kablowe;

» o$wiadczeniami osdb fizycznych i prawnych bedacych wiascicielami dziatek w zakresie uzgodnienia trasy przewodow
kanalizacyjnych, odcinkéw od kanatu gtéwnego do granicy posesji (odejscia boczne), tras kablowych, przebiegajacych przez te
dziatki, wraz z wyrazeniem zgody na wejcie Wykonawcy na tereny tych dziatek w celu wykonania Robét,

» decyzjami i uzgodnieniami z instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, okreslajacymi warunki wej$cia w teren

Teren Robot jest prawnie dostepny.

W zwigzku z projektowang inwestycjag w stosunku do wiascicieli, dzierzawcow, administratorow i zarzadcow dziatek, przez ktore
przebiegaja lub sa zlokalizowane kanaly, trasy kablowe, i inne obiekty planowanej infrastruktury, nie istniejg z tytutu planowanej inwestycji
inne zobowigzania natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej poza obowigzkiem uporzadkowania terenu budowy.

Jakiekolwiek dodatkowe roszczenia natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej wiascicieli, dzierzawcdw, administratoréw
i zarzadcow dziatek stanowi¢ bedq zobowigzania Zamawiajgcego.

1.5.3. Warunki gruntowe
Dane geotechniczne zawarte sg w Dokumentacji Projektowe;.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajacy uzyskat pozwolenia na budowe na podstawie zgody wiascicieli i uzytkownikéw terendw, przez ktdre przebiegajg
projektowane trasy przewodéw, co oznacza, ze Wykonawca ma prawo wejScia z robotami na w/w tereny, po wcze$niejszym
powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpocze¢cia Robot, przewidywanym terminie ich
zakonczenia i porzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robot.
Zamawiajacy oswiadcza, ze w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do wykonania Robét, Dzienniki Budowy oraz dwa komplety
Dokumentaciji Projektowej Zamawiajacego w jezyku polskim z pozwoleniami na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w ZKK koszty ich pozyskania.

Podczas realizacji robét na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych dotyczacych
Robét. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy uja¢ koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediéw na teren
budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W ZKK nalezy wiaczy¢ rowniez
wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich
likwidacji po ukonczeniu Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw nalezy do obowigzkow Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopéw Wykonawca uzgodni we wiasnym zakresie.

1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

1.6.2.1. Zabezpieczenie Terendw Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terendw Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakoriczenia i odbioru koricowego Robot, a w szczegoinosci:
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» Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.
» Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa,

1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli
lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
dokumentaciji projektowej) o terminie rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukoriczenia Robét.

Wykonawca zafatwi wszystkie formalnoSci i optaty wynikajace z uzgodnieri z wiascicielami istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz
optaty za zajecie Terenu Budowy.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca:

» zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania
kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktdw podlega karze grzywny (ustawa ,Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne”);

» w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia ww. punktéw osnowy; Wykonawca na wiasny koszt zleci ich wznowienie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

» przediozy do uzgodnienia petng dokumentacje techniczng przytaczenia urzadzen elektrycznych w Zaktadzie Energetycznym
(zgodnie z wydanymi przez ZE warunkami przytaczenia urzadzen) a po wykonaniu przytaczen zgtosi je do odbioru technicznego
przez ZE;

» powiadomi przedsiebiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych ich wlasnoscig,
optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzor nad Robotami oraz wypetni warunki uzgodnienia robét.

» powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych wtasnoscig PGNIG S.A. oraz wypetni
warunki uzgodnien;

» powiadomi wiascicieli drég i uzgodni prowadzenie robét w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczg drég gminnych, powiatowych
oraz drdg zarzadzanych przez GDDKIA.

» uzgodni czas prowadzenia robdt z wiascicielami / zarzadcami terenéw i zatatwi wszystkie zwigzane z tym sprawy;

> po zakonczeniu robo6t uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

1.6.2.3. Odszkodowania
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszczen zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Odszkodowaniami objete sg rowniez wszystkie sprawy zwigzane z:

> wejsciem na tereny,

» odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

» odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robot,
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkod). Przed
rozpoczeciem Rob6t Wykonawca uzgodni termin ,wejScia” z wiascicielami (lub dzierzawcami) terenu, sporzadzi dokumentacje
fotograficzng terenu objetego robotami, a po zakonczeniu Robét odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.

1.6.2.4. Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z Zapleczem Budowy i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowej.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtaczen linii telefonicznych oraz mediéw (energia, woda, odprowadzenie
Sciekdw) dla celow zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.
Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.6.2.5. Informacja dla spotecznosci lokalnej

Spofecznosé lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi robotami przed
rozpoczeciem prac jak réwniez w trakcie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne. Wykonawca robét w zakresie kanalizacji zobowigzany jest do
zorganizowania i uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych z mieszkancami.

1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robét

1.6.3.1. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego,
zwigzane z prowadzonymi robotami.

W czasie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac tereny buddw i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosSci spotecznej, wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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> lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;
> $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
W czasie na Ukoriczenie Rob6t Wykonawca bedzie w szczegolnoSci:

1) stosowaé sie do Ustawy o ochronie przyrody;

2) stosowac sig do Ustawy Prawo ochrony $rodowiska;

3) stosowaC sie Ustawy o odpadach - (zgodnie z ktorg Wykonawca, miedzy innymi, ma obowigzek przedtozenia staro$cie
informaciji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiace przed rozpoczeciem
dziatalnosci powodujacej ich powstawanie);

4) stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku;

5) stosowac sie do Ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych
ustaw;

6) stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

7) stosowac sie do Ustawy Prawo wodne.

8) stosowat sie do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw
przemystowych oraz warunkow wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6,00 do 22,00. Dopuszcza sie prace w porze
nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkaficami.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Inspektora nadzoru.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywac pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujace;
sie pielegnacijg terendw zieleni.

1.6.3.2. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich przepiséw ochrony przeciwpozarowej, powigzanych z prowadzonymi robotami, a zwtaszcza:
1)  Ustawy o ochronie przeciwpozarowej i Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej
2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie bazy produkcyjnej,
w pomieszczeniach biurowych, i magazynie oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji Robét albo dziatan
dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.6.3.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Jakiekolwiek materiaty pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Rob6t, powinny zostaé zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie materiaty pochodzace z prac rozbidrkowych winny by¢ wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania.

Przed rozpoczeciem robét (na 15 dni) nalezy uregulowac stan formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami fazy budowy.

1.6.3.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢é wykonane
w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtascicieli urzadzen
podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane strony
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie
i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robét.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek zaniedbania, takze pézniej, w czasie
realizaciji jakichkolwiek innych robét, Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia, przywracajac ich stan sprzed awarii w najkrotszym
mozliwym terminie. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzer ma nastapi¢ niezwlocznie i nie moze nastapi¢ pézniej niz w ciggu 8 godzin
od ich wystapienia.

1.6.3.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu
Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie
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0 kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, wszelkich Robét uszkodzonych w ten sposéb.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdbw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:
1) Kodeksu pracy;
2) Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych;
3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca przedtozy do akceptaciji Inspektora nadzoru Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.6.4. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami
prawnymi, szczegolnie w zakresie bhp, zabezpieczen p.poz, wymogéw Parstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow i sprzetu oraz warsztat (o ile wystepuije).
Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza nalezg do Wykonawcy. Koszt organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza
Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w postaci ryczattu w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa,
Miedzy innymi w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy uwzglednic:

» dostawe, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkéw okreslonych obowigzujgcym prawem wraz
z podigczeniem do istniejacych na terenie budowy medidw;
wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow;
utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci jego wymiane na nowe;
ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia;
utrzymanie pomieszczen, instalacii i urzadzen w nalezytej sprawno$ci, wraz z kosztami utrzymania i eksploatacii,
zabezpieczenie przed kradziezg,
zabezpieczenie wymogow BHP i p.poz. — zgodnie z obowigzujacym prawem;
utrzymanie czysto$ci pomieszczen i terenu
zapewnienie potrzebnych materiatow, Srodkdw czystosci, ochrony indywidualnej itp.
likwidacje zaplecza;
oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego;
wykonanie oraz optacanie tymczasowych sktadowisk dla ztoZenia gruntu oraz materiatéw z rozbidrek

VVVVVYVVVYVYVY

1.6.5. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi Warunkami Kontraktu.

1.6.6. Zajecie drog

1.6.6.1. Zajecie drog

Jezeli przy realizacji kontraktu wystapi konieczno$¢ zajecia drdg wowczas:

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca uzyska u Zarzadcy drogi decyzje, zezwalajaca na wejscie z Robotami w pas drogowy:
»  w zakresie drdg gminnych
» w zakresie drdg powiatowych,

Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac¢ i dostarczy¢ dokumenty zgodnie z:
» Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoleni na zajecie pasa drogowego,
» Ustawg Prawo budowlane.

Zarzadcy drogi nalezy przedtozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do ktorego nalezy dotgczy¢ m.in.:

» Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu zabezpieczenia Robdt zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

»  Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni
zajecia pasa drogowego,

»  Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,

» Oswiadczenie 0 posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
0 zgtoszeniu budowy lub prowadzonych Robét wiasciwemu organowi administracii architektoniczno-budowlanej,
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» Harmonogram Robét prowadzonych w pasie drogowym,
> Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajacego sposéb odtworzenia nawierzchni

Wysokosci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okre$lonymi w odpowiednich cennikach Zarzadcow
drog w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie pasa drég publicznych.

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drog
w przypadku zajecia ich cze$ci przy wykonywaniu Robot.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowa¢ do przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wiascicielem lub Zarzadcg drog terminéw i sposobu wykonania wszystkich prac
prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnieh zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we
wskazany sposéb innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem drdg i wynikajacq z tego organizacjg ruchu, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym
staraniem.

1.6.6.2. Zapewnienie dojazdéw do posesji

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich poses;ji i obiektow.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancow o utrudnieniach w ruchu lub braku mozliwosci dojazdow do posesiji.
Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku dojazdu do warsztatow, budynkéw dziatalnosci gospodarczej, garazy ponosi
Zamawiajacy.

Odpowiedzialno$¢ za ewentualne nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw w wyniku ztego oznakowania ponosi Wykonawca.

1.6.7. Nadzor autorski na Terenie Budowy
Pomiedzy Zamawiajacym i Projektantem zostata zawarta umowa przewidujgaca pobyt Projektanta na Terenie Budowy celem nadzoru
realizacji zgodnie z projektem. Koszty nadzoru autorskiego zwigzanego z Dokumentacja Projektowg Zamawiajacego ponosi Zamawiajacy.

1.6.8. Znaleziska archeologiczne i nadzdr archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania Robot
i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robét na
danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych prac na danym odcinku
pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jedli w trakcie prowadzenia rob6t wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych
z odstonigciem obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe.
Wykonawca Robot zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecenn nadzoru archeologicznego i takiej organizacji Robét, aby
prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach, w ktdrych sa mozliwe do wykonania.

Koszty nadzordw archeologicznych bedzie ponosit Zamawiajacy.

1.7. Rodzaje robét wg CPV
Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.8. Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywaé w powigzaniu
z definicjami podanymi w Warunkach Ogoinych i Warunkach Szczeg6inych Kontraktu:
a) Dokumentacja Projektowa — oznacza Dokumentacje Projektowg Zamawiajacego, czyli projekty Wykonawcze, Dokumentacje
geotechniczng, Projekty tymczasowej organizacii ruchu i inne dokumenty przekazane w ramach Kontraktu;
b) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.
c) Materialy i wyroby - wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjg Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego. Materiaty i wyroby stosowane do budowy musza,
by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych
d) Dziennik budowy - dokument zatytutowany ,Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego przy
rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest
Wykonawca i bedzie wykorzystywany zgodnie z artykutem 45 polskiego Prawa Budowlanego
e) Program robét — harmonogram robét
f) ZKK - Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
g) ST -poszczegoine Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST 01.01; ST 02.01; ST 02.02; ST 02.03)
h) Nadzér autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej upowazniona do dziatania
zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot str. 9



Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ktodawa, m. Chwalecice, ul. takowa, JaSminowa, Konwaliowa, Kasztanowa i Rzeczna

i) Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej bedacej w posiadaniu
Zamawiajacego.

i) Inspektor nadzoru - reprezentant Zamawiajgcego.

k)  Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami.

[)  teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy

m) Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

n) Odejscia boczne - fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikéw) realizowane na odcinku od kanatu gtdwnego do granicy
poses;ji lub nieruchomosci.

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu robdt nalezy, stosowaC wyroby budowlane, zgodne z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjg Techniczna,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy musza by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych.

Dla wyrobow i materiatow majacych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

Wszystkie nazwy wiasne materiatow i nazwy producentéw, ktére moga sie pojawi¢ w SIWZ powinny byé rozumiane jako definicje
standardow, a nie konkretne rozwigzania majgce zastosowanie w projekcie, a do wbudowania mogg by¢ uzyte materialy i urzadzenia
innych producentéw o parametrach rownowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt lub zatozenia Zamawiajacego, a wszystkie koszty
wynikajace z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1.1. Zatwierdzenie zrédet materiatéw

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawg materiatow przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego
Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodfa
w spos6b ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Elementy kluczowe takie jak: ttocznie $ciekdw, wymagajq zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodet
miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg wiarygodne i reprezentatywne raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do Robét.

Humus i grunt na odktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazar Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegéinione w Kontrakcie.
Wszelkie dodatkowe wykopy wymagaja pisemnej zgody Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztéw. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowalty swojg jakoSC i wiasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.5. Materialy z rozbiérek

Materiaty z rozbidrki nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu, elementy przewidziane do ponownego wbudowania przewiez¢ na tymczasowe
sktadowisko, gruz wywiez¢ na sktadowisko state.

Ponownie wbudowane moga zosta¢ jedynie materiaty zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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2.1.6. Zgtaszanie Wad (Rekojmia za wady)
Okres Zgtaszania Wad jest tozsamy z okresem rekojmi, o ktérym mowa w Ustawie Kodeks Cywilny z pézniejszymi zmianami.
Okres zgtaszania wad bedzie zabezpieczony zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i jest okreslony w Zataczniku do Oferty.

2.1.7. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne
Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposazenia, zarejestruje je u producenta
(sprzedawcy) na imie Zamawiajgcego i wyda je Inspektorowi nadzoru w dniu Odbioru Robét.
Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajacego z terminem biegnacym od momentu
przekazania sprzetu do eksploatacji. Jesli dostawca sprzetu nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie Wykonawca. Gwarancja
na dostarczone urzadzenia winna by¢ nie krotsza niz 12 miesiecy.
Wymagania ogélne dotyczace dostarczanych urzadzen.
Wszystkie urzadzenia bedg dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i dobrej jakosci,
urzadzenia, w ktérych moze zaistnie¢ konieczno$¢ wymiany czesci, bedg opatrzone niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajacymi
wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podst. informacje na temat zastosowania itp. Dane te bedg wystarczajgco szczegdtowe, aby
mozna byto je wykorzystac w trakcie zamawiania cze$ci zamiennych i korespondenciji.
Razem z Dokumentacjg Powykonawczg Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty (w komplecie dla kazdego
urzadzenia):

» Gwarancje (z prawem reklamagcji i rekojmi przeniesionymi na Zamawiajacego, tacznie z dokumentem potwierdzajacym ze strony
producenta / uprawnionego dystrybutora);
Rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami, lokalizacjg potaczen z innymi elementami;
Schematy elektryczne potaczen;
Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;
Charakterystyke silnikdw dostarczanych z urzadzeniem;
Specyfikacje materiatow i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami;
Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu;
Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli urzadzenie jest produkcji zagranicznej;
Liste czeSci zamiennych;
Wykaz materiatéw eksploatacyjnych;

VVVVYVYVVVYVYY

2.2. Transport i warunki sktadowania materiatéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, bylty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

2.3. Kontrola jakos$ci materiatow i wyrobow

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw oraz zgodnos¢ ich parametrow i jako$ci z postanowieniami Kontraktu.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okres$lonych w poszczegdlnych ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spemia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
0 ktérych mowa w ST.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. OgdIne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikdw posiadajacych uprawnienia na dany sprzet oraz musi posiadac aktualne $wiadectwo
legalizacii.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze byC pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Rodzaje sprzetu okres$lg poszczegdlne ST.
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4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie na biezaco, na wiasny koszt, utrzymywaé w czysto$ci drogi publiczne oraz dojazdy do terenéw budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z wymogami ST, Dokumentacjq Projektowa, harmonogramem i Projektem Organizacji
Wykonawcy oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw Robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca przystapi do rozbidrki i budowy zgodnie z Decyzjg o pozwoleniu na budowe, zgtoszeniem rob6t budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe, wydanym przez uprawniony organ.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosé. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma prawo odwotaé sie od polecent Inspektora nadzoru do Zamawiajacego, jezeli polecenia te zagrazajg zyciu i zdrowiu
Personelu Wykonawcy lub sg sprzeczne z ogélnie przyjetymi zasadami prowadzenia Robét.

5.1.1. Zgodnos$¢ Rohot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w cate;
dokumentacji. W razie rozbieznosci lub dwuznaczno$ci dokumentéw obowigzuje zasada pierwszenstwa dokumentéw, zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, a wiec
jakoSC robdt jest niezadowalajgca, Wykonawca bedzie zobowigzany wymieniC kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie niewtasciwe
wykonanie na wiasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od Daty Przejecia Terenu
Budowy do daty wydania protokotu odbioru koricowego. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koricowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koricowego.

Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli Wykonawca uchybi podjeciu dziatan
W Ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od Inspektora nadzoru - dotyczacego opieki i zabezpieczenia Robot.

5.1.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez polskie wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia Robdt.

5.1.4. Dziatania zwiazane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia
prac oraz o przewidywanym terminie ich zakofczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace.
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5.2. Wymagania szczegdtowe
Szczegbtowe warunki wykonania Robét w tym réwniez gospodarka odpadami, okreslone sa w Specyfikacjach Technicznych branzowych.

5.3. Odcinki rohét, przerwy i ograniczenia

5.3.1. Program (harmonogram) robét

Zgodnie z zapisami Ogélnymi Kontraktu Wykonawca przedstawi i uzgodni Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu do akceptacii
szczeg6towy Harmonogram Robét. Harmonogram Robét musi byé opracowany zgodnie z wymaganiami i uwzgledniaC wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ zaktualizowany Harmonogram Robot, kiedy tylko
poprzedni Harmonogram Robét okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy.

Kolejnos¢ realizacji poszczegoinych odcinkéw zostanie potwierdzona bezposrednio przed przystapieniem do rob6t przez Wykonawce
W porozumieniu z Zamawiajacym i wiascicielami terenow, przez ktére przechodzi projektowana inwestycja.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1.1 Kontrola jako$ci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy wykonywanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z Warunkami Kontraktu szczegdty wszystkich procedur i dokumentéw nalezy przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do wiadomosci
zanim rozpocznie sie kazdy etap projektowania i wykonawstwa.

6.1.2. Kontrola przed przystapieniem do Rohbét
Przed przystapieniem do wykonywania Robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, Srodkéw transportu, zasoby
sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia Robét.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentéw Robét, sktadajacych sie na
0g6Iny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie Rob6t zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak
niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.1.4. Zasady kontroli jakosci robét

6.1.4.1. Kontrola robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
Robét z czestotliwoScig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;
i szczegotowych ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w szczegdtowych ST, a jezeli nie sg okre$lone to stosowaé
odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagan w szczegdtowych ST, normach i wytycznych, Inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.4.2. Komisja kontroli robét

Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru powota Komisje Odbiorowg Roboczg do przeprowadzenia odbioréw robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz, skladajaca sie co najmniej z Inspektora nadzoru, przedstawiciela Wykonawcy (wlasciwego
kierownika robét lub budowy), przedstawiciela Zamawiajacego (Zamawiajacy wyznaczy swojego przedstawiciela dla kazdego rodzaju
robot).

Zaden element (etap), fragment Robot nie zostanie zaptacony/zatwierdzony przez Zamawiajacego bez protokotu podpisanego przez
Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

6.2.1. Jako$¢ materiatéw i wyrobow

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
deklaracje zgodnosci producenta.

W przypadku materiatéw, dla ktorych deklaracie sa wymagane przez szczegbtowe ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ deklaracje okreslajaca w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe bedg posiadac deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badarn bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Certyfikaty materiatowe, aprobaty,
deklaracje lub instrukcie moga by¢ sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wiasciwosci z szczegotowymi ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badar i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg, jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw lub badarn Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi; na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektora nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatbw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraC prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacijg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
rozpoczecia robdt do protokotu odbioru robdt. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujagcym Prawem
Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej, pozwolen, oraz innych technicznych elementéw Kontraktu,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Harmonogramu Rob¢t,

terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegdinych czesci Robdt,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

daty zarzgdzenia wstrzymania Rob6t z podaniem powodow,

zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ci Robét i Przejecia Robét,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i ST,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sie. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy Robét.

VVVVVYVYVVVYVYVY

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), deklaracje zgodno$ci materiatéw,
aprobaty, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do Protokotu Odbioru Robét i winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora.

Brak dziennikow laboratoryjnych moze op6zni¢ Préby Korcowe.
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6.4.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.2, nastepujace dokumenty:
1)  Decyzja zatwierdzajaca Projekt Budowlany i wydajgca pozwolenie na budowe,
2)  Protokoly przekazania Placu Budowy,
3)  Protokdly odbioru robét spisane z Zarzadcami drdg lub Administratorami terenu, po wykonaniu robét odtworzeniowych
nawierzchni drogowych i chodnikéw;
Protokéty z prawidtowo przeprowadzonych Préb koricowych.
Protokdty czeSciowego i koricowego odbioru robdt;
Protokdt ze szkolenia pracownikéw Zamawiajacego;
Korespondencje na budowie.

~N O O1
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6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru robét (przejecia robét) podane sa w Warunkach Kontraktu.

7.2. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznoéci od ustaleri odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
1)  Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
2)  Odbidr koncowy zakoriczony wystawieniem Protokotu odbioru koricowego robot.
3)  Odbiér pogwarancyjny zakonczony wystawieniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.

7.2.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu Robot.

Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomieniu o tym Inspektora nadzoru.

Szczegotowy opis procedury odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest zawarty w poszczegdlnych czesciach ST dla
poszczegolnych rodzajéw robét.

7.2.2. Odbiér koficowy

7.2.2.1. Préby korficowe

Proby koricowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z zapisami w szczegdtowych ST.

Kazdy Odcinek bedzie poddawany probom koricowym, pozytywne zakonczenie prob koncowych bedzie podstawg do wystawienia
Protokotu odbioru korcowego robét.

Wykonawca w obecno$ci Inspektora nadzoru i Zamawiajacego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do wykazania, ze
gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Proby Koncowe beda uznane za zadawalajgce, jezeli Roboty w petni uzyskajg wymagania
dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Dokumenty do préb koricowych:

Do Préb koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione w szczegdtowych ST zaleznie od rodzaju robét.

7.2.2.2. Zasady odbioru
Kiedy cato$¢ Robot zostanie ukoriczona i Préby Koficowe przewidziane Kontraktem beda zadowalajace, Wykonawca zawiadamia o tym
Inspektora nadzoru i zobowigzuje sie zakonczy¢ wszystkie roboty opdznione z powodu Wykonawcy przed Przejeciem Robdt.
Po pozytywnych probach koncowych Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty:

»  Protokdt préb kornicowych — opisany w poszczegdinych ST

»  Oswiadczenie Kierownika Budowy;

»  Wykaz okresowych inspekciji itd.;
Wykonawca, wystepujac do Inspektora nadzoru o Odbior Koncowy, przedstawi wykaz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do
przeprowadzenia w Okresie Zgtaszania Wad. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogq zaktdéca¢ normalinej pracy
Robot.
Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakoriczeniu Robét (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich ukofczeniu,
Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktdrych istnieje obowigzek powiadomienia o zakoriczeniu budowy
obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym.
Wykonawca tj. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych przeprowadzonych przez instytucje upowaznione
do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.
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7.2.2.3. Szkolenie pracownikéw Zamawiajacego

Po zakoriczeniu Préb Koricowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracownikéw Zamawiajgcego.

Szkolenia bedg obejmowaé prezentacje oraz instruktaz w zakresie eksploatacji i konserwacji instalacji i urzadzen hydraulicznych,
elektrycznych i sterowniczych.

Program szkolen powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbednych informacji do obstugi, eksploatacji
i konserwacji urzadzen.

W programie szkolenia nalezy przewidzie¢ zajecia praktyczne w zakresie wiasciwego i bezpiecznego uzytkowania i konserwacii
dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego urzadzenia, tacznie z drukowanymi
materiatami szkoleniowymi.

Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Przed przystapieniem do szkoleh Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o wyznaczenie grup szkoleniowych.

Szkolenia odbeda sig w jezyku polskim, na terenie obiektéw wybranych przez Zamawiajacego a wykonanych przez Wykonawce.
Szkolenie zostanie zakonczone protokdtem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel Zamawiajacego
i potwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

7.2.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny robét bedzie dokonany przez Inspektora nadzoru. Odbior ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacii
wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunigciem ewentualnych wad (usterek) powstatych w Okresie Gwarancyjnym zgodnie
z warunkami kontraktu.

7.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Umowy Kontraktu, zawartej w SIWZ.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1. Ustalenia ogoine

Cena ryczaltowa przyjeta przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej musi obejmowa¢ koszty wszystkich nastepujacych po sobie
faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnoSci wykonania tych rob6t z rysunkami i wymaganiami podanymi
w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzq techniczng i sztuka budowlana. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono
pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem roboét, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione
w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sg w sposéb scalony. Doktadny opis kazdej pozycji, dajacy petng podstawe do
wyceny danej pozycji, znajduje sie w stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej.

Ceny Ryczattowa wyliczona przez wykonawce powinna zawierag:

» robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

> warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy i magazynowania;

» dostawe i montaz wszystkich urzadzen stanowigcych Roboty State jak pompy, osprzet itp.,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy);

> koszty posrednie, w skfad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium;

» koszty utrzymania i zabezpieczenia Terendw Budowy, koszty ustug obcych przedsigbiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace Robdt;

» koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

»  koszty dotyczace oznakowania Robdt, wykonania prac towarzyszacych i robét tymczasowych;

» wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

» koszty ogdine przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie usuwania wad;

» podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalno$ci Wykonawcy, z wyjatkiem podatku VAT.

oraz powinna obejmowac:

wykonanie robot podstawowych wg szczegotowych ST — odpowiednio dla rodzaju robot;

wykonanie wszelkich robot przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Rob6t zgodnie z Umowg;

wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i proéb zgodnie z poszczegdlnymi ST;

uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt;

wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do usunigcia kolizji oraz koszty naprawy uszkodzonych
w trakcie robot ogrodzen jak rowniez koszty odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych a takze
odszkodowan i wycen odszkodowan za spowodowane uszkodzenia lub straty;

oraz inne planowane przez Zamawiajacego koszty $wiadczen nie bedace robotami budowlanymi — zgodnie z ustaleniami
Kontraktu;

VVVYVVY

A\

8.2. Ustalenia szczegotowe
Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan opisanych w p.1.4 ninigjszej ST, Wykonawca uwzgledni w Cenie Ryczattowej
wykonania robot.
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Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym poniesie Zamawiajacy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Przepisy powigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.

Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia si¢:

1)
2

)
)
)
)
)

o O b Ww

europejskie aprobaty techniczne;

wspdlne specyfikacje techniczne;

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane;
Polskie Normy wprowadzajace normy miedzynarodowe;

Polskie Normy;

polskie aprobaty techniczne.

9.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.

9.3. Lista aktow prawnych

1)
2)
3)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia
o0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
Ustawa o wyrobach budowlanych.

Ustawa o normalizacji.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

Ustawa o zbiorowym zaopatrywaniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw;

Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw oraz niektérych innych ustaw.

Ustawa Prawo wodne.

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska.

Ustawa o odpadach.

Ustawa o dozorze technicznym.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowe;.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontach i
konserwacii sieci kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy;

Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozporzadzenie Ministra w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;.
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informacji o terenie.
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34) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz
czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

35) Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

36) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji
hatasu do $rodowiska;

37) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie 0znaczania oraz rodzajow oznaczen przedmiotéw wyposazenia i czesci pojazdéw;

38) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem;

39) Ustawa Kodeks Cywilny;

Uwaga: Obowigzujaca edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pdzniej niz 30 dni przed terminem skfadania ofert.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.01.02

ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45100000-8
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kiodawa, m. Chwalecice ulice takowa, Jasminowa, Konwaliowa, Kasztanowa
i Rzeczna.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.02 "Roboty ziemne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robét w ramach projektu pn. ,Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ktodawa, m. Chwalecice ulice Lakowa,
Jadminowa, Konwaliowa, Kasztanowa i Rzeczna.”

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
Zleceniai wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania nastepujacych robét ziemnych:
Roboty ziemne liniowe:
» dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
» dla budowy sieci rurociggéw ttocznych
Roboty ziemne dla obiektéw kubaturowych i zewnetrznych
» dla przepompowni Sciekdéw

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentaciji w zakresie wskazanym w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.1.

1.4.2. Prace geodezyjne
Wymagania okre$la ST 00.00 pkt. 1.4.3
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:
» zapoznaC si¢ z planem sytuacyjno wysokoSciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych
i projektowanych budynkow i budowli, wynikami badahn geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych
» wyznaczyé zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych  punktdw przekroju podiuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopéw jak
i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopow, zarysy skarp,
punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwaé sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tatg miernicza, tasSma itp.

1.4.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i innych elementéw uzbrojenia
terenu, ktore nie sg ujete w Dokumentaciji Projektowej. Przed przystagpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do:

» powiadomienia wszystkich wiascicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robét.

> wykonania wykopdw kontrolnych w celu okreslenia posadowienia przewodu kolizyjnego

»  zabezpieczenia istniejacego drzewostanu
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.
Wszelkie prace w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie.
W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie Zadnych dziatan bez
powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
powziecie wszelkich koniecznych Srodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktérych
korzystanie zostato w wyniku robot uniemozliwione. Nie wyklucza sie wystepowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia.
W przypadku na natrafienie na takie uzbrojenie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ gestora sieci i wspdlnie z Inspektora nadzoru
ustali¢ dalszy tryb postepowania. Odstoniete odcinki krzyzujacego sie uzbrojenia zabezpieczy¢. Kolizje rozwigzywac¢ sukcesywnie z
budowa rurociagéw, prace prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionych Zarzadcéw sieci.

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogéine
Informacje ogoine zawiera ST 00.00

1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne
Szczegotowe warunki dotyczace wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla danych miejscowosci ujete sq w Dokumentacii
Projektowej.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725.
Ponadto:
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Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco i odczytywaé
w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00.

ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania ogéine

ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 01.02 Roboty ziemne

RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

gtebokie wykopy — wykopy wykonywane na gteboko$¢ ponad 4,20 m

wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wg wzoru: Is = pd/pds

gdzie:

pd — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]

pds — maksymalna gesto$C objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12, [Mg/m3]

Odejscia boczne - fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikéw) realizowane na odcinku od kanatu gtéwnego do granicy poses;ji
lub nieruchomosci.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogoine okresla ST 00.00

2.2. Wiasciwosci materiatow

2.2.1. Kruszywo

Piasek na podsypke i obsypki rur powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN EN13043:2004.

Do wykonania obsypki zaleca si¢ stosowanie materiatu ziarnistego, piaskéw grubo i $Srednioziarnistych o Srednicy zastepczej ziarna
0,15>d>0,20.

2.3. Transport i sktadowanie materiatéw i wyrobéw

Wymagania ogélne zawiera ST 00.00

2.3.1. Kruszywo

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. OgdIne wymagania
Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania miedzy
innymi z nastepujacego sprzetu:

koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym

spycharki i tadowarki

samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadowno$ci, co najmniej 5 Mg i 5 + 10 Mg

sprzet do odwadniania wykopéw (igtofiltry, agregaty pompowe)

systemowe szalunki do zabezpieczenia $cian wykopow

inny niezbedny sprzet techniczny

VVYVYVYVYVY

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania do $rodkow transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

4.2.1. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér
$rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.2.2. Transport mas ziemnych

Wyb6r Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu.

Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora
nadzoru. Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu musza odpowiada¢ pod wzgledem typow i wielkoSci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania

5.1.1. Zasady prowadzenia rob6t ziemnych

W trakcie prowadzenia robé6t ziemnych nalezy stosowac sie o postanowieri norm PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999.

W warunkach ruchu ulicznego juz w miare rozktadania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu
pomostami z bali dla przej$cia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien byé zabezpieczony barierka o wys. 1,10 m, a w nocy
oSwietlony Swiattami ostrzegawczymi. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii robét,
zaproponowanym przez Wykonawce i przedtozonym do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru wraz z Harmonogramem Robot.
Dokumenty te bedg uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedq roboty ziemne. Podczas wykonywania robdt
ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

Bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych
itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nieoznaczone wcze$niej, nie zinwentaryzowane badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz odpowiednie stuzby i instytucje. Na gtebokosSciach i w miejscach,
w ktorych Dokumentacja Projektowa wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie
od powyzszego w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggla obserwacje odspajanego gruntu. Nalezy
instalowa¢ bezpieczne zejscia do wykopéw zgodnie z odpowiednimi zapisami norm bhp.

5.1.2. Zagrozenia w trakcie rohot
W trakcie realizacji zadania nalez zwréci¢ szczegoina uwage na:
» prowadzenie prac w wykopach, ze wzgledu na mozliwo$¢ osuniecia sig Zle zabezpieczonej krawedzi wykopu
» prowadzenie prac w rejonie paséw drogowych ulic ze wzgledu na ucigzliwodci i niebezpieczenstwo zwigzane
z ruchem pojazdéw i ruchem pieszych

5.1.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie kamieni, usunigcie ogrodzen,
urzadzenie przejazdow i drég dojazdowych. W przypadku posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny pylastej, nie
dopusci¢ do nawodnienia gliny wodami opadowymi ze wzgledu na mozliwo$¢ uplastycznienia.

5.1.4. Gospodarka odpadami

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopdw wszelkie opfaty za skladowanie gruntu, odpadéw
i $mieci. Wywdz gruntu z wykopdw obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z drég publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci
szczegbing uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje
odpowiednie $rodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych $rodkow transportu lub bedzie je
regularnie oczyszczat. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu gruntdw i przedstawi Inspektorowi nadzoru umowe w zakresie
odbioru gruntéw z odbiorca, na czas trwania kontraktu.

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska miejsce do czasowego sktadowania gruntu przeznaczonego do ponownego wbudowania
w ramach robot realizowanych w Kontrakcie. Wywdz gruntu (urobku) na sktadowisko tymczasowe, jego powtdrny zatadunek na
$rodki transportu oraz dowoz do miejsca ponownego wbudowania w elementy robét objetych Kontraktem, zostanie wykonany przez
Wykonawce w ramach robét objetych Kontraktem. W ofercie nalezy uja¢ wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem wyzej opisanych
CZynnoSci.

5.1.5. Tolerancje wymiarowe

5.1.5.1. Wykopy

Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysoko$ciowych nie moze dawac roznic w stosunku do
rzednych projektowanych o wiecej niz—3 cm lub + 1 cm

5.1.5.2. Nasypy
Nachylenie warstw w kierunku podtuznym nasypu nie powinno wynosi¢ wigcej niz 10% a w poprzecznym do 5% dla gruntow
sypkich.
Wilgotno$¢ gruntu przed zageszczeniem nie moze sig rézni¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartosci.
Odchytki wymiarowe nasypdw, winny zawiera¢ sie w granicach:

» +2-5 cm dla rzednej korony

» x5 dla szeroko$ci korony

» * 15 dla szeroko$ci podstawy

5.1.5.3. Podsypka
» odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajgcej naturalne poditoze od grubosci warstwy projektowanej, nie powinno
przekroczy¢ £ 3 cm,
» rbznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie: dla przewodow
z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw +2cm, w stosunku do rzednych projektowanych
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5.2. Wymagania szczeg6towe

5.2.1. Roboty ziemne

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony poditoza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020,
nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia.

Podczas prowadzenia wykopdw nalezy prowadzi¢ segregacje ziemi. Grunty przeznaczone do zasypki nalezy sktadowa¢ wzdiuz
wykopéw lub  na tymczasowych sktadowiskach. Miejsce tymczasowych skifadowisk powinno by¢ uzgodnione
z Zamawiajacym. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie robot ziemnych: wycinke kolidujacych drzew wraz
z niezbednymi optatami, wszelkie optaty za sktadowanie gruntu, odpaddw, Smieci i odpaddéw niebezpiecznych. W przypadku
odstepstw warunkdw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymaé roboty i poinformowacé Inspektora nadzoru.

5.2.1.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy zalezna jest od gtebokoSci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, humus nalezy
segregowac od innych gruntéw z wykopow.

5.2.1.2. Wykopy liniowe

Dla potrzeb budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur PVC i PE nalezy stosowaé wykopy ciagte, waskoprzestrzenne,
0 Scianach pionowych umocnionych i rozpartych. Wykopy nalezy rozpoczaé od strony potaczenia z istniejacq siecig oraz
w przypadku kanalizacji od wykopdw przeznaczonych na budowe studzienek rewizyjnych oraz komoér przeciskowych. Odspajanie
gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie
wykopu w odlegtosci, co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Roboty mozna wykonywa¢ mechanicznie do gteb. okoto 20 cm
powyzej dna wykopu, pozostatg czeS¢ nalezy wykonac recznie i powinna by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodow
i posadowieniem obiektdw. W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢
sie z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji. Reczne wykopy wymagane tez w przypadku zblizania si¢ do
istniejacego uzbrojenia terenu i w tym, przypadku wykop nalezy wykonywaé pod nadzorem.

W przypadku wykonywania robét na trasie istniejgcych rurociagéw i przytaczy oraz odej$¢ bocznych kanatéw, nalezy wykonac
wykopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania trasy i ich uktadu wysokosciowego.

5.2.1.3. Zabezpieczenia $cian wykopow

Na terenach zabudowanych, niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o $cianach pionowych muszg byé zabezpieczone przed
obsuwaniem ziemi za pomoca obudowy. Przy waskich ulicach nalezy zachowa¢ szczegdlng, staranno$¢ rozparcia $cian wykopu
zwlaszcza w poblizu budynkéw. Umocnienie Scian wykopdw musi by¢ zgodne z wymaganiami w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Elementy obudowy $cian wykopéw wg normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujacych warunkéw. Nalezy prowadzié¢ ciggtq kontrole stanu obudowy, w szczegdlno$ci rozparcia lub podparcia Scian
w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegto$ci,
co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu. Obudowe nalezy zaklada¢ stopniowo w miare pogtebiania
wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac.

5.2.1.4. Podsypka pod rurociagi

Podtoze powinno by¢ przygotowane z piaskow $rednio i grubo ziarnistych zgodnie z wymaganiami pkt. 7 normy PN-EN 1610.
Wymagane jest podiuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury.

Ewentualne ubytki w wysoko$ci podtoza nalezy wyréwnywac wytacznie piaskiem.

W celu zwigkszenia nosnosci podsypke nalezy zagesci¢. Powierzchnia podsypki powinna zapewnia¢ swobodny odptyw wody oraz
by¢ ciagta i gtadka. Zaleca sie, aby gérna warstwa podtoza o grub. 0,03 m pozostata niezageszczona, co umozliwi osiadanie rury.
Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podfoza do Is nie mniej niz 0,95.

Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanatéw z rur z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami zawartymi z dokumentacji geotechnicznej
podsypka piaskowa o grubo$ci 15 cm pod rurociggi oraz grubo$ci 10 cm pod studzienki rewizyjne.

5.2.1.5. Obsypka rurociaggow
Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia $cian wykopu nalezy zachowaé nastepujacy
sposéb ich wykonania:
»  obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydennej czesci wykopu
» zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia $cian wykopu w jej obrebie
»  po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac¢ umocnienie $cian wykopu w jej obrebie, zagescic itd.
Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu
piaskiem po prébie szczelno$ci ztacz danego odcinka.
Uzyty materiat i sposéb wykonania nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie.
» grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 wynosi dla przewodow z rur
z tworzyw sztucznych 0,3 m.
» materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-
i Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480
» zageszczenie - materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.
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Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.

Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztaczy przez Inspektora nadzoru i po pomysinej wstepnej probie szczelno$ci, kazde zagtebienie
pod zlacze nalezy doktadnie wypemi¢ materiatem ziarnistym i doktadnie ubi¢, do uzyskania wspétczynnika zageszczenia, jak
wierzchnia warstwa podsypki.

5.2.1.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Wykop zasypywa¢ warstwami wg normy PN-S-02205:1998 kazdg warstwe zageszczajac mechanicznie z polewaniem wodg do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is:

» pod jezdnig Is = co najmniej 1.00

» pod zielericem Is = co najmniej 0.98
Zasypke wykopow nalezy wykona¢ do wysokos$ci spodu konstrukcji odtwarzanej nawierzchni.
Wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia sie w gruntach piaszczystych przewarstwien gruntow
spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na piaszczyste.
Mechaniczne zageszczanie gruntu mozna rozpoczaé, gdy nad wierzchem rury znajduje sie min. 0.30 m obsypki. Grubos¢
pojedynczej warstwy zageszczanej jest uzalezniona od rodzaju uzywanego sprzetu do zageszczenia. Wykonawca sam dobiera
sprzet i jest catkowicie odpowiedzialny za wybranie metody robdt w celu prawidlowego zageszczenia gruntu. W trakcie robét
ziemnych nalezy dokonywac statej kontroli wskaznika zageszczenia poszczeg6inych warstw. Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-
88/B-04481 Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy jest niewystarczajace, Wykonawca winien po spulchnieniu warstwy
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Dopuszcza sie zasypke wykopdw gruntem rodzimym z wykopdw
w przypadku, gdy grunty te odpowiadajg wymaganiom umozliwiajacym zageszczenie gruntu zgodnie z Dokumentacjg Projektowq
Zamawiajacego.

Zasypanie wykopdw liniowych

Do zasypania wykopow mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu préby szczelno$ci, sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich ztaczy.
Teren po utoZeniu rurociggéw zlokalizowanych w pasie zieleni nalezy pokry¢ warstwg humusu o gruboéci, co najmniej 15 cm
i obsiac trawa,

5.2.1.7. Nadmiar gruntu

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania wykopow powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. W przypadku korzystania z drog
publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na
zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drog publicznych przed nanoszeniem ziemi przez
opony wiasnych $rodkéw transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat. Wywoz urobku obejmuje zatadunek, transport z miejsca
zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.

W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce wbudowania.

Mozliwy jest wywéz gruntéw z wykopdw i gruntéw nienadajacych sie do wbudowania na sktadowisko odpadéw.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5.2.1.8. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle
z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny by¢ podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegéinej ostroznosci.
Istniejace przewody przechodzace przez wykop nalezy zabezpieczy¢ deskami podwieszonymi za pomocy faficuchéw do belki
drewnianej utozonej nad istniejacym uzbrojeniem na wierzchu wykopu.

Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dzielonymi.

W przypadku zblizenia sie lub skrzyzowania z liniami energetycznymi napowietrznymi roboty ziemne i montazowe nalezy
wykonywac recznie lub ustali¢ z Zaktadem Energetycznym czasookresy wytaczenia linii z pod napiecia.

W rejon istniejacych drzew nie nalezy wprowadzaé sprzetu mechanicznego, wykopy prowadzi¢ recznie.

5.2.1.9. Nasypy

Grunt do wykonania nasypdw nie powinien zawiera¢ dodatkowych zanieczyszczen.

W przypadku, gdy grunt nie ma wtasciwej wilgotnosci, nalezy go zwilzy¢ i zastosowaé odpowiednio dobrany sposdb zageszczania.
Grunt nie moze by¢ tez nadmiernie zawilgocony. Poszczeg6lne warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ jednakowej grubosci
i uktadane warstwami poziomymi.

Rozmieszczenie gruntdw w nasypie powinno odpowiada¢ warunkom: grunty mato przepuszczalne w $rodku a blizej skarp nasypow
grunty gruboziarniste; grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i koronie nasypu warstwg ochronng z gruntéw sypkich;
grunty znajdujace sie w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych poslizg lub filtracje wody.

Poszczegbine warstwy gruntu w nasypie powinien by¢ jednakowej grubosci i uktadane wraz z zageszczaniem warstwami
poziomymi.

Sprzet do zageszczania nalezy dostosowa¢ do rodzaju zageszczanego gruntu. Grubo$¢ warstwy natomiast do rodzaju gruntu
i sprzetu do zageszczania.

Ziemie do wykonywania nasypdw, pozyskana z wykop6w na terenie budowy.
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5.2.2. Odwodnienie wykopow
Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopdw i uzyska odpowiednie
pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy ujaé w cenie za wykonanie robét ziemnych.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopéw Wykonawca musi zadbaé o to, aby nie doszio do niepozadanego
odptywu lub obnizenia poziomu wod gruntowych.
Pompowanie wody winno obejmowac okresy catodobowe, ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na
strukture gruntu, ciany wykopu i zwigkszong wilgotnos¢.
Czas pompowania wody nalezy przyja¢ w zalezno$ci od czasu realizacji odwadnianego odcinka robot.
Metody odwadniania wykopdw:
»  odwodnienie powierzchniowe — pompowanie wody ze studzienek zbiorczych
» odwodnienie drenazem
»  odwodnienie przy pomocy igtofiltrow
Wykonawca opracuje szczegdtowe projekty odwodnienia wykopow.
Odwadnianie wykopdw prowadzi¢ az do czasu, kiedy podstawa wykopu bedzie pozostawa¢ sucha.

5.2.2.1. Odwodnienie powierzchniowe

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopdéw po opadach deszczu, nalezy prowadzi¢ je bezposrednio z dna
wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp.

Wode nalezy odprowadzi¢ poza wykop na odlegto$¢ chronigca przed ponownym zalaniem.

Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu wykona¢ za posrednictwem tymczasowych
studzienek z rur g 400+600 mm rozstawionych, co ok. 30+40 m.

5.2.2.2. Odwodnienie wykopow drenazem
W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usunigcia przy pomocy poziomego uktadu drenazowego, uktad drenazowy
nalezy zlokalizowa¢ w szerokosci strefy wykopu.
Odprowadzenie wéd z odwodnienia wykonaé do wczesniej wykonanego odcinka kanalizacii.
Przewod drenujacy z rur PVC g 100 mm w warstwie filtracyjnej grubosci, co najmniej 20 cm ze zwiru lub thucznia kamiennego.
Studzienki zbiorcze z kregoéw betonowych min. @ 0.50 m i wysokosci min. 0.50 m osadzone w przegtebianym wykopie rozstawione,
€0 20.0 m.
Zakres robdt do wykonania:

» drenaz z rur PVC g 100 mm,

» podsypka i obsypka drenazu,

> studzienki zbiorcze drenazu,

» pompowanie wody.

5.2.2.3. Odwodnienie wykopdw igtofiltrami
Obnizenie zwierciadta wody gruntowej lub naptywowej w wykopach za pomocg, igtofiltréw o nastepujacych parametrach:
Igtofiltry — @ 100 mm przy rozstawie podtuznym co 3,0 m
» dla uzyskania réznicy pozioméw od 0,5 do 1,0 m - iglofiltry nalezy zapusci¢ do gtebokosci — 3,0 m od poziomu wod
istniejacych,
» dla uzyskania rdznicy pozioméw od 1,0 do 2,0 m - iglofiltry nalezy zapuéci¢ do gtebokosci — 5,0 m od poziomu wod
istniejacych.
Sposob odwodnienia oraz zakres moze ulec zmianie w zalezno$ci od rzeczywistych parametrow gruntu na placu budowy, jak
réwniez od warunkéw atmosferycznych.
Igtofiltry zaktada¢ wzdtuz wykopu, po obu stronach, w odlegtosci 1.0 m od krawedzi wykopu, z obsypkg filtracyjng z uwagi na
mozliwo$¢ przewarstwien stabo przepuszczalnych.
Nalezy zapewni¢ urzadzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu odwodnienia, pompe rezerwowq oraz dwa niezalezne
zrodta zasilania w energie.
Urzadzenia odwadniajgce powinny by¢ kontrolowane i konserwowane przez czas trwania rob6t.
Zakres robét do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje:
» montaz instalacji odwadniajace;j z igtofiltrami @ 32 mm,
»  rurocigg tymczasowy,
» pompowanie wody,
» demontaz cafej instalacji.

5.2.2.4. Pompowanie wody

Do instalacji igtofiltrowych stosowaé agregaty pompowo-prézniowe o gwarantowanej wysokosci ssania = 8.5 + 9.0 m, naped
agregatow elektryczny przy zapotrzebowaniu mocy do 10 kW.

Dla zapewnienia ciggtosci odwadniania nalezy zapewni¢ rezerwowy kierunek zasilania, wigczany automatycznie przy braku
podstawowego.

Kazde odwodnienie depresyjne uruchomi¢ pompowaniem otwierajgcym (stopniowe zwigkszanie podcisnienia, co 0.01 Mpa
wg wskazan wakuometru na przewodzie ssacym pompy, przez regulacje zaworem dtawigcym na ttoczeniu, cisnienie zwigksza sie
w odstepach czasu pozwalajacych na ustanie piaszczenia przecietnie, co 15 + 30 minut w tacznym czasie okoto 3 godzin).
Pompowanie wody eksploatacyjne catodobowe.

Wszystkie pompy samozasysajace winny mie¢ wakuometry na ssaniu.
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5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia
W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w celu zapewnienia wtasciwej organizacji ruchu
na danym terenie oraz niezaktéconego toku przebiegu prac i terminowego ukonczenia robét objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robé6t

6.1.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci robét zawarte sg w ST.00.00.

Kontrola robé6t zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga zostanie zwrdcona na:

zapewnienie stateczno$ci Scian wykopow,

sprawdzenie jako$ci umocnienia,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

doktadno$¢ wykonania wykopdw,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

zageszczenie zasypanego wykopu,

Badania bedg przeprowadzane przez osoby uprawnione, natomiast wyniki badan zostang przez tg osobe podpisane.

VVVVYVY

6.1.2. Roboty ziemne
Zakres badan i pomiaréw:
» badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy wg PN-88/B-04481
» badania wykopéw otwartych obejmujq badania materiatéw i elementdw obudowy, zabezpieczenia wykopow przed
zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg
sprawdzenie metod wykonania wykopu
» badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony rodzimy grunt
sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe;
i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480
» badania podioza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubo$¢ podtoza
nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje
ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gteboko$¢ utozenia podioza.
» badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.
» badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci
zageszczonego gruntu.
Badania stopnia zageszczenia zasypki wykopow przeprowadzic:
»  co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych
»  co najmniej jedno badanie na 100,0 mb wykopu na terenach pozostatych

6.2. Dziatania zwigzane z odbiorem robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00-Wymagania ogoine.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogdine
Wymagania ogélne dotyczace odbioru Robét okre$la pkt. 7 ST 00.00

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonaé na podstawie ogledzin na terenie budowy.
Przedmiotem odbiorow beda;
» zabezpieczenie wykopdw
» podsypka pod rurociggi i studzienki
> obsypka rurociggéw
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokédt bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego.
Brak protokoétu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

7.3. Dokumentacja powykonawcza
Miejsca dokonania pomiaréw stopnia zageszczania gruntu bedq oznaczone i opisane na dokumentacji powykonawczej dotyczacej
sieci kanalizacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogéine
Ustalenia ogélne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogoine pkt. 8.
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8.2. Ustalenia szczegétowe
Cena ryczattowa oprocz ustalen w pk-cie 8.2 ST 00.00 majg zawiera¢ nastepujace roboty:

8.2.1. Roboty ziemne
Ceny ryczattowa ma zawieraC nastepujace roboty:

»  prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie faw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopdw;

»  zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robdt i zhatdowanie;

> wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie rob6t ziemnych pomocniczych w wykopie i na odktadzie, reczne
wyroéwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;
utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie rob6t;
wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke;
niezbedne odwodnienie wykopéw na czas wykonywania rob6t w tym: uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na zrzut
wody z odwodnienia (o ile bedzie wymagane), roboty przygotowawcze, wyznaczenie lokalizacji studni, kolektoréw, zrzutu
wody itp; montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego, montaz i demontaz rurociggdw tymczasowych, montaz
i demontaz pomp i agregatéw odwodnieniowych, obstuge i dozér pomp agregatéw, konserwacje pomp agregatow,
pompowanie wody, koszt zakupu i transportu mieszanki zwirowo-piaskowej i piasku, wykonanie osypek piaskowych lub
2wirowo-piaskowych, kontrole jako$ci zrzucanej wody, oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow i sprzetu;

v VYV

»  zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu;

> przy wykonaniu zasypki i nasypow — zasypka i zageszczenie gruntu;

> przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego;

» przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewdz gruntu samochodami samowytadowczymi
i wytadunek w miejscu sktadowania wraz z optatami za skladowanie;

> wyrdwnywanie zasypek, Sciecie wypuktoSci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu;

> wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu i zabezpieczen, oznakowanie terenu robét;

» umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robét;

»  wykonanie wszelkich badan zageszczania gruntu;

»  wykonanie zabezpieczen wykopdéw przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przej$¢ dla pieszych;

» uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét, pobocza drég wyprofilowaé a tereny zielone pokry¢ humusem

i obsiac trawa,

8.2.1.1. Roboty ziemne liniowe

Cena ryczattowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:

wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 8.2.1 niniejszej ST oraz:

podsypka pod rurociagi grubo$ci, co najmniej 20 cm i pod studzienki grubo$ci, co najmniej 15 cm

obsypka rurociggdw do wysokosci, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz zageszczeniem

przy wykonywaniu zasypki rurociggdw — przygotowanie gruntu do zasypania warstwy ochronnej wokot przewodow
(przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki

wykonanie podwieszenia istniejacego uzbrojenia (kabli, kanatdw i innych) w miejscach skrzyzowahn z sieciami
wykonywanymi

YV VYVY
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8.2.1.2. Roboty ziemne liniowe dla gtebokich wykopow
Cena ryczattowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:
> wykonanie robot zgodnie z pkt. 8.2.1.1 niniejszej ST dla wykopdw o gtebokosci powyzej 4,20 m

8.2.1.3. Roboty ziemne techniczne
Cena ryczattowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:
> wykonanie robét zgodnie z pkt. 8.2.1 niniejszej ST;
> wykonanie robét ziemnych dla komér przeciskowych;
» umocnienie Scian wykopu, jezeli bedzie konieczne to réwniez $ciankg szczelng wraz z demontazem po zakoriczeniu robét
w wykopie.

8.2.2. Uksztattowanie terenu przepompowni $ciekow
Koszt wykonania uksztattowania terenu nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania zagospodarowania terenu przepompowni Sciekow
w pkt 9.2.2 ST 02.02.
Cena ryczattowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:
> prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie faw wysoko$ciowych, wyznaczenie krawedzi nasypow;
»  zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robét i zhatdowanie;
> wykonanie nasypu, plantowanie powierzchni i wykonanie rob6t ziemnych pomocniczych w nasypie i na odktadzie, reczne
wyréwnanie skarp nasypu;
utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robét;
zakup, zatadunek i transport na miejsce wykonania robét gruntu przeznaczonego na nasypy;
wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu przeznaczonego na nasypy;
zageszczanie gruntu w nasypie;
wyréwnywanie powierzchni nasypéw, $ciecie wypuklosci oraz zasypanie wgtebien z wyrdwnaniem powierzchni terenu
przylegtego do nasypu;
wykonanie wszelkich badan zageszczania gruntu;

VVVYVVY
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» uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét, tereny zielone pokry¢ humusem i obsiaé trawa.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa dotaczona przez Zamawiajgcego.

9.2. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika no$no$ci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane -Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne-Kruszywa skalne-Podziat, nazwy i okreslenia.

©oo NSO RE WM =

9.3.Inne
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych (np. wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z 0.0. Warszawa)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.02.01

KANALIZACJA SANITARNA

KOD CPV 45200000-9
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kiodawa, m. Chwalecice ulice takowa, Jasminowa, Konwaliowa, Kasztanowa
i Rzeczna.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.01 "Kanalizacja sanitarna” odnosi sie¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot w ramach projektu pn. ,Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kiodawa, m. Chwalecice ulice Lakowa, Jasminowa,
Konwaliowa, Kasztanowa i Rzeczna.”

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w nastepujacym zakresie:
1) Budowa rurociggéw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej;
2) Budowa rurociggow tlocznych $ciekdw;
3) Budowa przepompowni $ciekow;

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentaciji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00 ,Wymagania og6ine”.

1.4.2. Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlnosci pomiary wysokosciowe, utrzymanie wymaganych spadkéw kanatow okre$lonych
w %o wymaga skrupulatnych pomiaréw na poszczegoinych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki rewizyjne.
Po wytyczeniu osi kanatu i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce sktadowania urobku na czas budowy oraz
sktadowania rur.

Nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren robot niedostepny dla oséb trzecich odcinkami w miare postepu robét, nalezy zapewni¢
przejcia i przejazdy do poszczegdlnych posesji.

1.4.2.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00 pkt. 1.4.3

1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe rurociggow

0s projektowanego rurociggu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zosta¢ oznaczona w trwaty i widoczny
spos6b, przez zainstalowanie taricucha reperéw roboczych.

Poszczegolne punkty osi trasy powinny zostaé zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw tj. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 - 50 m.

Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki $wiatki powinny by¢ wbijane po obu
stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub $rub powinny by¢ montowane na $cianach budynkdw. Laricuch
znakdw powinien zostaé powigzany z panstwowa siecig reperow.

1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkéw kanatdw, przykanalikéw, studzienek i innych obiektow sieciowych.
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtéwnych osi przewoddw;

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewodow;

Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe uzbrojenia technicznego kanatéw i przewoddw;

Wykonanie pomiaréw powykonawczych kanatéw w wykopie przed zasypaniem;

Wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek;

VVYVVYV

1.5. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST 00.00

1.6. Rodzaje robét wg CPV

Grupa robot;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czeSci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej;

1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2002, PN-EN 124:2000, PN-EN 805.

Ponadto:
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Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywaé w powigzaniu
z definicjami podanymi ST 00.00

1) ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 ,Wymagania ogdine”;

2) ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 02.01 ,Kanalizacja sanitarna”;

3) RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (skrét);

4) PW - Projekt Wykonawczy (skrot);

5) Odejscia boczne - fragmenty rurociggéw realizowane na odcinku od kanatu gtownego do granicy posesji lub

nieruchomo$ci.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne okre$la ST 00.00

2.2. Wrasciwosci materiatow

2.2.1. Rury i ksztaltki

2.2.1.1. Rury i ksztaltki kanalizacyjne PVC

Nalezy stosowa¢ caty system z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego winylu PVC-U, rury i ksztaltki winny pochodzié¢ od jednego
producenta.

system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009

mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobate IBDIM

mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — system posiada aprobate CNTK

mozliwo$¢ stosowania na terenach szkéd gérniczych — system posiada opinie GIG

Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $cianka litg jednorodng spetiajace wymagania PN-EN 1401:2009, w tym:
a) odporne na dichlorometan, przez co potwierdzajg odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-u,
b) materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000-godzinnym odporno$¢ na cisnienie wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania
odporno$ci na cisnienie wewnetrzne - testu 1000-godzinnego - potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat),
¢) odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (rownowazne z tym, Ze rury majg oznaczenie UD),
d) temperatura migknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=79°C, co jest warunkiem oznaczania rur i ksztattek UD):
ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spetniajgce wymagania PN-EN 1401:2009,
ksztaltki SN8 na kanatach o sztywnos$ci SN8,
system (rury i ksztaltki) powinien by¢ jednorodny materiatowo,
rury w $rednicach dn> 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajacym identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjne;j.
Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne), $rednica oraz
sztywno$¢ obwodowa,
Rury i ksztattki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN-EN
1401 przeznaczone do zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i wykazujace odpornosé i szczelnos¢
w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium,
1)  ksztattki potaczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:2009 i by¢ réwniez oznaczone symbolem
obszaru zastosowania UD,
2) system w kolorze pomarariczowym (RAL 8023),
3) odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,
4) uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do zastosowania
w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,
5) producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
6) producent posiadajacy doSwiadczenie z badan rur z PVC-u w skali rzeczywistej udokumentowane raportami
z przeprowadzonych badan,
7) system posiadajacy aprobate IBDiM,
8) system (zaréwno rury jak i ksztattki) posiadajacy opinie GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach szkéd
gbrniczych dla rur klasy S do IV kategorii szkdd gérniczych wigcznie,
9) producent posiadajacy doswiadczenie z badan trwatosci rur z PVC-u w kanalizacji w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badarn,
10) system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

YV VVY

— —

2.2.1.2. Rury i ksztaltki z PE

Rury do kanalizacji ci$nieniowych

Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek, ksztattki potaczeniowe winny by¢ wykonane z tego samego materiatu, co rura,
nalezy stosowac dla catego zadania rury i ksztattki od jednego wybranego producenta.

Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byé podane nastepujace podstawowe dane:
czynnik transportowany;

nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu, Srednica zewnetrzna w mm;

grubo$¢ Scianki w mm;

YVVYVVYV
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» data produkcji: rok -miesigc-dzien;

» obowigzujgca norma
Rury przewodowe PE
Rury powinny by¢ odporne na skutki zarysowan i naciskéw punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego instytutu —
na propagacje peknie¢ (powyzej 876h — EN ISO 13479) oraz test FNCT (powyzej 8760h — EN ISO 16770.3) oraz certyfikatem ciggte;
kontroli jako$ci.

2.2.2. Studzienki betonowe
Studzienki z elementow prefabrykowanych betonowych.
= studzienki wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004
studzienki dostosowane gtebokosci zabudowy 6m
pozytywna opinia GIG dopuszczajgca stosowanie na terenach szkod gorniczych IV kategorii
mozliwo$¢ stosowania w inwestycjach kolejowych — studzienki posiadajg pozytywna opinie CNTK
uszczelki spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1:2002,
producent studzienek posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
producent posiada do$wiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z
przeprowadzonych badan,
= beton o parametrach: wytrzymato$¢ na Sciskanie powyzej 40 MPa, nasigkliwo$¢ <4%, wodoprzepuszczalno$¢ W8

2.2.2.1. Studzienki rewizyjne dn 1000 i 1200mm

PODSTAWA STUDZIENKI

podstawa wykonana jako element monolityczny

w podstawie osadzone w trakcie formowania lub wklejone w p6zniejszym etapie przej$cia szczelne
podstawa wyposazona w kinete betonowg (uktad kinety uzalezniony od uktadu przej$¢ szczelnych)
w podstawie zamontowane uchwyty do wkrecania kotew petlowych

podstawy o wysoko$ciach 50 cm, 60 ¢cm, 75 cm, 1000 cm,

KINETY

kinety o wysoko$ci % $rednicy kolektora

wykonane w monolitycznym elemencie dennym
zabezpieczone powtokg polimerowo/cementowg

kolor kinet szary (naturalny beton),

rézne typy kinet:

a) kinety przelotowe o katach 0, 180 stopni,

b) potaczeniowe z jednym doptywem pod katem 90stopni

c) zbiorcze z przytaczami okreslonymi przez zamawiajgcego
e  spadek spocznika 5 stopni.

TRZON STUDZIENKI

kregi 0 wysokosciach 25 cm, 50 cm, 75 ¢cm, 1000 cm
kregi betonowe wyposazone w stopnie ztazowe lub bez stopni ztazowych
stopnie ztazowe Zeliwne lub stalowe w otulinie poliamidowej
parametry stopni ztazowych zgodne z normg PN-EN 13101:2005 oraz PN-EN 1917:2004,
stopnie wlazowe sg odporne, tak jak cata studzienka, na korozyjne oddziatywanie Srodowiska $ciekow
komunalnych,
o stopnie zlazowe podwojne stalowe w otulinie plastikowej (w/g normy PN-EN 13101:2005 zamocowane
wspdtosiowo jeden pod drugim ( tzw. drabinka)
e  odstepy miedzy stopniami ztazowymi w pionie 25 cm
o wytrzymato$C zamocowania stopni ztazowych :
- ugiecie stopnia pod pionowym obcigzeniem 2kN - <5 mm
- pozioma sita wyrywajaca - > 5 kN
o kregi o wytrzymato$ci na zgniatanie = 30 kN

ZWIENCZENIA

o studzienki zwiericzone plytg zelbetowg lub zwezka redukcyjng
o plyta oraz zwezka redukcyjna zakoriczone otworem rewizyjnym o $rednicy 62,5 cm
o elementy zwienczenia o wytrzymatosci na pionowe obcigzenie zgniatajace 300 kN,

PIERSCIENIE DYSTANSOWE
e pierscienie do poziomowania wtazu o wysoko$ciach 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm
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Uwaga:
e przestrzen pomiedzy ptyta nastudzienng i pierScieniem odcigzajacym a kregami studni rewizyjnej nalezy uszczelni¢ za
pomoca pianobetonu,
e pierScienie dystansowe faczone bedg przy uzyciu zaprawy szybkowigzacej modyfikowanej tworzywem sztucznym
umozliwiajacej regulowanie ich wysokosci z uwzglednieniem tego iz ostatni pierécient w wykonaniu z tworzywa,
o  kregi betonowe taczone na uszczelki stozkowe naciggane i odporne na agresywne dziatanie $ciekow.
o W przypadku stopni ztazowych przykrecanych, $ruby w wykonane z metalu niekorodujacego,

2.2.2.2. Wiazy kanalizacyjne

Wiazy zgodne z norma PN-EN 124:2000 oraz z aprobatqg techniczng wydang przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy
Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL”.

Wiazy kanatowe zeliwne DN 600 mm z wypetnieniem betonowym i wktadka, ttumigca, klasy D-400 (toczone i dopasowane krawedzie
pomiedzy wlazem i przykrywa), zamykane na klucz.

2.2.3. Przepompownie $ciekow PS 4, PS 9.

] zgodnie z parametrami podanymi w dokumentaciji techniczne;
Sterowanie:

Sterownica PUR AQUA - sterowanie pracg 2 pomp, rozruch bezposredni; sterownica wyposazona wedtug wymogow i zgodnie
ze specyfikacja PWiK w Gorzowie Wielkopolskim.

Obudowa rozdzielnicy zewnetrzna STN 80x84/32+FNT

Obudowa rozdzielnicy wewnetrzna SAREL NSY 3D 800 x 600 x 250 1P65
Sterownik HORNER typu HE - XE 104

Radiomodem typu SATEL EASY 436,65 MHz

Wyposazenie technologiczne przepompowni:

Obudowa przepompowni:

- zbiornik z polimerobetonu — 1 szt.,

- ptyta przykrycia typu ciezkiego z otworem pod wiaz,

- otwér doptywowy wraz z przej$ciem szczelnym dla PVC,

- Otwér ttoczny wraz z uszczelnieniem tarcuchowym dla rury KO,

- Wentylacja @ 150 ze stali kwasoodpornej gat. 1.4401 (AISI 316),

- Otwér pod kable zasilajace dla PVC110.

Wyposazenie wewnetrzne:

- wlaz ze stali nierdzewnej gat. 1.4401(AISI 316) z blokada przed samo zamknigciem; typ ciezki przejezdny,

- kominek wentylacyjny @ 150 ze stali kwasoodpornej gat. 1.4401(AISI 316) ,

- orurowanie wewnatrz przepompowni ze stali nierdzewnej gat. 1.4401(AISI 316), podtaczenia kotnierzowe ALU dla dwéch pomp,

- armatura kotnierzowa zeliwna (zawér zwrotny kulowy, zasuwa odcinajgca nozowa),

- kotwy montazowe, $ruby podtgczeniowe , materiat stal kwasoodporna,

- prowadnice rurowe do pomp, materiat stal nierdzewnej gat. 1.4401(AISI 316),

- drabina szerokosci 34 cm ze stopniami antyposlizgowymi szerokosci 30cm ze stali nierdzewnej gat. 1.4401(AISI 316) do pomostu,
- pomost obstugowy, (konstrukcja nosna ze stali nierdzewnej gat. 1.4401(AISI 316), krata pomostowa TWS z powierzchnigq
antyposlizgowa) wraz tancuchem do pomostu,

- przedtuzenie trzpienia zasuwy za pomocg przegubu Cardana (obstuga zasuw z poziomu terenu),

- porecze wtazowe montowane na ptycie zbiornika ze stali nierdzewnej gat.1.4401(AISI 316),

- przytacze do ptukania ze ztgczka strazackg DN 50,

- deflektor z PEHD na doptywie zabudowany,

- stopa sprzegajaca do pompy zatapialnej,

- potaczenie wyréwnawcze,

- sterowanie praca przepompowni,

- pompy zatapialne z wirnikiem otwartym,

- fancuch do pomp ze stali nierdzewnej gat. 1.4401(AISI 316),

- sonda hydrostatyczna z kablem,

- sygnalizatory poziomu cieczy z kablem,

- zastosowac ptywakowe regulatory przeptywu (gruszki) z kablem neoprenowym,

- sterownica - sterowanie pracg 2 pomp, rozruch bezposredni; sterownica wyposazona wedtug wymogéw i zgodnie ze specyfikacjq
PWiK w Gorzowie Wielkopolskim,

- amperomierze dla kazdej z pomp zamontowane w szafce sterujace;.

UWAGA:

Oprogramowanie sterownika musi zachowa¢ zawarto$¢ rejestrow w sterowniku do zdalnego odczytu przez modem
transmisji identyczna, jak w juz zrealizowanych przepompowniach lub ttoczniach $ciekéw, bedacych w eksploatacji w PWiK
Sp.z 0.0. w Gorzowie Wikp., ktére uwzglednia algorytmy sterowania praca przepompowni.

Monitoring pracy przepompowni nalezy wiaczy¢ do istniejacego systemu nadzoru komputerowego w PWiK Sp. z o.
0. w Gorzowie Wikp., ktéry pracuje w czestotliwosci 436,65 MHz z wykorzystaniem Radiomodemdéw SATEL lub innymi
kompatybilnymi urzgdzeniami.
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2.2.5. Inne materiaty
> rury ostonowe dwudzielne koloru niebieskiego;
> rury ostonowe dwudzielne koloru czerwonego;
» manszety uszczelniajace z gumy EPDM z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamkniecia korcowek rur
ostonowych;
> betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej C 8/10, C 10/15, C 16/20, C
25/30 wodoszczelny o wskazniku W 8;
zaprawa cementowa marki co najmniej ,8” z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5% do masy zaprawy;
stal zbrojeniowa - wiasciwo$ci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do Alll powinny by¢ zgodne
z wymaganiami PN-89/H-84023.06 i PN-82/H-93215;
cegta kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymatosci co najmniej 25 MPa i nasiakliwosci maks. 12%;
papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998;

>
>

\ %

2.2.6. Kruszywo

Piasek na podsypke pod rury powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-EN 13043:2004.

Do wykonania podsypki zaleca sie stosowanie materiatu ziarnistego, piaskéw grubo- i $rednioziarnistych o $rednicy zastepczej
ziarna 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i sktadowanie materiatow i wyrobow
2.3.1. Wymagania ogoéine
Wymagania ogélne zawiera ST 00.00
2.3.2. Rury
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowac¢ nastepujgce wymagania:
» podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac;
» podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami tasmowymi z metalowego splotu;
» transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywaé sie przy réwnym utoZeniu rur na podkiadach
drewnianych;
> ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.
Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich
rozsunieciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ ukladane na przemian, kofcdwkami - kielichami. llos¢ warstw rur
w szpaltach nie powinna przekraczaé:
» dla $rednicy 200mm 4 warstwy
» dla $rednicy 150mm 5 warstw

2.3.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji dziatajacych korodujaco.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach
technologicznych.

2.3.5. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 (16)

2.3.6. Kruszywa

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zwilgoceniem.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.7. Transport prefabrykatow

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny byé wykonywane przy uzyciu urzadzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tacznie z osprzetem
transportowym (zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i rownomierne roztozenie sit na poszczegoéine ciegna.

W czasie sktadowania prefabrykaty powinny byé ustawione na podktadach zapewniajacych odstep od podioza min. 15 cm.
Sktadowanie, transport i roztadunek elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.
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2.3.7.1. Elementy studzienek

Transport elementéw powinien by¢ prowadzony ze szczeg6ing ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢ ztaczy betonowych oraz catych
elementéw. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji wbudowania na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed
przesuwaniem. Srodki transportu do przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed mozliwo$cig zachwiania rownowagi $rodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej, elementy powinny by¢ uktadane na elastycznych podkiadkach utozonych
w pionie pod uchwytami montazowymi.

Wyroby nalezy sktadowac na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej, umozliwiajacej odprowadzenie wod deszczowych. Elementy
powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przektadek zabezpieczajacych. Mozliwe jest rdwniez
sktadowanie w pozycji pionowej.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. OgoéIne wymagania
Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania miedzy
innymi z nastepujacego sprzetu:

Zurawie budowlane samochodowe;

wciggarki mechaniczne i reczne;

samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadowno$ci co najmniej 5 Mg i 5 + 10 Mg;

zgrzewarka do rur PE, narzedzia tnace do cigcia rur;

specjalistyczne urzadzenia do wykonania przewiertow;

specjalistyczny sprzet do wykonania przewiertow sterowanych;

inny niezbedny sprzet techniczny;
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4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania do $rodkow transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowaé samochodami skrzyniowymi, samochodami samowytadowczymi i innymi $rodkami transportu
odpowiadajacymi pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym

w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen powinien odbywa si¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

5.1.1. Montaz rurociaggow

Rurociagi nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a takze z wymaganiami normy PN-EN 1610:1997,
,2Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi
wymaganiami szczeg6towymi.

Rurociggi mozna uktadac¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej + 5st.C.

Technologia budowy musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadku przewodow. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg
niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperow pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np.
kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podioza.

5.1.2. Tolerancje wymiarowe

» odchylenie w planie osi utozonego przewodu od osi przewodu projektowanego, miedzy studzienkami nie powinno
przekracza¢ + 2 cm,
odchylenie wymiaréw w planie migdzy studzienkami od wymiardw projektowanych nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
réznice rzednych w profilu miedzy studzienkami od rzednych projektowanych nie powinno przekracza¢ £ 3,0 cm;
rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 2 mm od rzednej odtwarzanej nawierzchni
drogowej;
odchylenie w profilu osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 1 cm od linii taczacej srodki przewodu na odcinku
miedzy sasiadujacymi studzienkami

YV VYVV

5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Rurociagi

Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podfozu suchym, z wyprofilowanym dnem na fozysko no$ne rury kanatowej — zgodnie
z projektowanymi spadkami.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do
wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur.
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Wyréwnywanie spadkéw rur za pomocg kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rury wymagajq podbicia na
catej dtugosci.
Przed przystapieniem do montazu rurociggow nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jako$¢ rur, grubos¢ podsypki i stopien jej
zageszczenia (podsypka do wykonania wg ST 01.02 Roboty ziemne)
W miejscach ztgczy nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci dostosowanej do Srednicy zewnetrznej ztgcza.
Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy (rury, ksztaltki) pod katem ewentualnych
uszkodzen i zanieczyszczen.
Nalezy zwracaC baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do polgczen. Laczenie ksztattek z uwagi na tatwo$¢ ich
montazu moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz potaczony odcinek utozy¢ w wykopie.
W przypadku, jesli nie wykorzystuje si¢ catej diugosci rury, lub potrzebne sg krétsze jej odcinki, rury mozna cigé na zgdane dtugosci
(ksztattek nie wolno cigc).
Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury, w koricowej fazie robot obsypke uzupetnia sie do 30 cm (obsypka
rurociggow wg ST 01.02 Roboty ziemne).
Na rurociggach ttocznych do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowaé tuki w przypadkach, gdy kat nachylenia
w stopniach przekracza wielko$¢ dopuszczalne;j strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni.
W miejscach skrzyzowan rurociggéw z istniejagcymi kablami energetycznymi, gazociggami oraz w miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowej, zastosowac rury ochronne:

> Rury ochronne na istniejacych rurociggach;
Na istniejacej rurze zatozy¢ rure ostonowa stalowg dwudzielng taczona na $ruby.

»  Rury ochronne na rurociggach wykonywanych
Na rurze przewodowej wprowadzanej do rury ostonowej, nalezy montowac pierscienie centrujace (ptozy). Plozy mocowane do rury
przewodowej, co ok. 1,0 m, maksymalny rozstaw pierscieni ptoz nie powinien przekroczy¢ 1,0 m. Wysokos$¢ ptoz nalezy dostosowac
do przestrzeni pomiedzy rurg ostonowa i przewodowa. Na koncach rur ostonowych nalezy wykona¢ zamkniecie za pomocg
manszety gumowej samouszczelniajace;.

Zamontowacé rury ostonowe:
» w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j rury stalowe;
> Rury ochronne na kable energetyczne
W miejscach skrzyzowan rurociggdw z kablami energetycznymi, na kable nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne.

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci wg pkt. 6.1.3 oraz przeprowadzi¢ inspekcje TVC kanatu
sanitarnego grawitacyjnego.

5.2.1.1. Kanaly z rur PVC
Wykonanie rurociggdw w wykopie otwartym, z rur PVC o $rednicy 200 mm kielichowych taczonych na uszczelke gumowa,
w wykopie otwartym na gotowej podsypce.
Potaczenie bosych kofcow ze soba wykonuje sie za pomocg ztaczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych
z uszczelnieniem pierécieniami gumowymi na wcisk.
Wiaczenie wykonanych odcinkéw kanalizacji:
» do projektowanych studni
Kinety w studzienkach projektowanych dostosowane do wigczenia kanatéw doptywowych i odptywowych.

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu i infiliracje wéd
gruntowych do kanatu.

5.2.1.2. Odejscia boczne z rur PVC
Wykonanie rurociggdw w wykopie otwartym, z rur PVC 160mm kielichowych taczonych na uszczelke gumowa, w wykopie otwartym
na gotowej podsypce.
Wiaczenie odejs¢ bocznych do kolektora gtéwnego:
»  do studzienki na kolektorze
studzienki dostosowane do wiaczenia odgatezienia - dennice studzienek z osadzonymi tulejami ochronnymi do
wprowadzenia rurociggu

5.2.1.3. Rurociagi ttoczne z rur PE

Wykonanie rurociggdw z rur PE fgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego, z zastosowaniem w miejscach zataman trasy tukow
PE. Rurociggi uktadane na gotowej podsypce piaskowe;.

Pofaczenia zgrzewane wykonac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.

Przewody i ksztattki PE nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowo, montowaé w temperaturze otoczenia od
0° C do 30° C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie¢ wykonywac
potaczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5° C.

Zmiany kierunkow rurociggu S$rednicy do 100mm nalezy realizowaé poprzez wykorzystanie elastycznodci rury PE
(w granicach dopuszczalnych przez producenta) a powyzej poprzez ksztattki fabryczne wybranego producenta rur.

Na zatamaniach trasy z zastosowaniem ksztattek, nalezy wykonac¢ bloki oporowe zgodnie z wymogami normy PN-B-10725/1997
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Rurocigg ttoczny nalezy oznakowac tadma sygnalizacyjng PE z wktadka stalowa,
Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci wg pkt 6.1.3

5.2.1.4. Proby szczelnosci

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci wg pkt. 6.1.3.

Prébe szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje do gruntu i infiltracie wod
gruntowych do kanatu.

5.2.2. Studzienki i komory
Studzienki po wybudowaniu powinny spetia¢ wymogi normy PN-92/B-10729 a zwiericzone zgodnie z PN-EN-124.2000.
Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz wytycznymi budowlano — konstrukcyjnymi producenta.

5.2.2.1. Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych

Studzienki szczelne z elementdw prefabrykowanych betonowych lub zelbetowych.

Przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ podtoze z chudego betonu B 10 grubosci, co najmniej 15 ¢cm i o $rednicy co najmniej
10 cm wiekszej od $rednicy studni.

Pomiedzy prefabrykowanymi kregami studni nalezy stosowa¢ gumowe uszczelki, do montazu elementow nalezy uzyé smaru
poslizgowego.

Przy montazu poszczegdinych elementéw studni nalezy zwroci¢é szczegdlng uwage na doktadne dosuniecie elementéw
prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.

Izolacja — Sciany zewnetrzne od strony gruntu zabezpieczy¢ izolacjg poprzez dwukrotne malowanie emulsjg asfaltowg rzadka
i dwukrotne emulsjg gesta.

Wiazy studzienek zlokalizowanych w poboczach nalezy obetonowa¢ kopertg z betonu klasy, co najmniej C 16/20 o wymiarach
1,0x1,0x0,20.

Pierscien odciazajacy
W przypadku studzienki usytuowanej poza pasem drogowym, w terenach zielonych dopuszcza sie nie stosowanie pierscienia
odcigzajacego.

Kaskady studzienek
W przypadku studzienki kaskadowej - kaskade wykona¢ poprzez zamontowanie ksztattek kielichowych PVC: tréjnika, prostki i tuku
90°, kaskade obsypac piaskiem zageszczonym 95%.

5.2.3. Przepompownie $ciekow

Przed przystapieniem do montazu przepompowni nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jakos$¢ dostarczonych elementéw,
grubo$¢ podbudowy i stopien zageszczenia. Zbiornik przepompowni posadowi¢ na podsypce piaskowej i podbudowie betonowe;.
Kominki odpowietrzajgce zbiornika przepompowni obetonowaé betonem B 15.

5.2.3.1. Montaz przepompowni $ciekow

Przed przystapieniem do montazu elementéw przepompowni, nalezy wykona¢ podtoze z chudego betonu B 10 grubosci, co najmniej
10 cm i o $rednicy, co najmniej 10 cm wigkszej od $rednicy studni.

Zbiornik przepompowni winien byé posadowiony zgodnie ze sztukg budowlang oraz doktadnie z wytycznymi instrukcji dostawcy
przepompowni.

Montaz pomp w zbiorniku pompowni wykona¢ np. przy pomocy zurawia samochodowego lub przeno$nego tréjnogu wciggarkowego.
Po wykonaniu montazu przepompowni nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-EN 1610:2002, sprawdzi¢ i zabezpieczy¢
wszystkie ztgcza oraz przeprowadzi¢ proby koAcowe.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia
W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w celu zapewnienia wtasciwej organizacji ruchu
na danym terenie oraz niezaktdconego toku przebiegu prac i terminowego ukonczenia robé6t objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci robé6t
6.1.1. Ogdlne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robét zawarte s w ST.00.00.
Badania, kontrole i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997, PN-EN 1852-1:1999, PN-EN
1610:1997, PN-EN 12889:2000 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez
CORBRTI INSTAL.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
1) zgodnosci z Rysunkami,
2) materiatéw zgodnie z wymaganiami ST;
3) utozenia przewodow:
> gtebokosci utozenia przewodu,
> utozenia przewodu na podiozu,
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odchylenia osi przewodu,

odchylenia spadku,

zmiany kierunkéw przewoddw,

zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,

kontrola potaczen przewoddw,

4)  ukfadania przewodu w rurach ochronnych,

5) szczelnosci przewodu,

6) inspekcje TVC kanatu sanitarnego grawitacyjnego.
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6.1.2. Préby szczelno$ci
Sprawdzenie pofaczen nalezy wykonaé przed zasypaniem gruntem. Przed przystapieniem do proby nalezy sprawdzi¢ jako$c¢
wykonanych potaczen oraz robét montazowych.
Po wykonaniu rurociggu konieczne jest wykonanie proby szczelno$ci. Probe szczelnoSci nalezy wykonaC przed zasypaniem
potaczen i studzienek zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1610:2002 oraz normg europejskg,

» PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;

» PN-EN 1671 dla kanalizacji ci$nieniowej.
Zauwazone nieszczelno$ci usung¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu i infiltracje waéd
gruntowych do kanatu.
Powotana komisja w skfad, ktérej wchodzg Inspektor nadzoru, Zamawiajacy oraz Wykonawca (kierownik budowy), dopusci rurociag
do préb po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zgodnosci wykonania z Dokumentacjq Projektowg oraz wiasciwego
przygotowania rurociggu do prob.

Do odbioru prob szczelno$ci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka:

»  szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete

» analize geodezyjna (dla danego odcinka) wykonang i podpisang na przekazanej Dokumentaciji Projektowej przez geodete.
Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb cisnieniowych rurociggow stanowig czes¢ dokumentacji powykonawcze.

6.1.2.1. Préba szczelnosci kanatu na eksfiltracje
Kanalizacja grawitacyjna
Prébe przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci, odcinkami pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Przed przystapieniem do préby
szczelnosci zamknaC wszystkie odgatezienia.
Przeprowadzi¢ probe szczelnoSci osobno dla przewodéw i osobno dla studzienek rewizyjnych. Szczelno$¢ przewodow
i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia probnego, wywofanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ciénienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50
kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelno$ci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza
dla powierzchni zwilzonej:

» 0,15 dm3/m2 dla przewodow

» 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Rurociagi ttoczne
Szczelno$¢ przewodéw tlocznych powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia probnego podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cinienia roboczego, nie mniej niz 1 Mpa.

6.1.2.2. Préba szczelnosci kanatu na infiltracje

Prébe te przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna kanatu.

Probe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki.
Podczas badania na infiliracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji (30 minut), jak przy badaniu
eksfiltracii.

6.2. Badania i pomiary

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia rob6t w zakresie i z czestotliwoscia zaakceptowang
przez Inspektora nadzoru. Badania powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

6.2.1. Rurociagi
Sprawdzeniu podlega¢ beda;
»  zgodnos$¢ materiatéw z wymaganiami norm;
» montaz rurociggu (utozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku, zmiana kierunku rur, faczenie rur);
»  szczelnos$¢ rurociggow i kanatéw — préby szczelnosci, préby na eksfiltracje i infiltracje kanatow i studzienek oraz instrukcje i
zalecenia producenta rur dotyczace prob i odbiordw.
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6.2.2. Studzienki kanalizacyjne, przepompownie Sciekow
Prefabrykaty betonowe lub Zelbetowe studzienek powinny posiada¢ atest producenta. Badania prefabrykatéw na etapie akceptacii
materiatu do rob6t wykonuje laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é do
laboratorium wybrane przy udziale Inzyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia nastepujacych badan:

> wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie

»  nasigkliwos¢ betonu

» odporno$¢ na dziatanie mrozu
Sprawdzeniu podlega¢ beda;

»  zgodnos¢ materiatéw z wymaganiami norm

» montaz studzienek kanalizacyjnych (prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie, prawidtowo$¢ cech geometrycznych

wykonanych konstrukgji, szczelno$¢ ztaczy kregdw prefabrykowanych);
»  prawidtowo$ci wykonania powtok izolacyjnych przeciwwilgociowych;
» szczelnos¢ studzienek;

6.3. Dziatania zwiazane z odbiorem robét
Odbior robot nalezy dokonaé zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL-Zeszyt 9

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogdine
Wymagania ogélne dotyczace odbioru Robot okresla ST 00.00 pkt 7.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory techniczne czesciowe (Inspekcje) robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z:

» PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;

» PN-EN 1671 dla kanalizacji ci$nieniowej.
oraz wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9.

Przedmiotem odbioréw i badan beda;

1) zgodno$¢ wykonania z ST i Rysunkami;

2) materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur);

3) polaczenia przewodoéw, dla potaczen zgrzewanych rur PEHD kazdy zgrzew musi by¢ rejestrowany w karcie kontrolnej
zgrzewu i podlega akceptaciji Inspektora nadzoru (schemat trasy z zaznaczonymi zgrzewami i tabelaryczne zestawienie
zgrzewdw i warunkéw zgrzewania wraz z wydrukami);

4) szczelno$¢ przewodow (préby na eksfiltracje i infiltracje rurociggu);

5) szczelno$¢ rurociggéw ttocznych- préba wodna;

6) szczelnos¢ przepompowni $ciekdéw — préba wodna.

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokédt bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Brak protokoétu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

7.3. Odbior koncowy

7.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Do rozpoczecia Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty:
1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete;

2) analize geodezyjng wykonang i podpisang przez uprawnionego geodete na przekazanym PW;

3) protokoty z wynikami badan zageszczenia gruntu;

4) protokoly z badan szczelno$ci na infiltracje i eksfiltracje rurociagdw, studzienek, zbiornikdw przepompowni;

5) protokoty odbioru wykonanego ogrodzenia;

6) protokoty sprawdzenia poprawnoéci dziatania przynaleznych robét elektrycznych;

7)  protokét pomiaréw skuteczno$ci uziemienia ochronnego;

8) protokdt pomiarédw skutecznosci uziemienia sterowania;

9) protokdt pomiardw ciagtosci izolacii;

10) protokét odbioru nawierzchni jezdni i chodnikdw, pobocza wydany przez Zarzadce drég;

11) deklaracje zgodnosci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatow i elementow;

12) instrukcje eksploatacji i konserwacji;

13) instrukcje préb koncowych;

14) inne dokumenty wymienione w Kontrakcie.

7.3.2. Préby koncowe

Wymagania ogdlne okresla pkt. 7.2.2 ST 00.00.
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Z Préb Koricowych nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktory bedzie podstawg do wystawienia protokotu koncowego odbioru robot.
Protokot opisywat bedzie rzeczywisty przebieg Préb Koncowych i podpisany bedzie przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego.

7.3.2.1. Préby mechaniczne
Préby mechaniczne przeprowadza sie ,na sucho” kolejno dla wszystkich urzadzen. Ta faza Prob Kohcowych ma na celu doktadne
sprawdzenie wszystkich elementéw wchodzacych w sktad przepompowni i bedzie polegata na sprawdzeniu:
» potaczen przewoddw technologicznych;
» dziatania armatury (otwarcie i zamkniecie);
»  prawidtowo$ci montazu urzadzen, a w szczegdlno$ci zgodnoéci z DTR,;
» dziatania pracy pomp, zasuw i przeptywomierzy;
»  czystosci i poprawno$ci wykonania przepompowni z Dokumentacja Projektowg
Po uzyskaniu pozytywnych rezultatéw ze sprawdzenia wizualnego mozna przystapi¢ do préb hydraulicznych.

7.3.2.2. Préby hydrauliczne

Pozytywny wynik préb mechanicznych umozliwi rozpoczecie préb hydraulicznych. Préby hydrauliczne winny byé przeprowadzone
w bezpiecznych warunkach sanitarnych przy zastosowaniu wody jako medium. W czasie tej fazy sprawdza sie szczelno$¢
i prawidtowos¢ hydraulicznego funkcjonowania wszystkich elementéw i nalezy wykonaé:

proby szczelnosci przewoddw;

wyregulowa¢ zamocowania, ustawienia, blokady, wytaczniki i sygnalizacie;

sprawdzenie sterowania pomp;

sprawdzenie pracy przepompowni $ciekdw (sprawdzenie instalacji AKPiA) poprzez spompowanie catej pojemnosci
przepompowni, az do samoczynnego wylaczenia sie pompy;

usuniecie wszystkich wykrytych usterek;

ponowne napetnienie woda;

sprawdzenie blokad sterowania;

sprawdzenie sygnalizacji;

YV VYV

YV VVYV

7.3.3. Szkolenie pracownikow
Zgodnie z pkt. 7.2.2.3 ST 00.00 Wymagania ogéine.

7.3.4. Proby eksploatacyjne

Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osobe nadzoru + 2 osoby techniczne), ktére wezmag udziat w Prébach
eksploatacyjnych Zamawiajacego. Beda one stuzyly Zamawiajacemu swojg wiedzg techniczng i wszelkg pomoca, az do
zakonczenia prob eksploatacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogéine
Ustalenia ogdine zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogoine pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegotowe
8.2.1. Rurociagi grawitacyjne
Cena ryczaftowa wykonania rurociggu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;
zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania;
montaz rurociggu wraz ze wszystkimi ksztattkami;
przeciggniecie rur przewodowych przez rury ochronne w miejscach wykonanych przeciskow;
montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu;
wiaczenie rurociggu do studzienek rewizyjnych;
przeprowadzenie prob szczelnosci na infiltracje i eksfiltracjg;
przygotowanie probek jakosci;
przeprowadzenie inspekcji TVC kanatow.
oprécz tego wykonanie nastepujacych robot:
8.2.1.1. Odej$cia boczne z rur PVC
Cena ryczattowa wykonania odej$¢ bocznych obejmuje wykonanie nastepujacych robot;
> wykonanie robét zgodnie z pkt. 8.2.1;
»  wykonanie rurociggdw o potaczeniach kielichowych z rur PVC, taczonych na uszczelke,
» wigczenie odej$¢ bocznych do kolektora gtéwnego (do studzienki na kolektorze — studzienki dostosowane do wigczenia
odgatezienia);

VVVVYVYVVYVYY

8.2.2. Rurociagi ttoczne

Cena ryczattowa wykonania rurociagu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
> roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;
»  zakup, dostarczenie i transport materiatow w miejsce wbudowania,
» montaz rurociggu wraz ze wszystkimi ksztattkami;
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przeciggniecie rur przewodowych przez rury ochronne w miejscach wykonanych przewiertow;
montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu;

wykonanie blokéw oporowych;

oznakowanie trasy rurociggéw tasma sygnalizacyjna;

przeprowadzenie prob szczelnosci;

przygotowanie prébek jakosci

oprécz tego wg rodzajow rurociggéw wykonanie nastepujacych robot:

VVVVVY

8.2.2.1. Rurociagi z rur PE
Cena ryczattowa wykonania rurociggu obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
> wykonanie robé6t zgodnie z pkt. 8.2.2;
»  wykonanie rurociggdw z rur PE $rednicy 90 mm o wraz z ksztattkami liniowymi i wykonaniem wszelkich potaczen.

8.2.3. Studzienki

Cena ryczattowa wykonania studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robét:

zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania,

wykonanie podtoza z betonu klasy B-10 grubosci 15 cm i o $rednicy, co najmniej 10 cm wigkszej od $rednicy studni;
montaz: elementdw prefabrykowanych studni, dennicy, kregdw posrednich, pierscienia odcigzajacego, prefabrykowanej
ptyty pokrywowej, pierscienia wyréwnawczego i wiazu;

izolacja Scian zewnetrznych studni;

typowe obetonowanie wiazéw, obetonowanie wiazéw w poboczach drég kopertg z betonu klasy, co najmniej C 16/20 o
wymiarach 1,0x1,0x0,20

VV VVVY

8.2.3.1. Studzienki rewizyjne
Cena ryczattowa wykonania studzienek obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
»  wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 8.2.4;
» montaz elementow prefabrykowanych dla studni;
» w przypadku studni kaskadowej, wykonanie kaskady poprzez zamontowanie ksztattek kielichowych PVC: trgjnika, prostki i
tuku 90°, kaskade obsypac piaskiem zageszczonym 95%;

8.2.4. Przepompownie Sciekow,

Cena ryczaftowa wykonania ttoczni $ciekow lub komory pomiarowej obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
» zakup, dostarczenie i transport materiatow na miejsce wbudowania oraz montaz elementéw kompletnej przepompownii;
» komplet przepompowni opisano w odpowiednim podpunkcie pkt 2.2.4

8.2.5.1. Zbiorniki przepompowni
Cena ryczaftowa wykonania przepompowni obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:
»  zakup, dostarczenie i transport materiatéw na miejsce wbudowania

» wykonanie podtoza z betonu

» montaz: elementéw prefabrykowanych przepompowni, prefabrykowanej pityty pokrywowej, wiazu, odpowietrzenia
z obetonowaniem kominkéw odpowietrzajacych,

» wykonanie postumentu betonowego pod sterownice z przepustami kablowymi do przepompowni i ztgcza kablowego

»  wykonanie proby szczelno$ci zbiornika

8.2.5.2. Wyposazenie przepompowni
Cena ryczattowa wyposazenia przepompowni obejmuje wykonanie nastepujacych robot;
»  zakup, dostarczenie i transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania,
» wykonanie rob6t montazowych w przepompowni Sciekéw z wykonaniem wszystkich potaczen z siecig kanalizacji (wraz
z materiatami taczeniowymi);
wykonanie uszczelnien rurociggdw przewodowych w $cianach konstrukcji;
wiasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;
montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nodnych;
wypoziomowanie i umocowanie urzadzen
8.2.6. Proby korficowe
Cena ryczattowa przeprowadzenia Préb Koficowych obejmuje przeprowadzenie préb i wykonanie dokumentow zgodnie z pkt 7.3
niniejszej ST.

YV VVYV

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego dotaczona jest do SIWZ.

9.2. Normy
9.2.1. Polskie Normy
e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;
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e PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (0 niskiej
i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U)

e PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku  winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztaltek
i systemu

e PN-EN 12889:2000 Budowa i badania bezwykopowych sieci kanalizacyjnych

o PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

e  PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne

o PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenia

o PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

e PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

o PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

e PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia

o PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

e PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania

o PN-H-7405-:1994 Wiazy kanatowe klasy B, C, D

e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

e PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcii,

badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Wymagania.

e PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do na nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

9.3. Inne przepisy

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

e Rozporzadzenie  Ministra  Budownictwa i Przemystu  Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972  roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode i zbiorowy odprowadzeniu Sciekow.
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonym prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.02.02

LINIE KABLOWE NN

KOD CPV 45200000-9
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kiodawa, m. Chwalecice ulice Lakowa, Jasminowa, Konwaliowa, Kasztanowa
i Rzeczna.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.02 "Linie kablowe nn” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru rob6t w ramach projektu pn. ,Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Klodawa, m. Chwalecice ulice takowa,
Jasminowa, Konwaliowa, Kasztanowa i Rzeczna.”

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robét:
-WLZ,
-ukfad zasilania TN-C,

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.4.2. Prace geodezyjne

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtéwnych osi linii kablowych;
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi linii kablowych;
Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe uzbrojenia technicznego linii kablowych;
Wykonanie pomiaréw powykonawczych w wykopie przed zasypaniem;
Wyznaczenie lokalizacji obiektéw

YVVVVY

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogéine
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST 00.00

1.5.2. Punkty zasilania
Zasilanie w energie elektryczng z projektowanych ztacz kablowo-licznikowych ZKP.

1.6. Rodzaje robét wg CPV

Grupa robot;

452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodne;

1.7. Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywa¢ w powigzaniu
z definicjami podanymi ST 00.00

1) ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania ogdlne;

2) ST- niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 02.02 Linie kablowe;

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne okresla ST 00.00

2.2. Wrasciwosci materiatow

2.2.1. Kable

Na powloce kabli i przewoddw winno znajdowaé sie oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto nalezy dotaczy¢ atest fabryczny do kazdej partii
kabli i przewodow.

Dla zyty neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyty ochronnej kombinacja barw zétto-zielone;j.
2.2.1.1. Kable energetyczne

Kable elektroenergetyczne, odpowiadajace wymogom PN-93/E-90401.
- kabel YKyYZo 4x10mm2
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2.2.1.2. Kable sygnalizacyjne
Kable sygnalizacyjne 0,6/1,0 kV, odpowiadajace wymaganiom PN-93/E-90403.

2.2.2. Folia

Folia kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubo$ci 0.4 + 0.6 mm, gat. I, koloru niebieskiego — dla kabli o napieciu znamionowym
do 1 kV. Szerokos¢ folii powinna byC taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢
wymagania BN-68/6353-03.

2.2.3.Inne

piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04

rury ostonowe stalowe i HDPE

betonowe znaczniki do trasy kabla

beton klasy, co najmniej B 7,5

tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne z napisami zgodnymi z PN-88/E-08501;
tabliczki informacyjne

VVVVVY

2.3. Transport i sktadowanie materiatéw i wyrobéw
2.3.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogélne zawiera ST 00.00

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny byC zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

2.3.2. Kable
Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podiozu.
Podczas przechowywania, uktadania i montazu, kofice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi
i atmosferycznymi przez:
» szczelne zalutowanie powtoki
» natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja)

2.4. Kontrola jakosci kabli

Wykonawca przekaze Inzynierowi po 1 prébce o dtugosci 1,5 m z kazdej szpuli kabla, dostarczanej na plac budowy.

Probka zostanie opisana i oznaczona w sposéb trwaty i umozliwiajacy, okre$lenie Producenta, nr dostawy, partie produkcii i rodzaj
materiatu.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Wymagania ogdine
Ogo6lne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00.

3.2. Sprzet do robét
Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00.

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiadajgcym pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dla srodkow transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do robét

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot
i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania

5.1.1. Linie kablowe

Wykonawce obowigzujg ogélne wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowa linii kablowych zasilania podstawowego nalezy zgtosi¢ zamiar przystapienia do robét
do Rejonu Dystrybucji Energii (RDE ENEA) i uzyskac uzgodnienie terminu rozpoczecia robét.
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Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto
przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen, znajdujacych sie na
trasie budowanej lini.

Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wigkszej niz 4 kg/m. Rolki powinny by¢ ustawione
w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat podtoza.

Przy uktadaniu linii kablowej nalezy stosowa¢ sie do:

» N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

» N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa”.;

» Projektu nowelizacji przepiséw dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej pt. ,Ochrona ludzi od porazen napieciem
dotykowym w instalacjach wysokiego napiecia” oraz pt. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
elektryczne niskiego napiecia w zakresie ochrony przeciwporazeniowej”.

» PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

» Instrukcji bezpieczenistwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”;

W razie natrafienia podczas wykopdw na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu nalezy wstrzymaé roboty ziemne i powiadomi¢
inspektora nadzoru.

Po utozeniu kabla w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wynikow badar nalezy przed zasypaniem wykopu dokona¢ geodezyjnych
pomiaréw potozenia kabla w odniesieniu do punktdw statych i nanie$¢ je w dokumentacji powykonawczej.

5.1.2. Ochrona od przepiec¢ i porazen

5.1.2.1. Ochrona przepieciowa

Sieci kablowe nn na terenie przepompowni bedg chronione przed przepieciami pochodzenia atmosferycznego i taczeniowego zgodnie
z PN-IEC 60364-4-443.

5.1.2.2. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Jako ochrona przed porazeniem elektrycznym w sieciach kablowych nn obowigzujg uziemienia ochronne.

Uziemienie z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm nalezy utozy¢ w ziemi we wspoinym wykopie z kablami 230/400V, przytaczajac
do niego obudowe sterownic oraz stalowe prowadnice pomp w studni pompowni, a cato$¢ uziemienia potaczy¢ z uziomem zlgcza
kablowego.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ metodg pomiarowg i potwierdzi¢ w protokoéle, ktory nalezy przedstawi¢
przy odbiorze technicznym obiektu.

5.1.3. Pomiary
Przed oddaniem do eksploatacji instalacji w przepompowniach, nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uzioméw
i napie¢ razeniowych. Proby i pomiary potwierdzi¢ protokdtami.

5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Linie kablowe

5.2.1.1. Rowy kablowe

Réw pod kabel nalezy wykonywal za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznoSci od warunkéw terenowych
i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne w oparciu 0 dokumentacje projektowg;
Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.

Zasypywanie kabla gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (darniny, korzeni, odpadkéw itp.) nalezy wykona¢ warstwami grubosci 15
+ 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ 0.95 wg BN-
77/8931-12.

Zageszczenie wykonywac w taki sposéb, aby nie spowodowac¢ uszkodzen kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplanowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na sktadowisko.

Réw kablowy wykonaé¢ z warstwami piasku grub. 2x10 cm (podsypka i przysypanie kabla).

5.2.1.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza od warto$ci podanej przez producenta kabla, jednak nie nizsza
niz 5° C.

Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

5.2.1.3. Zginanie kabli
Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie
mniejszy niz:
» 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla, w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej i 0 powtoce otowianej, kabli
0 izolacji polietylenowej i 0 powtoce polwinitowej oraz kabli wielozytowych o izolacji papierowej i 0 powtoce aluminiowe;j,
o liczbie zyt nie przekraczajacej 4;
» 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla — w przypadku kabli wielozylowych o izolacji papierowej i 0 powloce otowianej oraz
w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych, o liczbie zyt nie przekraczajacych 4;

5.2.1.4. Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie
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Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na

warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Nie wolno uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry

mogtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywaé takim gruntem.

Na warstwie piasku przykrywajacej kabel utozy¢ folie z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25

cm.

Gteboko$¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mnie niz:
» 70 cm —w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% dlugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, tacznie nie mniej niz:
» 1 m-w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 1kV

5.2.1.5. Skrzyzowania kabli

Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywa¢ tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany glebiej niz kabel nizszego
napiecia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowa¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90st. i w miare mozliwo$ci w najwezszym miejscu
krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezpo$rednio w gruncie
powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.
Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie kabli nad rurociggami.

5.2.1.6. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe) rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktéw terenu, powinna by¢
oznaczona trwalymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w sposéb nie utrudniajgcy
komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogéinego symbolu kabla ,K". Na prostej trasie kabla
oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla
i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

5.2.2. Zakres rzeczowy linii kablowej

5.2.2.1. Linie kablowe zasilajace

Obiekty beda zasilane z ZKP, objetym zakresem wykonania robét lokalnego operatora sieci elektroenergetyczne;.

Nalezy wykona¢ linie zasilajaca 230/400V w uktadzie TN od zigcza kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy przepompowni $ciekdw (to
jest sterownicy pomp) zlokalizowanej przy studni przepompowni.

Wykona¢ montaz sterownic pomp przepompowni $ciekdw (sterownice dostarczane przez dostawcow urzadzen).

Instalacja na terenie kazdej przepompowni, sprowadza si¢ do utozenia miedzy sterownicg a studnig pomp kabelkdw
i przewoddw elektrycznych gietkich, dostarczonych wraz z pompami zatapialnymi, sygnalizatorami poziomu i sondg hydrostatyczng
oraz ich zamocowania w studni metodg przewieszki.

Przytaczenia przewoddw do zaciskdw sterownic w przepompowniach nalezy dokona¢ wediug DTR dostarczonej ze sterownicg na
budowe.

Na odcinku ok. 1m miedzy sterownicg a studnig przewiduje sie zastosowanie w ziemi przepustow ostonowych z rur gietkich DVK
110mm i takie wciggniecie do nich przewodow elektrycznych, aby w razie demontazu pomp czy sygnalizatorow do remontu wzglednie
konserwacji, wyjecie przewodéw zwigzane z demontazem i ponowne wciggniecie — nie napotykato na trudnosci.

Kable i przewody uktadac zgodnie z N-SEP-E-004, wyprowadzajac je z zaciskéw sterownic wedtug dostarczonej DTR.

Dodatkowo oprécz przewodow pomp i sygnalizatorow utozony zostanie dostarczony przez Wykonawce kabelek sterowniczy od
sterownic do czujnikdw otwarcia pokryw wtazowych studni pompowni i studni zaworéw recznych. Bedzie on stuzyt jako potaczenie do
monitoringu otwarcia wiazéw do tych studni.

Czujniki alarmowe otwarcia wiazu na wyposazeniu przepompowni.

Po wykonaniu robot montazu nalezy wykona¢ badania i pomiary wszystkich instalacji elektrycznych wraz z prébami montazowymi.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inspektorem nadzoru Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie z uwzglednieniem realizacji robét na

pozostatych elementach odcinka, w celu zapewnienia wtasciwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezaktoconego toku
przebiegu prac i terminowego ukoriczenia robét objetych kontraktem.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robé6t

6.1.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania kontroli jakosci robot zawarte sg w ST.00.00.

6.1.2. Badania w trakcie robot

6.1.2.1. Rowy kablowe

Po wykonaniu rowu pod kabel, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodno$¢ ich tras z dokumentacjg geodezyjna.
Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczaé 0.5 m. Analogiczne pomiary wykonuje sie dla punktu
pomiarowego.

6.1.2.2. Kable i osprzet kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentdw, wedtug ktorych zostaty
wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru albo innych dokumentow.

6.1.2.3. Uktadanie kabli
W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
»  gteboko$ci zakopania kabla
» grubo$ci podsypki piaskowej nad i pod kablem
» odlegtoci folii ochronnej od kabla
> stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu

Z wiw kontroli winien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego.

6.1.2.4. Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzadéw o napigciu
nieprzekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegolne zylty nie majg przerw oraz jesli
poszczegolne fazy na obu koncach linii sg 0znaczone identycznie.

Z wiw kontroli winien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

6.1.2.5. Pomiar rezystanciji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu hie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po czasie niezbednym
do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
» 20 Mu/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napieciu znamionowym do 1
kv
» 50 M_/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, 0 napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych;
»  0.75 dopuszczalnej warto$ci rezystanciji izolaciji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300
» Warto$¢ rezystancji mniejsza niz 5 Q dla szafki SZS.
Z wiw kontroli winien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

6.2. Dziatania zwigzane z odbiorem robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST 00.00 Wymagania ogélne pkt. 7.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogoine dotyczace odbioru Robot okresla ST 00.00

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
1) wykonanie rob6t ziemnych (rowu kablowego)
2)  wykonanie warstw piasku
3) utozenie kabla z opaskami identyfikacyjnymi

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokdt odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokdt bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego.
Brak protokétu powoduje uznanie robdt za roboty niewykonane.

7.3. Odbior koncowy
Do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé dokumenty okreslone w ST 00.00 pkt. 7 oraz:
»  protokoty z dokonanych pomiaréw
»  protokét z uruchomienia przepompowni
» protokédt potwierdzajacy poprawne dziatanie systemu sygnalizujgcego awarie oraz spetnienie wymagan Zamawiajacego
w tym zakresie
> protokéty odbioru robét zanikajacych
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>

protokdty dopuszczenia linii do pracy przez lokalnego operatora sieci elektroenergetycznej

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogéine
Ustalenia ogdine zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogoine pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegétowe
8.2.1. Linie kablowe zasilajace
Cena ryczattowa 1 kpl linii kablowej zasilajacej zawiera wykonanie nastepujacych robét:

VVVVVY VVVY

A\

A\

YV VYV

VVVV VVVVVY

zakup kompletu materiatéw i urzadzen (kable, przewody, wsporniki, osprzet drobny),

transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania;

roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie;

wykonanie drobnych robot ziemnych i montazowych zwigzanych z robotami elektrycznymi poza zbiornikiem przepompowni
(np. montaz skrzynki sterowniczej);

wykonanie robét ziemnych, wykonanie warstw piaskowych w rowie kablowym;

montaz szafy sterowniczej (szafa w dostawie z przepompownia);

w rowach kablowych oraz w fundamencie szafy nalezy utozy¢ uziomy z bednarki ocynkowanej;

montaz rur ostonowych na przewodach kolidujacych z uktadana linig;

utozenie kabli w rowach kablowych — wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

utozenie kabelka od sterownic przepompowni $ciekdw do czujnikdw otwarcia pokryw wtazowych studni przepompowni i
studni zawordw recznych.

utozenie przepustow ostonowych z rur gietkich dn110mm na odcinku ok. 1m miedzy sterownicg przepompowni
a studnig i wciggniecie do nich przewoddw elektrycznych;

utozenie przewodow i kabli dostarczonych przez dostawce wraz z przepompownig (potaczenie do pomp
i czujnikdw) lub przeptywomierzem (potaczenie czujnika przeptywu z zaciskami przetwornika);

poditaczenie linii kablowej do istniejacego zasilania;

utozenie pionowych odcinkéw kabla od dna wykopu do miejsca przytaczenia w ztaczu i szafce sterowniczej;

wprowadzenie  kabla poprzez fundament do szafki zlgcza i szafki  sterownicy  przepompowni
z pozostawieniem zapasu petli kabla o dtugo$ci co najmniej 2,0 m;

wiasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;

montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych;

zdjecie i ponowne zatozenie ptyt przykrywajacych studnie;

wypoziomowanie i umocowanie aparatow;

zarobienie koricowek przewoddw (lub obrébka kabli);

wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii, badanie obwodéw elektrycznych,
pomiar izolacji obwoddéw, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skutecznosci ochrony od porazen),
przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych;

drobne roboty budowlane: wykonanie otworéw w $cianach do przeprowadzenia kabili.

osadzenie niezbednych przepustéw i ich uszczelnienie;

prace porzadkowe i odtworzenie terenu budowy.

8.2.1.1. Linia zasilajaca
Cena ryczattowa 1 kpl linii kablowej zasilajacej zawiera wykonanie nastepujacych robét:

>

wykonanie robot zgodnie z pkt. 8.2.1 kablem YKY 4x10mm2

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Podstawg do wykonania robét sg Projekty Budowlane i Wykonawcze.

9.2. Normy

N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa”.

Projekt nowelizacji przepiséw dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej pt. ,Ochrona ludzi od porazen napieciem dotykowym w
instalacjach wysokiego napiecia” oraz pt. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektryczne niskiego napigcia w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej”.

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okre$lenia

PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym do 60kV. Ogdlne wymagania
i badania

PN-76/E-90250 Kable energetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV;

PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowej. Kable o powloce otowianej na napigcie znamionowe
nie przekraczajgce 23/40 kV.

PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 18/30 kV. Ogodlne wymagania i badania;

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe
0,6/1kV;
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10) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace
6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV.

) PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace
6/6 kV. Kable sygnalizacyjne na napigcie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV.

12) PN-E-90056:1987 Przewody elektroenergetyczne ogoéinego przeznaczenia do uktadania na state

13)  PN-EN-61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspoine aspekty instalacji i urzadzen;

14) PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

15)  PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

16) PN-60/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

17)  BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

18)

19)

20)

21)

22)

1

—_

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
BN-87/6774-04 Kruszywa mineraine do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociagdéw wysokiego cisnienia od obiektow terenowych
BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddw i zyt (analogia)

BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo—pomiarowe

10.3. Inne dokumenty

) Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd.1980r.

2) Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. nr 81 z dnia 26.11.1990r.

) Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewoddw i kabli elektroenergetycznych do
obcigzen pradem elektrycznym.

) ,Instrukcja bezpieczenstwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”.

) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. nr 14 z dnia 15.04.1985r.
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UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonym

prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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