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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania i adres nadany przez Zamawiajgcego

Przebudowa ulicy Rzecznej w Chwalecicach gmina Ktodawa wraz z rozbudowq
infrastruktury oraz przebudowq petli autobusowej

Zamawiajacy:
Gmina Ktodawa
ul. Gorzowska 40

66-415 Ktodawa
1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej czes$ci ogdine] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
ogdlne wspdlne dla catego zadania punkt 1.1. dotyczgce wykonaniai odbioru robodt.
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) wraz ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readlizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

Zestawienie obiektéw i robdt objetych specyfikacjg techniczng (ST) oraz szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST):

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE KOD CPV 45100000-8

2. ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45100000-8

3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO KOD CPV 45231300-8

4, PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9

5. NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9

6. ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU KOD CPV 45233280-5
1.3. Organizacja roboét i przekazanie terenu budowy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos$c
z dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym
w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot.
Zamawiajgcy wskaze oznaczone na planie  sytuacyjno - wysokosciowym instalacije,
urzgdzenia podziemne i nadziemne oraz repery geodezyjne, przekaze dziennik budowy,

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST (lub wg umowy).
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw  obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci z ,,0gdinych warunkdw umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw Ilub opuszczen w  dokumentacji lecz
powinien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, ktdéry winien
odpowiednio sie do nich ustosunkowac.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci podane na rysunkach wielkosci liczbowe
wymiaréw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaty nie bedqg zgodne

z dokumentacjg projektowqg lub specyfikacjg techniczng i majg wptyw  na
niezadowalajgcqg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang usuniete z terenu

robdét, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4. Zabezpieczenie interesow os6b trzecich

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne] w
obrebie robdt itras transportu, a w szczegdlnosci:
= ochrone instalacji i urzgdzeh na powierzchni terenu i podziemnych,
= ochrone dziatek gruntdw nie bedgcych wtasnosciq inwestora,
= wycinka drzew tylko wg zasad odpowiedniego zezwolenia,
= lokalizacja stupdw granicznych nie moze ulec zmianie.
= zapewni¢ dojazd do posesji na czas budowy .
O fakcie przypadkowej szkody Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
wtasciciela instalacji oraz usunie uszkodzenia na  wtasny koszt wg odrebnego
porozumienia.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w statej czystodci drég publicznych,
ograniczen obcigzenia na 0§ pojazdu, wg warunkéw uzgodnienia z Zarzgdem Drog.
Drogi gruntowe muszg by¢ stale zdatne do wuzytku dla innych uzytkownikdw, nie
obcigzane nadmiernie, ewentualnie poprawiane na wtasny koszt - poza odcinkami na koszt

Inwestora ustalonymi w dokumentacii.
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1.5. Warunki bezpieczenstwa, ochrona przeciwpozarowa, ochrona Srodowiska

Podczas realizacji wszystkich robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
przepisow dotyczgcych bhp a w szczegdlnosci:
a/ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.Nr 169, poz. 1650)
b/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401)
¢/ Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U.Nr 120, poz. 1126)
d/ Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.Nr 147 poz. 1229
jednolity tekst z 2002r.)
e/ Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (dz. U.Nr 62 poz. 627
z pozn. zmianami).
f/ Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancii
szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800),
Na podstawie opracowania pt. ,Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
- zat. do dokumentacji projektowej. Wykonawca przed rozpoczeciem robdét opracuje tak
zwany ,Plan BIOZ" punkt ,,C" wyzej wymienionych przepisdw i bedzie przestrzegat jego
realizaciji, chyba, ze zostanie z tego zwolniony w umowie.
W okresie budowy Wykonawca bedzie stosowat sie do wszelkich przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska.
Szczegdlne Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zastosuje przed mozliwosciq zanieczyszczenia
wod substancjami toksycznymi: paliwa, oleje i smary pochodzgce od uzywanego sprzetu i
fransportu. Wykonawca bedzie unikat nadmiernego hatasu, ucigzliwego dla potoczenia.
Ochrona przeciwpozarowa bedzie polega¢ miedzy innymi na utrzymywaniu sprawnego
sprzetu p. poz. na terenie placu budowy, przy jednostkach sprzetowych i transportowych.
Materiaty tatwopalne bedq sktadane zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za straty  spowodowane  pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
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w punkcie 1.5. nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, materiatdbw i urzgdzeh przed
kradziezg lub dewastacjg, az do daty odbioru koncowego i likwidacji budowy.

1.6. Zagospodarowanie placu budowy

Projekt wykonawczy robdt i przedmiar robdt nie przewiduje ponoszenia naktadéw

finansowych przez Inwestora na urzgdzenie placu budowy a w szczegdlnosci na

doprowadzenie do placu: wody, energii elektryczne;.

Zatem wiekszo$¢ materiatdw budowlanych bedzie dostarczana z wytwdrni bezposrednio

do miejsca wbudowania (jako wariant I).

Wykonawca, ktéry wygra przetarg i nie bedzie posiadat bazy produkcyjnej w poblizu

budowy opracuje projekt zagospodarowania placu budowy - cze$¢ opisowq i graficzng

i uzyska jego akceptacje przez Zamawiajgcego (wariant ll) - chyba, ze zostanie zwolniony

z tego w umowie.

W tym przypadku Wykonawca zobowiqgzany jest do:

» ogrodzenia i ochrony placu budowy,

» wtasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych, zgodnie z PN,
instrukcjami wytwoércow, np. pod zadaszeniem,

» wydzielenie miejsc postoju i przechowywania: sprzetu, fransportu, sprzetu drobnego,
narzedzi pracy, stanowiska p. poz. drogi przejazdowe itp.

» zapewnienia dostepu do kontroli przez Inspektora nadzoru,

v

przestrzegania przepisdw bhp i p. poz. oswietlenie,

» usytuowania budynkdédw tymczasowych np. barakowozy,

1.7. Nazwy i kody: grup robét, klas robot i kategorii robot

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE KOD CPV 45100000-8
2. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO KOD CPV 45231300-8
3. PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9
4. NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9
5.ROBOTY WYKONCZENIOWE KOD CPV 45100000-8
6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU KOD CPV 45233280-5
7. ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0
1.8. Okreslenia podstawowe

e Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke

certyfikujgcg, potwierdzajgcy, ze wyrdb i procesjego wytwarzania sq zgodne
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PRZEBUDOWA ULICY RZECZNEJ W CHWALECICACH GMINA KEODAWA
WRAZ Z ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY ORAZ PRZEBUDOWA PETLI AUTOBUSOWE]J

ze zharmonizowanqg specyfikacjg techniczng.

e Deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie producenta Ilub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytqgczng odpowiedzialnos$e, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

e Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamodwienia na wykonanie
robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie
w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaréw
robdt i informacji dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (jezeli tak wynika
z Ustawy Prawo budowlane).

e Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z  dokumentacji budowy
Z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi
w trakcie wykonania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
oraz wszelkich innych dokumentéw budowy.

e Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje
o podmiotach wtadajgcych sieciq.

e Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg m.in. na:

a/ geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwalenie na
gruncie gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych
punktéw i punktdw wysokosciowych (reperdw),

b/ geodezyjne] obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

c/ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektdw budowlanych lub
elementdw ulegajgcych zakryciu,

d/ inne czynnosci.

e Grupy, klasy, kategorie robdt - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu komisji WE nr 213/2008 (Dz. U. UE74) z dnia 15.03.2008.
(CPV).

e Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér
nad budowqg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgcqg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze
udziat w sprawdzeniach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu

i odbiorze instalaciji, jok réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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e Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

e Obmiar robdét - pomiar wykonanych robdét budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze
robdt, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

e Odbidr czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji i urzgdzen
technicznych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako
,odbidr kohcowy".

e Odbidér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych
,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedqgcq inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuije sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakohczenia robdt budowlanych,
tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy
i terendw przylegtych oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacii
powykonawcze;.

e Przedmiar robdét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych.

e  Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzony na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.

Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia WE 213/2008 stosowania koddw CPV do okreslenia przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z édwczesnych Panstw Cztonkowskich UE, stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamodwieh Publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesii
Polski do UE, tzn.od 1 maja 2004r.

e  Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw
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o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania w sposéb frwaty w obiekcie budowlanym, jako pojedynczy lub
zestaw wyrobdw do stosowania, w potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu sprawach realizacji

kontraktu, ponoszgca ustawowq odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogoblne

Wykonawca robdét zobowigzany jest do stosowania materiatdéw i wyrobdéw
budowlanych o wtasciwosciach uzytkowych umozZliwigjgcych spetnienie  wymagan
podstawowych, okreSlonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone
do obrofu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych (SST).

Wykonawca robdt przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacije
o zrédle produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych i materiatéw,
a w szczegdlnosci dopusci do uzycia tylko te, ktére majq:

e wiasciwe oznakowania,

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodnosci,

e deklaracje zgodnosci z Polskg Normg,

e Swiadectwa badan laboratoryjnych (atesty),

e qgprobaty techniczne,

e oO$wiadczenia dotyczgce wyrobdéw jednostkowo zastosowanych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych (SST) w celu udokumentowania , ze
materiaty spetniajg wymagania w czasie postepu robét.

Wykonawca  przedstawi  inspektorowi nadzoru inwestorskiego  wszystkie  wymagane
dokumenty pozwalajgce na korzystanie z materiatdw miejscowych oraz okreslajgce
parametry techniczne (darnina, kotki, faszyna, ziemia do nasypdw).

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw

przed zniszczeniem i kradziezg oraz udostepnienie ich do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru materiat nie moze by¢ pdiniej

zmieniony bez jego zgody.

3. WYM‘AGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Wymagania ogoéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzysthnego wptywu na jakos$¢ robdt. Powinien by¢ zgodny z ofertq
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom w SST lub projekcie
organizacji roboét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym umowg.

Sprzet ma by¢ w dobrym stanie technicznym, zgodny z normami ochrony Srodowiska.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwosciqg korzystania

z nastepujgcego sprzetu:

do wykopodw i plantowania terenu: koparki , spycharki, réwniarki,

do fransportu mas ziemnych: samochody wywrotki, ciggniki,

sprzetu zageszczajgcego,

do robdt montazowych: dzwig samochodowy .

uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
skrapiarek,

walcdw lekkich, srednich i ciezkich,

walcdw ogumionych ciezkich o regulowanym cisnieniu w oponach,

szczotek mechanicznych i/lub innych urzgdzeh czyszczgcych,

samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

pita mechaniczna do przecinania asfaltu , betonu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogoblne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkédw  transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robéti jakosci transportowanych
materiatow.

Liczba Srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie

z dokumentacjqg projektowq SST, w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniac wymagania przepisdw ruchu
drogowego, obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzed mogg byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu

pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

| Luty 2016 1.




12
PRZEBUDOWA ULICY RZECZNEJ W CHWALECICACH GMINA KEODAWA
WRAZ Z ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY ORAZ PRZEBUDOWA PETLI AUTOBUSOWE]J

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Zasady ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub
kontraktem oraz za joko$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq, wymaganiami SST, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt zgodnie

Z wymaganiami Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatdw

i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i SST, a takze w normach i wytycznych technicznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow

i robdt, rozrzuty (odchytki) normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniu
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazany
problem.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie wyznaczonym
przez niego, pod grozbqg zatrzymania robodt.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje dla rozwazanego zadania projekt organizaciji budowy chyba,
ze Zamawiajgcy w umowie zwolni go z tego obowigzku.
Projekt ten powinien zawieraé:
e zestawienie ilosci robdt z podziatem na rodzaje,
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e metody i systemy wykonania poszczegdlnych rodzajéw robdt (recznie,
mechanicznie, itp.),

e harmonogram wykonania catosci zadania w rozbiciu na rodzaje robdt i miesigce,
w ujeciu technologicznym,

e harmonogram zatrudnienia robotnikdw w rozbiciu na zawody,

e harmonogram pracy sprzetu w rozbiciu na poszczegdlne jednostki sprzetowe,

e inne istotne sprawy.
Projekt ten powinien gwarantowac¢ dotrzymanie terminu wykonania catosci zadania

i by¢ uzgadniany z Zamawiajgcym joko dokument kontraktowy, jezeli tak bedzie wymagat

Zamawiagjgcy.

6. KONTROLA JAKOSCI | BADANIA WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoSci materiatdw i
elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli, mozliwosci pobierania prébek i badania
materiatow i roboét.

Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektébw powinien by¢é opracowany przez
Wykonawce ,Program  zapewnienia jakosci”. Przedmiotowe zadanie nie nalezy do
skomplikowanych.

Dlatego opracowanie programu jakosci nie jest konieczne, przy przestrzeganiu wymagan
szczegdtowej specyfikacji technicznej i dokumentacii projektowej oraz norm.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreSlone w SSTi
normach.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdéw i robodt
ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty zgodne z wymaganiami
okresSlonymi w odpowiednich ST, ktére spetniajg wymagania dotyczgce certyfikacji i
znakowania okreslone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr
92 p0z.881 z 2004 r. z pdzniejszymi zmianami.

Zgodnie z tq Ustawqg wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych | jezeli jest:

a) oznakowany CE , co oznacza ,ze dokonano oceny jego zgodnosci z normq

zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng , bgdz krajowg

specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej lub
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami  sztuki
budowlanej,

c) oznakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrofu na podstawie niniejszej
Ustawy , do ktérego majg zastosowanie przepisy wydane na podstawie Ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. Nr 166 , poz. 1360 z 2003 r. z pdzniejszymi
zmianami ) przewidujgce takie oznakowanie , wskazuje , ze wyrdb budowlany spetnia

wymagania zasadnicze , okre$lone w tych przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne , z zastrzezeniem
ust. 2 — 4, jezeli producent majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , dokonat
oceny zgodnosci i wydat , na swojg wytgczng odpowiedzialnos$¢ , krajowqg deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng . Ocena zgodnosci obejmuje wtasciwosci
uzytkowania wyrobu budowlanego , odpowiednio do jego przeznaczenia , majgce wptyw na

spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych .

Aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego , dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy wyrobu , albo wyrobu budowlanego , ktérego wtasciwosci uzytkowe , odnoszgce
sie do wymagan podstawowych , réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonej w Polskiej Normie
wyrobu, objetego mandatem udzielonym przez Komisje Europejskg na opracowanie norm
zharmonizowanych lub wytyczonych do europejskich aprobat technicznych. Dopuszczone do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej , sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej , dla ktérych producent wydat oswiadczenie , ze zapewniono zgodnosc
wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami.
Dopuszcza sie do stosowania:

1. Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczenh ,

2. Wyroby nie posiadajgce znaku CE pod warunkiem , gdy:

a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejgcg Polskg Normg a producent dotgczyt deklaracje zgodnosci z tq

norma,
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- w przypadku braku istniejgcej Normy Polskiej lub istotnej réznicy od jej zapisdw , to w
zgodzie z uzyskang aprobatqg techniczng , a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z
tg aprobatqg,

- posiada znak budowlany $wiadczgcy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo
aprobatg techniczng , a producent zatgczyt do wyrobu odpowiedniq informacje o
wyrobie,

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski , ale udzielono mu aprobaty
technicznej a producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobataq,

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktérych producent wydat deklaracje

zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej , dla ktérego producent wydat specjalne

o$wiadczenie o zgodnosci wyru z tg dokumentacjg oraz przepisami.

Wyréb budowlany , ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany albo posiada
deklaracje zgodnosci nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéow
dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac
aprobate techniczng dla takiego wyrobu. Produkty przemystowe muszg posiadac jeden z w/w
dokumentéw wydanych przez producenta. W razie potrzeby do dokumentu zostang dotgczone
wyniki badan przeprowadzonych przez producenta , ktdérych kserokopie zostang nastepnie
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Akceptacja udzielona jakiej$s parti materiatdw z danego zrédta nie oznacza , ze
wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sq akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy , zeby udowodni¢ , ze nadal spetnicjg one
wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej .

Jakiekolwiek materiaty czy wyroby budowlane nie spetniajgce tych wymagan zostang
odrzucone. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w ST w celu
udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robdt.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét

muszq by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych specyfikacjach technicznych
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. przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robét statych. Wykonawca przedtozy szczegdtowq informacje o zrédle produkcji ,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw , atestach , wynikach odpowiednich badah
laboratoryjnych i prébek do akceptacii Inspektorowi nadzoru . To samo dotyczy instalowanych

urzgdzen.

6.3. Pobieranie probek, badania i pomiary

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie  stosowanie statystycznych metod
pobieranie prébek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST mozna stosowac
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi niezwtocznie na pismie ich
wyniki w kopii raportu na odpowiednim formularzu, ktéry stanowi zatgcznik do odbioru
kohcowego.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek

i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, a takze zlecanie dodatkowych badah
tych materiatdw, ktére budzg wagtpliwosci co do jakosci.

Prébki do badah bedg odpowiednio opisane i oznakowane.

6.4. Dokumenty budowy

m pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

m dziennik budowy,

m protokoty odbioréw cze$ciowych i kohcowych,

m operaty geodezyjne powykonawcze,

m  ksigzka obmiardw robdét,

m certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobaty techniczne,

m protokoty koniecznosci dotyczgce robdét dodatkowych,

m protokdt przekazania terenu budowy,

m protokoty z narad i ustalen,

m umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

m plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
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m  dokumenty laboratoryjne (recepty robocze i wyniki badan prébek),

m protokoty odbioréw robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

Do prowadzenia dokumentacji budowy zobowigzany jest  Wykonawca  robdt.
Przechowywane bedg one na terenie budowy odpowiednio zabezpieczone.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzorui na zyczenie
Zamawiajgcego.

6.5. Sposob prowadzenia dziennika budowy

Dziennik  budowy jest  wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy majg by¢ czytelne, trwatg technikg, w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatqgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramdow robdt,,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

e oOkresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

e wyjasnienie, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom z fego powodu,

e zgodnosd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;j,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robét,
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e dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robobt.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdét dotyczg umdw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy.
Obmiar robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjqg projektowq i SSTw jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca (kierownik budowy) po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru wpisywane bedqg do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w przedmiarze
lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Korekta ewentualnych bteddw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji Inspektora nadzoru po porozumieniu
z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonanie robdt nie stanowi inaczej.
Obmiar robdt bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie (lub
harmonogramie).
Obmiary nalezy ponadto przeprowadzacé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot.
Obmiar robdt zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania,
a ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robdt oraz SST.
Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwdch miejsc

po przecinku.
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8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot

a/ odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b/ odbidr czesciowy - etapowy,
c/ odbiér kohcowy (ostateczny),

d/ odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktdére w dalszym
procesie realizacji budowy ulegng zakryciu. Odbioru tych robdét dokonuje Inspektor
nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

GotowosS¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie dokonany
niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjinych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w poréwnaniu z dokumentacjq projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét - odcinka potoku,
budowli, itp. Odbioru czesciowego dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w umowie
(harmonogramie), wedtug zasad jak przy odbiorze kohcowym.

Odbioru dokonuje komisja lub Inspektor nadzoru - pofrzebne sg wszystkie dokumenty jak

do odbioru kohcowego.

8.4. Odbior koncowy (ostateczny)

Odbidér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci okreSlonych w dokumentacji i umowie.
Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem

Inspektora nadzoru.
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Odbiér koncowy robdt nastgpi w  terminie  ustalonym w  umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjeciu dokumentéw

(wpis do dziennika budowy).

Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowq i SST.

W toku odbioru kohcowego, komisja zapozna sie z realizacjq ustaleh przyjetych

w frakcie odbioréw robdt  zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu, zwtaszcza  robot

uzupetniajgcych i poprawkowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego (ostatecznego)

» os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
i hormami,

» os$wiadczenie o nalezytym zagospodarowaniu dziatek gruntu, na ktére wszedt
Wykonawca (rozplantowanie urobku, wyréwnanie, zagospodarowanie) - oSwiadczenie
wtascicieli dziatek, ze nie wnoszg uwag,

» projekt budowlany, projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie robdt oraz uzupetnienia i zamiany, potwierdzone przez Kierownika budowy
i Inspektora nadzoru,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i uzbrojenia terenu z mapaq,

» szczegotowe specyfikacje techniczne z dokumentdw umowy ewentualnie zamienne
lub uzupetniajgce,

» protokoty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (mogg zastepowacd

wpisy do dziennika budowy),

protokoty odbioréw czesciowych, etapowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST,

vV vyVvyyvyypy

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST.

| Luty 2016 1.




21
PRZEBUDOWA ULICY RZECZNEJ W CHWALECICACH GMINA KEODAWA
WRAZ Z ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY ORAZ PRZEBUDOWA PETLI AUTOBUSOWE]J

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty nie bedg gotowe do odbioru i nieprzygotowane
dokumentacyjnie, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny fermin
odbioru kohcowego robodt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniagjgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,odbidr
kohcowy (ostateczny)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt
stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:
a/ okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego lub
b/ ustalone] w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robodt.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] lub  wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie
okreSlone w SST i dokumentacji projektowej, normach i wytycznych technicznych,
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robdt obejmuja:
e robocizne bezposredniq wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkdw,
fransportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreSlone w umowie np.
w harmonogramie rzeczowo - finansowym (wykaz robdét wykonanych i odbieranych

czesciowo i ich wartos¢).
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa:

Projekt wykonawczy.
Jednostka autorska:

Zaktad Ustug Projektowych HYDROGSAN ; ul. Krahcowa 20 ; 66-400 Gorzéw Wikp.
10.2. Zestawienie szczegotowych specyfikacji technicznych (SST)

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

D.03.02.01 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D 04.01.01 ROBOTY ZIEMNE . PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODtOZA
D 04.03.01 OCIZYSZCIZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
D 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE
D 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

D 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

D 05.02.02 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ KAMIENNEJ

D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

D.08.01.01 KRAWEZNIKI DROGOWE BETONOWE

D. 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

D. 07.02.01 OZNAKOWANIE POZIOME

Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:
e Projekt wykonawczy

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt.

10.3. Przepisy zwigzane do przestrzegania

a/ Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 1409 z
pdzniejszymi zmianami) .

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne ( Dz. U. 2015 . poz.469)

e Ustawa z dnia 21.03. 1985 o drogach publicznych ( Dz. U.z2015r., poz. 460 ).

e Ustawa z dnia 27.04. 2001 Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. nr 62 , poz. 627 z 2001 r. z
pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 21.07. 2000 Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. nr 21 , poz. 852 z 2000 r.z
pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 03.02. 1995 o ochronie gruntéw rolnych ileSnych ( Dz. U. z 2013, poz. 1205
z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 22014
r.poz. 1446 ).

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie S§rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko ( Dz. U.z 2013 r., poz. 1235 z pdzniejszymi zmianami).
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b/ Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemdow
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania

znakowaniem CE (Dz. U.nr 209 poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Obwieszczenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja

2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2013,
poz. 1129).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkdéw technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ drogi  publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz. 430 ).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz. 1030).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca w sprawie szczegdtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasdéw (Dz. U. Nr 58, poz. 405) ,

Rozporzgdzenie Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreélenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko ( Dz. U. 2004 nr 257 ; poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami ).
Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdod lub do ziemi oraz w sprawie
substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.z 2014 r. poz. 1800),
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu

odpaddw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 ze zm.)

c/ Normy
1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltdw drogowych
2. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe .Zasady klasyfikacji kationowych emulsji

asfaltowych
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3. PN-EN 12597:2014-07 - Asfalty i produkty asfaltowe. Terminologia

4. PN-EN 12591:2010 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych
5. PN-EN 12594:2014-12 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Przygotowanie prébek do badanh

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
7. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane.
d/ Warunki techniczne
e  WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalenh na drogach krajowych - Zarzgdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010.
e WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -
Zarzgdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2011 r.

e WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
e  WT-4 Wymagania techniczne 2010. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych

e Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne. Warszawa 1994r.
e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych. Generalna

Dyrekcja Drog Publicznych - Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) D.01.00.00.

- Roboty przygotowawcze irozbidrkowe

Avutor specyfikacji: mgr inz. Bolestaw Haszto

Gorzéw WIkp., luty 2016 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt przygotowawczych na zadaniu
pn. Przebudowa vlicy Rzecznej w Chwalecicach gmina Ktodawa wraz z rozbudowq
infrastruktury oraz przebudowq petli autobusowej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodci umozliwigjgce i
majgce na celu wykonanie nastepujgcego zakresu robdt na koszt i staraniem Wykonawcy
robot:

D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
rowninnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego.

D.01.02.04 Ciecie pitg mechaniczng spalinowg nawierzchni bitumicznej gr. 6-10 cm.

D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
cemenftowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq ( zatoka autobusowa )
D.01.02.04 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej ( ulica Koscielna )

D.01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowe;j

D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegtos$e 1 km

D.01.03.08 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych studni kanalizacyjnych
betonem C16/20

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi

i czeScig ogdlng (ST).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$é
z dokumentacjg projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6. Uzyte skroéty

SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna.

ST - specyfikacja techniczna - cze$¢ ogdina.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Dla robét z zakresu D.01.01.01. materiatami sa:

paliki drewniane @ 7cm (kotki pomiarowe), bez wymagan specjalnych.

Dla robét z zakresu D.01.03.08 materiatami sq:
deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. IlI
Beton klasy B—20 (C16/20 ) wg PN-EN 206-1:2003
cement portlandzki zwykty bez dodatkdw 35"

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania specjalne dotyczgce sprzetu dla robdt objetych SST punkt 1.3.

e pita mechaniczna do przecinania asfaltu , betonu.
Wymagania ogdlne podano w pkt. 3.1. specyfikacji technicznej (ST) - cze$c ogdina
D.M.00.00.00.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania ogdélne dotyczgce Srodkéw transporfu  podano w  punkcie 4.1.
specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlina D.M.00.00.00.
Wymagania specjalne nie wystepujq.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Zasady ogdlne wykonania robdt podano w punkcie 5 specyfikacji technicznej

- cze$¢ ogdina D.M.00.00.00.

5.1. D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego

Nalezy wykonywa¢ nastepujgce czynnosci:

e sprawdzenie i uzupetnienie tyczenia osi frasy dodatkowymi punktami,

¢ niwelacje kontrolna reperdw i osi trasy, zatozenie reperdw przy budowlach,

e niwelacje kontrolna przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow, wyznaczenie zataman, obryséw, nie rzadziej niz co 100 m,

e wyznaczenie krawedzi skarp z ustawieniem i konserwacija szablondw,

e zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robdt,

e wykonywanie pomiardw biezgcych w miare postepu robdt, wytyczenie studnii
umocnien,

e wyrdb kotkdw pomiarowych i reperdw w czasie budowy,

e sporzgdzanie szkicOw roboczych z pomiardw,

e biezqce przekazywanie wynikéw pomiardw Inspektorowi nadzoru.

e sporzgdzenie geodezyjnego pomiaru wykonanego zakresu robdt wraz z opracowaniem

mapy geodezyjnej zatwierdzonej w OGIK w Gorzowie WIkp.
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Pomiary wykonywat bedzie uprawniony geodeta, dokumentujgc je odpowiednim szkicem lub
mapq i raportem.
5.2. D.01.02.04. Przecinanie pitg spalinowg z tarczg do ciecia nawierzchni asfaltowej gr. 6-10 cm.

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych i betonowych
Wyszczegdlnienie robdt:

1. Wyznaczenie linii ciecia i oczyszczenie miejsca ciecia.

2. Ustawienie pity.

3. Ciecie nawierzchni.

4. Wymiana tarcz w pile w miare ich zuzycia.

5. Przestawienie pity na nastepny odcinek.

5.3. D.01.02.04. Rozbiérka kraweznika , nawierzchni chodnikéw i kostki brukowej

Zakres robdt rozbidrkowych:

e odkopanie kraweznikdw i wyjecie z oczyszczeniem.

e zerwanie podsypki.

e uUtozenie materiatu w stosy.

e wytamanie nawierzchni mechanicznie.

e przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki wraz z odrzuceniem na pobocze i
utozeniem w pryzmy i stosy.

e zatadunek i wywdz materiatu z rozbidrki jak w pkt. 4.

e teren oczysci¢ z resztek i odpadow.

5.4. D.01.03.08. Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych studni

telekomunikacyjnych , kanalizacyjnych i wodociggowych

Zakres robdt:

e zdjecie kratki Sciekowej lub innego przykrycia.

e rozebranie uszkodzonej gérnej czesci studzienki.

e odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokdt urzgdzenia.

e zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze /chodnik/.

¢ wykonanie deskowania.

e utozenie i zageszczenie betonu.

e rozebranie deskowania.

e 03sadzenie kratki sciekowej lub innego przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej
przygotowaniem.

e Oczyszczenie terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 6.
Wymagania dla robdét przygotowawczych podano w punktach 5.1.+ 5.2. niniejszej

specyfikacji.
Kontrola jakosci polega na ocenie kompletno$ci wykonanych robdt , zgodnosci z

projektem i SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w pkt. 7. specyfikacji technicznej- cze$é

ogdina D.M.00.00.00.
Jednostkami obmiarowymi sq:
D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég i kanalizacji w
terenie rbwninnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego [ km]
D.01.02.04 Przecinanie pitg spalinowq z tarczg do ciecia nawierzchni asfaltowej gr. 6-10 cm.
[m]
D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowqg ( zatoka autobusowa )
[m2]

D.01.02.04 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej ( ulica Koscielna ) [m]
D.01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowe;j [m]
D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km [m3]
D.01.03.08 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych studni kanalizacyjnych
betonem C16/20 [ szt. ]
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty przygotowawcze objete specyfikacjg D.M.01.00.00. podlegajq
zasadom - odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktére podano w punkcie
8.2. specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna. Zgtoszenie i odbidr nalezy wpisaé do dziennika

budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ogdlne podano w pkt. 4.9 specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna D.M.00.00.00.
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Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w punktach 5.1.+ 5.2.
(SST) i odebrane przez Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie

7 niniejszej specyfikacii.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

e Przepisy zwigzane podano w punktach 1.5.a/do e/ oraz w pkt. 10 specyfikacii
technicznej - cze$¢ ogdina D.M.00.00.00.

e Katalogi norm: KNNR 1; KNR AT-03 ; KNR 2-31 ; KNR 4-04.

e Szczegdtowa specyfikacja techniczna D.01.00.00. opracowanie KOLPROJEKT

Sp.z 0.0. Warszawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) D.04.01.01.
Roboty ziemne

- Profilowanie i zageszczanie podtoza

Autor specyfikacji: mgr inz. Bolestaw Haszto

Gorzéw WIkp., luty 2016 r.
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1. WSTEP
1.1, Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych na zadaniu  pn.
Przebudowa ulicy Rzecznej w Chwalecicach gmina Kiodawa wraz z rozbudowqg

infrastruktury oraz przebudowq petli autobusowej
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych
na koszt i staraniem Wykonawcy robdét w czasie budowy drogi i obejmujq:
D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat. ll-IV gtebokosci- 20 cm
D.04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV
uprzednio zmagazynowanej w  hatdach z  tfransportem  urobku  samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1 km
D.04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza- wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
anfropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gtebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Wskazinik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

j, =L
pds
gdzie:
pd - gestoSC objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12
(Mg/ms),
pds - maksymalna gesto$s¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotfach
ziemnych, (Mg/m3).

1.4.5. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢  gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U = e
d10

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
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1.4.6. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Jo=—%

gdzie:

E:r - modut odksztatcenia grunfu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-3-02205:1998 ,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-3-02205:1998 .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY ( GRUNTY )

2.1. 0gélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy
nasypow mogq by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wdwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodq Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zréddet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1 0golne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, réowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociqgi itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1, Ogoéine wymagania dotyczace transportu
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Transport gruntu z wykopu na plac sktadowy Inwestora na odlegtos¢ 1 km .

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
fransportu. Wydajnos¢ Ssrodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci tfransportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za fransport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
5.
5.2. Doktadno$é wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wieksze niz + 10 cm . Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdét
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3cm.

Szerokos$¢ gdérnej powierzchni korpusu nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartoéci wyrazonej tangensem kgta. Maksymalne nierbwnosSci na powierzchni skarp nie
powinny przekraczac + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowq, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczgce nierébwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych,
vjetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonac¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robdét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby
powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewnigjgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzeh odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku
podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadacé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢& mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw
oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.
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Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na konfroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreSlonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjq projektowaq.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na wtasciwe ujecie | odprowadzenie wod
opadowych,

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robdt
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw
Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiardw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szeroko$ci korpusu | Pomiar tasmaq, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicqg lub

ziemnego niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R >
rowow 100 m co 50 m na tukach o R < 100 m
3 | Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rdbwnosci skarp

7 | Pomiar spadku | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
podtuznego powierzchni | punktach wgtpliwych
korpusu lub dna rowu

8 [Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz
gruntu nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cm.

6.3.3. Szerokos$¢ dna rowdw

Szeroko$¢ dna rowdw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogqg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o
wiecejniz-3cmlub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp
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Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartoéci pochylenia wyrazonego tangensem kagta.

6.3.6. ROwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowq, nie mogg
przekracza¢ 3 cm .

6.3.7. ROwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowq, nie mogq przekracza¢ £ 10 cm .
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawacé rdznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz-3 cm lub +1 cm .

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniagjgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jedli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i
6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie
majgcqg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen
za obnizong jakose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowq jest
D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm [m2]
D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat. IV gtebokosci- 20 cm [m2]
D.04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV
uprzednio zmagazynowanej w  hatdach z  tfransportem  urobku  samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1 km [m 3]

D.04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza- wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00 [m2]
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 9.
Ptaci sie za roboty ziemne wykonane wyszczegdlnione w punkcie 1.3 (SST) i odebrane
przez Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 niniejszej
specyfikacji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia , symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Mo~
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) D.03.02.01.

- Odwodnienie korpusu drogowego

Autor specyfikacji: mgr inz. Bolestaw Haszto

Gorzéw WIkp., luty 2016 r.
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1. WSTEP
1.1, Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odwodnieniem jezdni
ulicy Rzecznej w Chwalecicach na  zadaniu pn. Przebudowa ulicy Rzecznej w
Chwalecicach gmina Ktodawa wraz z rozbudowq infrastruktury oraz przebudowq petli

autobusowej
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcego zakresu robdt na koszt i staraniem Wykonawcy robét:

D.03.02.01 Rurociqgi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW [SN8] o ér.
nom. 200/5.9 mm

D.03.02.01 Studzienki wpustowe kanalizacyjne z gotowych elementdw z tworzyw sztucznych
0 §r. 425 mm i gtebokosci 2.0 m

1.4. Okreslenia podstawowe

e Kandlizacja deszczowa - sie¢  kanadlizacyjna zewnetrzna  przeznaczona do
odprowadzania $ciekdw opadowych.

e Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do konftroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

e Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgcy do
przeptywu matych ciekdéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

e Przepust z blachy falistej - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z
zakrzywionych arkuszy specjalnie profilowanej blachy falistej, tgczonych ze sobg za
pomocq $rub, wokét ktdrego znajduje sie odpowiednio zageszczony grunt zasypki.

o  Wylot Sciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika.

1.4.1. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Rury kanatowe
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2.2.1. Rury PVC-U
e Rury kanalizacji zewnetrznej PVC-U lite SN8 wg PN-EN1401-1

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdéw) powinna by¢ wykonana z:

e kregdw zelbetowych C35/45 odpowiadajgcych wymaganiom DIN 4034

e osadnik studnizdnem H=50cm .

Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy C 35/45.wg PN-EN 206-1

Powierzchnie kregdw powinny by¢ gtadkie, jednolite, bez rys, pekniec, ubytkow i
rozwarstwien.

2.4. Studzienki Sciekowe

2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne
Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiadaé wymaganiom PN-EN 124:2000
2.4.2. Studzienki rewizyjne
Studzienki rewizyjne @ 400 ( DN/OD400 ) zgodnie z PN -B -10729:1999 : PN-EN 476:2001

2.4.3. Piericienie zelbetowe prefabrykowane

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozyciji stojgce;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.
2.5.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosdw
wyrobdéw lub pojedynczych kregdw.

2.5.3. Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.5.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustdéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.5.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajqcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
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3. SPRZET

3.1 0golne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych,

o koparek przedsiebiernych,

¢ spycharek kotowych lub ggsienicowych,

e sprzetu do zageszczania gruntu,

e wciggarek mechanicznych,

[ )

beczkowozow.
4. TRANSPORT

4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine"” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury PVC mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami fransportu w  sposdb
zabezpieczajqcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazddw.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdéw nalezy przektadac .
4.3. Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicach 1,2 m i 1,6 m nalezy wykonywac za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wiazow kanatowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac¢ na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tadmg stalowq.
4.5. Transport wpustéw Zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustdw mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu w
sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.
4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére
nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i

obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami tfransportu, w  sposéb
zabezpieczajqcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocqg kotkdw osiowych, kotkdw swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i
ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt -
wykopu (mechanicznie z dokopem recznym) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
doddaije sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzic w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaci]i
projektowe].

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.5. Roboty montazowe

Rury kanalizacyjne uktadac ze spadkiem i gtebokosciq posadowienia rurociggu zgodnie
z projektem wykonawczym.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia .

5.5.1. Studzienki kanalizacyjne
5.5.2. Studzienki sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i
placodw, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Studzienki sciekowe inspekcyjna PEHD @ 400 mm wg PN-EN 13598-2:2009.

Kazdy wpust powinien by¢ podtqgczony do kanatu za posrednictwem studzienki
rewizyjnej potgczeniowe.

5.5.3. Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm . Materiat
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by<¢ 21,00

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét

pkt 6.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i

ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob 6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w

zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

6.2.3

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnosciqg do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowq zatozenia przewoddw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw
wtazowych,

. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalone] w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecejniz+ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ +5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac + 1cm,
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugoséci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnosciq
do+5mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest :

D.03.02.01 Studzienki wpustowe kanalizacyjne z gotowych elementdw z tworzyw sztucznych

0 §r. 425 mm i gtebokosci 2.0 m [ szt.]
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D.03.02.01 Rurociqgi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW [SN8] o ér.
nom. 200/5.9 mm [m]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:
roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przytgczy kanalizacyjnych
wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,
wykonane komory wlotowe i wylotowe,
wykonana izolacja,
zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robdt zanikajgeych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Dtugos¢ odcinka robdét ziemnych i kanalizacyjnych poddana odbiorowi nie powinna byé

mniejsza od 50 m. .
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za roboty ziemne wykonane wyszczegdlnione w punkcie 1.3 (SST) i
odebrane przez Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7
niniejszej specyfikacii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

e PN-EN 1401-1- Kanalizacja zewnetrzna grawitacyjna z rur PVC-U

e PN-EN 13252: 2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne (,geowtdknina”).

e PN-EN 206-1 - Beton hydrotechniczny.

e BN-80/8952-35 - Budownictwo hydrotechniczne. Betonowe elementy prefabrykowane
do zabudowy rzek i potokow.

e BN-77/8952-31 - Budownictwo hydrotechniczne. Kamien naturalny do robdt
regulacyjnych i ubezpieczeniowych (do positkowania przy kontroli - uniewazniona).

e PN-B11111:1996. Pospdika.

e PN-H-74051-02 - Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
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SICZIEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) D.04.02.01.

- Warstwy odsgczajgce

Avutor specyfikacji: mgr inz. Bolestaw Haszto

Gorzéw WIkp., luty 2016 r.
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1. WSTEP
1.1, Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST)

sg wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z utozeniem warstwy
odsgczajgcej na ulicy Rzecznej w Chwalecicach na zadaniu pn. Przebudowa ulicy Rzecznej
w Chwalecicach gmina Kiodawa wraz z rozbudowq infrastruktury oraz przebudowq

petli autobusowej
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujgcego zakresu robdt na koszt i staraniem Wykonawcy robot:
D.04.02.01 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z okre$leniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” .
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. 0gé6lne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsgczajgcej sq piaski.
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy odsgczajgcej powinny spetniac nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okre$lony zaleznosciq:
DIS
s <5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznosciq:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodszi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodszi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.
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Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2.
Iwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych

powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 dla klasy [ i l.
3. SPRZET

3.1 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— réwniarek,
- walcoéw statycznych,

— ptyt wibracyjnych lub ubijaoké4w mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine"” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi  $Srodkami transportu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w D-04.01.01 ,,Koryto wraz z

profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.
5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych wysokoSciowych. Grubosc
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowanaq.

Natychmiast po konhcowym wyprofilowaniu warstwy odsqczajgcej nalezy przystgpic do
jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwad pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.

W miejscach niedostepnych dla walcédw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna
by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancjg od -2,0% do +2,0% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okre$lonq iloscig wody i rownomiernie wymieszac.
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5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajgca i odcinagjgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej
warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazddw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™
pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okrelone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw warstwy odsgczajgceji
odcinajgcej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
badan i
pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy 10razy na 1 km
2 | RO6wnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | ROwWNOSE poprzeczna 10razy na 1 km
4 [Spadki poprzeczne 7 10razy na 1 km

co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

5 | Rzedne wysokosciowe
¢ | Uksztattowanie osi w co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
planie "
7 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?2
8 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
wilgotnos¢ kruszywa na 600 m?2

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie réznic od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
S5cm.

6.3.3. ROWNOoSE warstwy
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Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowqg
tatg, zgodnie z normq BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsqgczajgcej nalezy mierzy< 4 metrowq
tatq.

Nierownosci nie mogg przekraczac 20 mm .

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsqczajgcej na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowq z tolerancjq + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +1 cmi-2cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

0§ podsypki w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz+5cm

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreSlong w dokumentaciji projektowej z
folerancjg +1 cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrébwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12
nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci
modutow odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S -02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania . Zatgcznik B nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badal wedtug PN-B-06714-17 .
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +2%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniegj 10
cm, wyrébwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsqczajgce;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki
pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za roboty wykonane wyszczegdlnione w punkcie 1.3 (SST) i odebrane
przez Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 niniejszej
specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Iwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
9. PN-S-02205 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania
10. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie.
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1. WSTEP
1.1, Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przygotowanej podbudowy z mieszanek niezwigzanych na
zadaniu pn. Przebudowa ulicy Rzecznej w Chwalecicach gmina Ktodawa wraz z
rozbudowq infrastruktury oraz przebudowq petli autobusowej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozZliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujgcego zakresu robdt na koszt i staraniem Wykonawcy robdt:
D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej z mieszanek
niezwigzanych
D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg sredniorozpadowq C60 B4 ZM
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY

2.1. 0gé6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ .

2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia

Do wykonania skropienia stosuje sie nastepujgce emulsje kationowe, zgodnie z normg PN-EN
13808 ,, Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych” oraz
wymaganiami technicznymi , Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3
Emulsje asfaltowe”:

-emulsja C 60 B3 ZM,

-emulsja C 60 B4 ZM.

2.3. Sktadowanie emulsji

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego
jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywad w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzgdzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac¢ zasad ustalonych przez
producenta.
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2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Zalecana ilo§¢ emulsji po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej do skropienia warstw
konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Lp. Podtoze Zuzycie (kg/m2)
1 [ Warstwa wigzgca 0od 0,1 do 0,3
2 | Podbudowa z kruszywa stabilizowana mechanicznie 0d 0,5 do 0,7

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i
stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1 0golne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 3.
Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzgdzenia nie gwarantujgce wymagan jakosciowych robdét
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujagcy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujagcego sprzetu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca sie uzycie urzgdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byc¢
wykonana z twardych elementdw czyszczqcych i stuzy¢é do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczen przylegajgcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadac
miekkie elementy czyszczgce i stuzy¢é do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek
wyposazonych w urzgdzenia odpylajgce,
— sprezarek,
— zbiornikdw z wodq,
— szczotek recznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza.
Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzqgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na
sprawdzanie i regulowanie nastepujgcych parametréow:
— temperatury rozktadanego lepiszcza,
— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze,
— predkosci poruszania sie skrapiarki,
— wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe
zachowanie statej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadac¢ aktualne Swiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnic rozktadanie lepiszcza z tolerancjq + 10% od ilosci zatozonej
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4. TRANSPORT

4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine”.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja moze by¢ transportowana w  cysternach, autocysternach, skrapiarkach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedqg korodowaty pod wptywem
emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji
powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielgcymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1
m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i
kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W
miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu
przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Skropienie warstwy moze rozpoczqc sie po akceptacji przez Inspektora nadzoru jej
oczyszczeniaq.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana emulsjg przy uzyciu skrapiarek, a w
miejscach frudno dostepnych recznie (za pomocq weza z dyszg rozpryskowq).

Orientacyjny czas rozpadu i odparowania wody wynosi :
-dla warstwy gruntujgcej z emulsji C 60 B4 ZM — 24 godziny,
-dla warstwy sczepnej z emulsji C 60 B3 ZM — od 4 do 8 godzin.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna byé
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetraciji lepiszcza
w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zalezno$ci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi
od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczyC skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajgc tylko
niezbedny ruch budowlany.

5.4. Warunki atmosferyczne prowadzenia robét

Wykonywanie skropienia powinno odbywac sie gdy podtoze jest suche i wolne od stojgcej
wody lub lodu.

Minimalna temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od +5°C. Zabrania sie wykonywania
skropienia w czasie opaddw deszczu oraz silnego wiatru (n > 35 km/godz. ).

Prowadzenie robdt w okresie od 15 listopada do 15 kwietnia wymaga zgody Inzyniera.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” .
6.2. Sprawdzenie jakosci lepiszcza
Ocena jakosci lepiszcza uzytego do wytworzenia emulsji, do skropienia warstw nawierzchni
powinna by¢ oparta na wystawionych przez producenta $wiadectwach zgodnosci z PN-EN
12591:2002. W przypadku braku Swiadectwa zgodnosci, Wykonawca powinien przedstawic
witasne badania. Wykonawca ma obowigzek kontrolowac dla kazdej dostawy emulsji
asfaltowej barwe, jednorodnose, lepkos$¢ oraz indeks rozpadu.

6.3. Sprawdzenie oczyszczenia

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej doktadnosci
wykonania.

6.4. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia

Jednorodnos$¢ skropienia nalezy oceni¢ wizualnie, a kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza
zaleca sie przeprowadzi¢ w oparciu o pomiar ilosci asfaltu pozostajgcego po rozpadzie emulsji i
odparowaniu wody przypadajgcy na jednostke powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest:
- m2 (mefr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m2 (mefr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODATAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za roboty wykonane wyszczegdinione w punkcie 1.3 (SST) i odebrane przez

Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 niniejszej specyfikacii.
Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— mechaniczne oczyszczenie kazde] warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym

polewaniem wodq lub uzyciem sprezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

— wywiezienie gruzu i zanieczyszczeh
Cena 1 m2skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— dostarczenie emulsji i napetnienie nim skrapiarek,

— podgrzanie emulsji do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
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— przeprowadzenie pomiardw i badah laboratoryjnych  wymaganych w  specyfikacii
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza drogowe. Specyfikacje asfaltéw drogowych.

2. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych”

3. Wymagania techniczne , Kafionowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje
asfaltowe™:
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) D.04.04.02.
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa

niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie

Autor specyfikacji: mgr inz. Bolestaw Haszto

Gorzéw WIkp., luty 2016 r.
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1. WSTEP
1.1, Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
uzupetnienia warstwy gdérnej podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wraz z potqczeniem z istniejgcqg warstwg podbudowy ttuczniowej na zadaniu
pn. Przebudowa ulicy Rzecznej w Chwalecicach gmina Ktodawa wraz z rozbudowqg
infrastruktury oraz przebudowq petli autobusowej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozZliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujgcego zakresu robdt na koszt i staraniem Wykonawcy robdt:
D.04.04.02 Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 20 cm
D.04.04.02 Warstwa gdérna podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm
D.04.04.02 Utwardzenie poboczy drogi z kruszyw kamiennych tamanych # 0/11.2 mm
0 grubosci ér. po zageszczeniu 8 cm
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg zgodne z
normg PN-EN 13242 , normami zwigzanymi , wytycznymi w OST D-00.00.00 Wymagania ogdine.
1.4.1. Podbudowa - dolna czes$¢ konstrukcji nawierzchni drogi, stuzgca do przenoszenia
obcigzen z ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej,.

1.4.2. Podbudowa pomocnicza — warstwa zapewnigjgca przenoszenie obcigzeh z warstwy
podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza.

1.4.3. Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym
(od d=0 do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz
warstw konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw
naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach
1.4.4. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego)
rownym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gdérnego) wiekszym niz 2 mm

1.4.5. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym 0
oraz D robwnym 6,3 mm lub mniejszym

1.4.6. Kruszywo o ciggtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowiqgce mieszanke
kruszyw grubych i drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm

1.4.7. Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktére charakteryzuje sie
réznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metodq Proctora, przekraczajgcymi =
8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzac¢ na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg
PN-EN 13285 i ninigjszej SST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje
najwieksza réznica wartosci przesiewodw na jednym z sit kontrolnych.
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1.4.8. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerdbki materiatu zastosowanego
uprzednio w budownictwie.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowq , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych @ stabilizowanych
mechanicznie powinno byc¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowcad
skalnego twardego .

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Do wytworzenia mieszanki niezwigzanej na podbudowe pomocniczq i zasadniczg nalezy
stosowac wytqgcznie kruszywa naturalne spetniajgce wygania zgodne z normg PN-EN 13242 o

uziarnieniu 0/31 mm .
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Mieszanka kruszyw 0/11.2 do gérnej warstwy podtoza ulepszonego.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadane]
jednorazowo.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw

Rozdzial Wiasciwosci Wymagania wobec kruszyw dla | Odniesienie
w PN-EN kategorii ruchu KR1-KR2 do tablicy
w
13242 przeznaczonych na podbudowe: PN-EN
13242
pomocnicza zasadnicza
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4.1-4.2

Zestaw sit #

0,063;5;1;2;4;5,6;8;11,2; 16;
22:4;31,5; 45; 63; 90
(zestaw podstawowy plus zestaw 1)

Tabl. 1

4.3.1

Uziarnienie wg PN-EN 933-1

Gc85/15
Gr85
G485

Gc80/20
Gr80
G475

Tabl. 2

432

Ogolne granice 1 tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego
na sitach posrednich wg PN-
EN 933-1

GT:NR

GTc20/15

Tabl. 3

433

Tolerancje typowego

uziarnienia kruszywa
drobnego i kruszywa

o cigglym uziarnieniu
wg PN-EN 933-1

GI:NR
GT,NR

GIrI10
GT,20

Tabl. 4

44

Ksztalt kruszywa grubego wg
PN-EN 933-4:

a) maksymalna warto$¢
wskaznika ptaskosci lub

b) maksymalna warto$¢
wskaznika ksztattu

Flyg
Slyg

Flsp
Slss

Tabl.
Tabl. 6

W

4.5

Kategorie procentowych
zawartos$ci ziaren o
powierzchni przekruszonej
lub famanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym wg PN-
EN 933-5

CNR

C90/3

Tabl. 7

4.6

Zawarto$¢ pytow

wg PN-EN 933-1:

a) w kruszywie grubym ",
b)w kruszywie drobnym.

\4
F, DEKLAROWANA

F DEKLAROWANA
F DEKLAROWANA

Tabl. 8

5.2

Odpornos¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakceji 10/14
odsianej z mieszanki)

wg PN-EN 1097-2, kategoria
nie wyzsza niz

LAs

LAy

Tabl. 9

53

Odporno$¢ na $cieranie
kruszywa grubego
wg PN-EN 1097-1

Mpg Deklarowana

Tabl. 11

54

Gesto$¢ wg PN-EN 1097-
6:2001 rozdziat 7, 8 albo 9

Deklarowana

5.5

Nasigkliwos¢ PN-EN 1097-
6:2001 rozdziat 7, 8 albo 9
( w zalezno$ci od frakcji)

WA,.2"

6.2

Siarczany rozpuszczalne w
kwasie wg PN-EN 1744-1

Tabl. 12

6.3

Calkowita zawarto$¢ siarki

Tabl. 13
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wg PN-EN 1744-1 |
6.43 Sktadniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych w stosunku do
o wodzie wg PN-EN 1744-3 srodowiska w oddzielnych przepisach
Brak zadnych cial obcych takich drewno, szkto i
6.4.4 Zanieczyszczenia plastik mogacych pogorszy¢ wyrdb koncowy
79 Zgorzel stoneczna bazaltu wg SB o
' PN-EN 1367-3, wg 1097-2 H
Mrozoodporno$¢ na frakcji — skaly magmowe i przeobrazone
7.3.3 kruszywa 8/16 wg PN-EN F4, Tabl. 18
1367-1 — skaly osadowe F10
Zatacznik C | Skiad materiatlowy DEKLAROWANY ----
Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
. zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa
Zaiqcznlk ¢ , . poch(})]dzeilia minyerflrr)lejgo. Jednak w odnieZ;Zniu
podrozdziat | Istotne cechy §rodowiskowe do k . .
C3.4 o kruszyw sztucznych i odpa@owych nglezy
badac¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepisow

*) tgczna zawarto$¢ pytdw w mieszance powinna miesci¢ sie w wybranych krzywych
granicznych wg pkt 22.4; 2.2.5;2.4.5; 2.5.4
**) Jezeli kruszywo nie spetnia warunku nasigkliwosci nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosc.

Do zraszania kruszywa nalezy stosowacé wode nie zawierajgcq sktadnikdéw wptywajgcych
szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale umozZliwigjgcq wtasciwe zageszczenie mieszanki
niezwigzanej.

2.3.3. Woda

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowac wode wg PN-EN 1008:2004

2.4. Zr6dta poboru materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Nie pdzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robodt
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wyniki badan laboratoryjnych tgcznie z

projektowanq krzywq uziarnienia.
3. SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych nalezy zastosowac:

e mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzqgdzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

e réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

e walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdine” pkt 4.
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4.1. Transport materiatlow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi  Srodkami transportu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdw lub linek
do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o SciSle okreSlonym uziarnieniv i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych ofrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu fransportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

5.4.1. Rozktadanie mieszanki

Przed przystgpieniem do robdét w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych robdét zgodnie z projektem organizacji robdt na czas budowy. Roztozenie
mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym podtozu przy pomocy réwniarki lub
uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szerokosSci warstwy) zaprojektowanych w
Dokumentaciji Projektowe;.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spaddw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie
budowy kazde] nastepnej warstwy moze nastgpic po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna o
Srednicy wiekszej niz 2/3 rozktadane] warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.
5.4.2. Profilowanie roztozonej mieszanki

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowac do spadkdw poprzecznych i
pochylen podtuznych wymaganych w projekcie technicznym.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna byc¢ przez
zageszczeniem zastgpiona materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.4.3. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczenia przez watowanie. Podbudowe z nalezy zageszczaé walcami ogumionymi,
walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do
srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do goérnej krawedzi
podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia
powstate w czasie zageszczenia powinno by<¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiatu az do ofrzymania rownej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcdw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi,
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matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wybdr sprzetu zageszczajgcego
zalezy od rodzaju zageszczanego kruszywa:
a) kruszywo o przewadze ziaren grubych fj. takie, ktérego uziarnienie lezy w dolnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi,
a nastepnie wibracyjnymi
b) kruszywo z przewagqg ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gdérnej czesci
wykresu obszaru drobnego uziarnienia, zaleca sie zageszczaé najpierw  walcami
ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.
W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet Izejszy, a w kohcowej sprzet ciezszy.
Poczgtkowe przejscia walcodw wibracyjnych nalezy wykonaé bez uruchomienia wibratoréw.
Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika CBR podbudowy wg tabeli 4.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadad wymaganej zawartosci
wody w trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej metodq Proctora wg PN-EN 13286-2,
w granicach podanych w tablicy nr 4

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego w celu akceptacji materiatow.

6.2. Kontrola procesu produkcyjnego

Przy produkciji mieszanki nalezy stosowac system 4. Pobieranie prébek i ich przygotowanie
do badah powinno by¢ zgodne z PN-EN 13286-1. Producent musi prowadzi¢ zaktadowqg
kontrole produkcji opisang w zatgczniku C.

W ramach ZKP nalezy okreslac gestos$¢ szkieletu i optymalng zawartos¢ wody w badaniu
Proctora wg PN-EN 13286-2. W przeprowadzanym badaniu Proctora uziarnienie pobierane]
probki musi spetnia¢ tolerancje 5%, m/m w stosunku do deklarowanej przez producenta
wartosci (S) na kazdym sicie. Zawarto$¢ pytdw na prébce nalezy podawac.

6.2. Badania w czasie budowy

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badah

Minimalna liczba badar Maksymalna powierzchnia
L W Sinienie badar: dln.|mo ngd|§z+ a obon na podbudowy przy-padajgca
p. yszczegdlnienie badan ziennej dziatce roboczej | | iedno badanie (m?)
1| Uziarnienie mieszanki 2 600
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?2

4 | Badanie wiaiciwosci kruszywa wg tab.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
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6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki i zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych nalezy sprawdzaé na
probkach. Probki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.2.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wymaganej
zawartosci wody w trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej metodg Proctora wg PN-
EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy nr 4.

6.2.4. Jageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej
niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowane] mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe,
gdy stosunek wtdérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia Ei jest nie wiekszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

£y
E,

< 272

6.2.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowadé ocene wszystkich wtasciwosci okreSlonych w
tablicy 2.

Prébki do badanh petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w
obecnosci Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary wykonanej podbudowy

6.3.1. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacijg Projektowq i ST.
Grubosc¢ warstwy nalezy mierzy¢ po jej zageszczeniu.

Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac £10%.

6.3.2. Rownos¢ podbudowy

ROwNOSE podtuzna mierzona w sposdb ciggty planografem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu.

ROGwWNOSE poprzeczna mierzona 10 razy na 1 km .

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 10 mm .
6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq i ST.
Pomiar spadkdw poprzecznych nalezy przeprowadzac 10 razy na 1 km .

Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac £0,5%.

6.3.4 Rzedne wysokosciowe podbudowy
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Rzedne nalezy sprawdzac¢ co 100 m na krawedziach jezdni . Rdznice pomiedzy rzednymi
wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1 cmi-2cm.
6.3.5. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdzac¢ 10 razy na 1 km . Szeroko$¢ podbudowy nie
moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecejniz+10cm i—-5cm.

0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecejniz+5cm.

6.3.6 NoSnos¢ podbudowy
Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02
Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06

Tablica 4 Cechy podbudowy

Mcaksymalne ugiecie | Minimalny modut  odksztatcenia | Wymagany stosunek
Wskaznik sprezyste (mm) pod mierzony ptytg o $rednicy 30 cm, MET:ME2
zageszczenia | kotem, o nacisku 50/40 | MPa
Is nie kN Pierwotny Wtérny
mniejszy niz ME1 ME2
1,00 1,40/1,25 80 140 <2,2

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecejniz5cmii
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.4.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrébwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nos$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce
podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne. .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robof,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— zakup materiatéw,
— przeprowadzenie badah materiatdw i opracowanie sktadu mieszanki,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptq,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozone] mieszanki,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Norm

1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

2. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci

3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

4. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych

5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci

8. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

9. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

10. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

11. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Przygotowanie
wyciggdw przez wymywanie kruszyw
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12. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

13. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania

14. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$c¢ 2: Metody
okreslania gestosci i zawartosci wody — Zageszczanie metodq Proctora

15. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 47:
Metody badan dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy
wskaznik no$nosci i pecznienia liniowego

16.1SO/TS 17892-11 Badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntéw — Czes$¢ 11:
Oznaczanie filtracji przy statym i obnizajgcym spadku hydraulicznym.

10.2. Inne dokumenty.

17. Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do
stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg
zarzqdzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010r.)

18. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U.
nr 43, poz. 430)

19. Katalog typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja
Drég Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997.
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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) D.05.03.05q.
- Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Warstwa Scieralna
wg WT-T i WT-2z2010r.

Autor specyfikacji: mgr inz. Bolestaw Haszto

Gorzéw WIkp., luty 2016 r.
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1. WSTEP
1.1, Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
z betonu asfaltowego (warstwa $cieralna ) na zadaniu pn. Przebudowa ulicy Rzecznej w
Chwalecicach gmina Ktodawa wraz z rozbudowq infrastruktury oraz przebudowq petli
autobusowej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwicjgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcego zakresu robdt na koszt i staraniem Wykonawcy robét:

D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubosci 5 cm po
zageszczeniu (warstwa Scieralna) .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowe] dostarczonej od producenta.

Warstwe $cieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dla drég kategorii ruchu od
KR1 do KRé (okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze D', mm
ruchu
KR 1-2 ACS5S, ACS8S, AC11S
KR 3-4 ACS8S, ACT1S
KR 5-6 ACS8S, AC11S 2

1) Podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.
2) Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do
przejmowania i rozktadania obcigzeh od ruchu pojazddw na podtoze.

1.4.2. Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezpoérednim kontakcie z
kotami pojazddw.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfalfowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze
wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym
lub nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgcg sie.
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1.4.6. Uziarnienie - sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren
przechodzgcych przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” GDDP-IBDIM .

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkoSC ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar
sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 2 mm, ktdérego wieksza czesc
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzqgcych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz - kruszywo, ktdérego wieksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktdre sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany - wypetniacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czgstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy $cieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - goérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywal),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - witasdciwos$c uzytkowa nie okre$lana (ang. No Performance
Determined; producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze
dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowigzany),

IRI - (Infernatfional Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik
réwnosci,

MOP - miegjsce obstugi podréznych.

1.5. 0gblne wymagania dotyczace jakosci robot

Za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonanych robdt oraz ich zgodno$é z
Dokumentacjq Projektowq, wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robdt.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ .
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowanych lepiszcz
asfaltowych podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR1 - KR2 ACSS, ACSS, 50/70, 70/100
ACI11S Wielorodzajowy 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltdow drogowych wg PN-EN 12591,

L Wiatciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P- badania 50/70 | 70/100
1 2 3 4 5

WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 PN-EN 1426 [21] 50-70 | 70-100
mm
2 | Temperatura °C PN-EN 1427 [22] 46-54 | 43-51
mieknienia

3 | Temperatura zaptonu,

. L °C PN-EN 22592 [62] 230 230
nie mniej niz

4 | Zawartos¢ sktadnikow

rozpuszczalnych, % PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz m/m

5 | Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub % PN-EN 12607-1 0,5 0.8
przyrost), m/m [31]
nie wiecej niz

6 | Pozostata penetracja % PN-EN 1426 [21] 50 46
po starzeniu, nie mniej
niz

7 | Temperatura °C PN-EN 1427 [22] 48 45

mieknienia po
starzeniu, nie mnigj niz

WASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawarto$¢ parafiny,

T o % PN-EN 12606-1 2.2 2.2
nie wiecej niz (30]
9 | Wzrost femp. °C | PN-EN 1427 [22] 9 9
mieknienia po
starzeniu, nie wiecej
niz
10 | Temperatura °C | PN-EN12593[29] | -8 10

tamliwosci Fraassa, nie
wiecej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac w zbiornikach, wykluczajgcych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,
posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjq £ 5°C oraz uktad cyrkulaciji asfaltu.
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2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN
13043 i WT-1 Kruszywa 2010 , obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz.
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 - tablica 12, 13, 14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
Zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie
odbywac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujgcego odpowiedniq przyczepno$é (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos$c
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowaé Srodek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona
wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w
warunkach okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia potgczen i krawedzi
Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztgczy podtuznych i poprzecznych z
tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia
réznych materiatéw lub potgczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni
lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:
a) materiaty termoplastyczne, jok tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych,
b) emulsie asfaltowg wedtug PN-EN 13808 Ilub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat
technicznych
Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
— nie mnigj niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach okre$lonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,,metoda na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do ztgczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwg $cieralng)
nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe $redniorozpadowe modyfikowane polimerami
wedtug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Zastosowac emulsje Sredniorozpadowqg C65B4-RC wedtug PN-EN 13808

Emulsie asfaltowqg mozna sktadowaé w opakowaniach tfransportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do

opakowan i zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
- wytwdria (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- uktadarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
- skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
- lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczgce,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
- sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt  nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi  Srodkami  transportu, w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi  materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsia  asfaltfowa moze by¢é transportowana w  zamknietych  cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedqg korodowaty
pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢& wyposazone
w przegrody. Nie nalezy uzywacé do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢
wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke  mineralno-asfaltowg  nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami
samowytadowczymi w zaleznosci od postepu robdt. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas
fransportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikdw uzywanych do transportu
mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywacé tylko srodki
antyadhezyjne nie wptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (ACSS, AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w
tablicach 6i7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy
przyjgc proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.
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Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 8, 9 i 10.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy Scieralnej dla ruchu KR1-KR2

L Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwose ACS5S ACSS ACITS
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5.6 90 100 70 90
2 40 65 45 65 30 55
0,125 9 22 8 20 8 20
0,063 6.0 14 6 12,0 5 12,0
ZC?V\{CIFTOS? Ieplszczo, Bmins,0 Bminss Bmins.6
minimum®)

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy Scieralnej dla ruchu KR3-KRé.

Wtasciwosce Przesiew, [% (m/m)]
ACS8S ACI11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 - -
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11,0
Zawarto$¢ lepiszcza, Bmins.6 Brmins 42
minimum®)

1 Minimalna zawartos$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka
mineralna ma inng gestos¢ (od), to do wyznaczenia minimalnej
zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy<¢ przez
wspodtczynnik o wedtug rwnania:

2,650

Ad

Tablica 8. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej, dla
ruchu KR1 + KR2.

Warunki
Wtasciwosé zageszczania Metoda i warunki
N EN o AC5S | AC8S | ACI1IS
13108-20 [48]
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\ZNoole;]oyrl(;sc C.1 .2,Ubijoni,e, PN-EN 12697-8 [33], Vmin1,0 Vmin1,0 Vmin1.,0
przestrzeni 2x50 uderzen . 4 Vmax3,0 Vmax3.0 Vmax3.0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFBrminzs VFBminzs VFBminzs
wypetnione 2x50 uderzen p.5 VFBmaxos VFBmaxos VFBmaxos
lepiszczem
Zawartos¢
wolnych N
przestrzeni QCX]S()zLLJJCkl)grOZre“re;’ PN-EN 12697-8 [33], VMAmini4 VMAmini4 VMAmini4
w mieszance P.5
mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],
Oglpompéé na C.1.1.ubijanie, porzechowywonie w
dziatanie wody | 5 25" Jarzen 40°C z jednym cyklem ITSRs0 ITSRs0 ITSRs0
a) zamrazania,

badanie w 25°C
alUjednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 w zatgczniku
1.

Tablica 9. Wymagane wtasciwosci

mieszanki mineralno-asfaltowe] do warstwy Scieralne;,

dla ruchu KR3 + KR4.
Warunki
Wtasciwose zageszczania wg | Metoda i warunki badania ACS8S ACI11S
PN-EN
13108-20 [48]
Zawartosc — ' '
wolnych Spzublane. PN-EN 12697-8 [33], p. 4 (a0 (a0
przestrzeni mox4 Mo
. PN-EN 12697-22, metoda B
Sgg??;é%nq \(/:vg’r'ga;onie w powietrzu, PN-EN 13108- | WTSaIr0.50 WTS AR 0,50
! ' 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli | PRD alrdekiar PRD AlRdekiar
frwate al Pos-P10o [38]
PN-EN 12697-12 [35],
L. N przechowywanie w 40°C z
Odpornos¢ na C.1.1,ubijanie, jednym cyklem ITSRs0 ITSRs0

dziatanie wody

2x35 uderzen

zamrazania,
badanie w 25°C b)

alGrubose ptyty: AC8, AC11 40mm.

IUjednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 w zatgczniku 1.

Tablica 10. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla
ruchu KR5 + KRé .

Warunki
Wtasciwose zageszczania wg | Metoda i warunki badania ACS8S AC11S
PN-EN
13108-20 [48]
Zawarto$é C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmin2,0 Vmin2,0
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wolnych 2x50 uderzehn Vmax4 Vmax4
przestrzeni
» PN-EN 12697-22, metoda B
Odpomosena | &120, w powiefrzu, PN-EN 13108- | WTSaro0 WTSAR 030
trwate a ! Pog-P ! 20, D.1 .6,60°C, 10 000 CYI(|I PRD Alrdekiar PRD Alrdekiar
98- 100 [38]
PN-EN 12697-12 [35],
L. N przechowywanie w 40°C z
Odpornos¢ na C.1.1,ubijanie, .
dzi(g)’ranie wody | 2x35 udeJrzeh jednym cyklem ITSR90 ITSR90
zamrazania,
badanie w 25°C b)

alGrubose ptyty: AC8, AC11 40mm.
IUjednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 w zatgczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespole
maszyn i urzgdzeh dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikdw oraz przechowywania
gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze
wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptq roboczg, a urzgdzenia do
dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo
o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w  zbiorniku z posrednim systemem
ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z
doktadnoscig = 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)
nie moze przekraczac 180°C dla asfaltu drogowego 50/70i70/100.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy najnizsza
femperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w
wytworni.

Tablica 11. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC .

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 od 155do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposdb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku  wytwédrni, pod
warunkiem skoordynowania miedzy sobq deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ,
rodzaj sktadnikdw, wtasciwosci objetoSciowe) z zachowaniem braku réznic w  ich
witasciwosciach.
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5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze (warstwa wyrdwnawcza, warstwa wigzgca lub stara warstwa $cieralna) pod
warstwe Scieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
- ustabilizowane i nosne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, robwne i bez kolein,
— suche.

Wymagana réwnos¢ podtuzna jest okreSlona w rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne . W wypadku podtoza z warstwy
starej nawierzchni, nierdbwnosci nie powinny przekraczac¢ wartoéci podanych w tablicy 12.
Tablica 12. Maksymalne nierédwnosci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy

asfaltowe (pomiar tatg 4-metrowq lub réwnowazng metodg)

Maksymalna nierdwnosé
Klasa Element nawierzchni podtoza pod warstwe $cieralng
drogi [Mmm]
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wtqczania i 6
wytgczania
GP Jezdnie tgcznic, jezdnie MOP, utwardzone 8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, witgczania i
wytgczania, postojowe, jezdnie tqcznic, 8
utwardzone pobocza
Z, L D Pasy ruchu 9

Jezeli nierbwnosci sq wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni lub jg
ograniczajgcych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq. Z podtoza powinien byc
zapewniony odptyw wody. Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usungc.

Nieréwnosci podtoza (w tym powierzchnie istniejgcej warstwy Scieralnej) nalezy
wyréwnac poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrbwnawczej.

Wykonane w podtozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) nalezy usungé, a powstate w ten sposdb ubytki wypetni¢ materiatem o
wtasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami fechnologicznymi nawierzchni
powierzchnia podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiatami wedtug norm lub
aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan
poprzecznych zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykdw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie
zgodnosci  wtasciwosci  wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu nalezy
zaprogramowac¢ otaczarke zgodnie z receptqg roboczqg i w cyklu automatycznym produkowac
mieszanke. Do badanh nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy
otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacije
kruszywa.
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Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w
silosie lub zatadowad na samochdd. Prébki do badah nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu
zgodnie z metodqg okreSlong w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka
prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego
Wykonawca wykona odcinek prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz
ustalenia warunkow zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dtugos$¢ co najmniej
50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu jakie
zamierza stosowac do wykonania warstwy $cieralne;.

Wykonawca moze przystgpi¢ do redlizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inzyniera
technologii wbudowania i zageszczania oraz wynikdw z odcinka prébnego.

5.7. Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia
miedzy warstwami i ich wspdtpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno byc¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia
miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody
miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy wigzgcej asfaltowej), przed utozeniem
warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu
na pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m2, przy czym:

— zaleca sie stosowac emulsie modyfikowang polimerem,

— ilo$¢ emulsji nalezy dobrac¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatos$ci mieszanki ;
jesli mieszanka ma wiekszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilosc
lepiszcza do skropienia, ktdére po utozeniu warstwy $cieralnej uszczelni jg.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach frudno
dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg
ograniczajgcych. W razie potrzeby urzqdzenia te nalezy zabezpieczyE przed zabrudzeniem.
Skropione podtoze nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacii ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed
uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania
rampg zamontowang na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltfowg mozna wbudowywad na podtozu przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 5.4i 5.7.
Temperatura podtoza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowq asfaltowg nalezy wbudowywac¢ w odpowiednich
warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna byc¢ nizsza od temperatury podanej
w tablicy 13. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
podtoza. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowe] podczas
sinego wiatru (V> 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym
temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okreslic¢ wymagane warunki
ofoczenia.
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Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2 m podczas wykonywania
warstw asfalfowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystgpieniem do w czasie robot
robot
Warstwa $cieralna o grubosci 23 cm 0 +5
Warstwa $cieralna o grubosci <3 cm +5 +10

Wtasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 14.

Tablica 14. Wtasciwosci warstwy AC

Projektowana . Zawarto$¢ wolnych przestrzeni
. . . Wskaznik .
Typ i wymiar grubos¢ warstwy zageszczenia w warstwie
mieszanki technologicznej (%] [%(v/v)]
[cm] °
ACS5S, KRI1-KR2 20+4,0 >98 1,0+4,0
ACS8S, KRI1-KR2 25+4,5 >98 1,0+4,0
AC11S, KRI1-KR2 3.0+50 >98 1,0+4,0
ACS8S, KR3-KR6 2,5+4,5 >98 3.0+5,0
AC11S, KR3-KR6 3.0+50 >98 3.0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong
w uktad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentacjg projektowqg. W migjscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie
wbudowywanie reczne.

Grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osii przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rédwnomiernie zageszczone ciezkimi  walcami
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gtadkie
z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét

0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyskac wymagane dokumenty,
dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o
oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng), do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe;j i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru. do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy
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Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcdw
celem sprawdzenia, czy jako$¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i
ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng
starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie
usungc.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zgdanie. Inzynier
moze zdecydowad o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen
Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfalfowe] podczas wykonywania nawierzchni
(wg PN-EN 12697-13 ),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potgczeh technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakose
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i
materiatdbw do uszczelnieh itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg
odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier
w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie
w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy
podano w tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj badah kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a)-b)

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarto$¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosc i zawartose wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfalfowa

2.1 Wskaznik zageszczenia @

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 ROwnosc

2.4 Grubosc¢ lub ilo$¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni @l

2.6 Wtasciwosci przeciwposlizgowe

al do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m2 nawierzchni jedna
prébka; w razie potrzeby liczba prébek moze zostac zwiekszona (np.
nawierzchnie drog w terenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
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6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zqgdac przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu
odcinkdw  czeSciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzgdkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony,
to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Koszty badah kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi
Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych
badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktfu niezalezne laboratorium,
ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na
ktorej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wrasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wtasciwosci materiatdw nalezy ocenia¢ na podstawie badah pobranych prébek
mieszanki mineralno-asfaltowe] przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie
warstwy asfaltowej). Wyjagtkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej
warstwy asfaltowe.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN  12697-36 oraz iloS¢
wbudowanego materiatu na okreSlong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich
warstw) mogg odbiegac od projektu o warto$ci podane w tablicy 16.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i Sredniej wartosci grubosci
warstwy z reguty nalezy przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo
sprawdza¢ odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawieraé co najmniej jedng
dzienng dziatke roboczg. Do odcinka cze$ciowego obowiqzujg te same wymagania jak do
odcinka budowy.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw  przyimuje sie $Srednig arytmetyczng wszystkich
pojedynczych oznaczeh grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku cze$ciowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz iloSci materiatu na okreslonej
powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa)

A - Srednia z wielu oznaczenh gruboéci oraz ilosci
1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz
6000 m2 lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia <10
wieksza niz 1000 m2 lub
— warstwa $cieralna, ilo$¢ wieksza niz 50 kg/m?
2. — maty odcinek budowy lub
— warstwa $cieralna, ilos¢ wieksza niz 50 kg/m?2
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B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

al w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa Scieralna jest uktadana z
opdznieniem, wartos¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy
do gdérnej warstwy nawierzchni obowigzuje warto$¢ 25%, a do tgcznej grubosci warstw
etapu 1 +15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartosciq
wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych podanych w tablicy 14.
Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.

Okreslenie gestosci objetoSciowej nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6 .

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczyé poza
wartoéci dopuszczalne kreslone w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq, z tolerancjq +
0.5%.

6.4.2.5. Rbwnos¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykonywac¢ w $Srodku kazdego ocenianego pasa
ruchu.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog
wyzszych klas nalezy stosowac metode pomiaru umozliwiajgcg obliczanie wskaznika réwnosci
IRI. Warto$¢ IRl oblicza sie dla odcinkédw o dtugosci 50 m. Dopuszczalne wartosci wskaznika IR
wymagane przy odbiorze nawierzchni okreSlono w rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne .

Do oceny rownosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz
placoéw i parkingdw nalezy stosowac¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub
metody rownowaznej, mierzgc wysokos¢ prze$witu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje sie
nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢ podtuzna jest okreslona przez wartos¢ odchylenia
rownosci (przeswitu), ktére nie mogqg przekroczyE 6 mm . Przez odchylenie réwnosci rozumie sie
najwiekszg odlegtos¢ miedzy tatg a mierzong powierzchnig.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika réwnosci IRl warstwy scieralnej
nawierzchni drogi klasy G i drég wyzszych klas nie powinny by¢ wieksze niz podane w tablicy 17.
Badanie wykonuje sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym §ladzie
kota.

Tablica 17. Dopuszczalne wartosci wskaznika réwnosci podtuznej IRl warstwy Scieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Wartosci wskaznika IRl [mm/m]

Klasa drogi Element nawierzchni
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <29
A, S witgczania i wytgczania -
GP Jezdnie tgcznic, jezdnie MOP, <37

utwardzone pobocza

Pasy: ruchu, dodatkowe, wtgczania
G i wytgczania, postojowe, jezdnie tgcznic, <4,6
utwardzone pobocza
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Tablica 18. Dopuszczalne wartosci  odchylen réwnosci poprzecznej warstwy Scieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Wartoséci odchylen réwnosci

Klasa drogi Element nawierzchni poprzecznej [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
A, S wtgczania i wytgczania B
GP Jezdnie tgcznic, jezdnie MOP, <8

utwardzone pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, wtgczania

G i wytgczania, postojowe, jezdnie tgcznic, <8
utwardzone pobocza
Z, LD Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wtasciwosci przeciwpodlizgowe

Przy ocenie wtasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wyzszych
klas powinien by¢ okreslony wspdtczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu
opony testowe.

Pomiar wykonuije sie przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej nizco 50 m
na nawierzchni zwilzanej wodg w iloéci 0,5 I/m2, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na
warto$¢ przy 100% poslizgu opony testowe] o rozmiarze 185/70 R14. Miarg wtasciwosci
przeciwpoilizgowych jest miarodajny wspdtczynnik tarcia. Za miarodajny wspdtczynnik tarcia
przyjmuije sie réznice wartosci sredniej E(u) i odchylenia standardowego D: E(u) — D. Dtugose
odcinka podlegajgcego odbiorowi nie powinna by¢ wieksza niz 1000 m. Liczba pomiardéw na
ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw
nawierzchni, na ktérych nie mozna wykonac¢ pomiardw z predkoscig 60 lub 20 km/h (np. rondo,
dojazd do skrzyzowania, niektére tqcznice), poszczegdine wyniki pomiarow wspodtczynnika
tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspdtczynnika tarcia nawierzchni wymagane w
okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacii sg okre$lone w rozporzgdzeniu
dotyczgcym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadacé drogi publiczne .

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym
terminie, powinien by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opdznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspdtczynnika tarcia nie
powinny by¢ mniejsze niz podane w tablicy 19. W wypadku badan na krétkich odcinkach
nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyzowanh poszczegdlne wyniki pomiardw
wspodtczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 19. Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspodtczynnika tarcia wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Miarodajny wspdtczynnik tarcia przy
Klasa drogi Element nawierzchni predkosci ZOblo:gvv\;Z;ijh%?Ony wzgledem

60 km/h 90 km/h

Pasy ruchu - >0,37

AS Pasy: wtgczania i wytgczania,
. . . >0,44 -
jezdnie tgcznic
GP. G, 1 Pasy: ruchu, dodatkowe, >0.36 )
utwardzone pobocza

6.4.2.7. Pozostate wtasciwosci warstwy asfaltowej
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Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie réznic od
szerokosci projektowanej o wiecejnizx 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i
krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowq z dopuszczalng tolerancjq *
1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczac przedziatu
dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznic¢ sie od dokumentaciji
projektowej o £ 5 cm.

Itgcza podtuine i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane,
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

Wyglgd zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez
spekan, deformacii, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowqg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltfowego AC.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki
pozytywne. )

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcsze,
— oznakowanie robof,
— 0oczyszczenie i skropienie podtoza,
— dostarczenie materiatdw i sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie proby technologiczneji odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej fransport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmq asfaltowq krawedzi urzgdzeh obcych i
kraweznikdéw,
— roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg SST obejmuije:
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— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sq
przekazywane Zamawigjgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

- prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane
do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdine
10.2. Norm
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN  zwigzane z badaniami materiatow

wystepujgcych w niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkdw,
dwutlenku wegla i alkalidbw w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena
wtasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badania btekitem metylenowym
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego
wypetniacza
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z
wentylacjg
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia
19. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie

czynnikéw atmosferycznych — Czes$¢ 1: Oznaczanie
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20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

Mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodqg gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia —
Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylaciji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie
emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania
metodqg pozostatos$ci na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny —
Czes¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda
RTFOT

Jw. Czeé¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci
objetosciowej metodqg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie
zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie
powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 12: Okreslanie
wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 27: Pobieranie prébek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci
nawierzchni asfalfowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji
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asfaltowych

44, PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czesc 1:

Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych,
metoda z wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton
Asfaltowy

48. PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie
typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek

bitumicznych — Cze$¢ 1: Badanie metodq Pierscienia i Kuli
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego
asfaltow modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy
asfaltowych metodg pomiaru ciggliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltfowych metodg testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci
modyfikowanych asfaltdw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacii

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Cze$c¢ 1: Specyfikacja zalew na
gorqco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Cze$c¢ 2: Specyfikacja zalew na
zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naffowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia -

Pomiar metodq otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych - Zarzgdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 .

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -
Zarzgdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada
2011r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
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10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja
Drég Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) D.05.02.02.

- Nawierzchnia z brukowca

Autor specyfikacji: mgr inz. Bolestaw Haszto

Gorzéw WIkp., luty 2016 r.
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1. WSTEP
1.1, Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
brukowej ( zabruki petli autobusowej ) na zadaniu pn. Przebudowa ulicy Rzecznej w
Chwalecicach gmina Ktodawa wraz z rozbudowq infrastruktury oraz przebudowq petli

autobusowej
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majagce
na celu wykonanie nastepujgcego zakresu robdt na koszt i staraniem Wykonawcy robét:

D.05.02.02 Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego o wymiarach 16-20 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z
brukowca.

1.4.2. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kamien obrobiony, wzglednie
ptytowany kamien tamany, o ksztatcie zblizonym do graniastostupa lub ostrostupa scietego o
nieregularnych lub zaokrgglonych krawedziach, stosowany do wykonywania nawierzchni
brukowcowych.

1.4.3. Kamien oporowy - brukowiec osadzony jako obramowanie i zabezpieczenie nawierzchni
przed rozsuwaniem sie jej na boki pod wptywem ubijania i obcigzenia ruchem.

1.4.4. Pozostate okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni brukowcowej, wg PN-B-06101 sq:

e brukowiec obrobiony wg PN-B-11104 ,

e kliniec, wg PN-B-11112,

e piasek na podsypke oraz do zasypania wykonanej nawierzchni, wg PN-B-11113,

e cement portlandzki zwykty, w przypadku wykonywania podsypki cementowo-piaskowej,
wg PN-B-19701 ,

e woda, wg PN-B-32250 ,
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2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Brukowiec

Brukowiec do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien by¢ kamieniem trwatym,
niezwietrzatym , mie¢ strukture mozliwie drobnoziarnistq i zwieztq, bez pekniec i zyt.

Brukowiec nieobrobiony (kamien narzutowy) powinien mie¢ naturalng czes¢ powierzchni
mozliwie ptaskq, ktérg mozna by wyodrebni¢ jako powierzchnie gérng (czoto).

Kamienie oporowe powinny odpowiadac wtasciwosciom przewidzianym dla brukowca i
mie¢ pottorakrotng wysokos¢ w stosunku do stosowanego brukowca.

Brukowiec nalezy uktadac w pryzmy lub stosy o wysokosci nie przekraczajgcej 1 m.

2.3.2. Kliniec
Kliniec uzywany do klinowania nawierzchni powinien mie¢ wymiary od 4 do 12,8 mm .

2.3.3. Piasek

Piasek na podsypke oraz do zasypywania (zamulania) nawierzchni powinien
odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogdline”.

2.3.4. Cement

Cement stosowany:
e na podsypke cementowo-piaskowq powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
e do zalania spoin zaprawg cementowo-piaskowq powinien by¢é cementem portlandzkim
klasy 32,5
odpowiadajgcym wymaganiom PN-B-19701 [17].

2.3.5. Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej powinna
by¢ ,odmiany 1" i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 .

Woda, stosowana przy zageszczaniu i do zwilzania warstw piasku, powinna odpowiadad
wymaganiom punktu 2.3 OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogdine”.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczagce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- ubijakéw stalowych o masie od 25 do 35 kg, mtotkéw brukarskich, drggdéw stalowych do
wyjmowania bruku, topat, pit, siekier,
- przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozdw),
- ew. walcow statycznych o nacisku jednostkowym od 25 do 45 kN/m, w przypadku zastgpienia
frzeciego ubijania recznego brukowca na podsypce piaskowej,
- ew. walcéw wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub
ptytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/mz2.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie
twarde nieulepszone. Wymagania ogdélne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod nawierzchnie brukowcowqg powinno by¢ przygotowane zgodnie z
warunkami ogdélnymi okreslonymi w OST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogdine” pkt 5.2.

5.3. Wykonanie podsypki

5.3.1. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

Wytrzymatos¢é na Sciskanie po 7 dniach prébek walcowych o $rednicy 8 cm z podsypki
cementowo-piaskowej powinna wynosi¢ co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie mniej niz 14
MPa. Rozécielong podsypke nalezy wyréwnac $cisle do profilu.

5.4. Ukladnie i ubijanie nawierzchni brukowcowej na podsypce cementowo-piaskowej

Kolejno$¢ uktadania i ubijania nawierzchni brukowcowej na podsypce cementowo-

piaskowej obejmuje nastepujgce czynnosci:

1. osadzenie kamieni oporowych,

2. przesortowanie brukowca i dostarczenie do koryta,

3. utozenie brukowca,

4. pierwsze ubicie brukowca, ztym, ze jest to mocne ubicie, powodujgce obnizenie brukowcoéw
mniej wiecej o catg nadwyzke w uktadaniu,

5. zaklinowanie spoin brukowca klihcem o wymiarach od 4 mm do 12,8 mm z przesuwaniem go
miottami w celu wypetnienia spoin,

6. zalanie spoin brukowca zaprawg cementowo-piaskowq.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie zaprawy nie powinna by¢ mniejsza po 28 dniach od 25 MPa.
Zalewanie spoin mozna wykonac przez rozlanie zaprawy nd powierzchnie nawierzchni i
wprowadzenie jej do spoin przez rozgarniecie $ciggaczami gumowymi lub szczotkami. Po
pierwszym zalaniu spoin nie bedg one catkowicie wypetnione i nalezy uzupetnic wypetnienie
spoin zalewajqgc je po raz drugi zaprawg.

7. drugie ubicie brukowca, wykonane bezposrednio po zalaniu spoin, bedqgce lekkim ubiciem,
ktére ma na celu petng regulacje przekroju podtuznego i poprzecznego nawierzchni.

Zamiast drugiego ubijania recznego mozna zastosowad watowanie lekkimi walcami
wibracyjnymi lub zageszczanie ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi.

8. pielegnacje nawierzchni polegajgcq na:

- przykryciu warstwq piasku o grubosci co najmniej 5 cm i utrzymywanie go w statej wilgotnosci
przez okres od 7 do 10 dni,

- doktadnym oczyszczeniu nawierzchni z piasku, po uzyskaniu przez zaprawe cementowo-
piaskowq petnej wytrzymatosci ,a nastepnie oddaniu nawierzchni do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w punkcie 6 OST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie
twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt Wykonawca bedzie sprawdzat:
- sortowanie brukowca i osadzanie wyzszych brukowcdw od strony zewnetrznej jezdni, a nizszych
ku jej sSrodkowi,
- nieprzekraczanie wysokosci dwdch kamieni bezposrednio przylegajgcych do siebie 0 2 cm,
- wtasciwg wilgotnos¢ podsypki,
- osadzanie brukowcdéw w podsypce co najwyzej do potowy ich wysokosci (od 8 do 10 cm),
- sposdb klinowania brukowca,
- sposdb ubijania brukowca,
- rownos$¢ podtuzng i poprzeczng nawierzchni.
6.4. Badania i pomiary dotyczgce cech geometrycznych i wiasciwosci nawierzchni brukowcowej

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Przy badaniach i pomiarach wykonanej nawierzchni brukowcowej Wykonawca, w
obecnosci Inspektora nadzoru, sprawdza:
e konstrukcje nawierzchni,
e uksztattowanie osi nawierzchni,
e rzedne nawierzchni,
e przekroje poprzeczne,
e szeroko$¢ nawierzchni,
e réownos¢ nawierzchni,
e ScistoSC utozenia nawierzchni,
e doktadnos¢ ubicia nawierzchni,
e pielegnacje nawierzchni przed oddaniem do ruchu.

6.4.2. Wymagania dotyczqgce konstrukciji nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni sprawdza sie co do zgodnosci z dokumentacjq projektowq przez
rozebranie nawierzchni na powierzchni okoto 0,1 m2 w dwdch miejscach w catosci
odbieranego odcinka i stwierdzenie wielkosci, ksztattu i jakosci brukowca oraz grubosci
podsypki, jak rowniez makroskopowo - jakosci uzytego materiatu.

6.4.3. Wymagania dotyczgce przekroju poprzecznego

Przekroje poprzeczne sprawdza sie w 4 miejscach przez przytozenie szablonu
profilowego. Przekroje poprzeczne powinny by¢ tak wykonane, aby przeswit miedzy dolng
krawedzig szablonu profilowego a powierzchnig nawierzchni nie przekraczat 20 mm .

6.4.4. Pozostate cechy i wtasciwosci wykonanej nawierzchni

Uksztattowanie osi w planie, rzedne wysokosciowe, szeroko$¢ nawierzchni i rownosc
nawierzchni nalezy wykonac¢ wedtug ustaleh OST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogdélne” .

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.5.1. Niewtasciwe cechy materiatéw kamiennych

Wszystkie materiaty kamienne nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji zostang odrzucone. Jesli materiaty kamienne nie spetnicjgce wymagan
zostang wbudowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe,
na wtasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde

nieulepszone. Wymagania ogdélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-05.02.00
»Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 nawierzchni brukowcowej obejmuje:

prace pomiarowe i oznakowanie robodt,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie brukowca i innych materiatdw,

wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowe;,

ustawienie kamieni oporowych,

utozenie brukowca,

ubicie nawierzchni i zaklinowanie szczelin kruszywem tamanym bez zalewania spoin lub z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowq,

e przysypanie warstwqg piasku lub zwiru,

e wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatoséci na $ciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwieztosé)

6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineraline. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh
obcych

7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposredniqg

11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
krystalizaciji

12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineraline. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh
organicznych

13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
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14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24,

PN-B-11104
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701

PN-B-32250
PN-S-06101
PN-S-96023
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

Angeles

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
Cement. Transport i przechowywanie

Oznaczanie wskaznika piaskowego

Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq.

| Luty 2016 1.




PRZEBUDOWA ULICY RZECZNEJ W CHWALECICACH GMINA KEODAWA
WRAZ Z ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY ORAZ PRZEBUDOWA PETLI AUTOBUSOWE]

96

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) D.05.03.23.

- Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

Autor specyfikacji: mgr inz. Bolestaw Haszto

Gorzéw WIkp., luty 2016 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z brukowej kostki betonowej na zadaniu pn. Przebudowa ulicy Rzecznej w
Chwalecicach gmina Ktodawa wraz z rozbudowq infrastruktury oraz przebudowq petli
autobusowej
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodci umozliwigjgce i
majgce na celu wykonanie nastepujgcego zakresu robdt na koszt i staraniem Wykonawcy
robét:

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej M50 grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej M50 grubosci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodq wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze
sobqg trwale w fazie produkgji.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0gé6lne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Konstrukcje paséw parkingowych wykonaé z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w
kolorze czerwonym ( zgodnie z PN-EN 45014 ) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm

Konstrukcje placu postojowego wykonac z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w kolorze
szarym ( zgodnie z PN-EN 45014 ) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3cm
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewneftrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw.
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Powierzchnia gdérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i
proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:
— 2mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci >80 mm .

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sq kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszq:
— na dtugosci +3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— nagrubosci £ 5mm .

2.2.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (srednio z é-ciu kostek) nie powinna byé
mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by<& mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwo$e

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250
i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 .

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajgca, jezeli:
— prébka nie wykazuje peknied,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych

nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm .
2.3. Materialy do produkc]ji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcii kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy
nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 .
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wtasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiadac¢ wymaganiom wg PN-EN 1008:2004.

2.3.4. Dodaftki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikdéw,
zgodnie z receptq laboratoryjng.
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Plastyfikatory zapewnigjg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg
nasigkliwos¢ i wiekszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to byc
barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1 0golne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe uktadane sq warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzgdzenie pakuje je w folie i spina taémg stalowq, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

5.
5.2. Podloze

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza™.
5.3. Podbudowa

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac
krawezniki uliczne betonowe lub obrzeza betonowe zgodnie z projektem wykonawczym.
5.5. Podsypka

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm . Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg,
zageszczona i wyprofilowana.
5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm . Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.
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Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z ftworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w  kierunku Srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta
wynikéw biezgcych badah wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na
Sciskanie pobierac é probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni
kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjq projektowq i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacijq projektowq oraz pkt 5.5 niniejszej
ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjqg projektowq oraz wymaganiami
wg pkt 5.6 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowanial),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierbwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatq lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm .

6.4.2. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z
tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac + 1 cm.

6.4.4. SzerokosS¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5
cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac +
1.0cm.
6.5. Czestotliwo$é pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe;,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
m Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych
dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajqg:
— przygotowanie podtozaq,
— wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1T m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robof,
— przygotowanie podtozaq,
— dostarczenie materiatow,
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— wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-EN 206-1 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
5. PN-EN 1008 Woda do betondw i zapraw
6. PN-EN 45014 Kostka brukowa betonowa.
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) D.08.03.01.

- Obrzeze betonowe

Autor specyfikacji: mgr inz. Bolestaw Haszto

Gorzéw WIkp., luty 2016 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z uktadaniem obrzezy
betonowych na zadaniu pn. Przebudowa ulicy Rzecznej w Chwalecicach gmina
Ktodawa wraz z rozbudowq infrastruktury oraz przebudowq petli autobusowej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozZliwigjgce i
majgce na celu wykonanie nastepujgcego zakresu robdét na koszt i staraniem Wykonawcy
robét:

D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowq

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. 0gé6lne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sq:

e obrzeza betonowe 8x 30 cm gat. | z betonu klasy C25/30 odpowiadajgce wymaganiom
BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 ,

e 7wirlub piasek do wykonania taw, PN-EN 13139

e cement wg PN-EN 197-1:2002

e woda wg PN-EN 1008:2004

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzqj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza ] b h r
Ow 100 ) 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiary Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementdw powinny byc¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny

przekraczac¢ wartoéci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkose

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukto$c powierzchni i krawedzi w mm 2 3
§zczerby ' o’gromcijqcych powierzchnie gérne niedopuszezalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy |ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie
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Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosc
minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkciji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-EN 206-1, klasy C 25 / 30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Iwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 , a piasek -
wymaganiom PN-EN-13139 .

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w OST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe™” .

3. SPRZET
3.1 0golne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine"” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
po osiggnieciu przez beton wytrzymatos$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w

czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w OST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”".
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 .

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodq.
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5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gdérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokoSci 1 cm . Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowq w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
wodgq. Spoiny muszqg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokose.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™
pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢c na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnosciq do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 .

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciq do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i 2. Sprawdzenie kgtéw prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie
kagtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm .

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robdt nalezy sprawdzacé wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza zrodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie
z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
e linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
e niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzezaq,
e wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrdw, ktdére powinno wykazywacé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokose.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

0Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:
¢ wykonane koryto,
e wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
— rozscielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzezq,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN206- Beton zwykty
1:2003
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
9.  PN-EN197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocendad zgodnosci
10. PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
12. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa

13. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
03/01 ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdine wymagania i
badania
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
03/04 ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

chodnikowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z uktadaniem
kraweznikdw drogowych betonowych na zadaniu pn. Przebudowa ulicy Rzecznej w
Chwalecicach gmina Ktodawa wraz z rozbudowq infrastruktury oraz przebudowq petli
autobusowej
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodci umozliwigjgce i

majgce na celu wykonanie nastepujgcego zakresu robdét na koszt i staraniem Wykonawcy

robot:

D-08.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.
-1v

D-08.01.01 Krawezniki drogowe betonowe C30/37 wystajgce , obnizone i utozone na ptask o

wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej1:4
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla
pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogdine”.
2. MATERIALY

2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kraweznikdw betonowych w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sq:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
2 3. Krawezniki betonowe

Krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm z betonu C30/37 zgodnie z PN-EN 206-1.

2.4.1. Wymagania techniczne
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Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikdw wynoszg 8 mm na dtugosci i 3 mm dla
wysokosci i szerokosci.

Powierzchnie kraweznikdw powinny byc¢ bez rys , peknie¢ i ubytkdw betonu , o fakturze z
formy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej .Krawedzie elementéw powinny byc
rowne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekraczac nastepujgcych wartosci:

- wklesto$¢ lub wypuktosc powierzchni 2 mm .

Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy na gérnej powierzchni sg niedopuszczalne.

Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy na pozostatych powierzchniach:

- max liczba 2

- max dtugo$¢ 20 mm ,

- max gtebokos¢ 6 mm .

W razie wystgpienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposdb pobierania prébek , lub
powierzy¢ zakres kontroli kraweznikdw o inny rodzaj badan , ktére Wykonawca wykona na swoj
koszt.

2.4.2. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdéw, rodzajéw, odmian, gatunkdw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz
szeroko$¢ kraweznika.

2.4.3. Beton i jego sktadniki
2.4.3.1. Beton do produkciji kraweznikdw

Do produkciji kraweznikdw nalezy stosowac beton wg PN-EN 206-1:2003 klasy C30/37.
Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowac sie:

— nasigkliwosciq, ponizej 4%,

— S§cieralnosciq na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

— mrozoodpornoscig nie nizsza niz F-150

2.4.3.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32,5" wg PN-EN 197-1:2002.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .
2.4.3.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 .
Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentdw, gatunkdw i marek.

2.4.3.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,, 1" i odpowiadac wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowq powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 .

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajgcy wymaganiom wg PN-EN 197-1:2002.

Woda powinna by¢ odmiany ,, 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004
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2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy C12/15, wg PN-EN 206-

1:2003 ktérego sktadniki powinny odpowiadac wymaganiom punktu 2.4.
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna
odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” .
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” .
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 .

Kruszywa mozna przewozic dowolnym  $§rodkiem  fransportu, w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed

rozpyleniem. )
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 .

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw z betonu klasy C12/15, wg PN-EN 206-1:2003

5.3.1. tawa betonowa
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tawy betonowe z oporem wykonuie sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrbwnywany warstwami.
5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtos¢ gomej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ftuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 .

5.4.2. Ustawienie kraweznikdéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm . Spoiny nalezy zaprawq
cementowo-piaskowq, przygotowanqg w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawg
cementowo-piaskowq stosuje sie wytgcznie do kraweznikdéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawqg nalezy oczysci¢ i zmy< wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawqg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masq zalewowq
nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” .
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢é na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzeh nalezy wykonaé za pomocq przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnosciq do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciq do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie kqgtéw prostych w
narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm .

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatdw  stosowanych przy ustawianiu  kraweznikéw
betonowych powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw .

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm . Zageszczenie podtoza powinno byc¢
zgodne z pkt 5.2.
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6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegajq:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjqg projektowq.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletq.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwodch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiardw wynoszq:
- dla wysokosci + 10% wysokoSci projektowane;,
- dla szerokos$ci + 10% szerokosci projektowane;.
c) Rownos¢ gdérnej powierzchni taw.
Réwnos$E godrnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwodch punktach, na
kazde 100 m tawy, frzymetrowej taty.
Prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatq nie moze przekraczac 1 cm.
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku
nie mogqg wykazywac sladu urzqgdzenia zageszczajgcego.
tawy z ttucznia, badane prébqg wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny
pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac +2
cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikdw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;,
ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng
powierzchnig kraweznika i przytozong tatq nie moze przekraczac¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrdw. Spoiny muszg byé wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajqg:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy,

| Luty 2016 1.




115
PRZEBUDOWA ULICY RZECZNEJ W CHWALECICACH GMINA KEODAWA
WRAZ Z ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY ORAZ PRZEBUDOWA PETLI AUTOBUSOWE]J

— wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1T m kraweznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawe,
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
— wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawq,
— ew. zalanie spoin masg zalewowq,
— zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikaciji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN206- Beton zwykty
1:2003
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
9.  PN-EN197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocendad zgodnosci
10. PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
12. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa

13. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
03/01 ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdine wymagania i
badania

14. BN-80/6775-03  Krawezniki uliczne. Warunki tfechniczne ustawiania i odbioru.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z oznakowaniem
poziomym dla sciezek rowerowych na zadaniu pn. Przebudowa ulicy Rzecznej w
Chwalecicach gmina Ktodawa wraz z rozbudowq infrastruktury oraz przebudowq petli
autobusowej
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodci umozliwigjgce i
majgce na celu wykonanie nastepujgcego zakresu robdét na koszt i staraniem Wykonawcy
robot:

D.07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocq mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - oznakowanie dla

Sciezek rowerowych

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci
linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisdw, symboli oraz
innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Materiaty do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwg grubosci
od 0,2 mm do 5 mm. Nalezg do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy
termoplastyczne.

1.4.3. Pozostate okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0gé6lne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakowania drég

Materiaty do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ materiaty umozliwiajgce
naktadanie ich warstwg grubosci od 0,2 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane
na zimno oraz masy fermoplastyczne.
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Wtasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z
nich elementéw prefabrykowanych okre$la aprobata techniczna, odpowiadajgca
wymaganiom POD-97 .

3. SPRZET
3.1 0golne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od
zakresu robdt, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru:

e szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia
odpylajgce) oraz szczotek recznych,

frezarek,

sprezarek,

malowarek,

uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,

sprzetu do badan,.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 4.
4.2. Przew6z materiatéw do poziomego znakowania drég

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozic w pojemnikach
zapewniajgcych szczelno$¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wtasciwosci
materiatdw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normqg PN-O-79252 .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt
5.
5.2. Wykonanie znakowania drogi

Materiaty do znakowania drogi, spetniajgce wymagania podane w punkcie 2, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z
zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami znajdujgcymi sie w aprobacie technicznej.
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i
sucha.
Farbe nalezy naktadaé réwnomierng warstwg o grubosci 0.9-5 mm, zachowujgc wymiary i
ostro$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowac przy pomocy grzebienia
pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowe] podktadanej na drodze malowarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™
pkt 6.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
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Widzialnos¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspdtczynnikiem luminanciji i barwg
oznakowania.

Do okredlenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia oSwietlenia drogi od oznakowania
stosuje sie wspdtczynnik luminancii w Swietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wspobtczynnik luminanciji w Swietle rozproszonym, mcd m2 Ix1,
L - luminancja pola w $wietle rozproszonym, mcd/m2,
E - oSwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji w Swietle rozproszonym wykonuje sie w praktyce miernikiem
luminancji wg POD-97 . Warto$¢ wspdtczynnika Q powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego,
barwy biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 Ix1,

Grubo$¢ oznakowania oznakowania grubowarstwowego, co najwyzej 5 mm,

6.4. Tolerancje wymiarow oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjq
projektowq i, Instrukcjg o znakach drogowych poziomych” , powinny odpowiadac
nastepujgcym warunkom:

e szeroko$¢ linii moze rézni¢ sie od wymaganej o + 5 mm,
e dtugosc linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co

najwyzej o 150 mm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowqg oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni
naniesionych znakdw .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem folerancji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu
wykonania robdét, moze by¢ dokonany po:
e 0OcCzyszczeniu nawierzchni,
e przedznakowaniu,
e frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiatem grubowarstwowym,

8.3. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokonac po catkowitym zakohczeniu robdt, na podstawie
wynikéw pomiardw i badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w  OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robdt obejmuije:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robdt,

przygotowanie i dostarczenie materiatow,

oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

przedznakowanie,

naniesienie powtoki znakdw na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentacjq projektowq i ,Instrukcjg o znakach drogowych poziomych”,

ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robdt,

e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w  specyfikacii

techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartos$ciqg. Znaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.
10.2. Inne dokumenty

3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatgcznik do zarzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120)

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I" - Informacje, Instrukcje.
Zeszyt nr 55. IBDIM, Warszawa, 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) D.07.02.01.

- Oznakowanie pionowe

Autor specyfikacji: mgr inz. Bolestaw Haszto

Gorzéw WIkp., luty 2016 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z oznakowaniem
pionowym na zadaniu pn." Przebudowa ulicy Rzecznej w Chwalecicach gmina Ktodawa
wraz z rozbudowq infrastruktury oraz przebudowq petli autobusowej
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozZliwigjgce i

majgce na celu wykonanie nastepujgcego zakresu robdét na koszt i staraniem Wykonawcy

robét:

D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych
D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - A7

D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - A-18a

D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - A-24

D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - B-43

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Inak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje witasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspdtdroznym).

1.4.3. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami stuzgcymi do przymocowania tarczy (sruby,
zaciski itp.).

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy,
musi posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe
powinny mie¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak ,,B") nadany przez uprawniong jednostke.
Konstrukcje wsporcze wykonac z ocynkowanych rur ér. 51/4,5 mm .

Materiaty uzyte na lico i farcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze
sposdb wykohczenia znaku, muszg wykazywac petng odporno$¢ na oddziatywanie Swiatta,
zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach
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oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemicznq) - przez caty czas trwatosci znaku,
okreslony przez wytwaérce lub dostawce.

Wszystkie ocynkowane tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg
elementéw konstrukciji wsporczych znakdw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny byc¢
czyste, gtadkie, bez pekniec¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbdéw.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— koparek kotowych, np. 0,15 m3 lub koparek ggsienicowych, np. 0,25 m3,
— zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
— betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,
— $Srodkdw transportowych do przewozu materiatdw,
— przewoznych zbiornikéw na wode,
— sprzetu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.
Nie okredla sie szczegdlnych wymagan.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine™
pkt 5.

Inak drogowy pionowy musi by¢é wykonany w sposdéb trwaty, zapewniajgcy petng
czytelno$¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy
czym wptywy zewnetrzne dziatajgce na znak, nie mogg powodowac znieksztatcenia fresci
znaku.

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposdb uniemozliwiajgcy
iej przesuniecie lub obroét.

5.2. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdw - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq i ST.
Dopuszczalne tolerancije ustawienia znaku:
— odchytka od pionu, nie wiecejniz+ 1 %,
— odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz+ 2 cm,
- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub
pasa awaryjnego postoju, nie wiecej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcjg o znakach drogowych pionowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™
pkt 6.

Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzac:
— zgodno$¢ wykonania znakdéw pionowych z dokumentacjqg projektowq (lokalizacja, wymiary,
wysoko$¢ zamocowania znakow),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z punktem 2 5,
— prawidtowos¢ wykonania wykopdéw pod konstrukcje wsporcze,
— poprawnos¢ wykonania fundamentdw pod stupki,
— poprawnosc¢ ustawienia stupkdw i konstrukcji wsporczych,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sq:
szt. (sztuka), dla znakdw konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbior ostateczny

Odbiér robdt oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru
ostatecznego.

Odbidér ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robdét, na
podstawie wynikéw pomiardw i badan jakosciowych okreslonych w punktach 21 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuije:
— prace pomiarowe iroboty przygotowawcze,
— wykonanie fundamentéw
— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
— zamocowanie tarcz znakdéw drogowych,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikaciji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

e PN-EN 12767:2008 Bierne bezpieczehstwo konstrukcji wsporczych dla urzqdzeh
drogowych -- Wymagania i metody badan
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e PN-EN 12802:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drég -- Laboratoryjne metody
identyfikacji

e PN-EN 12899-1 State, pionowe znaki drogowe. Czes$¢ 1: Znaki state
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