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Wstep
Wszystkich Wykonawcow uczestniczacych w niniejszym przetargu obowigzuje dziatanie zgodne z ustawg
z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamédwien publicznych (tj. Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm.) - zwang

dalej PZP.

1. Postanowienia ogdlne

1.1. Przedktadajac swojg oferte przetargowg Wykonawca akceptuje w catosci i bez zastrzezen warunki
ogdlne i szczegdlne wiacznie ze wszystkimi zatgcznikami, jakim podporzadkowane jest niniejsze
zamowienie, jako jedyna podstawe niniejszej procedury przetargowej.

1.2. Wykonawcy sg zobowigzani doktadnie zapoznac sie i zastosowa¢ do wszystkich instrukcji, formularzy,

warunkdéw i wymagan zawartych w niniejszej SIWZ.

2. Nazwa (firma) oraz adres zamawiajgcego.
Gmina Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa
NIP 599 10 11 288; REGON: 210966912

3. Tryb postepowania
Postepowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na

podstawie art.10 ust.1, art.39 + 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych.

4. Opis przedmiotu zamowienia
Kod CPV 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3, 45212500-1

Przedmiotem zamowienia jest Przebudowa Oddziatlu Zamiejscowego w Roézankach Publicznego
Przedszkola w Wojcieszycach - Etap III. I etap prac zostat juz wykonany, etap II jest przewidziany

do realizacji w kolejnych latach.

Etap III obejmuje zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen biblioteki i zaktadu komunalnego
z przystosowaniem ich do funkcji przedszkolnej (dodatkowa sala zaje¢ z tazienka i pomieszczeniami
towarzyszacymi).

Zakres prac wewnatrz budynku obejmuje wykonanie robot budowlanych, sanitarnych, elektrycznych
w pomieszczeniach nr 1,2,3,4.

Zakres prac na zewnatrz budynku obejmuje:

- montaz stolarki okiennej - okna O1 szt. 1,

- osadzenie parapetow zewnetrznych z aluminiowej blachy powlekanej w kolorze brazowym (jak parapety
istniejgce ) - $r. szerokos$¢ parapetu — 40cm,

- rozbidrka istniejacego podestu i wykonanie uzupetnienia chodnika z kostki betonowej,

- demontaz zadaszenia nad dawnym wyjsciem z zaktadu komunalnego,

- demontaz dwéch kominkéw wentylacyjnych (na elewacji),

- uzupetnienie fragmentow cokotu po demontazu podestu - tynk kamyczkowy,

- docieplenie fragmentéw elewacji po zamurowaniach otworéw,

- miejscowa naprawa docieplenia, naprawa elewacji, pokrycie strukturg, malowanie elewacji w zakresie
ITI etapu (elewacja pd. wschodnia )

- czesciowa rozbidrka konstrukcji dachu i docieplenia zwigzana z wymurowaniem Kkomina oraz
wyprowadzeniem przewodow odpowietrzajacych kanalizacje i przewodu do wentylacji,

- montaz wywietrzaka na podstawie dachowej,
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- montaz odpowietrzen kanalizacji,

- montaz wentylacyjnych nasad kominowych) - na istniejacych przewodach wentylacyjnych zastosowac¢ na
kominach dodatkowe pokrycie z blachy ocynkowanej,

- uzupetnienienie ubytkéw w potaci dachowej wynikajacych z przeprowadzonych robodt, docieplenie
i uszczelnienie,

- montaz instalacji odgromowej,

- montaz barierki zabezpieczajacej przed wybiegnieciem dzieci na parking.

Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia zawiera dokumentacja projektowa - zatacznik nr 11 do SIWZ
oraz STWIiOR - zatacznik nr 9 do SIWZ.

Ewentualne zastosowanie w dokumentacji i przedmiarach robét nazw wifasnych
poszczegodlnych materiatow nalezy traktowaé jako podanie przyktadowych propozycji
materiatowych, ktore kazdorazowo nalezy czytaé¢ z dopiskiem ,lub inne rownowazne o nie
gorszych parametrach”. Podanie konkretnych nazw materiatowych stanowi jedynie wyznacznik
pozadanego standardu i jakosci materiatow, ktore zostana zastosowane do realizacji
zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ na cato$¢ przedmiotu zamdwienia co najmniej 36 miesiecznego
okresu gwarancji. Maksymalny okres gwarancji moze wynosi¢ 60 miesiecy. Przez catosc¢
przedmiotu zamodwienia Zamawiajacy rozumie wszelkie wykonane roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem zamdwienia. Oferowany okres gwarancji nalezy poda¢ w formularzu oferty. Podany okres

gwarancji bedzie podstawg oceny ofert na zasadach okreslonych w rozdziale 14 SIWZ.

5. Termin wykonania zamodwienia.
31 sierpien 2016

6. Warunki udziatlu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunkoéw.

6.1 O udzielenie zamdwienia mogq ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakfadaja obowiazek ich posiadania. Zamawiajgcy nie stawia szczegétowego warunku w tym
zakresie,

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca
wykaze, iz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat co najmniej 1 robote budowlang
polegajaca na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu uzytecznosci publicznej o wartosci co najmniej
100 000,00 zt brutto.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. (Dz. U. nr 75 poz. 690 ze zm.)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, za obiekt
uzytecznosci publicznej Zamawiajacy uzna budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki
spotecznej i socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, turystyki, sportu, obstugi pasazeréow
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym Ilub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny
ogolnodostepny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, a takze budynek biurowy

i socjalny.
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3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia, posiadajacymi doswiadczenie, wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe
odpowiednie do stanowisk, jakie zostang mu powierzone tj.:

a) jedna osobe, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994r., Prawo budowlane (Dz. U z 2013r., poz. 1409 ze zm.),

b) jedna osobe, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika robot, posiadajaca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz. U z 2013r.,
Nr poz. 1409 ze zm.),

c) jedng osobe, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika robot, posiadajaca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzenn wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo
budowlane (Dz. U z 2013r., poz. 1409 ze zm.),

UWAGA: Ilekro¢ Zamawiajacy wymaga okreslonych uprawnien budowlanych (w tym przynaleznosci do
okreslonego samorzadu zawodowego) na podstawie aktualnie obowigzujacej ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
- Prawo budowlane, rozumie przez to rowniez odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, wydane
na podstawie uprzednio obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiednich przepiséw prawa panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktorzy
nabyli prawo do wykonywania okreslonych zawoddw regulowanych lub okreslonych dziatalnosci, jezeli te
kwalifikacje zostaty uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63,
poz. 394).

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jesli Wykonawca
wykaze, ze posiada $rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowg na kwote brutto minimum: 100 000,00 zi,
6.2. O udzielenie zamdwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktdérzy nie podlegajg wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 24 ust.1 PZP.

6.3 Wykonawca moze polegac¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zaméwienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotéw niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkdw.

Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkéw wymaganych od Wykonawcow na podstawie zataczonych
do oferty oswiadczen i dokumentéw, o ktéorych mowa w rozdziale 7 SIWZ. Ocena prowadzona bedzie
w oparciu o formute: spetnia - nie spetnia. Z tresci dokumentéw musi wynikac¢ jednoznacznie, iz w/w

warunki Wykonawca spetnia.

7. Wykaz oswiadczen i dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

7.1. W celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art.22 ust.1 ustawy, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do oferty:

1) o$wiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu z art.22 ust.1 PZP, sporzadzone wediug
zatlacznika nr 2 do SIWZ,
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2) wykaz osdb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
dos$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporzadzony wedtug
zatacznika nr 3 do SIWZ,

3) oswiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdwienia, posiadaja wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy nakfadaja obowigzek posiadania takich uprawnien sporzadzone wedtug
zatlacznika nr 3a do SIWZ,

4) w przypadku gdy osoby, ktore bedg wykonywaty zamdwienie lub bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia, a Wykonawca nie dysponuje bezposrednio osobag lub osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia, do oferty nalezy dotaczy¢ pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia mu
0s0b zdolnych do wykonania niniejszego zamdwienia sporzadzone wedtug zatacznika nr 7 do SIWZ,

5) wykaz robdt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci,
daty i miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajacych,
czy roboty te zostaty wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, sporzadzony wedtug zatacznika nr 4 do SIWZ.

Zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 Ilutego 2013r.
w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane, Zamawiajacy wymaga ztozenia wykazu ztozonego
zgodnie z zatacznikiem nr 4, oraz dowodoéw potwierdzajacych, Zze minimum roboty o ktorych
mowa w rozdziale 6 pkt. 6.1. ppkt 2) SIWZ zostaly wykonane nalezycie i zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

6) informacje banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokosé
posiadanych srodkow finansowych lub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy, wystawiong nie wczesniej niz
3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

7) Uwaga: Dowodami, o ktérych mowa w pkt 7.1. ppkt 5 s3:

a) poswiadczenie,

b) w przypadku zamoéwienn na roboty budowlane - inne dokumenty - jezeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé poswiadczenia, o ktérym mowa w pkt a;
W przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane wskazane w wykazie,
o ktérym mowa w pkt 7.1. ppkt 5, zostalty wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku
przedktadania dowoddéw o ktérych mowa w pkt 7.1. ppkt 7.

7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust.1
ustawy, Wykonawca w tym rdéwniez majacy siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zobowigzany jest zataczy¢ do oferty:

1) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporzadzone wedtug zatacznika nr 5 do SIWZ.

2) liste podmiotdéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy
PZP albo informacje o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej sporzadzong wedtug zatacznika nr 6 do
SIWZ.

Ilekro¢ w ustawie z dnia 16 Iutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéow

(Dz. U. Nr 50. poz. 331 ze zm.) jest mowa o grupie kapitatlowej - rozumie sie przez to
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wszystkich przedsiebiorcow, ktorzy sa kontrolowani w sposéb bezposredni lub posredni przez

jednego przedsiebiorce, w tym rowniez tego przedsiebiorce.

Korzystanie z zasobéw innych podmiotéw:

7.3 Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiajacy, w celu
oceny, czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami innych podmiotow w stopniu niezbednym dla
nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny, czy stosunek taczacy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw zada:

1) pisemnego zobowigzania innych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia sporzadzonego wedtug zatacznika nr 7 do
SIWZ |ub innego dokumentu, z ktérego takie zobowigzanie bedzie wynika¢. Zobowigzanie, o ktorym
mowa powyzej musi zawiera¢ co najmniej:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) sposdb wykorzystania zasobdow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia,

c) charakter stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem,

d) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia.

Zobowiazanie podmiotu trzeciego, musi by¢ ztozone w formie pisemnej i nie jest dopuszczalna
inna forma, w tym kopia dokumentu potwierdzona przez Wykonawce za 2zgodnosé
z oryginatem.

Podmiot, ktory zobowiazatl sie do udostepnienia zasobow zgodnie z art. 26 ust.2b ustawy PZP,
odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode Zamawiajacego powstata wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

2) dokumentéw wymienionych w rozdziale 7 pkt 7.1 ppkt 6 tj.:

a) informacji banku Iub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokosc
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa podmiotu udostepniajacego zasoby,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

3) w przypadku, kiedy Wykonawca bedzie polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow wowczas
ich przekazanie moze nastgpi¢ w szczegdélnosci na zasadach podwykonawstwa, koordynowania prac
bedacych przedmiotem zamoéwienia, doradztwa w zakresie spraw technicznych itp.

7.4 Jezeli podmioty, o ktérych mowa w pkt 7.3 (oddajace zasoby) bedag braty udziat w realizacji czesci
zamoOwienia muszg one przedstawié:

1) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporzadzone wedtug zatacznika nr 5 do SIWZ.

Wykonawcy wspdélnie ubiegajacy sie o zaméwienie

7.5. Postanowienia dotyczace sktadania oferty wspdlnej przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamoéwienia:

1) W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,
dokumenty, o ktérych mowa w pkt 7.1. SIWZ, skfadajg wspdlnie wszyscy Wykonawcy (dokument moze
by¢ ztozony przez petnomocnika), a kazdy z Wykonawcow sktada oddzielnie dokumenty wymienione w pkt
7.2. SIWZ.

2) Zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy PZP, w ofercie musi by¢ wskazany petnomocnik do reprezentowania
wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia w postepowaniu albo reprezentowania

w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Do oferty nalezy zataczyc

6



Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia ,,Przebudowa Oddziatu Przedszkola w Rézankach - Etap III”

dokument ustanawiajacy petnomocnika. Przyjmuje sie, ze petlnomocnictwo do podpisywania oferty
obejmuje takze petnomocnictwo do poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem wszystkich kopii.

3) Jezeli zostanie wybrana oferta Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,
Zamawiajacy przed zawarciem umowy w sprawie zamodwienia publicznego, bedzie Zzadat umowy
regulujacej wspotprace tych Wykonawcow. Umowa nie moze by¢é umowag przedwstepng ani umowg
zawartg pod warunkiem zawieszajqcym.

4) Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o zamdwienie sg zobowigzani do wskazania sposrdd nich
Wykonawcy, do ktérego bedzie kierowana wszelka korespondencja po zawarciu umowy.

5) Wypetniajac formularz oferty, jak rowniez inne dokumenty powotujace sie na ,Wykonawce”, w miejscu
np. ,nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczace wszystkich podmiotow, ktdre ubiegajg sie

wspdlnie o udzielenie zamdwienia publicznego.

Inne dokumenty
7.6. W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy zataczy¢ stosowne

petnomocnictwo dla osoby/oséb podpisujgcych oferte. Dokument petnomocnictwa nalezy ztozy¢
w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.
Do oferty nie nalezy zalacza¢ kosztoryséw ofertowych.

Dokumenty zatgczone do oferty nalezy ztozy¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem przez Wykonawce lub przez osobe uprawniong do skfadania oswiadczen woli w imieniu
Wykonawcy. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia oraz
w przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktorych Wykonawca polega na zasadach okreslonych art. 26
ust 2b, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotéw sg poswiadczane za
zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub te podmioty. Zamawiajagcy moze zadad
przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu, gdy ztozona przez Wykonawce
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci. Dokumenty sporzadzone

w jezyku obcym winny by¢ sktadane wraz z ttumaczeniami na jezyk polski.

UWAGA:

Zamawiajacy dotaczyt do niniejszej SIWZ wzory zatgcznikdw, ich forma nie moze byc¢ traktowana przez
Wykonawcow, jako obowigzujaca. Za tresc¢ oferty oraz jej kompletnos¢ odpowiada Wykonawca. Jezeli
Wykonawca przedstawi dokumenty, w ktorych warto$¢ podana bedzie w innej walucie niz PLN, to dla
potwierdzenia spetnienia warunku, Zamawiajacy dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg Sredniego biezacego

kursu wyliczonego i ogtoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia ogtoszenia o zamoéwieniu w BZP.

8. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen i dokumentow, wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania
sie z Wykonawcami

8.1. Postepowanie o udzielenie zamowienia, z zastrzezeniem wyjatkéw okreslonych w ustawie, prowadzi
sie z zachowaniem formy pisemnej.

8.2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg
pisemnie badz droga elektroniczng, oferty natomiast musza by¢ ztozone w formie pisemnej.

8.3. Fakt otrzymania os$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przekazanych drogg
elektroniczng kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza.

8.4. Zamawiajacy przyjmuje wszelkie pisma od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy urzedu.
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8.5. Wykonawcy mogg sie zwraca¢ do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci
zwigzanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i ztozenia oferty, kierujgc swoje zapytania na piSmie na
adres: Gmina Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Klodawa Iub drogq elektroniczng na adres:
zamowieniapubliczne@klodawa.pl

Zamawiajacy niezwiocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane z prowadzonym
postepowaniem, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert - pod warunkiem,
ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktdrym
uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie
po uptywie terminu skfadania wniosku, o ktdrym mowa powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien,
Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

8.6. Przedituzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie
tresci SIWZ.

8.7. Tres$¢ wyjasnien zostanie przekazana jednoczes$nie wszystkim Wykonawcom, ktéorym doreczono SIWZ

bez wskazania zrédta zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej (www.klodawa.pl),

8.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienié
tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane Zamawiajacy przekaze niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym
przekazano SIWZ i zamiesci jg stronie internetowej (www.klodawa.pl),

8.9. Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi¢ bedzie do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu, Zamawiajacy
zamiesci w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenie o zmianie ogtoszenia.

8.10. Zamawiajacy przedituzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej
do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach. O przedtuzeniu terminu skfadania ofert Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ oraz informacje te zamieéci na stronie internetowej

www.klodawa.pl.

8.11. Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci ogtoszenia
0 zamoOwieniu konieczny bedzie dodatkowy czas na wprowadzenie zamian w ofertach.

8.12. Jezeli zmiana tresci ogtoszenia bedzie istotna, w szczegolnosci dotyczy¢ bedzie okreslenia
przedmiotu, wielkosci lub zakresu zamodwienia, kryteridw oceny ofert, warunkow udziatu w postepowaniu
lub sposobu oceny ich spetnienia, Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert o czas niezbedny na
wprowadzenie zmian w ofertach.

8.13. Niezwtocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenia o zmianie ogtoszenia
Zamawiajacy zamiesci informacje o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej
(www.klodawa.pl).

8.14. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgacego do kontaktowania sie z Wykonawcami i udzielania
wyjasnien dotyczacych postepowania jest: Grzegorz Zapytowski.

Uwaga: Wykonawca musi zagwarantowa¢ mozliwo$¢ porozumiewania sie swojego personelu
w jezyku polskim z przedstawicielami Zamawiajacego oraz innymi osobami i instytucjami
uczestniczacymi w procesie realizacji zamowienia.

8.15. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym winny by¢ sktadane wraz z ttumaczeniami na jezyk polski

i poswiadczone przez Wykonawce.

9. Wadium
9.1. Zamawiajacy zada od Wykonawcow wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce

ztotych 00/100). W przypadku Wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, wadium
(w kazdej z dopuszczalnych form) moze by¢ wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawcow,
8
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pod warunkiem, iz tgczna wysokos¢ wniesionego wadium odpowiadac bedzie wymaganej kwocie. W takim
przypadku skfadajac wadium nalezy wskaza¢ w imieniu, kogo i tytutem, jakiego postepowania jest
wnoszone.

9.2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

9.3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z 09.11.2000r.,
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.).

9.4. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego,
numer rachunku bankowego: 03 8363 0004 0008 4680 2000 0009. Wadium uwaza sie za wniesione,
jezeli kwota wadium znajdzie sie na rachunku Zamawiajacego najpozniej do uptywu terminu skfadania
ofert.

9.5. Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

9.6. W razie wniesienia wadium w formie innej niz pieniezna, nalezy oryginat dowodu jego wniesienia
ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w Urzedzie Gminy Klodawa, ul. Gorzowska 40 (sekretariat), przed
uptywem terminu sktadania ofert lub dotaczy¢ do oferty w osobnej kopercie z opisem ,,Wadium

w postepowaniu nr RP1.271.2.2016 na ... [wpisa¢ nazwe zadania].”

Z tresci gwarancji musi wynika¢ bezwarunkowo, ze kazde pisemne zadanie zgtoszone przez
Zamawiajacego w terminie zwigzania z ofertg, zobowigzuje Gwaranta do wyptaty Zamawiajgcemu petnej
kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

9.7. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwilocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktdrego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art.46 ust.4a PZP.

9.8. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamédwienia publicznego.

9.9. Zamawiajacy zwraca niezwiocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert,

9.10. Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce,

9.11. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamodwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

d) jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art.26 ust.3 PZP, z przyczyn nie
lezacych po jego stronie nie ztozyt dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w art.25 ust.1 PZP,

petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art.24 ust. 2
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pkt 5 PZP, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie wyrazit zgody na poprawienie
omyiki, o ktérej mowa w art.87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej
przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.

9.12. Zamawiajacy zazada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrdcono wadium
na podstawie art.46 ust.1 PZP, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 3 dni.

9.13. Zamawiajacy nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcow, pod
rygorem wykluczenia z postepowania do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium
na okres niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli wniesiono odwotanie po
wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do Wykonawcy, ktérego oferte wybrano,

jako najkorzystniejsza.

10. Termin zwigzania oferta

Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu skfadania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze
przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, z tym Zze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertq zwrdcic¢ sie do Wykonawcdéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego

terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

11. Opis sposobu przygotowania ofert

11.1. Oferta musi by¢ ztozona w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem Formularza Oferty
- zalacznik nr 1 do SIWZ.

11.2. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pisemnie, na papierze przy uzyciu nosnika pisma
nieulegajacego usunieciu bez pozostawienia $ladow. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych
musza by¢ przettumaczone na jezyk polski poswiadczone przez Wykonawce; podczas oceny ofert
Zamawiajacy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym.

11.3. Kazdy Wykonawca moze ztozyc tylko jedna oferte, w ktérej musi by¢ zaoferowana tylko jedna cena.
11.4. Kazda strona oferty powinna by¢ ponumerowana (Zamawiajacy nie wymaga numerowania czystych
stron) i podpisana przez osobe uprawniong do podpisywania oferty, przy czym Wykonawca moze nie
podpisywac stron niezapisanych.

11.5. Jezeli oferta i zalgczniki zostang podpisane przez upowaznionego przedstawiciela, jest on
zobowigzany do przedtozenia wtasciwego petnomocnictwa lub umocowania prawnego.

11.6. Zamawiajacy uznaje, ze podpisem jest: ztozony wiasnorecznie znak, z ktérego mozna odczytac
zgodne z aktualnym dokumentem tozsamosci imie i nazwisko podpisujacego, a jezeli wtasnoreczny znak
jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi by¢ uzupetniony napisem (np. w formie
odcisku stempla), z ktédrego mozna odczytac imie i nazwisko podpisujacego.

11.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, ziozeniem oferty oraz
uczestnictwem w przetargu z uwzglednieniem tresci art.93 ust.4 ustawy PZP.

11.8. Catos¢ oferty (tj. oferta w rozumieniu §66 ust.1 Kodeksu Cywilnego) powinna by¢ ztozona w formie
uniemozliwiajacej jej odczytanie (opakowana) przed terminem otwarcia.

11.9. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktorych Wykonawca nanidst poprawki lub zmiany wpisywanej przez

siebie tresci, muszg by¢ parafowane przez osobe podpisujaca oferte.
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11.10. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte. Zmiany lub
wycofanie ztozonej oferty sg skuteczne tylko wéwczas, gdy zostaty dokonane przed uptywem terminu
sktadania ofert.

11.11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca chce zastrzec, ze nie
moga by¢ udostepniane, nalezy je oznaczy¢ klauzulg: ,Nie udostepniaé. Informacje stanowiag
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)” i zataczy¢ jako odrebng czes¢ nie ztaczong
z ofertg w sposéb trwaty. Wykonawca nie moze zastrzec informacji i dokumentéw, ktérych jawnosc
wynika z innych aktéw prawnych w tym m.in. z zapisu art.86 ust.4 PZP.

11.12. Oferte nalezy ztozy¢ w dwdch zamknietych kopertach. Koperte zewnetrzng nalezy opisac
nastepujaco Oferta w postepowaniu przetargowym na zadanie pn. ,[wpisa¢ nazwe zadania]”.
Nie otwierac przed ... [w miejsce kropek wpisa¢ wyznaczony termin i godzine skiadania ofert].
Na drugiej kopercie oprocz powyzszego opisu nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

11.13. Zamawiajacy niezwtocznie zwraca Wykonawcy oferte, ktéra zostata ztozona po terminie.

12. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.
12.1. Oferte nalezy ztozy¢ w sekretariacie lub przesta¢ do siedziby Zamawiajgcego tj. Urzad Gminy

Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa, do dnia 22.06.2016r. do godz. 10°°,

12.2. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajacego tj. Urzad Gminy Ktodawa ul. Gorzowska 40, sala
nr 5 w dniu 22.06.2016r. o godz. 10%°.

12.3. Wykonawcy moga uczestniczy¢é w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiajacy przesle informacje z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.
12.4. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy podaje kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

12.5. Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostang otwarte przed otwarciem kopert (paczek)
zawierajacych oferty, ktéorych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian

zmiany zostang dotgczone do oferty.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1. Cena oferty jest ceng ryczattowa i musi uwzgledniac cato$¢ robot. Przy ustaleniu wynagrodzenia majg
zastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego. Cena musi uwzgledniaé wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamdwienia,

13.2. Wykonawca oblicza cene oferty zawierajacq podatek od towaréw i ustug (VAT) przyjmujac stawke
zgodnie z ustawg z 11 marca 2004r., o podatku od towardw i ustug (Dz. U z 2011r. Nr 177, poz.1054 ze
zm.),

13.3. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien doktadnie i szczegétowo zapoznac¢ sie z opisem

przedmiotu zamdwienia, dokumentacjg projektowg i STWIOR. Zalaczone przedmiary robot — zatacznik

nr 10 do SIWZ stanowia jedynie materiat pomocniczy stuzacy do rozliczenia czesciowego robét.

13.4. W przypadku stwierdzenia brakéw, wad lub sprzecznosci w dostarczonych przez Zamawiajgcego
materiatach, Wykonawca powinien niezwiocznie o tym fakcie powiadomi¢ Zamawiajacego przed uptywem
terminu do skfadania ofert. Jezeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniu ilosci robét uzna je
za niewlasciwe, to zmiany ilosci robdt Wykonawca moze dochodzi¢ procedurg pytan, zgodnie z art.38
ust.1. PZP.
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13.5. W cenie za wykonanie catosci zamdwienia nalezy ujaé¢ wszelkie czynniki konieczne do wykonania
zadania tj. R, M, S, Ko, Kz, Z, koszty montazu i odstawy urzadzen, koszty prac porzadkowych, koszty
organizacji i utrzymania zaplecza budowy, koszty dozorowania budowy, koszty wszelkich robdt
przygotowawczych, porzadkowych, odtworzeniowych, koszty zwigzane z odwadnianiem wykopdw, koszty
zwigzane z wywozem nadmiaru gruntu, koszty wykonania przekopow kontrolnych, koszty zwigzane
z przektadkami przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, koszty sporzadzenia planu BIOZ, koszty
projektu organizacji robot, koszty prac geodezyjnych, koszty zwigzane z odbiorami, koszty zwigzane
z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i koszty innych czynnosci niezbednych do wykonania
przedmiotu zamdwienia. Ewentualne marze i opusty nalezy wkalkulowa¢ w cene oferty. Zamawiajacy nie
przewiduje waloryzacji zaoferowanej ceny.

13.6. Cena ofertowa powinna obejmowa¢ kompletne wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslonego
w niniejszej SIWZ przy zastosowaniu polskich norm. Cene ofertowa w Formularzu Oferty nalezy podac
z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, w nastepujgcym ujeciu:

a) Cena netto (bez VAT)

b) Stawka i kwota podatku VAT

c) Cena brutto (z VAT).

13.7. Cene ofertowg podana cyfrowo i stownie, wyrazong w ztotych Wykonawca podaje w zaokragleniu do
dwdch miejsc po przecinku.

13.8. Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omytki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonywanych poprawek w nastepujacy sposob:

a) przy btednie wyliczonej wartosci podatku VAT, Zamawiajacy dokona mnozenia prawidtowo wyliczonej
ceny netto i stawki podatku VAT,

b) przy btednie obliczonej cenie brutto, Zamawiajgcy dokona sumowania poprawnie wyliczonej wartosci
netto i poprawnie wyliczonej wartosci podatku VAT,

13.9. Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omytki pisarskie, w tym:

a) widoczng mylng pisownie wyrazu,

b) ewidentny btad gramatyczny,

c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci,

d) ewidentny btad rzeczowy,

e) rozbieznos¢ pomiedzy ceng wpisang liczbg i stownie, uznajac za prawidtowg cene wynikajacg
z dokonania dziatah matematycznych stuzacych do wyliczenia ceny,

13.10. Zamawiajacy poprawi w ofercie inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty.

O dokonanych poprawach omytek Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce, ktdérego oferta
zostata poprawiona.

13.11. Jezeli w postepowaniu o udzielenie zamédwienia, nie mozna dokona¢ wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie
Wykonawcow, ktdérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert
dodatkowych.

13.12. Wykonawcy, skfadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowac¢ cen wyzszych niz zaoferowane
ztozonych ofertach.
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UWAGA:

Okreslenie stawki podatku VAT jest obowigzkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust.1 Komunikatu Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz.11)
w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych - ,Zasadq jest, ze zainteresowany podmiot sam
klasyfikuje prowadzong dziatalno$é, swoje produkty (wyroby i ustugi), towary, srodki trwate i obiekty
budowlane wedtug zasad okreslonych w poszczegdinych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych
rozporzadzeniami Rady Ministréw lub stosowanych bezposrednio na podstawie przepisow Wspdlnoty

Europejskiej".

14. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

14.1. Kryterium oceny ofert s Cena i Okres Gwarancji.

14.2. Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktére zostang ztozone przez Wykonawcow nie
wykluczonych przez Zamawiajacego z niniejszego postepowania i nie zostana odrzucone przez
Zamawiajgcego.

14.3. Zamawiajacy oceni oferty na podstawie nizej wymienionych kryteriow oceny ofert:

CENA [PLN ] - waga 90%

OKRES GWARNACIJI - waga 10%

14.4. Do obliczenia ilo$ci punktow w kryterium (cena), zastosowany bedzie nizej podany wzor:
WCI = (CMIN/CI) x 90

Gdzie:

WCI - ilo$¢ punktow z kryterium ceny rozpatrywanej oferty

CMIN - cena brutto oferty najtanszej

CI - cena brutto oferty rozpatrywanej

14.5. Do obliczenia ilosci punktow w kryterium (okres gwarancji), zastosowany bedzie nizej podany wzor:
OG = (OGOB/NOG) x 10

Gdzie:

OG - ilo$¢ punktéw z kryterium termin gwarancji rozpatrywanej oferty

OGOB -okres gwarancji oferty rozpatrywanej

NOG - najdtuzszy okres gwarancji zaoferowany w ofertach

Pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP, okres gwarancji nie moze
by¢ krétszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy.

15. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopeitnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

15.1. Zamawiajacy przyzna zamowienie temu wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w ustawie PZP oraz w niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane w ogtoszeniu o zamowieniu i SIWZ kryteria wyboru oferty.

15.2. Zamawiajacy niezwtocznie zawiadamia Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce

zamieszkania i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy)
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albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty,
a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje,

b) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamoéwienia, podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne;

d) terminie, po ktérego uptywie umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

Informacje, o ktérych mowa w pkt. 1a-d, Zamawiajacy zamiesci rowniez na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie,

15.3. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreslonym w ustawie i w niniejszej SIWZ oraz zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o0 podane kryteria wyboru,

15.4. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamdwienia publicznego z zastrzezeniem art. 183 PZP
w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jezeli zawiadomienie to zostato przestane droga elektroniczng, albo 10 dni jesli zostato przestane w inny
sposob.

15.5. Wybranemu Wykonawcy Zamawiajacy okresli miejsce i termin podpisania umowy.

15.6. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a) dokument, z ktorego bedzie wynikac¢ sposdb reprezentacji Wykonawcy oraz dane osob upowaznionych
do sktadania o$wiadczen w imieniu Wykonawcy,

b) uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zaswiadczenia
o przynaleznosci do izby inzynierow budownictwa dla osdb, ktére bedq uczestniczy¢ w realizacji
zamoéwienia,

c) kosztorysy ofertowe sporzadzone metodg kalkulacji uproszczonej na podstawie dostarczonych
przedmiardw robot, ktére bedg materiatem pomocniczym do rozliczen, oddzielnie dla kazdego zadania.
15.7. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego Zamawiajacy moze wybraé oferte najkorzystniejsza sposréd pozostatych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodzg przestanki, o ktérych mowa w art.93 ust.1
PZP.

16. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

16.1. Wykonawca, ktéremu zostanie przyznane zamodwienia przed podpisaniem umowy musi dostarczy¢
Zamawiajagcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w PLN, w wysokosci 10% ceny ofertowej
brutto,

16.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy
w pienigdzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej,
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym, gwarancjach bankowych
i ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci,

16.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pieniagdzu Wykonawca wptaca przelewem
na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr 03 8363 0004 0008 4680 2000 0009,

16.4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigqdzu, Zamawiajacy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione

w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono
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przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy,

16.5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktéorych mowa powyzej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci,

16.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi by¢ pfatne nieodwotalnie i bezwarunkowo na
kazde zadanie Zamawiajgcego,

16.7. Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

16.8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%

zabezpieczenia bedzie zwrécona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

17. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanga wprowadzone do tresci zawieranej umowy
w sprawie zamowienia publicznego, ogdélne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamoéwienia
publicznego na takich warunkach

Wz6r umowy stanowi zaltacznik nr 8 do SIWZ.

18. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania
o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawcom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zamoéwienia doznat lub moze doznaé uszczerbku
w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisdw ustawy przystugujg srodki ochrony prawnej

przewidziane w Dziale VI w/w ustawy.

DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

19. Opis czesci zamoéwienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

20. Okreslenie maksymalnej liczby Wykonawcéw, z ktorymi Zamawiajacy zawrze umowe
ramowa, jezeli Zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

21. Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych

Zamédwienia uzupetniajgce stanowi¢ beda nie wiecej niz 50% wartosci zamdwienia podstawowego.
Ewentualne zamdwienie uzupetniajgce zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy Prawo zamdwien publicznych, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba zwigzana z powtérzeniem tego

samego rodzaju zamdwienia.
22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza

odpowiada¢ oferty wariantowe, jezeli Zamawiajacy dopuszcza ich skiadanie

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
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23. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy
dopuszcza porozumiewanie sie droga elektroniczng
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢  porozumiewania sie drogg elektroniczng na  adres:

zamowieniapubliczne@klodawa.pl. Kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt

otrzymania wiadomosci przestanej drogg elektroniczna.

24. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenia miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg, jezeli Zamawiajacy przewiduje rozliczenia w walutach obcych
Rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym a Wykonawca beda prowadzone wytacznie w ziotych polskich

bez wzgledu na uwarunkowania Wykonawcy.

25. Postanowienia dotyczace aukcji elektronicznej

Nie przewiduje sie aukcji elektronicznej.

26. Wysokos$¢ zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu, jezeli Zamawiajacy przewiduje ich
zwrot

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

27. Udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

28. Ograniczenie mozliwosci ubiegania sie o zamoéwienie publiczne tylko dla Wykonawcow,
u ktérych ponad 50% pracownikow stanowiaq osoby niepeinosprawne
Zamawiajacy nie ogranicza mozliwosci ubiegania sie o zamowienie publiczne tylko dla Wykonawcow,

u ktorych ponad 50% pracownikdw stanowig osoby niepetnosprawne.

29. Finansowanie projektu /programu ze srodkow Unii Europejskiej

Projekt nie jest finansowany ze srodkéw Unii Europejskiej.

30. Uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku nieprzyznania
$rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodkow
z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czesci zamoéwienia

Zamawiajacy nie przewiduje uniewaznienia postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi $rodkéw
z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia.

31. Postanowienia w zakresie podwykonawcow

1. Wykonawca, zgodnie z regulacjg art. 36a ust. 1 u PZP, moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia
podwykonawcy. W tym celu Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktérej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy, lub podania przez Wykonawce nazw (firm)
podwykonawcdw, na ktorych zasoby Wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
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ustawy PZP, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1.

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinno byc¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgacego, natomiast przystgpienie do realizacji
rob6t budowlanych przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

3. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu potwierdzong
kopie dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez podwykonawce doswiadczenie w realizacji
powierzanych robot. Nalezy wykaza¢ doswiadczenie poprzez nalezytg realizacje min. 1 roboty
odpowiadajaca zakresem powierzanym do wykonania.

4. Wymagania dotyczgace umowy o podwykonawstwo, ktdrych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ m.in.:

- zakres robdt powierzonych podwykonawcy,

- kwote wynagrodzenia, przy czym nie moze by¢ ona wieksza od wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy za odpowiadajacy zakres prac wynikajacy ze ztozonej oferty,

- termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy, przy czym nie moze by¢ on dtuzszy od terminu
realizacji umowy podstawowej,

- warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

- termin dokonania ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- numer rachunku bankowego na ktdre nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie zamdwienia,

- postanowienia o odstgpieniu od umowy w przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy
podstawowej.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé, pod rygorem zgtoszenia przez Zamawiajacego
zastrzezen lub sprzeciwu, postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zapfaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/zmian umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia.

7. Z obowigzku przedtozenia, o ktorym mowa w pkt. 6 powyzej, wylaczone sg umowy o dostawy lub
ustugi:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o roboty budowlane,

b) na dostawy materiatow budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,

c) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamédwienia, okreslone w STWIOR.

8. Wytaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych zglasza pisemny sprzeciw do umowy/zmian umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy/zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych o ktérym mowa powyzej, uwaza sie za

akceptacje umowy/zmian umowy przez Zamawiajgcego.
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11. Wykonawca przediozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia 0sob zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

12. Do zmian umowy o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy
o podwykonawstwo.

13. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢é bedzie podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust 1 PZP, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

14. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej akceptacji Zamawiajacego, zas$ skutki z tego wynikajace obcigzajg
wylacznie wykonawce.

15. Postawienia zgodne z ustawa PZP, odpowiadajace wymaganiom okreslonym pkt. 3 i 4 majq
zastosowanie co do warunkdw zawierania przez podwykonawce umow z dalszymi podwykonawcami, wraz
ze zobowigzaniem dalszego podwykonawcy do zawierania takich postanowien w kolejnych umowach

o podwykonawstwo.

32. Wykaz zalacznikow do SIWZ

Oznaczenie zalacznika Nazwa zatacznika

Zalacznik 1 Wzér formularza ofertowego

Zatacznik 2 Wz6r oswiadczenia o spetnianiu warunkéw w postepowaniu

Zatacznik 3 Wzor, \.Nylfazu 0sOb, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonaniu
zamédwienia

. Wzoér oswiadczenia o tym, Zze osoby, ktére beda uczestniczyé

Zatacznik 3a - Lo . . -
w wykonywaniu zamodwienia posiadajg wymagane uprawnienia

Zatgcznik 4 Wz6r wykazu wykonanych robdt budowlanych

Zatacznik 5 Wzér OSW|a(_:Iczen|a o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania

Zatgcznik 6 Wzér informacji o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Wzér pisemnego zobowigzania innego podmiotu/innych
Zatgcznik 7 podmiotéw do udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdéw
do wykonania zamoéwienia

Zatacznik 8 Wzdér umowy

Zatacznik 9 STWIOR

Zatacznik 10 Przedmiar robot
Zatacznik 11 Dokumentacja projektowa
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

OFERTA

Niniejsza oferta zostaje zlozona przez:

Dane Wykonawcy:

NAZWA....oeiie s Siedziba.........coii
Adres poczty elektroniczngj......ccccccccvvvvciiviciicicennn, Strona internetowa

Numer TelefonU........ccoc e Numer Faksu.........ccc.....c...

NUMeEr REGON........ccciiiiiniiiciieeeeeee e NUMEr NIP.......oiii e

Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Biuletynie Zamodwien
Publicznych, na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajacego na zadanie pn.: ,Przebudowa
Oddzialu Zamiejscowego w Rézankach Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach - Etap II1”,

oferujemy realizacje przedmiotu zamowienia za:

Cena netto Stawka podatku VAT Wartos¢ podatku VAT Cena brutto
[PLN] [%] [PLN] [PLN]

(@rSY g =T o] g0 L o = (o 1Y o L L=

Ja (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:
1) zapoznatem sie z trescig SIWZ dla niniejszego zamdwienia i nie wnosze zastrzezen,
2) gwarantuje wykonanie catosci niniejszego zamowienia zgodnie z tresciq: SIWZ, wyjasnien do SIWZ
oraz jej modyfikacji,
3) oswiadczamy, ze w cenie oferty zostaty uwzglednione wszystkie koszty wykonania zaméwienia,
4) zobowigzuje sie do wykonania cato$ci zamowienia w terminie okreslonym w SIWZ,
5) uwazamy sie za zwigzanych ofertg przez czas wskazany w SIWZ,
6) przedmiot zaméwienia objety zostanie .........cocereurenns miesiecznym okresem gwaranciji,
7) akceptuje (akceptujemy) bez zastrzezen wzdr umowy stanowiacy zatgcznik nr 8 do SIWZ. W przypadku
uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejsza umowe zobowigzuje (zobowigzujemy) sie zawrzec
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
8) nie uczestnicze (nie uczestniczymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu
udzielenia niniejszego zaméwienia,
9) zgodnie z art. 8 ust.3 PZP, zastrzegamy, iz wymienione nizej dokumenty sktadajace sie na oferte nie
moga by¢ udostepnione innym uczestnikom POStEPOWANIA: ....c.cviviieiririeeeis e
10) ustanowionym petnomocnikiem do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia i/lub
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego w przypadku skfadania oferty wspolnej przez dwa lub
WIL=Toly Mo oTe [aqTToln Vs [o XY oToTa k=Yg or.d = <=1 oS

(podac imie i nazwisko tel./faks)
11) osobg/osobami do kontaktéw z Zamawiajacym po zawarciu umowy i odpowiedzialng za wykonanie

b4o] 0 o) = Y4= 1 AT La a LR VA =1 oSO

(podac imie i nazwisko tel./faks)
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12) wadium W WYSOKOSCI oo zt zostatlo przez nas wniesione w formie
.................................................................................................................. Wadium wniesione w pienigdzu nalezy
ZWFOCIC NA FACNUNEK DAKOWY NI oottt ettt et e et e st et e tesseseeseeseabeeseesssteessetssnsenesseennanes
13) deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
OfErtOWE] DIrULEO W fOIMIE .ot e et et e e b e e s be e e beesaeeesbeeeateesaseetseeseeereesteeensns
14) rozliczenia finansowe w przypadku sktadania oferty wspdlnej przez dwa lub wiecej podmioty

gospodarcze beda dokonywane z:

NGZWa....oiiieciice ettt et SIEAZIDA....o i s
Numer TelefonU.......ccccviiiiiceee s NUMEr FaKSU......cooviiiiiicieieeeeee e
NUMEr REGON........cocoiiiecee e NUMEE NIP.....oviiiiiicece e

15) os$wiadczamy, ze roboty objete zamdwieniem wykonamy sitami wilasnymi / przy udziale

podwykonawcdéw.”
Lp. Nazwa czesci zamoéwienia,
ktéra zostanie powierzona do wykonania podwykonawcom
a)
b)

Sktadajacy osSwiadczenie uprzedzony jest o odpowiedzialnosci karnej
wynikajgcej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Data oraz Podpis Wykonawcy

* Niepotrzebne skreéli¢
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O SPELNIANIU
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

/nazwa i adres wykonawcy/

(W przypadku sktadania oferty wspdlnej oswiadczenie sktada petnomocnik w imieniu wykonawcow
sktadajgcych oferte wspdlng)

Ubiegajac sie o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn.: ,Przebudowa Oddziatu

Zamiejscowego w Rézankach Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach - Etap III”

OSWIADCZAM(Y), ZE:

spetniam warunki okres$lone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm.) dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowigzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Sktadajacy oswiadczenie uprzedzony jest o odpowiedzialnosci karnej

wynikajgcej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Data oraz Podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

~Przebudowa Oddziatu Zamiejscowego w Rézankach Publicznego Przedszkola
w Wojcieszycach - Etap II1”

/nazwa i adres wykonawcy/

Kwalifikacje Dyspozycja
Nazwisko |Doswiadczenie zawodowe osoba
Stanowisko Wyksztatcenie .
i imie (w latach) (podac rodzaj i (zaznaczyc¢
nr uprawnien) D lub BD)

Kierownik budowy

Kierownik robot

sanitarnych

Kierownik robot

elektrycznych

Data oraz Podpis Wykonawcy

W kolumnie ,dyspozycja osobga” nalezy zaznaczy¢:

D - Wykonawca dysponuje osobg
BD - Wykonawca bedzie dysponowat osobg

W przypadku zaznaczenia w kolumnie ,dyspozycja osoba” BD, Wykonawca musi
przedstawi¢ pisemne zobowiazanie innych podmiotéw do udostepnienia mu oséb zdolnych

do wykonania niniejszego zamowienia sporzadzone w zalacznika nr 7 do niniejszej SIWZ.
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Zatacznik nr 3a do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
O TYM, ZE OSOBY, KTORE BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA POSIADAJA WYMAGANE
UPRAWNIENIA

/nazwa i adres wykonawcy/

Ubiegajac sie o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn.: ,Przebudowa Oddziatu

Zamiejscowego w Rézankach Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach - Etap III”

OSWIADCZAM(Y), ZE:
osoby, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamodwienia, a w szczegdlnosci wskazane w wykazie

0sbb, posiadajg wymagane uprawnienia.

Sktadajacy oswiadczenie uprzedzony jest o odpowiedzialnosci karnej

wynikajgcej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Data oraz Podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ
WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

/nazwa i adres wykonawcy/

Ubiegajac sie o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn.: ,Przebudowa Oddziatu

Zamiejscowego w Roézankach Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach - Etap III”

przedstawiam(y) wykaz wykonanych robét budowlanych:

Sktadajacy osSwiadczenie uprzedzony jest o odpowiedzialnosci karnej
wynikajgcej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Data oraz Podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

/nazwa i adres wykonawcy/

(W przypadku podmiotow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie os$wiadczenie sktadajg wszyscy

cztonkowie konsorcjum i kazdy ze wspdlnikow spotki cywilnej).

Ubiegajac sie o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn.: ,Przebudowa Oddziatu

Zamiejscowego w R6zankach Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach - Etap III”
OSWIADCZAM(Y), ZE:
Brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespetnienia warunkéw, o ktorych mowa

w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U z 2013r.

poz. 907 ze zm.)

Sktadajacy osSwiadczenie uprzedzony jest o odpowiedzialnosci karnej

wynikajgcej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Data oraz Podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 6 do SIWZ

INFORMACJA O PRZYNALZNOSCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWE]

Ubiegajac sie o udzielenie zamodwienia publicznego na zadanie pn.: ,Przebudowa Oddziatu

Zamiejscowego w Rozankach Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach - Etap II1”

W zwigzku z art.26 ust.2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuje, iz nie nalezymy/nalezymy* do grupy kapitatowej,
o ktérej mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50,

poz.331 ze zm.).

**w zwigzku z art.26 ust.2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm.) przedstawiam(y) liste podmiotdéw nalezgcych do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w ustawie z dnia 16 Ilutego 2007r. o ochronie konkurencji

i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz.331 ze zm.):

Sktadajacy oswiadczenie uprzedzony jest o odpowiedzialnosci karnej
wynikajgcej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Data oraz Podpis Wykonawcy

*niepotrzebne skresli¢
** wypetni¢ w przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowej

26



Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia ,,Przebudowa Oddziatu Przedszkola w Rézankach - Etap III”

Zatacznik nr 7 do SIWZ

PISEMNE ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU/INNYCH
PODMIOTOW DO UDOSTEPNIENIA WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Dotyczy zadania pn.: ,Przebudowa Oddzialu Zamiejscowego w Roézankach Publicznego

Przedszkola w Wojcieszycach - Etap III”

Lp. Petna nazwa podmiotu oddajacego do Adres/siedziba Nr telefonu i adres poczty
dyspozycji niezbedne zasoby podmiotu elektronicznej

Zobowiazujemy sie do oddania do dyspozyciji na rzecz Wykonawcy:

(podac petng nazwe firmy i adres Wykonawcy, ktéoremu udzielane sg zasoby)
niezbednych zasobow w zakresie:

Wiedzy i doswiadczenia*
Potencjatu technicznego*

0Oso6b zdolnych do wykonania zaméwienia*

P WM

Zdolnosci finansowych*

Opisac sposdéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamoéwienia:

Sktadajqcy oswiadczenie uprzedzony jest o odpowiedzialnosci karnej
wynikajgcej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Data oraz Podpis podmiotu sktadajgacego zobowigzanie

* Niepotrzebne skreéli¢
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Zalacznik nr 8 do SIWZ

WZOR UMOWY

zawarta dnia ..o w Ktodawie pomiedzy:

Gming Klodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kiodawa, Nr NIP 599-10-11-288 zwang dalej w tekscie
~ZAMAWIAJACYM” reprezentowang przez:
1. Anne Motodciak - Wéjta Gminy Ktodawa

z kontrasygnatg Agnieszki Chudziak — Skarbnika Gminy Ktodawa

NFNIP zarejestrowanym w KRS/ Nr ewid.dzZ. gOSP. ..cccccvviievieiinieie e e a e e

zwanym dalej ,WYKONAWCA" reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy na podstawie ztozonej oferty w przetargu

nieograniczonym zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci.

§1

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres prac okreslony w SIWZ na zadaniu

pn.: ,Przebudowa Oddzialu Zamiejscowego w Roézankach Publicznego Przedszkola

w Wojcieszycach - Etap III".

. Miejsce wykonania robdt: Rézanki.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie z dostarczonymi

dokumentami w tym: dokumentacjg projektowa, opisem przedmiotu zamoéwienia, STWIOR i uznaje je za
wystarczajace do wykonania przedmiotu umowy i zrozumiat ich tres¢ jak réwniez zrozumiat zakres prac
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami niezbednymi do wykonania przedmiotu
umowy, w tym z terenem budowy oraz jego otoczeniem.

§2

. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen powiadomien, przekazywanie informacji

lub wydawanie polecen lub zgdéd, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane)
osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg
elektroniczng na podane przez strony adresy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody drogq

elektroniczng, otrzymujacy niezwtocznie potwierdza przekazujacemu fakt ich otrzymania.

. Strony bedg uznawaly dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane

polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie
pisemnej.
Wszelkie wpisy do dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie
z postanowieniami pkt 1.

§3

. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.08.2016r.

Jest to termin zastrzezony na korzy$¢ Zamawiajacego, w tym znaczeniu, ze Zamawiajacy nie bedzie miat

obowigzku przyjecia wykonanego przedmiotu umowy/etapu przed uptywem tego terminu.
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2. Strony uznaja, ze wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robdt

zostato zachowane, kiedy zostang spetnione fgcznie n/w warunki:

a) roboty budowlane na obiekcie zostaty fizyczne przez Wykonawce zakonczone,

b) Wykonawca zgtosit pisemnie Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robdt budowlanych,

c) inspektor robdt budowlanych potwierdzi w dzienniku budowy i Zamawiajacemu fakt zakonczenia robét
budowlanych przez Wykonawce.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.1 moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia
opdznien wynikajacych z:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacego bezposredni wptyw
na terminowos$¢ wykonania robdt,

b) wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych utrudniajgcych wykonanie robot - fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy/robdt i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

c) wystgpienie okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci np. niewypaty, niewybuchy, wykopaliska uniemozliwiajgce wykonywanie robédt, kolizje
Z niezainwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, nieprzewidziane warunki gruntowo - wodne, brak zgody
wiascicieli nieruchomosci na umieszczenie sieci lub urzadzen na terenie bedacym ich wtasnoscig itp.

d) prawnych lub finansowych przeszkéd umozliwiajacych prowadzenie inwestycji,

e) istotnych brakdéw lub btedédw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

f) powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla Zamawiajacego,

g) powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktoére to dziatania nie sg
konsekwencja winy jednej ze stron,

4. W przedstawionym w pkt 3d przypadku, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na piSmie w terminie 3 dni od
powziecia informacji o prawnych lub finansowych przeszkodach uniemozliwiajacych prowadzenie inwestycji.
Wdwczas obie strony podejma decyzje czy odstepujg od umowy czy zawieszajg prowadzenie inwestycji do
czasu usuniecia przeszkody. W przypadku, kiedy strony podejma decyzje o zawieszeniu prowadzenia
inwestycji wowczas na powyzsza okolicznos¢ zostanie spisane stosowne porozumienie. Okres przesuniecia
terminu  wykonania przedmiotu umowy bedzie réwny okresowi zawieszenia inwestycji.
W przypadku podjecia przez jedng ze stron decyzji o odstgpieniu od umowy bedg miaty zastosowanie
wilasciwe postanowienia niniejszej umowy.

5. W przedstawionych w pkt 3 przypadkach wystgpienia opdznien, Wykonawca musi zawiadomié
Zamawiajacego na pismie w terminie 3 dni od dnia wystgpienia opdznienia i odnotowac¢ to w dzienniku
budowy/robét, podajac uzasadnienie wptywu opdznienia na prowadzone prace oraz propozycje przesuniecia
terminu zakonczenia robodt. Przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga uzgodnienia obu
stron i podpisania aneksu do umowy. Minimalny okres przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy
bedzie réwny okresowi przerwy lub postoju. Nie dochowanie przez Wykonawce warunkéw opisanych
w niniejszym punkcie wyfacza prawo powotywania sie przez Wykonawce na opdznienia opisane w § 3 pkt 4
w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy.

6. Strony ustalajg mozliwos¢ przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji, kiedy wystapi
koniecznos¢ wykonania robdét dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej lub, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, o czas niezbedny do ich

wykonania. W takiej sytuacji Wykonawca musi wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego
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z propozycja zaakceptowania nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wraz z przedstawieniem
racjonalnego uzasadnienia. Zamawiajacy zajmie stanowisko w tej sprawie w terminie 5 dni. W przypadku

zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zostanie spisany stosowny aneks do niniejszej umowy.

. Po przekroczeniu terminu umownego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przystuguje prawo do

odstgpienia od umowy.

§4
Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w skifad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sgq do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujgcej wspotprace
podmiotéow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspodlnie podjety sie wykonania przedmiotu umowy,
i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich roboét budowlanych w ramach umowy
odpowiada kazdy z uczestnikdw Konsorcjum.
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skfad Konsorcjum w zakresie wskazanym
w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot wynikajacych z umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

© ©® N U A WN

dostarczenie Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zamian w dokumentacji
projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty jej
modyfikacji oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.
dostarczenie dziennika budowy/robdt
dostarczenie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz w razie potrzeby autorskiego,
wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania,
dokonywanie odbioréw robét ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych oraz odbioréw czesciowych,
dokonanie odbioréw koncowych zadania bedgcego przedmiotem umowy,
terminowego przystepowania do obiordw,
zaptata Wykonawcy umdwionego wynagrodzenia wedtug zasad okreslonych w umowie.

§6
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego

w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skiadajac oferte celem wykazania
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spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot umowy w zakresie .........cccc...... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdéw finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢
za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce
z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajacych
wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ........c........ (podmiot trzeci) z tego tytutu
nie obcigzaja Zamawiajgcego.
Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy szczegdtowo wysoko$é zobowigzania oraz zasady wyptaty
Swiadczenia stanowi zatgcznik do umowy.

§7

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie dokumentacjq projektowg, obowigzujagcymi normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

warunkami technicznymi wykonania robét oraz w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

. aktualizacja harmonogramu robdét na kazdym etapie realizacji inwestycji, w sytuacji kiedy Zamawiajacy

bedzie tego zadat,

. pisemne informowanie Zamawiajgacego o wadach wykrytych w dokumentacji projektowej na kazdym etapie

wykonywania umowy,

. wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy 0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych

w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

. sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego

specyfike i warunki prowadzenia robdét budowlanych oraz wtasciwe zabezpieczenie terenu budowy w taki

sposéb aby uniemozliwi¢ wejsScie osobom nieupowaznionym,

. wytyczenie obiektéw, sieci, granic dziatki i ustanowienie reperu roboczego na placu budowy. Po stwierdzeniu

przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia gtéwnych punktéow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego

o nieprawidtowosciach.

. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad personelem

w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow,

. zabezpieczenie we wilasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkéw

i Swiadczen dla swoich pracownikow. Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczen z tego tytutu wobec

Zamawiajgcego,
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9. zawarcie umow o ubezpieczenie budowy i robdt realizowanych przez Wykonawce i jego podwykonawcéw od

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z przejsciem na Wykonawce petnej odpowiedzialnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i 0séb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robét,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektéw, materiatdw,
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy
od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia protokotu odbioru
koncowego. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem ww. uméw ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzajg wytgcznie Wykonawce.

utrzymanie ogdlnego porzadku na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy poprzez ochrone mienia,
oznakowanie terenu budowy, nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy, usuwanie awarii zwigzanych
z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robdt,

zaznajomienie sie w terenie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,

pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

jednorazowe pokrycie kosztéw zwigzanych z umieszczeniem w pasie drogowym urzadzen obcych,
utrzymywanie terenu budowy oraz terenu przylegtego do budowy w stanie wolnym od przeszkadd
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

prowadzenie robdt i dowozu materiatdw na plac budowy w sposéb nie powodujacy zabrudzenia terendw
sasiednich i ciggdw komunikacyjnych,

przestrzeganie obowigzujacych przepisow o gospodarce odpadami oraz obowigzujgcych przepisow
o ochronie $rodowiska i przyrody,

postepowanie zgodnie z ostateczng decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia wydang przez witasciwy organ (jezeli dotyczy),

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organow Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do
ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych ta ustawa,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania
robo6t w terminie nie dtuzszym niz okreslony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

ponoszenie kosztow wykonania i biezgcego utrzymywania ogrodzenia, przytaczy i opomiarowania: wody,
energii elektrycznej, fgcznosci itp. do placu budowy i zaplecza socjalnego,

zapewnienie potrzebnych oprzyrzadowan, potencjatu ludzkiego oraz materiatéw wymaganych do zbadania
na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze
do sprawdzenia ciezaru i ilo$ci zuzytych materiatéw,

obowigzek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym w formie pisemnej wszelkich zmian dotyczacych
uzgodnionych termindw, zakresu robét lub sposobu ich realizacji, pod rygorem niewaznosci wprowadzonych
zmian,

stosowanie sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych
w umowie,

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcéw do
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.

udziatu w realizacji umowy,
wyprzedzajgce informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakosé
robot lub opdznienie terminu ich zakonczenia, wynikajacego z niniejszej umowy,
ponoszenie odpowiedzialnosci wobec osdb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw,
petnienie nadzoru nad odebranymi branzowo elementami zadania inwestycyjnego do dnia odbioru
koncowego robdt,
odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt,
ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, wskutek okolicznosci, za ktoére
odpowiada Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
zapewnienie ochrony terenu budowy,
zawiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu
i gotowosci do ich odbioru najpdzniej w terminie 2 dni roboczych od ich zakonczenia oraz umozliwienie
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacych zakryciu,
zawiadamianie Zamawiajgcego o gotowosci do dokonania odbioru robdt podlegajagcych odbiorom
czesciowym,
pisemne zawiadamianie Zamawiajacego o gotowosci do obioru koricowego, po zrealizowaniu catosci zadania
bedacego przedmiotem umowy, uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad, niedordbek i usterek, uczestniczenie w czynnosciach przekazania przedmiotu umowy do
uzytkowania na koszt Wykonawcy,
kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletnej dokumentacji
powykonawczej niezbednej przy odbiorze, w tym dotyczacych przytaczy i instalacji podlegajacych
przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujacym,
wspotdziatanie z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych z wykonaniem czynnosci wymaganych prawem
budowlanym, niezbednych do oddania do uzytku obiektu budowlanego,
odtworzenie osnéw geodezyjnych w przypadku ich naruszenia,
uporzadkowanie terenu budowy, terenu przylegtego i doprowadzenie ich do stanu nie gorszego od
pierwotnego i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na dzien odbioru robdét,
pokrycie kosztéw napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢ w zwigzku z realizacjg umowy,
prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét w pasie drogowym i wykonanych
objazdow i odpowiedzialnos$¢ za ich utrzymanie w stanie nalezytym stanie przez caly czas wykonywania
robdt,
udostepnienie na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentacji powykonawczej,

§8

Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili oddania obiektu ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za szkody wynikte na tym terenie.

1.
2.

§9
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego W 0SODI€: ......cccvcciiiiiecce e
Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo

Budowlane.
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10.
11.
12.

13.
14,

15.

16.

Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig
i iloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, dokumentacjg projektowa,
STWIiOR wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wymagac¢ od Wykonawcy zapewnienia nalezytej jakosci
realizowanych robot. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
robot budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce
wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub
wad ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zada¢ od Wykonawcy potwierdzenia spetnienia jakosci
wykonanych robdt. Wykonawca dla spetnienia wymagan jakosci realizowanych robdt bedzie prowadzit na
biezgco badania, pomiary itp.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo sprawdzac przedtozone przez Wykonawce badania i pomiary.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci Wykonawca bedzie miat obowigzek poprawi¢ badz rozebrac
nieprawidtowo wykonany element robét i wykona¢ ponownie na wtasny koszt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego dokonuje odbioréow robdt czesciowych,
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia gotowosci ich
do odbioru i potwierdza odbior robot protokotem oraz wpisem do dziennika budowy. Jesli inspektor nadzoru
inwestorskiego uzna odbidor robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym niezwtocznie Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgacego
decyzji niosgcych skutki finansowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek pisemnego potwierdzenia w dzienniku budowy/robot faktu
zakonczenia przez Wykonawce robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robdét bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osdb deklarowanych
przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacag i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajagcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o ktérych
mowa w pkt 14 nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oséb
do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu
umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

Zmiana oséb, o ktérych mowa w pkt 14, wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego

i nie wymaga zmiany umowy.
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17.

18.

19.

20.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robdt
branzowych (jezeli kierownicy robdét branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowigzki na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy,
ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje sie do postanowien umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony s$rodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 19, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe
na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 14 i pkt 15.

§ 10

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie
nastepujaca czestotliwos$¢ narad koordynacyjnych: nie czesciej niz 1 raz w tygodniu, ale nie mniej niz 1 raz
W miesigcu.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sa zobowigzani uczestniczy¢é w naradach

koordynacyjnych.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie,

a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

. Do ustalen =zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$S¢ uwagi

w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace.
§ 11

. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia mowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do

zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany

przedmiot umowy.

. W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego

do zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ziozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych

etapdw postepu w realizacji robot budowlanych.

. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na terenie budowy wraz

Z programem zapewnienia jakosci robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
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5. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robot

10.

11.

12.

wedtug dziatdw kosztorysu ofertowego poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania robdt oraz bedzie zawierat
harmonogram ptfatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robodt realizowanych w danym
miesigcu rozliczeniowym. Grupy asortymentéw robot powinny by¢ naniesione na grafik harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia
robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot, z doktadnoscig do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych
asortymentow robét Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno - zimowo - wiosennego, harmonogram przyznanych
zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na
terminowos$¢ wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy (jezeli dotyczy),

zapewniajace realizacje przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 pkt 1.

. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych sie na przedmiot umowy,
kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy, zatozenie prowadzenia
w okresie zimowym statych dostaw materiatdw na teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania
ciagtosci robot budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
b) ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapow realizacji umowy (jezeli etapy sg
przewidziane);

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typéw sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli etapy sq przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym,

. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w pkt 1, w ciggu 5 dni roboczych od daty

przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem

w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie zobowigzany do

uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni

roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgacego uwag.

. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie

okreslonym w pkt 7 beda uwazane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-terminowo -
finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 8,
lub gdy przedtozony harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodny z umowg, a Zamawiajacy
uzna, ze ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron
umowy W zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapdéw robot (jezeli etapy sa

przewidziane) lub terminu zakonczenia robot.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy jego poprzednia wersja stanie
sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy inspektor
nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest niezgodny z wymaganiami
okreslonymi umowga a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony
takze przez Zamawiajacego. Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram
rzeczowo-terminowo-finansowy i jest wigzacy dla stron.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub
umowie, w szczegolnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania
robdt, Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od ich
otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu uwzgledniajacego uwagi inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag inspektora nadzoru inwestorskiego do
aktualizacji harmonogramu w terminie okre$lonym w pkt 15, lub gdy przedtozona aktualizacja
harmonogramu bedzie w ocenie inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z umowg, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwiloki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu przez Zamawiajgcego.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca z przyczyn
lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym lub zajdq inne istotne odstepstwa od harmonogramu, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
niezwlocznie, nie podzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwiekszenie  zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub  zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdéw robdét (jezeli etapy robodt
sq przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt Iub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest
uprawniony do wystgpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajacego o przedtuzenie
terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapdéw robodt (jezeli etapy sa przewidziane) i do zwrotu
poniesionych kosztéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie robét
budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania robdét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowag lub w sposdéb naruszajacy

warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujacych sie na terenie
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21.

22.

23.

budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzajq wytacznie Wykonawce,
b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robodt budowlanych w zwiazku z wystapieniem tych okolicznosci,
inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca uzgodnig nowe terminy wykonania robét w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym,
c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowad niedopuszczalng
niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowq lub z pozwoleniem na budowe.
Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 20, inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajagcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci na okres, ktoéry uzna
za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.
W przypadku, o ktéorym mowa w pkt 21, jezeli wstrzymanie robot budowlanych nie nastgpito z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres
rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju).
Podjecie przez strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia
stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét budowlanych.

§12

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw witasnych.

. Stosowane przez Wykonawce materiaty powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo budowlane,

wymaganiom SIWZ, dokumentacji projektowej oraz STWiOR.

. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do

wykonania umowy.

. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny

w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIOR,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatdw okreslonej umowa jakosci

i prowadzenia biezacej kontroli jakosci materiatdow, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw materiatéw

zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robot okreslonych umowa.

. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét budowlanych

zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatdéw i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIOR.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatdw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 4 z terenu budowy

w wyznaczonym terminie lub
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

b) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniaja wymagan

STWIOR lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowg polecen inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 15 dni
roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy

(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatéw nie

odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 4, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty do robdt budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze
ich jakos$¢ spetnia wymagania okreslone w pkt 4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce.
W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéw, ktore nie sg
zgodne z pkt 4, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz
i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.
Na kazde zadanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru inwestorskiego/ Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatdow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Materiaty wartosciowe z rozbiérki budynkdéw, budowli i urzadzen stanowia wilasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca w ramach niniejszej umowy przewiezie i ztozy wartosciowe materiaty w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.
Materiaty bezuzyteczne pozostajace z rozbidrki Wykonawca usunie poza plac budowy, na swdj koszt,
przestrzegajac przepiséw o gospodarce odpadami.
Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw i urzadzen musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

§13

. Wykonawca oswiadcza, iz nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy powierzy do

wykonania Podwykonawcom:

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowiacych

przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw,

ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajq czesci zamdwienia okreslonego umowg zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,
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c) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnoéci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidiowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osoéb, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda
stanowity zatacznik do tej umowy,

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentow, oéwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robdt i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz
z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktdre majg by¢ realizowane na podstawie umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz
ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu umowy przez Wykonawce uznaje
sie dzien jego przedtozenia na zasadach okreslonych w pkt 7.

. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

a) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zadania zatgcznikédw do umowy o podwykonawstwo,
o ktérych mowa w pkt 4 lit. f,

b) niezataczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktéorych mowa w pkt 7,

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
umowa o podwykonawstwo ma byc¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkdw
udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez podwykonawce;

e) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,
f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy niz przewidywany
umowg dla tych robot,

g) gdy projekt umowy =zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt 9 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przeditozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt .9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz umdw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,
przy czym wylaczenie to nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢c podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej

akceptacji przez Zamawiajacego.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajacy moze zazgada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungé¢ takiego podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowag wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego
w trybie okreslonym w pkt 7 - 13.
Do zmian istotnych postanowien Umdw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt 17, stosuje sie
zasady okreslone w pkt 7 -13.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Ilub odsuniecia podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajq
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajgq rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug
lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajq
postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - tlumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

§ 14

. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe okreslone

w PLN. Przy ustaleniu wynagrodzenia maja zastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego:

- ,81 Jezeli strony umoéwity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamodwienie nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac,

- §2 Jezeli jednak w skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢, wykonanie dzieto

grozitoby przyjmujacemu zamowienie razaca strata, sad moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe”.

. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za caty przedmiot umowy wynosi: netto............. zi,

(€53 001 Y11= PP ).

. Do wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 2 doliczony bedzie podatek VAT w wartosciach obowigzujacych

w dniu wystawienia faktur.

42



Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia ,,Przebudowa Oddziatu Przedszkola w Rézankach - Etap III”

4. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT:

a) jesli zmiana stawki podatku VAT bedzie powodowaé zwiekszenie kosztéw wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng rdznicy
w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce,

b) jesli zmiana stawki podatku VAT bedzie powodowa¢ zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowigca réznice

kwoty podatku VAT do zaptacenia przez Wykonawce.

5. Wynagrodzenie okreslone w pkt 2 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w dokumentacji projektowej

i obejmuje wszelkie czynniki konieczne do wykonania zadania tj. R, M, S, Ko, Kz, Z, koszty montazu
i odstawy urzadzen, koszty prac porzadkowych, koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy, koszty
dozorowania budowy, koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, odtworzeniowych, koszty
zwigzane z wywozem nadmiaru gruntu, koszty zwigzane z odwadnianiem wykopdw, koszty wykonywania
przekopow kontrolnych, koszty zwigzane z przektadkami przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, koszty
sporzadzenia planu BIOZ, koszty projektu organizacji robdt, koszty prac geodezyjnych, koszty zwigzane
z odbiorami, koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i koszty innych czynnosci

niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia, a takze marze i opusty udzielone przez Wykonawce.

6. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji zaoferowanej ceny.

7. Rozliczenie robdét odbywacé sie bedzie w okresach nie krotszych niz miesiecznych po wykonaniu

10.

11.

12.

13.

14.

15.

i odebraniu robdt ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W celu dokonania rozliczenia czesciowego
Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego miesigca po miesigcu,
ktérego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach kroétszych, ustalonych miedzy stronami zestawienie
wartosci wykonanych roboét budowlanych, pomniejszone o udzielone zaliczki i zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robdt, dokonuje korekt
przedtozonych zestawien, o ktérych mowa w pkt 7 oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy
w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien i informuje o tym fakcie Zamawiajacego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien rozliczenia

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 9 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jezeli rozliczenie koncowe
przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysokosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do protokotu odbioru
czesciowego.

Strony ustalajg fakturowanie czesciowe do tacznej wysokosci 80% kwoty umowy brutto. Pozostate 20%
bedzie ptatne po wykonaniu i odbiorze koncowym.

Z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy. Pkt 8-11 majq odpowiednio zastosowanie.
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy stanowi¢ bedzie protokdt odbioru koncowego robot.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce, przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury
VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robdt, zgodnie z protokotami
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

odbioru robdt, na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio podwykonawce i dalszego podwykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oéwiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych
z umow o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zataczonymi do niej dokumentami
stanowi zatacznik do umowy. W przypadku niedostarczenia os$wiadczen, o ktdorych mowa powyzej
Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do czasu otrzymania tego oswiadczenia. Za okres zatrzymania naleznosci
Wykonawcy nie przystuguja odsetki ustawowe.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdcic sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. Nieudzielenie przez Wykonawce
pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania oznacza uznanie przez Wykonawce
roszczen podwykonawcy co do zasady jak i co do wysokosci.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 18, podwazajacych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

C) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany jest zapfaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 17, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego =zasadno$¢ fakturg VAT Ilub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robdét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 18 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do

depozytu sqgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w pkt 15, przedstawione
Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego zakonczonego etapu robot, w ktdorym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, lub
do ktorego bedq zataczone protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni
przed uptywem terminu ptatnosci os$wiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia
podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z os$wiadczeniami
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktorych mowa
w pkt 22, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 22, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 22 zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wptyw na wymagalnos$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w pkt 18 i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag o ktérych mowa w pkt 18, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 18 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt 18, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce Ilub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wytacznie nalezne podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajacej z umowy. W przypadku réznicy w cenie za wykonane
roboty pomiedzy ceng okreslong w umowie o podwykonawstwo a ceng okreslong umowga, Zamawiajacy
uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie ceny okreslonej umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkdéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym,
i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu
wystawionymi  przez nich rachunkami zakresu robdét wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowe]j faktury VAT lub rachunku, Zamawiajacy ma
prawo zwrdcic fakture lub rachunek Wykonawcy celem poprawienia.

Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegodlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajagcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 37 wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 37 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby
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40.

41.

42.

regulowane ze s$rodkow objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
W przypadku wystgpienia robdt zaniechanych wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w pkt 2 zostanie
odpowiednio pomniejszone o wartos$¢ wynikajaca z kalkulacji, o ktérej mowa w § 14 pkt 1.
W przypadku wystgpienia robot zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 2 zostanie
odpowiednio pomniejszone Iub zwiekszone o wartos¢ wynikajaca z kalkulacji, o ktorej mowa
w § 15 pkt 2.

§ 15

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy

wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okres$lonego
w §1 niniejszej umowy. Na powyzsza okolicznos¢ strony przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego
sporzadza protokdt robdt zaniechanych, ktérego zatacznikiem bedzie kalkulacja Wykonawcy sporzadzona na
zasadach kosztorysu uproszczonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjete w kosztorysach ofertowych
stanowigcych materiat pomocniczy do rozliczen. Bez zatwierdzenia w/w protokotu przez Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze zrezygnowac¢ z wykonywania robot zaniechanych. W przypadku wystagpienia roboét

zaniechanych strony sporzadzg aneks do niniejszej umowy.

. Strony dopuszczajag mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania robot

zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidiowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy. Na powyzszg
okolicznos¢ strony sporzadza protokét robdét zamiennych, ktérego zatgcznikiem bedzie kalkulacja
Wykonawcy - kosztorys roéznicowy, sporzadzona na zasadach kosztorysu uproszczonego w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

- nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej,

- nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

- nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami

Wyliczen w/w cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe nalezy przyja¢ z kosztoryséw ofertowych stanowigcych materiat pomocniczy do
rozliczen, natomiast w przypadku braku cen w kosztorysach, o ktérym mowa powyzej z opracowania
Sekocenbud za kwartat poprzedzajacy wykonanie prac. Ilo$¢ robdt, ktére mialty by¢é wykonane
(pierwotnych), nalezy przyja¢ z kosztoryséw ofertowych a ilo$¢ robot zamiennych nalezy przyjac z ksigzki
obmiaréw. Kosztorys rdéznicowy podlega weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Bez
zatwierdzenia protokotu robot zamiennych przez Zamawiajagcego Wykonawca nie moze rozpoczac
wykonywania w/w robot. W przypadku wystapienia robdét zamiennych, ktérych wykonanie spowoduje

zmiane wysokosci wynagrodzenia, strony sporzadza aneks do niniejszej umowy.

. W przypadku robét zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej sporzadzenie projektu zamiennego

wraz z rysunkami, (jesli okaza sie niezbedne) sporzadzi na swdj koszt Wykonawca robdt. Projekt zamienny
bedzie wymagat akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego i zatwierdzenia go do realizacji przez
nadzor inwestorski i Zamawiajacego. W przypadku koniecznosci uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na

budowe wszystkie formalnosci beda zatatwiane przez Zamawiajacego.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzenie zmian za zgoda Zamawiajqcego.
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5. Proponowane zmiany moze wnosi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca, jednakze nie mogg one wykraczac¢ poza
zakres Swiadczenia okreslonego w SIWZ.

6. Zmiany, o ktérych mowa w pkt 5 mogg dotyczy¢:

a) zmiany jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu
robot budowlanych,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia.

d) zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokosci czesci robdt budowlanych,

e) zmiana ilosci robot budowlanych w stosunku do przedmiaréow robdt, pod warunkiem ze wynikajg one
z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

f) rezygnacji z wykonania czesci robét budowlanych,

g) zmiana materiatéw,

i) zmiana 0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy,

7. Zmiany, o ktorych mowa w pkt 6 mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg nizej wymienione

okolicznosci:
a) obnizenie kosztu wykonania robdt lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,
b) poprawa wartosci lub podniesienia sprawnosci ukoriczonych robét budowlanych,
c) zmiana obowigzujacych przepisow,
d) podniesienie wydajnosci urzadzen,
e) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robdt,
f) usprawnienie w trakcie uzytkowania obiektu,
g) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce sie przypisac
Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego
na terenie budowy,
h) zaistnienie nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkdéd lub skazen uniemozliwiajgcych
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,
i) sita wyzsza,
j) koniecznos$¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
k) zmiana lokalizacji trasy przewodow w ramach okreslonej lokalizacji,
I) zmiana osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy stata sie konieczna
z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja, $Smier¢ itp.)
§ 16

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy PZP w tgcznej wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy
tj. kwote ............ zt (stownie: ..o, ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojgq
waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

4. Wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone wedtug ponizszego:
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a) 70% w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy i uznaniu przez
Zamawiajacego, ze roboty zostaty nalezycie wykonane,
b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

5. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu,
wowczas kwota z tego tytutu zostanie zdeponowana w banku prowadzacym rachunek Zamawiajacego
i bedzie zwrécona wraz z oprocentowaniem, jakie zapewni bank od ztozonego depozytu, pomniejszona
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy, na rachunek Wykonawcy.

6. Gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi by¢ ptatna nieodwotalnie i bezwarunkowo na
kazde zadanie Zamawiajgcego.

7. W sytuacji, kiedy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu, jednakze nie pdzniej niz 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy
z podpisanego aneksu do umowy.

8. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 7 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wypftaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

9. Zamawiajacy moze wstrzymac sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej
mowa w pkt 4a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych wad i usterek lub jest
w trakcie ich usuwania. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad lub usterek.

§17

Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiordéw:

1. odbidér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - Wykonawca bedzie powiadamiac inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do ich odbioru. W razie nie dopetnienia tego warunku Wykonawca obowigzany
jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robét, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego,

2. odbiér czesciowy - dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez
Wykonawce przejSciowego swiadectwa ptatnosci podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzajace prawidtowos¢ wykonanych robét i zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

3. odbidr koncowy — po wykonaniu wszystkich robét sktadajacych sie na przedmiot umowy.

§ 18

1. Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami préby i sprawdzenia
techniczne.

2. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania odbioru jest uzyskanie przez niego
wszystkich przewidzianych w obowigzujgcym prawie atestow i zezwolen, co do urzadzen i instalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, $wiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne oraz
dokumentacje powykonawczg, dla kazdej branzy oddzielenie w 2 egz., w terminie co najmniej 5 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy po zrealizowaniu catosci
zadania bedacego przedmiotem umowy, w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia
0 gotowosci do odbioru robot budowlanych i spetnieniu wymagan okreslonych w § 2 ust. 3, zawiadamiajac
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o tym Wykonawce.
O Wyznaczonym terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow,

przy udziale wykonat przedmiot umowy.

. Odbiory robdt i wymagania jakosciowe bedg dokonywane w oparciu o aktualnie obowigzujace PN, BN oraz

STWIOR.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Podpisany protokdt z adnotacjqg ,,bez uwag” stanowi podstawe do korncowego rozliczenia stron.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace

10.

11.

12.

13.

14.

uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad,
wyznaczajac w protokole odbioru Wykonawcy termin na ich usuniecie,
b) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
Zzgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
Po wykonaniu prac zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy
0 gotowosci do odbioru.
Pomimo pos$wiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady i usterki zostaty naprawione, Zamawiajacy
moze uznac¢, ze pomimo usuniecia wad i usterek pogorszeniu ulegty wartosci techniczne lub uzytkowe.
Z tego tytutu moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek, ktérych nie mozna usunaé¢, Zamawiajacy moze zadac obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.
Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja, uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

§ 19

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ............. miesiecy gwarancji i rekojmi na wykonane roboty, wbudowane

urzadzenia i materiaty liczac od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy. Gwarancja
udzielona przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji udzielonych przez poszczegdlnych producentéw

materiatéw i urzadzen.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace

z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na trwatosc

gwarancji producenta.

. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad lub usterek Zamawiajqcy poinformuje o tym

fakcie Wykonawce na pismie i wyznaczy mu termin do ich usuniecia. Koszty usuniecia wad i usterek ponosi

Wykonawca.

. Po wykonaniu prac zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy
0 gotowosci do odbioru.
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4.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
zachowujac prawa wynikajace z gwarancji i rekojmi moze naliczy¢ kary umowne zgodnie z zapisami
w niniejszej umowie, badz usunaé je przez osobe trzecig. Udokumentowany koszt usuniecia wad przez

osobe trzecig poniesie Wykonawca.

. Strony ustalaja, iz po odbiorze koricowym przedmiotu umowy w miare potrzeb bedg dokonywane przeglady

gwarancyjne. O takiej potrzebie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie.
§ 20

. Strony postanawiajq, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.

. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie za kazdy dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robot
a faktycznym dniem zakonczenia robdt,

b) za zwiloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru czesciowego
w stosunku do aktualnego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto za dang czes¢ robdt za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

c) na kazdym etapie wykonywania inwestycji w przypadku, kiedy Wykonawca pomimo wezwania
Zamawiajgcego nie przedstawia harmonogramu jej realizacji badz jego zmiany, Zamawiajacy moze naliczy¢
za kazdy stwierdzony przypadek naliczy¢ jednorazowg kare ryczattowg w wysokosci 5 000,00 zt

d) za zwioke w przedtozeniu do zatwierdzenia programu naprawczego w wysokosci 100 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 5 000 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
500 zt za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

g) za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane Iub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 ziotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

h) za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokos$ci 5 000 zlotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
5 000 ztotych,

j) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgacego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi umowg w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,

k) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto,

I) w przypadku zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na

usuniecie wad,
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

m) w przypadku zwloki w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad,

n) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne opisane w pkt 2.1 a-lI beda potracone z faktury wystawianej
przez Wykonawce bez jego dodatkowej zgody. Na potwierdzenie obcigzenia karami umownymi Zamawiajacy
wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne opisane w pkt 2.1 m zostang potrgcone z wniesionej
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Na potwierdzenie obcigzenia karami umownymi Zamawiajacy
wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne opisane w pkt 2.1 n Wykonawca zobowigzany bedzie zaptacic¢
Zamawiajacemu w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o odstgpieniu od umowy na konto wskazane
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przekazaniu terenu budowy, co bedzie uniemozliwialo Wykonawcy rozpoczecie robdt,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki,

b) za zwtoke w odbiorze robét stanowigcych przedmiot umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien zwtoki,

c) z tytutu odstagpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto,

Naliczone przez Wykonawce kary umowne opisane w pkt. 2.4 a-c Zamawiajacy zobowigzany bedzie zaptacic¢
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich zapfacenia.

Kary umowne nie bedg naliczone w przypadku odstgpienia od umowy sytuacjach , o ktérych mowa

w § 21 pkt 1laoraz hi § 21 pkt 2b.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢ faktycznie

poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza sie podatku VAT.

5. Maksymalng faczng wysokos$¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu okreslonemu

za wykonanie przedmiot umowy.
Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot

z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

7. Kary umowne mogg by¢ dochodzone réwniez po odstapieniu od umowy.

8. W przypadkach uzasadnionych strony mogg odstapi¢ od dochodzenia kar umownych w catosci lub w czesci.

§ 21

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez prawa Wykonawcy do roszczen

odszkodowawczych w przypadku gdy:

a) wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcie umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku
Wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego w tytutu wykonania czesci umowy.

b) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji
w celu potaczenia lub reorganizacji,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajagcym wykonanie przedmiotu

zamowienia,
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4.2.

d) Wykonawca nie rozpoczat robdét bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na piémie lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiajacego badz Panstwowe
Organy Nadzoru Budowlanego lub inne organy nie podjat ich w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji
0 wznowieniu realizacji od Zamawiajacego,

e) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od umowy,

f) Wykonawca zaprzestat realizacji robdt tj.: w sposdb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,

g) Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z przedstawionym haromonogramem,

h) wystapig prawne i finansowe przeszkody umozliwiajgce prowadzenie inwestycji,

i) Wykonawca nie stosuje sie do wymogow wynikajacych z zapisow zobowigzujacych do wyptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcow,

j) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie,

k) Wykonawca wykonuje z materiatdw niezatwierdzonych do wbudowania przez nadzér inwestorski,

I) w opinii nadzoru inwestorskiego jakos¢ robdt wykonywanych przez Wykonawce jest staba, a pomimo
wezwania Zamawiajacego Wykonawca nie podejmuje zadnych dziatan w celu jej poprawy,

m) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacjq projektowa,

n) Wykonawca nie reaguje na polecenia Zamawiajacego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania
robdt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

o) terminy wykonania robdt okreslone w harmonogramie zostaty przekroczone, a Wykonawca pomimo
wezwania Zamawiajacego nie przedstawia programu naprawczego,

p) podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

g) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktdérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wtasnymi sitami,

r) w razie koniecznosci:

- dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy ,

- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot,

b) Zamawiajacy nie dotrzymuje warunkédw umowy, w szczegdlnosci gdy nie wyptaca Wykonawcy
bezspornego wynagrodzenia za wykonane prace w terminie okreslonym w umowie, z zastrzezeniem
zobowigzujacym Wykonawce do wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcéw,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie

bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki:
. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi

szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra

odstgpita od umowy,
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy w terminie do 30 dni zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia pomniejszone o0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze,
Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, opusci budowe, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:
a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,
c) przejecie od Wykonawcy pod swéj dozdér terenu budowy.

§ 22

. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do

wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie w formie pisemnej roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce roszczenia

w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia. Za date zgtoszenia roszczenia przyjmuje sie date wptywu

reklamacji do siedziby Zamawiajacego.

. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi

na reklamacje w terminie, o ktdrym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge

sgqdowa.

. Spory powstate w wyniku realizowania niniejszej umowy z zastrzezeniem pkt 1-4 beda rozstrzygane przez

sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§ 23

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

. Zmiana nieistotnych postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie

pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, w przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian

bedzie nastepstwem przyznania $rodkéw finansowych z UE lub wynika¢ bedzie z wytycznych lub zalecen

instytucji, ktéra przyznata srodki na sfinansowanie zamowienia.

. Terminy okreslone w umowie odnosza sie do dni kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie

z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

5. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie strony.

. Strony zgodnie ustalajq, ze integralng czescig umowy sq:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, wraz z modyfikacjami jej tresci,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,

c) Dokumentacja projektowa,

d) Oferta z zatacznikami

. Do celow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty z nastepujaca kolejnoscia:
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a) umowa

b) dokumentacja projektowa

c) STWIOR

d) SIwz

e) kosztorys ofertowy

f) oferta Wykonawcy

. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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