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Wstep.
Wszystkich Wykonawcdw uczestniczacych w niniejszym przetargu obowigzuje dziatanie zgodne z ustawq
z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U z 2015r. poz. 2164 ze zm.) - zwang

dalej PZP.

1. Postanowienia ogdlne.
Przedktadajac swojg oferte przetargowa Wykonawca akceptuje w catosci i bez zastrzezen warunki ogdlne
i szczegdlne wiacznie ze wszystkimi zatgcznikami, jakim podporzadkowane jest niniejsze zamédwienie,

jako jedyna podstawe niniejszej procedury przetargowej.

2. Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.

Gmina Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Klodawa

NIP 599 10 11 288; REGON: 210966912

SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty zostajg zamieszczone na stronie internetowej: www.klodawa.pl

w zaktadce zamoéwienia publiczne.

3. Tryb postepowania.
Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach

okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych.

4. Opis przedmiotu zamoéwienia.

Kod CPV 45216121-8

Przedmiotem zamowienia jest budowa wielofunkcyjnego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Santocku.

Zakres robot obejmuje nastepujace prace: roboty ziemne i przygotowawcze (nalezy uwzgledni¢ wymiane
gruntu), fundamenty, roboty murowe, roboty konstrukcyjne, roboty zelbetowe, dach - konstrukcja
i pokrycie, tynki i okfadziny wewnetrzne, stolarke i $lusarke, podtogi i posadzki, malowanie, elewacje,
wyposazenie wiezy, instalacje wentylacji i odprowadzenia spalin, przytacze i instalacje kanalizacji
sanitarnej, przytacze i instalacje wodociaqgowgq, instalacje centralnego ogrzewania, wewnetrzng instalacje
gazowq, instalacje oswietlenia podstawowego, instalacje oswietlenia zewnetrznego, instalacje gniazd
wtykowych, instalacje odgromowg, rozdzielnice elektryczne obiektu, instalacje =zasilania urzadzen
technicznych, zagospodarowanie terenu w tym plac manewrowy, opaske wokdt budynku, nasadzenia
zieleni, sygnalizacje $wietlng, budowe zjazdu z drogi powiatowej, oznakowanie

Dane budynku:

- kubatura 1279,74 m?

- powierzchnia zabudowy - 262,41 m?

- powierzchnia uzytkowa - 230,88 m?

Inwestycja bedzie realizowana na dz. nr 217/1 stanowigcej wtasnos¢ gminy Ktodawa. Zjazd na teren

dziatki z drogi powiatowej dz. nr 212/2.
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Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia zawiera dokumentacja projektowa opracowana przez biuro
projektowe JM PROJEKT Jakub Mandzij Strzelce Krajenskie stanowigca zatacznik nr 10 do SIWZ, na
ktérg skfada sie:

- projekt budowlany (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne),

- projekt budowlany - sygnalizacja swietlna,

- projekt budowlany branza drogowa,

- organizacja ruchu,

- projekt budowalny przytgcza wody,

- projekt budowalny przytacza kanalizacji sanitarnej,

- projekt wykonawczy (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne)

- decyzja pozwolenia na budowe,

- STWIOR - zatacznik nr 8 do SIWZ.

Uwaga.

Przedmiot zamoéwienia nie obejmuje wyposazenia.

4.1. Standardy jakosciowe.

a) standardy jakosciowe zostaty okreslone w tresci STWIOR oraz w dokumentacji projektowej,

b) Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamdwienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowigcym zatacznik nr 7 do SIWZ,

c) przez cato$¢ przedmiotu zamowienia Zamawiajacy rozumie wszelkie wykonane roboty budowlane
zwigzane z wykonaniem zamowienia,

d) gwarancja na zastosowane materiaty, urzadzenia i wykonane roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ na zastosowane materiaty, urzadzenia i wykonane roboty
budowlane minimum 36 miesiecznej gwarancji liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego bez
uwag,

e) ewentualne zastosowanie w dokumentacji projektowej, STWIOR nazw wiasnych poszczegdlnych
materiatéw nalezy traktowac jako podanie przyktadowych propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo
nalezy czytac¢ z dopiskiem ,lub inne rGwnowazne o nie gorszych parametrach”. Podanie konkretnych nazw
materiatlowych stanowi jedynie wyznacznik pozadanego standardu i jakos$ci materiatéw, ktére zostang
zastosowane do realizacji zamdwienia.

f) stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego,

4.2. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiajacy na okres realizacji zamowienia wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce o0séb wykonujacych czynnosci wchodzace w tzw. koszty
bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymodg ten dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robdt (w szczegolnosci robdt ziemnych, murarskich, tynkarskich,
ciesielskich, dekarskich, elektrycznych i sanitarnych) czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymodg nie
dotyczy wiec, m.in. osob: kierujacych budowg, dostawcow materiatow budowlanych, oséb wykonujacych
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prace przygotowawcze i porzadkowe oraz innych oséb, w stosunku, do ktérych Wykonawca wykaze, ze
czynnosci przez nich realizowane nie podlegajg na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 ze zm.). W przypadku
rozwigzania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi do wykonywania zamdwienia przed zakonczeniem
okresu jego realizacji, Wykonawca lub podwykonawca, zobowigzany jest w ich miejsce zatrudni¢ inne
osoby spetniajace w/w wymagania,

4.3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudniania na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w pkt. 4.2. Zamawiajacy uprawiony
jest w szczegodlnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetnienia w/w wymogdw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow

4.4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 3 dni
przedtozy Zamawiajagcemu w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w pkt. 4.2. czynnosci:

- oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
dokfadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

4.5. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o ktérych mowa w rozdziale 4 pkt. 4.4.
niniejszej SIWZ, Wykonawca bedzie zobowigzany kazdorazowo zapta¢ na rzecz Zamawiajacego kare
umowng okreslong §20 pkt.2.1 litera ,,0” wzoru umowy,

4.6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

5. Termin wykonania zamodwienia.
15 wrzesnia 2018

6. Warunki udziatu w postepowaniu.

6.1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:

a) nie podlegajq wykluczeniu,

b) spetniajgq warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

6.1.1 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jesli
Wykonawca wykaze, ze posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowg na kwote minimum:
400 000,00 z,

6.1.2 zdolnosci technicznej lub zawodowej. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli

Wykonawca wykaze, ze:
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6.1.2.1 w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skifadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonat w sposob nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczyt co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegajace na budowie lub
przebudowie lub rozbudowie budynku o wartosci nie mniejszej niz 500 000,00 zt brutto kazda,

6.1.2.2 dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia, posiadajagcymi uprawnienia,
doswiadczenie, wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostang mu
powierzone tj.:

a) jedng osobe, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajgacg uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994r., Prawo budowlane (Dz. U z 2016r., poz. 290 ze zm.),

b) jedng osobe, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika robdt, posiadajgca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz. U z 2016r.,
poz. 290 ze zm.),

c) jedng osobe, ktora bedzie petni¢ funkcje kierownika robdt, posiadajgacg uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo
budowlane (Dz. U z 2016r., poz. 290 ze zm.),

Zamawiajacy dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadajgce wymaganym, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom
panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a
oraz innych przepisow ustawy Prawo budowlane, a takze ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).

6.2. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia warunki, o ktérych
mowa w rozdziale 6 pkt. 6.1 litera b niniejszej SIWZ zostang spetnione wytacznie jezeli:

a) w przypadkach okreslonych w rozdziale 6 pkt. 6.1.1, warunek zostanie spetniony, jezeli jeden
z Wykonawcow lub podwykonawcow lub podmiotéw udostepniajgcych zasoby spetni warunek lub bedg
tacznie posiadacd srodki finansowe lub zdolnos$¢ kredytowg na kwote minimum: 400 000,00 zt,

b) w przypadkach okreslonych w rozdziale 6 pkt. 6.1.2.1, warunek zostanie spetniony, jezeli jeden
z Wykonawcow lub podwykonawcéw lub podmiotéw udostepniajacych zasoby spetni warunek samodzielnie
(nie sumuje sie doswiadczenia),

c) w przypadkach okreslonych w rozdziale 6 pkt. 6.1.2.2, warunek zostanie spetniony, jezeli chociaz jeden
z Wykonawcow lub podwykonawcéw Iub podmiotédw udostepniajacych zasoby spetnia warunek
samodzielnie,

6.3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw, o ktérych mowa w rozdziale 6 pkt.
6.1.1 i pkt. 6.1.2 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi

stosunkéw prawnych.
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6.4. Zamawiajacy jednoczesnie informuje, iz ,stosowna sytuacja”, o ktérej mowa w pkt. 6.3 niniejszej
SIWZ wystapi wytacznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni Zamawiajacemu, ze
realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na
potrzeby realizacji zamowienia sporzadzone wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 6 do SIWZ.
Zobowigzanie musi wskazywac:

- zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

- sposéb wykorzystania zasobdow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego,

- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego,

- informacje czy podmiot, na zdolnosciach ktéorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkdéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane, ktérych wskazane zdolnosci dotyczg,

b) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce
spetniania warunkéow udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzga wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 i pkt. 2

c) w odniesieniu do warunkéw dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawcy mogg
polega¢ na zdolnosciach innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktorych te zdolnosci sa wymagane,

d) Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, za szkode poniesiong przez
Zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za udostepnienie nie ponosi
winy,

e) jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na
ktorego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkdw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy bedzie zadat,
aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami lub zobowigzat sie do osobistego wykonywania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng, o ktérych w art. 22 ust. 1
ustawy PZP.

6a. Podstawy wykluczenia z postepowania.

6a.1. Podstawy wykluczenia z postepowania Wykonawcy zostaty opisane w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23
ustawy PZP,

6a.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1
i pkt. 2 ustawy PZP.
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7. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych speilnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do oferty:

7.1. Oswiadczenie sporzadzone wedtug zatacznika nr 2 do SIWZ, ze na dzien sktadania ofert
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania oraz oswiadczenie sporzadzone wedtug zatacznika
2a do SIWZ, ze na dzien skfadania ofert Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Informacje
zawarte w w/w os$wiadczeniach beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

7.1.1 Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu na zataczniku nr 2 do SIWZ,

7.1.2 Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby -
warunkéw udziatu w postepowaniu zamieszcza o tych podmiotach w os$wiadczeniach, odpowiednio na
zataczniku nr 2 i 2a do SIWZ,

7.2. Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu zostanie zastosowana
procedura wynikajaca z art. 24aa, ustawy (tzw. procedura odwrdécona). Oznacza to, ze
Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta
zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

7.3. Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
nastepujacych oswiadczen lub dokumentow:

7.3.1 odpisu z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postepowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1,

7.3.2 informacji banku lub spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokosé
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnos$¢ kredytowg Wykonawcy w wysokosci min. 400 000,00 z,
w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert, w celu potwierdzenia
przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych sytuacji ekonomicznej lub
finansowej,

7.3.3 w celu potwierdzenia przez Wykonawce spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych
zdolnosci technicznej lub zawodowej, Zamawiajacy zada:

a) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaty
wykonane z zataczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie,
w szczegodlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie przepisami prawa budowalnego

i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
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wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw - inne dokumenty, sporzadzonego wedtug zalacznika nr 4 do SIWZ. Z tresci wykazu musi
wynika¢, ze Wykonawca wykonat, co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegajace na budowie lub
przebudowie lub rozbudowie budynku o wartosci nie mniejszej niz 500 000,00 zt brutto kazda,

b) wykazu osdb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdéwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za S$wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowania robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporzadzonego wedtug zatacznika nr 3 do
SIWZ,

7.4. Jezeli Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach
okres$lonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z udziatu w postepowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 2, Zamawiajacy zada w odniesieniu do
tych podmiotéw ztozenia odpisu z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji,

7.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze Zamawiajacemu os$wiadczenie
sporzadzone wedtug zatacznika nr 5 do SIWZ, o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze ztozeniem os$wiadczenia,
Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadza do zaktdcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

7.6. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o ktérym mowa w rozdziale 7 pkt. 7.3.1 SIWZ, sktada dokument wystawiony
w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze nie otwarto likwidacji ani nie
ogtoszono upadtosci, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

7.7. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy, ktéry nie jest
podmiotem, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okres$lonych w art. 22a
ustawy PZP, Zamawiajacy zada od Wykonawcy ztozenia dokumentu, o ktorym mowa w rozdziale 7 pkt.
7.3.1 SIWZ tj.: odpisu z witasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajgq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postepowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 2,
dotyczacego tego podwykonawcy,

7.8. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcdow, oéwiadczenie, ze na dzien
sktadania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania sktada kazdy z Wykonawcow
wspdlnie ubiegajacych sie o zamodwienie,

7.9. Wykonawcy wystepujacy wspdlnie muszg, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy PZP ustanowic
petnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia lub

reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamodwienia
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publicznego. Wypetniajac formularz oferty, jak réwniez inne dokumenty powotujgce sie na ,Wykonawce”,
w miejscu np. ,nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczace wszystkich podmiotéw, ktore
ubiegajq sie wspolnie o udzielenie zamdwienia publicznego. Do oferty nalezy dotgczyé petnomocnictwo,
ktore powinno doktadnie okresla¢ zakres umocowania,

7.10. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw z dnia 26 lipca w sprawie rodzajéw dokumentdéw, jakich moze zada¢ zmawiajacy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielnie zaméwienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126),

7.11. Jezeli Wykonawca nie ztozy os$wiadczen, o ktorym mowa w rozdziale 7 pkt. 7.1 niniejszej SIWZ
o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,
lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty sq
niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajacego watpliwosci, Zamawiajacy
wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Uwaga: Jezeli w dokumentach sktadanych w celu potwierdzenia spetniania warunku udziatu
w postepowaniu, kwoty beda wyrazane w walucie obcej, kwoty te zostang przeliczone na PLN wg
sredniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogtaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A
kursow sSrednich walut obcych) w dniu wystawienia dokumentu. W przypadku barku publikacji kurséw
walut NBP obowigzujacych w dniu, o ktérym mowa powyzej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogtoszony

przed tym dniem.

8. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania sie z Wykonawcami.

8.1. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy mogg
przekazywac¢ pisemnie lub droga elektroniczng, za wyjatkiem oferty, umowy oraz os$wiadczen
i dokumentédw wymienionych w rozdziale 7 SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania,
o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla ktérych prawodawca przewidziat wytacznie forme
pisemna,

8.2 Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie
winny by¢ sktadane na adres: Gmina Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kiodawa,

8.3. Fakt otrzymania oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przekazanych droga
elektroniczng kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwiocznie potwierdza,

8.4. Zamawiajacy przyjmuje wszelkie pisma od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy urzedu,

8.5. Wykonawcy mogg sie zwraca¢ do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci
zwigzanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i ztozenia oferty, kierujac swoje zapytania na pismie na
adres: Gmina Kftodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa lub droga elektroniczng na adres:
zamowieniapubliczne@klodawa.pl,

Zamawiajacy niezwitocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane z prowadzonym

postepowaniem, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert - pod warunkiem,
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ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym
uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie
po uptywie terminu skfadania wniosku, o ktorym mowa powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien,
Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania,

8.6. Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie
tresci SIWZ,

8.7. Tres¢ wyjasnien zostanie przekazana jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono SIWZ

bez wskazania zrédta zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej (www.klodawa.pl),

8.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienié
tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajacym zamiesci stronie internetowej www.klodawa.pl),
8.9. Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi¢ bedzie do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu, Zamawiajacy
zamiesci w Biuletynie Zamowien Publicznych ogloszenie o zmianie ogtoszenia,

8.10. Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej
do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach. O przediuzeniu terminu skitadania ofert Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ oraz informacje te zamiesSci na stronie internetowej

www.klodawa.pl,

8.11. Zamawiajacy przedtuzy termin skitadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci ogtoszenia
0 zamowieniu konieczny bedzie dodatkowy czas na wprowadzenie zamian w ofertach,

8.12. Jezeli zmiana tresci ogloszenia bedzie istotna, w szczegdlnosci dotyczyé bedzie okreslenia
przedmiotu, wielkosci lub zakresu zamodwienia, kryteriow oceny ofert, warunkow udziatu w postepowaniu
lub sposobu oceny ich spetnienia, Zamawiajacy przediuzy termin sktadania ofert o czas niezbedny na
wprowadzenie zmian w ofertach,

8.13. Niezwilocznie po zamieszczeniu zmiany tresci ogtoszenia o zmianie ogtoszenia o zamdwieniu
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych, Zamawiajacy zamiesci informacje o zmianach na stronie internetowej
(www.klodawa.pl),

8.14. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do kontaktowania sie z Wykonawcami i udzielania
wyjasnien dotyczacych postepowania jest: Grzegorz Zapytowski, Karolina Niciejewska,

Uwaga: Wykonawca musi zagwarantowa¢ mozliwo$¢ porozumiewania sie swojego personelu
w jezyku polskim z przedstawicielami Zamawiajacego oraz innymi osobami i instytucjami
uczestniczacymi w procesie realizacji zamoéwienia,

8.15. Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania z Wykonawcami,

8.16. Zamawiajacy informuje, ze przepisy ustawy nie pozwalajg na jakikolwiek inny kontakt - zaréwno
z Zamawiajacym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami - niz wskazany
W niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, ze Zamawiajacy hie bedzie reagowat na inne formy

kontaktowania sie z nim, w szczegolnosci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

9. Wymagania dotyczace wadium.
9.1. Zamawiajacy zada od Wykonawcéw wniesienia wadium w kwocie 15 000,00 zt (stownie: pietnascie

tysiecy ztotych 00/100). W przypadku Wykonawcdéw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia,
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wadium (w kazdej z dopuszczalnych form) moze by¢ wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich
Wykonawcow, pod warunkiem, iz faczna wysokos$¢ wniesionego wadium odpowiada¢ bedzie wymaganej
kwocie. W takim przypadku sktadajac wadium nalezy wskaza¢ w imieniu, kogo i tytutem, jakiego
postepowania jest wnoszone,

9.2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skfadania ofert,

9.3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy
2z 09.11.2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016r. poz. 359 ze
zm.),

9.4. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego,
numer rachunku bankowego: 03 8363 0004 0008 4680 2000 0009. Wadium uwaza sie za wniesione,
jezeli kwota wadium znajdzie sie na rachunku Zamawiajgcego najpdézniej do uptywu terminu sktadania
ofert,

9.5. Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym,

9.6. W razie wniesienia wadium w formie innej niz pieniezna, nalezy oryginat dowodu jego wniesienia
ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w Urzedzie Gminy Klodawa, ul. Gorzowska 40 (sekretariat), przed
uptywem terminu sktadania ofert lub dotaczy¢ do oferty w osobnej kopercie z opisem ,,Wadium

w postepowaniu nr RP1.271.7.2017 na ... [wpisa¢ nazwe zadania].”

Z tresci gwarancji/poreczenia musi wynika¢ bezwarunkowo, ze kazde pisemne zadanie zgtoszone przez
Zamawiajacego w terminie zwigzania z oferta, zobowigzuje Gwaranta do wypfaty Zamawiajagcemu petnej
kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

9.7. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a PZP,

9.8. Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

9.9. Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed
uptywem terminu skfadania ofert,

9.10. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce,
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9.11. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana:

a) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

d) jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust.3 i 3a PZP, z przyczyn
lezacych po jego stronie nie ztozyt oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych okolicznosci o ktdérych
mowa w art. 25 ust.1 PZP, o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit
zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowato brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej,

9.12. Zamawiajacy zazada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono wadium
na podstawie art. 46 ust.1 PZP, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwofania jego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza,

9.13. Zamawiajacy nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcéw, pod
rygorem wykluczenia z postepowania do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium
na okres niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli wniesiono odwofanie po
wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do Wykonawcy, ktdrego oferte wybrano,
jako najkorzystniejsza,

9.14. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jezeli Wykonawca nie wniesie wadium lub jezeli wniesie

W sposoOb nieprawidtowy (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP).

10. Termin zwiazania oferta.

10.1. Wykonawca jest zwigzany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu sktadania ofert,

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg,
z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg
zwréci¢ sie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dituzszy jednak niz 60 dni,

10.3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium,
10.4. Przediuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium, albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony
okres zwigzania oferta. Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium Iub jego przedtuzenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.
11.1. Oferta musi by¢ ztozona w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem Formularza Oferty

- zalacznik nr 1 do SIWZ, tres¢ oferty musi odpowiadac treéci SIWZ,
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11.2. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pisemnie, na papierze przy uzyciu nosnika pisma
nieulegajacego usunieciu bez pozostawienia $ladow. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych
muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski poswiadczone przez Wykonawce; podczas oceny ofert
Zamawiajacy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym,

11.3. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie wiekszej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

11.4. Kazda strona oferty powinna by¢ ponumerowana (Zamawiajacy nie wymaga numerowania czystych
stron) i podpisana przez osobe uprawniong do podpisywania oferty, przy czym Wykonawca moze nie
podpisywac stron niezapisanych,

11.5. Jezeli oferta i zafaczniki zostang podpisane przez upowaznionego przedstawiciela, jest on
zobowigzany do przediozenia wiasciwego petnomocnictwa lub umocowania prawnego w oryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie,

11.6. Zamawiajacy uznaje, ze podpisem jest: ztozony wiasnorecznie znak, z ktérego mozna odczytac
zgodne z aktualnym dokumentem tozsamosci imie i nazwisko podpisujacego, a jezeli wtasnoreczny znak
jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi by¢ uzupetniony napisem (np. w formie
odcisku stempla), z ktérego mozna odczytac imie i nazwisko podpisujacego,

11.7. Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a, ustawy oraz dotyczace
podwykonawcow sktadane sg w oryginale. Dokument, o ktérych mowa w w/w rozporzadzeniu, inne niz
o$wiadczenia sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem,

11.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, ztozeniem oferty oraz
uczestnictwem w przetargu z uwzglednieniem tresci art. 93 ust.4 ustawy PZP,

11.9. Catos¢ oferty (tj. oferta w rozumieniu §66 ust.1 Kodeksu Cywilnego) powinna by¢ ztozona w formie
uniemozliwiajacej jej odczytanie (opakowana) przed terminem otwarcia,

11.10. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktorych Wykonawca naniost poprawki (réwniez przy uzyciu
korektora) lub zmiany wpisywanej przez siebie treéci, muszg by¢ parafowane przez osobe podpisujacg
oferte,

11.11. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozona przez siebie oferte. Zmiany Ilub
wycofanie ztozonej oferty sg skuteczne tylko wéwczas, gdy zostaty dokonane przed uptywem terminu
sktadania ofert,

11.12. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty skfadane
w postepowaniu o zmdwienie publiczne sg jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jesli Wykonawca
w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie moga one by¢ udostepniane i jednoczesnie wykazat, iz

zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa,
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11.13. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byty przez
Wykonawce ztozone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem ,Nie udostepniaé. Informacje stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa”. Brak jednoczesnego wskazania, ktdore informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa oznaczaé¢ bedzie, ze wszelkie os$wiadczenia i zaswiadczenia skfadane w trakcie
niniejszego postepowania sg jawne bez zastrzezen,

11.14. Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503
ze zm.), bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowac bedzie zgodnie z uchwatg Sadu Najwyzszego
z 20 pazdziernika 2005 (syg. III CZP 74/05) ich odtajnieniem,

11.15. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ beda tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako
tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie Zamawiajacy uzna za skuteczne wylacznie
w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje
stanowig tajemnice przedsigbiorstwa,

11.16. Wykonawca nie moze zastrzec informacji i dokumentéw, ktérych jawnos$é wynika z innych aktow
prawnych w tym m.in. z zapisu art.86 ust.4 PZP,

11.17. Oferte nalezy zlozy¢ w dwodch zamknietych kopertach. Koperte zewnetrzng nalezy opisac
nastepujaco Oferta w postepowaniu przetargowym na zadanie pn. ,[wpisa¢ nazwe zadania]”.
Nie otwiera¢ przed ... [w miejsce kropek wpisa¢ wyznaczony termin i godzine sktadania ofert].
Na drugiej kopercie oprécz powyzszego opisu nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

11.18. Zamawiajacy niezwiocznie zwraca Wykonawcy oferte, ktéra zostata ztozona po terminie.

11.21. Oferta, ktérej tresc nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci
zapisow w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem sktadania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale 7 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewiduja negocjacji warunkow

udzielenia zamowienia, w tym zapisow projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

12. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

12.1. Oferte nalezy ztozy¢ w sekretariacie lub przesta¢ do siedziby Zamawiajacego tj. Urzad Gminy
Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa, do dnia 18.08.2017r. do godz. 10°°,

12.2 Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu skfadania ofert ma data i godzina wptywu oferty
do Zamawiajacego, a nie data jej wystania przesytka pocztowa czy kurierska,

12.3. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego tj. Urzad Gminy Ktodawa ul. Gorzowska 40, sala
nr 5w dniu 18.08.2017r. o godz. 10%%,

12.4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktérych mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy PZP,

12.5. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie www.klodawa.pl informacje

dotyczace:
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- kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
- firm oraz adreséw Wykonawcdw, ktorzy ztozyli oferty w terminie,
- ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

12.6. Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostang otwarte przed otwarciem kopert (paczek)
zawierajacych oferty, ktorych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian
zmiany zostang dotgczone do oferty.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1. Cena oferty jest cenag ryczattowa i musi uwzgledniaé caly zakres robdt okreslony w projektach
budowlanych i wykonawczych stanowigcych zataczniki do niniejszej SIWZ. Przy ustaleniu wynagrodzenia
majq zastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania
niniejszej SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamdwienia,

13.2. Wykonawca oblicza cene oferty zawierajacq podatek od towardow i ustug (VAT) przyjmujac stawke
zgodnie z ustawg z 11 marca 2004r., o podatku od towardw i ustug (Dz. U z 2011r. Nr 177, poz.1054 ze
zm.),

13.3. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien doktadnie i szczegétowo zapoznad sie z opisem
przedmiotu zamdwienia, dokumentacjg projektowg i STWIOR, zwracajac szczegdlng uwage, czy
dokumentacja projektowa zawiera w swej tresci wszystkie niezbedne rozwigzania do wykonania
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia ceny i zrealizowania catego zakresu
zamowienia okreslonego w dokumentacji projektowej, STWIOR oraz zgodnie z posiadang wiedzg
techniczng i zasadami sztuki budowlanej. Skutki finansowe jakichkolwiek wad (btedéw) w dokumentacji
projektowej obcigzajg Wykonawce zamdwienia, a zatem musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore
moga wptynaé na cene zamdwienia,

13.4. W przypadku stwierdzenia brakéw, wad lub sprzecznosci w dostarczonych przez Zamawiajacego
materiatach, Wykonawca powinien niezwtocznie o tym fakcie powiadomi¢ Zamawiajacego przed uptywem
terminu do sktadania ofert. Jezeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniu ilosci robét uzna je
za niewtasciwe, to zmiany ilosci robét Wykonawca moze dochodzi¢ procedurg pytan, zgodnie z art. 38
ust.1. PZP,

13.5. W cenie za wykonanie catoéci zamdwienia nalezy uja¢ wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamoéwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad
dokumentacji projektowej wynikajacych z jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
faktycznym, a bez ktdérych nie mozna wykona¢ zamowienia. Te koszty to podatek VAT, wykonanie
wszelkich robét budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym wszelkich robdt
przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej
likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza
budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia wykopow, ewentualnego
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu,

przekopoéw kontrolnych, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejgcym
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uzbrojeniem, odtworzenia drog i chodnikdw zniszczonych w trakcie prowadzenia robdt, petnej obstugi
geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
realizacji robét budowlanych i innych czynnosci wynikajacych z umowy, jak réwniez wszelkich innych
niezbednych do wykonania i prawidlowej eksploatacji przedmiotu zamdwienia, w tym kosztow
wynikajacych z serwisowania, konserwacji i wymiany zabudowanych urzadzen, materiatow
eksploatacyjnych, instalacji i wyposazenia w okresie gwarancji. Ewentualne marze i opusty nalezy
wkalkulowa¢ w cene oferty,

13.6. Cena ofertowa ulegnie zwiekszeniu tylko w sytuacjach okreslonych w umowie,

13.7. Zmniejszenie ceny ofertowej nastapi w przypadku zrezygnowania przez Zamawiajacego z wykonania
czesci (elementow) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy, czyli wystgpienie tzw. robot
zaniechanych rozumianych jako odstgpienie od czesci przedmiotu zamdwienia,

13.8. Do oferty nie nalezy zatacza¢ kosztoryséw ofertowych,

13.9. Ceny poszczegdlnych elementdéw zamodwienia nalezy przedstawi¢ w tabeli cen poszczegdlnych
elementéw robdt zwanej dalej TER zamieszczonej w zataczniku nr 9 do SIWZ,

13.10. Cena ofertowa powinna obejmowac¢ kompletne wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslonego
w niniejszej SIWZ. Cene ofertowg w Formularzu Oferty nalezy poda¢ z doktadnoscig do dwdéch miejsc po
przecinku, w nastepujacym ujeciu:

a) Cena netto (bez VAT)

b) Stawka i kwota podatku VAT

c) Cena brutto (z VAT),

13.11. Cene ofertowg podang cyfrowo i stownie, wyrazong w ztotych Wykonawca podaje w zaokragleniu do
dwdch miejsc po przecinku.

13.12. Jezeli zostanie ztozona oferta, ktorej wybdr prowadzi¢ bedzie do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrz
wspdlnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej
ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
13.13. Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omyiki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonywanych poprawek w nastepujacy sposéb:

a) przy btednie wyliczonej wartoéci podatku VAT, Zamawiajacy dokona mnozenia prawidtowo wyliczonej
ceny netto i stawki podatku VAT,

b) przy btednie obliczonej cenie brutto, Zamawiajgcy dokona sumowania poprawnie wyliczonej wartosci
netto i poprawnie wyliczonej wartosci podatku VAT,

13.14. Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omytki pisarskie, w tym:

a) widoczng mylng pisownie wyrazu,

b) ewidentny biad gramatyczny,

c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci,
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d) ewidentny biad rzeczowy,

e) rozbieznos¢ pomiedzy ceng wpisang liczbg i stownie, uznajac za prawidlowa cene wynikajacg
z dokonania dziatan matematycznych stuzacych do wyliczenia ceny,

13.15. Zamawiajacy poprawi w ofercie inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty. O dokonanych poprawach omytek Zamawiajacy
niezwtocznie zawiadomi Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona,

UWAGA:

Okreslenie stawki podatku VAT jest obowigzkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezes
Gtéwnego Urzedu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz.11)
w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych - ,Zasadq jest, ze zainteresowany podmiot sam
klasyfikuje prowadzong dziatalno$¢, swoje produkty (wyroby i ustugi), towary, srodki trwate i obiekty
budowlane wedtug zasad okreslonych w poszczegdinych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych
rozporzadzeniami Rady Ministrow lub stosowanych bezposrednio na podstawie przepiséw Wspdlnoty
Europejskiej".

14. Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowatl przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

14.1. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajaca najkorzystniejszy bilans
w kryteriach:

CENA (WCI)- waga 60%

PRZDLUZENIE MINIMALNEGO OKRESU GWARNACIJI (OG)- waga 36%

DOSWIADCZENIE OSOB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA (D) - waga 4%

14.2. Do obliczenia ilosci punktdw w kryterium cena, zastosowany bedzie nizej podany wzor:

WCI = (CMIN/CI) x 60

Gdzie:

WCI - ilo$¢ punktdw rozpatrywanej oferty w kryterium cena

CMIN - najtansza cena brutto sposrdd wszystkich podlegajacych ocenie ofert

CI - cena brutto oferty rozpatrywanej

14.3. Do obliczenia ilosci punktéw w kryterium przediuzenie minimalnego okresu gwarancji,

zastosowany bedzie nizej podany wzér:

OG = (OGOB/24) x 36

Gdzie:

OG - ilo$¢ punktéw oferty rozpatrywanej w kryterium przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji

OGOB - ilo$¢ miesiecy o jaka przedtuzono minimalny okres gwarancji w ofercie rozpatrywanej

14.3.1 Minimalny okres gwarancji na zastosowane materiaty, urzadzenia i wykonane roboty budowlane
wynosi 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego bez uwag,

14.3.2 Zamawiajacy dopuszcza przediuzenie minimalnego okresu gwarancji maksymalnie
0 24 miesigce. Wykonawca, ktéry zaoferuje przediuzenie okresu gwarancji jakosci o wiecej niz

24 miesigce ponad okres minimalny otrzyma 36 pkt.
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14.4 Kryterium_doswiadczenie oséb wyznaczonych do realizacji zamoéwienia bedzie oceniane

w nastepujacy sposoéb:

14.4.1. Wykonawca, ktoéry wykaze, ze osoba wyznaczona do petnienia funkcji kierownika budowy posiada
uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej i petnita ona funkcje kierownika budowy na
budowach lub przebudowach lub rozbudowach budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego lub
uzytecznosci publicznej (zdefiniowanych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 2015r. poz. 1422 ze zm.) o wartosci robot nie mniejszej niz 500 000,00 zt kazda, otrzyma
nastepujaca ilo$¢ punktéw:

- na czterech (4) robotach i wiecej - 4 pkt.

- na trzech (3) robotach - 3 pkt.

- na dwdch (2) robotach - 2 pkt.

- na jednej (1) robocie - 1 pkt.

14.5. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostatych kryteridow oceny ofert, Zamawiajacy sposrdd
tych ofert dokona wyboru oferty z najnizszg ceng (art. 91 ust. 4 ustawy PZP),

14.6. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

14.7. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktdra spetnia wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ oraz otrzyma najwiekszg ilo$¢ punktédw po zsumowaniu liczby punktéw uzyskanych we wskazanych
wyzej kryteriach zgodnie z ponizszym wzorem: P= WCI+O0G+D

Gdzie:

P - catkowita liczba punktdw przyznana ofercie,

WCI - liczba punktow przyznanych badanej ofercie w kryterium ,,Cena”,

OG - liczba punktéw przyznanych badanej ofercie w kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu
gwaranciji”,

D - liczba punktéw przyznanych badanej ofercie w kryterium ,Doswiadczenie oséb wyznaczonych do

realizacji zamoéwienia”.

15. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopeinione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

15.1. Zamawiajacy przyzna zamodwienie temu Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w ustawie PZP oraz w niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane w ogtoszeniu o zamdwieniu i SIWZ kryteria wyboru oferty,

15.2. Niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcéw ktdrzy
ztozyli oferty o:

15.2.1 Wyborze oferty najkorzystniejszej, podajac nazwe (firme) albo imie i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom

w kryterium oceny ofert,
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15.2.2 Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, barku rownowartosci lub braku spetnienia wymagan
dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

15.2.3 Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdwienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne,

15.2.4 uniewaznieniu postepowania, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

15.2.5 Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej
www.klodawa.pl zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierajace informacje, o ktérych
mowa w rozdziale 15 pkt 15.2.1-15.2.4 niniejszej SIWZ,

15.2.6 Ogloszenie o udzieleniu zamdwienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamdwien Publicznych
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,

15.3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiajacy okresli miejsce i termin podpisania umowy,

15.4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu:

a) uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zaswiadczenia
o przynaleznosci do izby inzynierow budownictwa dla osdb, ktdre bedg uczestniczy¢ w realizacji
zamoéwienia,

b) kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji uproszczonej, ktéry bedzie materiatem pomocniczym
do rozliczen. Wyliczone w kosztorysie ceny poszczegoélnych elementow, jak réwniez cena catkowita muszg
by¢ zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej.

15.5. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia mowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zgodnie z ktéorym bedzie realizowany
przedmiot umowy, sporzadzony zgodnie z §12 pkt. 5i 6 wzoru umowy,

15.6. Jezeli zostanie wybrana oferta Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia,
Zamawiajacy przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego, zada dostarczenia umowy
regulujacej wspotprace tych Wykonawcdéw. Umowa taka winna okresla¢ strony umowy, cel dziatania,
sposOb wspotdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu 2z nich, solidarng
odpowiedzialnos$¢ za wykonanie zamodwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres
realizacji przedmiotu zamdwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego cztonkdw do czasu wykonania zamdéwienia,

15.7. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego Zamawiajacy bedzie mdégt wybrac oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodza przestanki, o ktérych
mowa w art. 93 ust.1 PZP.

16. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16.1. Wykonawca, ktdremu zostanie przyznane zamodwienia przed podpisaniem umowy musi dostarczy¢
Zamawiajagcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w PLN, w wysokosci 10% ceny ofertowej
brutto,
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16.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy
w pieniadzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej,
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym, gwarancjach bankowych
i ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. Zamawiajacy
nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach okreslonych
w art. 148 ust.2 ustawy PZP.

16.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem
na rachunek bankowy Zamawiajgacego nr 03 8363 0004 0008 4680 2000 0009,

16.4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniadzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy,

16.5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktéorych mowa powyzej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci,

16.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi by¢ ptatne nieodwotalnie i bezwarunkowo na
kazde zadanie Zamawiajacego,

16.7. Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

16.8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
zabezpieczenia bedzie zwrécona Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

17. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego, ogoélne warunki umowy albo wzor umowy, jezeli
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie zamoéwienia
publicznego na takich warunkach.

Wz6r umowy stanowi zatacznik nr 7 do SIWZ.

18. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania
o udzielenie zamoéwienia.

18.1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamodwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow
ustawy PZP przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP jak dla postepowan
ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,
18.2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamoéwieniu oraz SIWZ przystugujg réwniez

organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.
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DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ
19. Opis czesci zamoéwienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

20. Informacja o liczbie czesci zamowienia, na ktéra Wykonawca moze ziozy¢ oferte lub
maksymalng liczbe czesci, na ktore zamodwienie moze zosta¢ udzielone temu samemu
Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, ktore beda mialy zastosowanie do ustalenia, ktére
czesci zamowienia zostana udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty
w wiekszej niz maksymalna liczbie czesci.

Nie dotyczy.

21. Okreslenie maksymalnej liczcby Wykonawcéw, z ktéorymi Zamawiajacy zawrze umowe
ramowaq, jezeli Zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

22. Informacja o przewidywanych zamoéwieniach, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7
ustawy PZP.
Zamawiajacy nie przewiduje zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy PZP.

23. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza
odpowiada¢ oferty wariantowe, wraz z wybranymi kryteriami oceny, jezeli Zamawiajacy
wymaga lub dopuszcza ich skiladanie.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

24. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajacego.

Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@klodawa.pl.

Adres strony internetowej: www.klodawa.pl

25. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenia miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, jezeli Zamawiajacy przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym a Wykonawca beda prowadzone wyfgcznie w ztotych polskich
bez wzgledu na uwarunkowania Wykonawcy.

26. Postanowienia dotyczace aukcji elektronicznej.

Nie przewiduje sie aukcji elektronicznej.

27. Wysokos¢ zwrotu kosztow udziatlu w postepowaniu, jezeli Zamawiajacy przewiduje ich
zwrot.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

28. Udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamédwienia.
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29. Wymagania dotyczace ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia
do ofert katalogow elektronicznych.

Zamawiajacy nie ustala sposobu przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego i nie dopuszcza dotaczenia katalogéw elektronicznych do oferty.

30. Finansowanie projektu /programu ze srodkow Unii Europejskiej

Projekt bedzie finansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego ,Rybactwo i Morze” dziatanie ,Realizacja lokalnych
strategii rozwoju kierowanych przez spotecznos$¢” w ramach Priorytetu 4 ,Zwiekszenie zatrudnienia

i spdjnosci terytorialnej”.

31. Uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku nieprzyznania
$rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodkow
z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktore miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamoéwienia

Zamawiajacy przewiduje uniewaznienia postepowania o udzielenie zamodwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajgcych zwrotowi srodkéw
Z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamédwienia.

32. Postanowienia w zakresie podwykonawcow

1. Wykonawca, zgodnie z regulacjq art. 36a ust. 1 u PZP, moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia
podwykonawcy. W tym celu Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy wraz z podaniem przez Wykonawce nazw (firm)
podwykonawcow, na ktdrych zasoby Wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
PZP. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci niniejszego zamdwienia,

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do realizacji
rob6t budowlanych przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego,

3. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu potwierdzong
kopie dokumentdw potwierdzajacych posiadanie przez podwykonawce doswiadczenie w realizacji
powierzanych robot. Nalezy wykazaé¢ doswiadczenie poprzez nalezyta realizacje min. 1 roboty
odpowiadajacq zakresem powierzanym do wykonania,

4. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ m.in.:

- zakres robot powierzonych podwykonawcy,

- kwote wynagrodzenia, przy czym nie moze by¢ ona wieksza od wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy za odpowiadajqcy zakres prac wynikajacy ze ztozonej oferty,
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- termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy, przy czym nie moze by¢ on dtuzszy od terminu
realizacji umowy podstawowej,

- warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

- termin dokonania ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- numer rachunku bankowego na ktére nalezy dokonad zaptaty za wykonanie zaméwienia,

- postanowienia o odstgpieniu od umowy w przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy
podstawowej,

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé, pod rygorem zgtoszenia przez Zamawiajgcego
zastrzezen lub sprzeciwu, postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt
wykonanych przez podwykonawce,

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/zmian umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia,

7. Z obowigzku przedtozenia, o ktérym mowa w pkt. 6 powyzej, wytagczone sq umowy o dostawy lub
ustugi:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o roboty budowlane,

b) na dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia,

c) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w STWiOR.

8. Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt,

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych zgtasza pisemny sprzeciw do umowy/zmian umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane,

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy/zmian umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych o ktérym mowa powyzej, uwaza sie za
akceptacje umowy/zmian umowy przez Zamawiajacego,

11. Wykonawca przediozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia 0sob zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania,

12. Do zmian umowy o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy
o podwykonawstwo,

13. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
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14. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcg lub

podwykonawcami bez wymaganej akceptacji Zamawiajacego, zas skutki z tego wynikajace obcigzajq

wyitacznie wykonawce,

15. Postawienia zgodne z ustawg PZP, odpowiadajace wymaganiom okre$lonym pkt. 3 i 4 majq
zastosowanie co do warunkdéw zawierania przez podwykonawce umow z dalszymi podwykonawcami, wraz

ze zobowigzaniem dalszego podwykonawcy do zawierania takich postanowien w kolejnych umowach

o podwykonawstwo.

33. Wykaz zalacznikow do SIWZ

Oznaczenie zatacznika

Nazwa zalaqcznika

Wzér formularza ofertowego

Zatacznik 1

Zatacznik 2 Wzdér odwiadczenia dotyczacy przestanek wykluczenia z postepowania
Zatacznik 2a Wzér oswiadczenia dotyczace spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
Zatacznik 3 Wzér wykazu oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamdwienia
Zatacznik 4 Wzér wykazu wykonanych robét budowlanych

Zatacznik 5 Wzér informacji o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
Zatacznik 6 Wz6ér oswiadczenia o udostepnieniu zasobéw

Zatacznik 7 Wzdr umowy

Zatacznik 8 STWIOR

Zatacznik 9 Tabela Cen Poszczegdlnych Elementéw Robét (TER)

Zatacznik 10 Dokumentacja projektowa
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJACY

GMINA KLODAWA
ul. Gorzowska 40, 66-415 Klodawa

DANE WYKONAWCY:

NAZWA.... e eaeeeen SIEdZiba.....c.oeeeiee e
Adres poczty elektronicznej........ccccocceveeeeciccncnenne, Strona internetowa..........ccoooviveiiiecicciee,
Numer TelefonU..........cooe e Numer Faksu..........oooovirniieieeseceeeeenes
Numer REGON........c.ccoociiiiiniiiiniccicinceeseeee e Numer NIP........cccooviiiicnncccceecceene

Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/éw i podpisujaca oferte: .........ccccocovevveeeeececeeeveeeennn,

Osoba odpowiedzialna za kontakty zZ ZamawiajaCymM: ..ottt seseneneeas

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Biuletynie Zamoéwien

Publicznych, na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajacego na zadanie pn.:
~Budowa wielofunkcyjnego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Santocku”, oferujemy
realizacje przedmiotu zamowienia w zakresie objetym SIWZ oraz zgodnie z obowigzujgacymi
normami, przepisami, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej i sztuka budowlang za tACZNA
CENE OFERTOWA*:

CENA NETTO (PLN)

STAWKA PODATKU VAT ... (%)

WARTOSC PODATKU VAT (PLN)

LACZNA CENA OFERTOWA BURTTO (PLN)

1 (0 1TV 1T

*LACZNA CENA OFERTOWA stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzgledniajace wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu zamoéwienia
zgodnie z niniejsza SIWZ.

OSWIADCZENIA
a) osSwiadczam, ze na zastosowane materiaty, urzadzenia i wykonane roboty budowlane udzielam

Zamawiajacemu ............ * miesiecznej gwarancji, liczac od dnia podpisania przez strony protokotu
kOI"]COWGQO bez uwag * brak podania okresu gwarancji spowoduje, 2Ze Zamawiajacy przyjmie wartosé

36 miesiecy

b) oswiadczam, ze na kierownika budowy ProponUIEMY .......ccccccceeeeuiiieeeeeeeeceeeeeeeeee e , ktory
(imie i nazwisko)

posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz doswiadczenie
zawodowe na stanowisku kierownika budowy na co najmnigj ...... (liczba)* nastepujacych
budowach, o ktérych mowa w pkt. 14.4.1 SIWZ:
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(nalezy podac rodzaj i nazwy obiektéw, nazwy podmiotdéw na rzecz, ktérych osoba petnita funkcje kierownika oraz wartosci robot)

(* brak podania ilosci robét, na ktérych osoba petnita funkcje kierownik budowy, spowoduje, Ze Zamawiajacy przyjmie wartos¢ ,,0”)
1. Os$wiadczam, ze =zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia jej
zmianami i modyfikacjami i nie wnosimy do nich zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nich
zawarte,

2. ZdobyliSmy konieczne informacje potrzebne do wilasciwego wykonania zamoéwienia, w tym
zapoznaliSmy sie i szczegétowo przeanalizowaliSmy dokumentacje projektowa oraz STWIOR,

3. Oswiadczam, ze uwazam sie za zwigzany niniejsza ofertg na okres 30 dni liczac od dnia
otwarcia ofert (wtacznie z tym dniem),

4. Oswiadczam, ze nie uczestnicze jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu
udzielenia niniejszego zamdwienia,

5. Oswiadczam, ze w cenie oferty zostaty uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamdwienia,

6. Oswiadczam, ze wadium W KWOCIE .......c.cceeuveeeieeiiccieeee e PLN, zostato wniesione w formie:

ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA

1. Akceptuje proponowany przez Zamawiajacego wzor umowy i zdajemy sobie sprawe, ze

obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe,
2. Zobowiazuje sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3. Zobowigzuje sie do wniesienia najpdzniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto,

4. Osobg upowazniong do kontaktéow z Zamawiajacym w sprawach dotyczacych realizacji umowy

PODMIOTY WSPOLNIE UBIEGAJACE SIE O UDZIELNIE ZAMOWIENIA

1. Rozliczenia finansowe w przypadku sktadania oferty wspolnej przez dwa lub wiecej podmioty

gospodarcze beda dokonywane z:

NAZWA.....ceiiieiiisree ettt SIiedziba.......ccovviiiieic e
Adres poczty elektroniczn€j.........ccccooeeveveevvccce. Strona internetowa............ccooooioeeiiie
Numer TelefonU........ccoeininicncsce e NUMEr FaKSU.......cooiveeiiiiininiircniesteieiseie e
Numer REGON........ccccoooiiiiiiiiceeciceieeceeeceeeeenee Numer NIP......ooooieeeee

2. Ustanowionym petnomocnikiem do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
i/lub zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego w przypadku skfadania oferty wspdlnej

przez dwa lub wiecej podmioty gOSPOAArCZE JESE:....coiu ittt e e neas
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TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

Zgodnie z art. 8 ust.3 PZP, zastrzegamy, iz wymienione nizej dokumenty skfadajace sie na oferte

nie mogg by¢ udostepnione innym uczestnikom postepowania:

SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
Oswiadczamy, ze roboty objete zamdwieniem wykonamy sitami wtasnymi.*

Oswiadczamy, ze roboty objete zamoéwieniem wykonamy przy udziale podwykonawcow. *

* niepotrzebne skresli¢

LP NAZWA CZESCI ZAMOWIENIA, KTORA ZOSTANIE POWIERZONA DO WYKONANIA
T PODWYKONAWCOM I NAZWY FIRM PODWYKONAWCZYCH
1
2

INFORMACJA DOTYCZACA WIELKOSCI PRZEDSIEBIORSTWA

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem badz matym lub $rednim przedsiebiorstwem !
n TAK
Ll NIE

1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsigbiorstw oraz matych i srednich przedsigbiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje s3
wymagane wytacznie do cel6w statystycznych.

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR. Mate

przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktorego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

deiohi deiohi deiohi

Srednie pr i stwa: pr i stwa, ktére nie s3 mikroprzedsigbiorstwami ani matymi pr stwami i ktére zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie

przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

SPIS TRESCI
Oferta zostata ztozona na ..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych.
Integralng czes¢ oferty stanowig nastepujace dokumenty

Data i podpis upowaznionego przedstawiciela

piecze¢ Wykonawcy Wykonawcy
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SIWZ Budowa wielofunkcyjnego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Santocku

Zatacznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych

Dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

~Budowa wielofunkcyjnego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Santocku”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt. 12-23 ustawy PZP

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt. 1 i pkt. 2 ustawy PZP

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia na podstawie
art. ... ustawy PZP

(podaé majaca zastosowanie podstawe wykluczenia spo$réd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt.
1 i pkt. 2 ustawy PZP)

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwiazku z w/w okolicznoscia, na podstawie

art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjatem srodki naprawcze:

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze nastepujacy podmiot, na ktory zasoby powoluje sie w niniejszym
POSEEPOWANIU FJu i . ettt ettt et et e ee e e e e s eeneeeeeseenseaeeseeneeeeeasennesaesneas

(podaé dane podmiotu, nazwe, adres, NIP)

nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie niniejszego zamoéwienia.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna swiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w blad przy przedstawieniu informaciji.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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SIWZ Budowa wielofunkcyjnego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Santocku

Zatacznik nr 2a do SIWZ

OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

~Budowa wielofunkcyjnego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Santocku”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Oswiadczam, 2ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez
Zamawiajacego w rozdziale 6 pkt. 6.1.1, pkt. 6.1.2 SIWZ

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajacego w rozdziale 6 pkt. 6.1.1, pkt. 6.1.2 SIWZ polegam na
zasobach nastepujacych podmiotéw:

(wskazaé podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w biad przy przedstawieniu informacji.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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SIWZ Budowa wielofunkcyjnego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Santocku

Zatacznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ 0SOB

Dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

~Budowa wielofunkcyjnego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Santocku”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Kwalifikacje zawodowe, .
L. Informacija
uprawnienia, .
; o podstawie
Nazwisko i imie Funkcja doswiadczenie ]
] L do dysponowania
i wyksztatcenie niezbedne .
. L. osobami*
do wykonania zamowienia

Kierownik budowy

Kierownik robét
branzy sanitarnej

Kierownik robét
branzy elektrycznej

W przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, Wykonawca zobowigzany
jest udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujgc zamdwienie bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotéw - woéwczas nalezy wypetnié zatacznik nr 6 do SIWZ.

*Wykonawca moze dysponowacé osobami zatrudnionymi zaréwno na umowe o prace , jak i na innej podstawie np. umowie zlecenie, umowy o dzieto,

czy umowie przedwstepnej

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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SIWZ Budowa wielofunkcyjnego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Santocku

Zatacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ ROBOT

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

~Budowa wielofunkcyjnego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Santocku”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Data wykonania

Opis i zakres Nazwa, adres podmiotu Wartosé
Lp. wykonywanych na rzecz ktérego roboty robot
robot byty wykonywane Poczatek Koniec (brutto)

W przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, Wykonawca zobowigzany
jest udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamoéwienie bedzie dysponowat niezbednymi

zasobami tych podmiotéw - wéwczas nalezy wypetnié zatacznik nr 6 do SIWZ.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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SIWZ Budowa wielofunkcyjnego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Santocku

Zatacznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITALOWE)]

o ktoérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

~Budowa wielofunkcyjnego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Santocku”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Wypeinié pkt. 1 lub pkt. 2

1. Oswiadczam, ze firma, ktora reprezentujemy nie nalezy do grupy kapitatowej
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéow
(Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634)

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

2. Oswiadczam, 2ze firma, ktoéra reprezentujemy nalezy do grupy kapitatowej
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéow
(Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.)z nastepujacymi Wykonawcami, ktorzy zilozyli oferte
w przedmiotowym postepowaniu:

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscia
konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w biad przy przedstawieniu informacji.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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SIWZ Budowa wielofunkcyjnego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Santocku

Zatacznik nr 6 do SIWZ

OSWIADCZENIE O UDOSTEPNIENIU ZASOBOW

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

~Budowa wielofunkcyjnego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Santocku”

DANE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

(nazwa, adres)

Stosownie do art. 22a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych Zobowigzuje sie do udostepnienia WyKkoNawcCy.....ccocvermimrarsmsasmasssnssassassassanss
niezbednych zasobdow, o ktérych mowa w rozdziale 6 pkt. 6.1.1 i 6.1.2 SIWZ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w rozdziale 6 pkt. 6.3 SIWZ, tj:

1. zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu jest nastepujacy:

2. sposéb wykorzystania zasobdéw innego podmiotu przez Wykonawce przy wykonywaniu
zamoéwienia publicznego jest nastepujacy:

3. zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamodwienia publicznego jest
nastepujacy:

4. czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktéorych wskazane
zdolnosci dotyczg?

TAK / NIE *niepotrzebne skresli¢

Oswiadczam, iz znane mi s zasady odpowiedzialnosci solidarnej wynikajace z art. 22a

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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SIWZ Budowa wielofunkcyjnego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Santocku

Zatacznik nr 7 do SIWZ

WzOR UMOWY

Zawarta dNid ..o.veeieiii w Ktodawie pomiedzy:

Gming Klodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kiodawa, Nr NIP 599-10-11-288 zwang dalej w tekscie
+~ZAMAWIAJACYM” reprezentowang przez:

1. Anne Motodciak - Wojta Gminy Ktodawa

z kontrasygnatg Agnieszki Chudziak — Skarbnika Gminy Ktodawa

NFNIP o zarejestrowanym w KRS/ Nr ewid.dz. gOSP. ..cccivevieciiieiiiecee e e e e e e e e
zwanym dalej ,GENERALNYM WYKONAWCA" reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy na podstawie ztozonej oferty w przetargu

nieograniczonym zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci.

§1

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres prac okreslony w SIWZ na zadaniu

pn.: ,Budowa wielofunkcyjnego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Santocku”.

. Miejsce wykonania robot: Santocko.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed zilozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznat sie z dostarczonymi

dokumentami w tym: dokumentacjg projektowg, opisem przedmiotu zamdwienia, STWIOR i uznaje je za
wystarczajace do wykonania przedmiotu umowy i zrozumiat ich tres¢ jak réwniez zrozumiat zakres prac
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami niezbednymi do wykonania przedmiotu
umowy, w tym z terenem budowy oraz jego otoczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie opisane dokumentacjg projektowg oraz STWIOR roboty

budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu umowy,

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktéore nie zostaty wyszczegdlnione w Tabeli Cen

Poszczegolnych Elementdw Robot (TER), a sg konieczne do wykonania zgodnie z dokumentacjq projektowa.
§2

. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen powiadomien, przekazywanie informacji

lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane)
osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg
elektroniczng na podane przez strony adresy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody drogg

elektroniczng, otrzymujacy niezwtocznie potwierdza przekazujgcemu fakt ich otrzymania.
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SIWZ Budowa wielofunkcyjnego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Santocku

3. Strony beda uznawaty dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie
pisemnej.

4. Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie
z postanowieniami pkt 1.

§3

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 15.09.2018r.

Jest to termin zastrzezony na korzy$¢ Zamawiajacego, w tym znaczeniu, ze Zamawiajacy nie bedzie miat
obowiazku przyjecia wykonanego przedmiotu umowy/etapu przed uptywem tego terminu.

2. Strony uznaja, ze wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakoriczenia robét
zostato zachowane, kiedy zostang spetnione tacznie n/w warunki:

a) roboty budowlane na obiekcie zostaty fizyczne przez Wykonawce zakoriczone,

b) Wykonawca zgtosit pisemnie Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robét budowlanych,

c) inspektor robot budowlanych potwierdzi w dzienniku budowy i Zamawiajgcemu fakt zakonczenia robdt
budowlanych przez Wykonawce.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.1 moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia
opdznien wynikajacych z:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacego bezposredni wptyw
na terminowos$¢ wykonania robét,

b) wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych utrudniajacych wykonanie robdt - fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy/robot i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

c) wystgpienie okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci np. niewypaty, niewybuchy, wykopaliska uniemozliwiajgce wykonywanie robét, kolizje
Z niezainwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, nieprzewidziane warunki gruntowo — wodne, brak zgody
wiascicieli nieruchomosci na umieszczenie sieci lub urzadzen na terenie bedacym ich wtasnoscig itp.

d) prawnych lub finansowych przeszkdd umozliwiajacych prowadzenie inwestycji,

e) istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

f) powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,

g) powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktoére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy jednej ze stron,

4. W przedstawionym w pkt 3d przypadku, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie w terminie 3 dni od
powziecia informacji o prawnych lub finansowych przeszkodach uniemozliwiajacych prowadzenie inwestycji.
Wdwczas obie strony podejma decyzje czy odstepujg od umowy czy zawieszajg prowadzenie inwestycji do
czasu usuniecia przeszkody. W przypadku, kiedy strony podejma decyzje o zawieszeniu prowadzenia

inwestycji wowczas na powyzszg okoliczno$¢ zostanie spisane stosowne porozumienie. Okres przesuniecia
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terminu  wykonania przedmiotu umowy bedzie réwny okresowi zawieszenia  inwestycji.
W przypadku podjecia przez jedng ze stron decyzji o odstgpieniu od umowy bedg miaty zastosowanie
wiasciwe postanowienia niniejszej umowy.
. W przedstawionych w pkt 3 przypadkach wystgpienia opdznieri, Wykonawca musi zawiadomié
Zamawiajacego na piSmie w terminie 3 dni od dnia wystgpienia opodznienia i odnotowac to w dzienniku
budowy/robédt, podajac uzasadnienie wptywu opoznienia na prowadzone prace oraz propozycje przesuniecia
terminu zakonczenia robodt. Przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga uzgodnienia obu
stron i podpisania aneksu do umowy. Minimalny okres przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy
bedzie réwny okresowi przerwy lub postoju. Nie dochowanie przez Wykonawce warunkoéw opisanych
w niniejszym punkcie wytgcza prawo powotywania sie przez Wykonawce na opdznienia opisane w § 3 pkt 4
w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy.
. Strony ustalajg mozliwos¢ przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji, kiedy wystapi
konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej lub, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, o czas niezbedny do ich
wykonania. W takiej sytuacji Wykonawca musi wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego
z propozycja zaakceptowania nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wraz z przedstawieniem
racjonalnego uzasadnienia. Zamawiajacy zajmie stanowisko w tej sprawie w terminie 5 dni. W przypadku
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zostanie spisany stosowny aneks do niniejszej umowy.
. Po przekroczeniu terminu umownego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy.

§4
Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w skifad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Wykonawcy wchodzacy w skfad Konsorcjum zobowigzani sq do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu Kkopii umowy regulujacej wspodtprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu umowy,
i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach umowy
odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skfad Konsorcjum w zakresie wskazanym
w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgodgq Zamawiajacego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z umowy od

wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.
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§5
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1. dostarczenie Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zamian w dokumentacji
projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty jej
modyfikacji oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.
dostarczenie dziennika budowy/robot
dostarczenie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz w razie potrzeby autorskiego,
wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania,
dokonywanie odbioréw robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz odbioréw czesciowych,
dokonanie odbioréw koncowych zadania bedacego przedmiotem umowy,

terminowego przystepowania do obioréw,

W e N Uk WN

zaptata Wykonawcy umdwionego wynagrodzenia wedtug zasad okreslonych w umowie.
§6

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego
w zakresie zdolnosci technicznych i zawodowych Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot umowy w zakresie .........ccccuvenens (w jakim zdolnosci techniczne i zawodowe podmiotu
trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi s$rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie sytuacji finansowej lub

ekonomicznej Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng

odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez

Wykonawce z przyczyn niewypfacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy s$rodkow

zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i .............. (podmiot

trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.
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Dokument potwierdzajacy zobowigzanie ......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialno$ci wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy szczegdétowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty
$wiadczenia stanowi zatacznik do umowy.

§7

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

10.

wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie dokumentacjg projektowqg, obowigzujacymi normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

warunkami technicznymi wykonania robdt oraz w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

. aktualizacja harmonogramu robdét na kazdym etapie realizacji inwestycji, w sytuacji kiedy Zamawiajacy

bedzie tego zadat,

. pisemne informowanie Zamawiajacego o wadach wykrytych w dokumentacji projektowej na kazdym etapie

wykonywania umowy,

. wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0séb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych

w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

. sporzadzenie na swodj koszt przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajacego specyfike i warunki prowadzenia robot budowlanych oraz wtasciwe zabezpieczenie terenu

budowy w taki sposéb aby uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym,

. wytyczenie obiektdw, sieci, granic dziatki i ustanowienie reperu roboczego na placu budowy. Po stwierdzeniu

przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego

o nieprawidtowosciach.

. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad personelem

w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow,

. zabezpieczenie we wiasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkdéw

i Swiadczen dla swoich pracownikdw. Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczen z tego tytutu wobec

Zamawiajgcego,

. zawarcie umow o ubezpieczenie budowy i robot realizowanych przez Wykonawce i jego podwykonawcdéw od

odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z przejsciem na Wykonawce petnej odpowiedzialnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdw i 0sob trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robdt,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektéow, materiatdw,
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy
od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia protokotu odbioru
koncowego. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem ww. umoéw ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.

utrzymanie ogoélnego porzadku na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy poprzez ochrone mienia,

oznakowanie terenu budowy, nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy, usuwanie awarii zwigzanych
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot,

zaznajomienie sie w terenie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,

pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

jednorazowe pokrycie kosztéw zwigzanych z umieszczeniem w pasie drogowym urzadzen obcych,
utrzymywanie terenu budowy oraz terenu przylegtego do budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpadow i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

prowadzenie robdt i dowozu materiatdw na plac budowy w sposdb nie powodujacy zabrudzenia terendéw
sgsiednich i ciggdw komunikacyjnych,

przestrzeganie obowigzujacych przepisow o gospodarce odpadami oraz obowigzujacych przepiséw
o ochronie $srodowiska i przyrody,

postepowanie zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia wydang przez wiasciwy organ (jezeli dotyczy),

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw Panistwowego Nadzoru Budowlanego, do
ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych ta ustawa,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania
robdt w terminie nie dtuzszym niz okreslony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

ponoszenie kosztow wykonania i biezacego utrzymywania ogrodzenia, przytaczy i opomiarowania: wody,
energii elektrycznej, tacznosci itp. do placu budowy i zaplecza socjalnego,

zapewnienie potrzebnych oprzyrzadowan, potencjatu ludzkiego oraz materiatdw wymaganych do zbadania
na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze
do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw,

obowigzek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym w formie pisemnej wszelkich zmian dotyczacych
uzgodnionych terminéw, zakresu robot lub sposobu ich realizacji, pod rygorem niewaznosci wprowadzonych
zmian,

stosowanie sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych
W umowie,

koordynowanie robdét wykonywanych przez podwykonawcéw i zaptata im naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca dopuszcza podwykonawcéw do udziatu w realizacji umowy,

wyprzedzajgce informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznos$ciach mogacych wptyngé na jakosc
robot lub opdznienie terminu ich zakonczenia, wynikajacego z niniejszej umowy,

ponoszenie odpowiedzialnosci wobec o0séb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw,

petnienie nadzoru nad odebranymi branzowo elementami zadania inwestycyjnego do dnia odbioru
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.

1.

koncowego robdt,
odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt,
ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
zapewnienie ochrony terenu budowy,
zawiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
i gotowosci do ich odbioru najpdzniej w terminie 2 dni roboczych od ich zakonczenia oraz umozliwienie
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacych zakryciu,
zawiadamianie Zamawiajgcego o gotowosci do dokonania odbioru robdt podlegajacych odbiorom
czesciowym,
pisemne zawiadamianie Zamawiajacego o gotowosci do obioru koricowego, po zrealizowaniu catosci zadania
bedacego przedmiotem umowy, uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad, niedorébek i usterek, uczestniczenie w czynnosciach przekazania przedmiotu umowy do
uzytkowania na koszt Wykonawcy,
kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletnej dokumentacji
powykonawczej niezbednej przy odbiorze, w tym dotyczacych przylaczy i instalacji podlegajacych
przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujacym,
wspétdziatanie z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych z wykonaniem czynnosci wymaganych prawem
budowlanym, niezbednych do oddania do uzytku obiektu budowlanego,
odtworzenie osnéw geodezyjnych w przypadku ich naruszenia,
uporzadkowanie terenu budowy, terenu przylegtego i doprowadzenie ich do stanu nie gorszego od
pierwotnego i przekazanie go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na dzien odbioru robot,
pokrycie kosztéw napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢ w zwigzku z realizacjg umowy,
prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot w pasie drogowym i wykonanych
objazdow i odpowiedzialno$¢ za ich utrzymanie w stanie nalezytym stanie przez caty czas wykonywania
robot,
udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w czasie realizacji
przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcéw, ktérzy mogq zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego
bezposrednim sgsiedztwie w terminie prowadzenia robot objetych niniejsza umowag, ktdrych koniecznosé
wykonania wynikta juz po zakonczeniu prac projektowych. W takim przypadku wykonawcy innych robdt
beda musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg niniejszej umowy, wzajemnie
uzgadniajac swoje kolejne poczynania,

§8
Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, na
okres realizacji zamowienia, osoby wykonujace wszelkie czynnoséci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie

beda zatrudnione na podstawie umowy o prace zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks
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pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 ze zm.). Dotyczy to oséb, ktore bedg wykonywaé czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robdt (w szczegdlnosci robdt ziemnych, betoniarskich, murarskich, tynkarskich,
ciesielskich, dekarskich, brukarskich, elektrycznych i sanitarnych) czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymag
ten nie dotyczy wiec, m.in. osdb: kierujacych budowa, dostawcdéw materiatdw budowlanych, osoéb
wykonujacych prace przygotowawcze i porzadkowe. W przypadku rozwigzania stosunku pracy z osobami
zatrudnionymi do wykonywania zamowienia przed zakoriczeniem okresu jego realizacji, Wykonawca Iub
podwykonawca zobowigzany jest w ich miejsce zatrudnic¢ inne osoby spetniajace w/w wymagania,

2. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt. 4.2. Zamawiajacy uprawiony jest
w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetnienia w/w wymogoéw i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow,

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 3 dni przedtozy

Zamawiajacemu w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnosci:
- os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

4. W przypadku nie przedstawienia w terminie o$wiadczenia, o ktorym mowa w §8 pkt. 3 niniejszej umowy,
Wykonawca bedzie zobowigzany kazdorazowo zapta¢ na rzecz Zamawiajacego kare umowng okreslong §21
pkt.2.1 litera ,0” niniejszej umowy,

5. Z obowigzkéw wskazanych w pkt. 3 zwolniony jest Wykonawca lub podwykonawca, ktéry oswiadczy, ze
czynnosci, o ktérych mowa w pkt.1, bedzie wykonywat w catosci osobiscie.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcije
Pracy.

§9
Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili oddania obiektu ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.

§ 10

1. Zamawiajacy powotuje inspektorow nadzoru inwestorskiego w 0sobach: ........ccevrmnireirnaresrnarnanes

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okres$lonego przepisami ustawy Prawo
Budowlane.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig
i iloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowg, dokumentacjg projektowa,

STWIOR wykonania przedmiotu umowy.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wymaga¢ od Wykonawcy zapewnienia nalezytej jakosci
realizowanych robot. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
robot budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub
wad ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zada¢ od Wykonawcy potwierdzenia spetnienia jakosci
wykonanych robét. Wykonawca dla spetnienia wymagan jakosci realizowanych robét bedzie prowadzit na
biezgco badania, pomiary itp.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo sprawdzac przedtozone przez Wykonawce badania i pomiary.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci Wykonawca bedzie miat obowigzek poprawi¢ badz rozebrac
nieprawidtowo wykonany element robot i wykona¢ ponownie na wtasny koszt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego dokonuje odbiordw robdt czesciowych,
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia gotowosci ich
do odbioru i potwierdza odbiodr robdt protokotem oraz wpisem do dziennika budowy. Jesli inspektor nadzoru
inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomié o tym niezwtocznie Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego
decyzji niosgcych skutki finansowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek pisemnego potwierdzenia w dzienniku budowy/robédt faktu
zakonczenia przez Wykonawce robdt.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robdét bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o ktérych
mowa w pkt 14 nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oséb
do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajagcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu
umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robdét.
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Zmiana oséb, o ktérych mowa w pkt 14, wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i nie wymaga zmiany umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robdt
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowiagzki na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy,
ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje sie do postanowien umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegoélnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 19, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe
na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 14 i pkt 15.

§11

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie
nastepujacq czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: nie czesciej niz 1 raz w tygodniu, ale nie mniej niz 1 raz

W miesigcu.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania

i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu

robot lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach

koordynacyjnych.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie,

a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi

w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace.
§12

. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia mowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany

przedmiot umowy.
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. W przypadku zwitoki w przedstawieniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokosci 1 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony w czytelny sposob w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych
etapdw postepu w realizacji robot budowlanych.

. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na terenie budowy wraz
Z programem zapewnienia jakosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robdt
wedtug dziatéw kosztorysu ofertowego poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie zawierat
harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robdt realizowanych w danym
miesigcu rozliczeniowym. Grupy asortymentdédw robot powinny by¢ naniesione na grafik harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia
robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robdt, z doktadnoscig do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych
asortymentow robdét Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno - zimowo - wiosennego, harmonogram przyznanych
zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na
terminowos$¢ wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy (jezeli dotyczy),
zapewniajace realizacje przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 pkt 1.

. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét sktadajacych sie na przedmiot umowy,
kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy, zatozenie prowadzenia
w okresie zimowym statych dostaw materiatédw na teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania
ciggtosci robdét budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
b) ogdlny opis metod realizacji robdot budowlanych i etapow realizacji umowy (jezeli etapy sq
przewidziane);

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typdw sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu robot (jezeli etapy sg przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym,

. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w pkt 1, w ciggu 5 dni roboczych od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia tych uwag i przedfozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni

roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.
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. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie

okreslonym w pkt 7 beda uwazane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-terminowo -
finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w cze$ci uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 8,
lub gdy przedtozony harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodny z umowg, a Zamawiajacy
uzna, ze ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng
w wysokosci 1 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron
umowy W zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdélnych etapdw robdt (jezeli etapy sq
przewidziane) lub terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy jego poprzednia wersja stanie
sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy inspektor
nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest niezgodny z wymaganiami
okreslonymi umowa a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie,
jednak nie po6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedifozony projekt uwaza sie za zatwierdzony
takze przez Zamawiajgcego. Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram
rzeczowo-terminowo-finansowy i jest wigzacy dla stron.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub
umowie, w szczegolnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania
robdt, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od ich
otrzymania, przedfozenia poprawionego harmonogramu uwzgledniajacego uwagi inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag inspektora nadzoru inwestorskiego do
aktualizacji harmonogramu w terminie okreslonym w pkt 15, lub gdy przedtozona aktualizacja
harmonogramu bedzie w ocenie inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z umowg, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu przez Zamawiajgcego.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét, Wykonawca z przyczyn

lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-
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finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
projekt programu naprawczego.
Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie  zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot (jezeli etapy robédt
sq przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.
Jezeli przyczyna, z powodu ktdérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt Iub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robdét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest
uprawniony do wystgpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajacego o przedtuzenie
terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapéw robdt (jezeli etapy sa przewidziane) i do zwrotu
poniesionych kosztéw.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie robdt
budowlanych na podstawie umowy w przypadku:
a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposéb naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujacych sie na terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzajq wytacznie Wykonawce,
b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé¢ na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci,
inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca uzgodnig nowe terminy wykonania robdt w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym,
c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.
Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 20, inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajagcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna
za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.
W przypadku, o ktéorym mowa w pkt 21, jezeli wstrzymanie robot budowlanych nie nastapito z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres
rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju).
Podjecie przez strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia
stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét budowlanych.

§ 13

. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

. Stosowane przez Wykonawce materiaty powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdw

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo budowlane,

wymaganiom dokumentacji projektowej oraz STWiOR.
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3.

10.

11.

Do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢é materiatdw gwarantujgcych odpowiednig
jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej. Zabrania sie
stosowania materiatéw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm oraz innym okreslonym

w dokumentacji projektowej.

. Wykonawca przediozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujgacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania

umowy.

. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny

w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIOR,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) by¢ wolne od praw 0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatdw okreslonej umowg jakosci

i prowadzenia biezacej kontroli jakosci materiatdw, przestrzegania warunkdw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkow dostaw materiatéw

zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych umowa.

. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt budowlanych

zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIOR.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 4 z terenu budowy
w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg wymagan
STWIOR lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

. Jezeli Wykonawca nie =zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowg polecen inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni
roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatéw nie
odpowiada okreslonym wymaganiom, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze
ich jakos$¢ spetnia okreslone wymagania, po uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru

inwestorskiego.
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce.
W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéw, ktére nie sg
zgodne z pkt 4, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz
i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego /inspektora nadzoru inwestorskiego/ Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Materiaty wartosciowe z rozbidrki budynkdw, budowli i urzadzen stanowig wiasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca w ramach niniejszej umowy przewiezie i ztozy wartosciowe materiaty w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.
Materiaty bezuzyteczne pozostajace z rozbidrki Wykonawca usunie poza plac budowy, na swdj koszt,
przestrzegajac przepisow o gospodarce odpadami, przedstawiajac Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie
ilosci wszystkich materiatdw rozbiérkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych)
Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw i urzadzen musi uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Zamiana materiatéw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem umowy w stosunku do
materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu przez
Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz uzyskania zgody Zamawiajqcego oraz zachowania i udokumentowania
parametrow rdwnowaznosci materiatow.

§ 14

. Wykonawca oswiadcza, iz nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy powierzy do

wykonania Podwykonawcom: .......cccccocvveveeciiiciiee e,

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych

przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow,

ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty

budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety

48



i Unia Europejska RSN
RYBACTWO \ %Vl;'rtbelja?rg!’% Europejski Fundusz
= MOR Morski i Rybacki * ok

SIWZ Budowa wielofunkcyjnego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Santocku

w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robédt
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazal sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda
stanowity zatacznik do tej umowy,

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robot i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz
z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majq by¢ realizowane na podstawie umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz
ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedfozenia projektu umowy przez Wykonawce uznaje
sie dzien jego przedtozenia na zasadach okreslonych w pkt 7.
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9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 8 pisemne =zastrzezenia do projektu umowy

10.

11.

12.

13.

14.

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zadania zatacznikédw do umowy o podwykonawstwo,
o ktérych mowa w pkt 4 lit. f,

b) niezataczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktéorych mowa w pkt 7,

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej
umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego Ilub odpowiednio od =zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez podwykonawce;

e) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajqcego,
f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy niz przewidywany
umowg dla tych robdt,

g) gdy projekt umowy =zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt 9 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przediozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,
przy czym wylaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 z.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego
w trybie okreslonym w pkt 7 - 13.

Do zmian istotnych postanowien umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt 17, stosuje sie
zasady okreslone w pkt 7 -13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Ilub odsuniecia podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug
lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajq
postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedkitadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte

umowy na jezyk polski.
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§ 15
1. Strony ustalaja, ze obowigzujacq ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe okreslone
w PLN. Przy ustaleniu wynagrodzenia majq zastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego:
- ,81 Jezeli strony umowity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac,
- §2 Jezeli jednak w skutek zmiany stosunkow, ktérej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie dzieto

grozitoby przyjmujacemu zamédwienie razacq stratg, sad moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigzaé umowe”.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za caly przedmiot umowy wynosi: brutto............. zi,
(00T 3 = )
w tym podatek VAT 23% W WYSOKOSCI: wuuurureimuraraimimsrnsmsraraimsrssssssmssssrsrasssrasssssrassssasassssasassssasss zi
Lol 3 3 T T 4 L= o oo BT 5 o T zt
L2 00T L= ),

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt. 2 zostanie zmienione w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 ustawy PZP tj.:
a) w przypadku zmiany urzedowej zmiany stawki podatku VAT:
- jesli zmiana stawki podatku VAT bedzie powodowa¢ zwiekszenie kosztéw wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote rowna roznicy
w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce,
- jesli zmiana stawki podatku VAT bedzie powodowaé zmniejszenie kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowigca réznice
kwoty podatku VAT do zaptacenia przez Wykonawce,
b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U z 2015r. poz. 2008 ze zm.):
c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
W przypadkach, o ktérych mowa w ppkt. b i ¢, Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany
wynagrodzenia, jesli wykaze, ze zmiany te bedq miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu zamoéwienia.
W tym celu w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujacych tych zmian musi przedtozyc¢
Zamawiajagcemu dowody (dokumenty) okreslajace wynagrodzenia pracownikéw zatrudnionych na podstawie
umowy o prace i na podstawie umdéw cywilnoprawnych wykonujacych przedmiot umowy. Jezeli
wynagrodzenia o0s6b zatrudnionych w ramach stosunku pracy byly na minimalnym poziomie, to koszty
ustugi moga wzrosngé¢ o rdéznice pomiedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego podwyzszeniu
a kwotg wczesniejszg. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost
minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg do wzrostu wynagrodzenia za realizacje przedmiotu
niniejszej umowy. Analogiczne zasady bedg stosowane w odniesieniu do osdb, z ktérymi Wykonawce tacza

umowy cywilnoprawne i ktére wykonujg przedmiot umowy w przypadku wzrostu stawki godzinowej.
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4. Wynagrodzenie okreslone w pkt 2 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w dokumentacji projektowej

10.

11.

12.

13.

i obejmuje wszelkie czynniki konieczne do wykonania zadania tj. R, M, S, Ko, Kz, Z, koszty montazu
i odstawy urzadzen, koszty prac porzadkowych, koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy, koszty
dozorowania budowy, koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, odtworzeniowych, koszty
zwigzane z wywozem nadmiaru gruntu, koszty zwigzane z odwadnianiem wykopow, koszty wykonywania
przekopow kontrolnych, koszty zwigzane z przektadkami przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, koszty
sporzadzenia planu BIOZ, koszty projektu organizacji robdt, koszty prac geodezyjnych, koszty zwigzane
z odbiorami, koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i koszty innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia, a takze marze i opusty udzielone przez Wykonawce.

. Rozliczenie robot odbywal sie bedzie w okresach nie krotszych niz miesiecznych po wykonaniu

i odebraniu robot ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W celu dokonania rozliczenia cze$ciowego
Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia miesigca po miesigcu, ktérego dotyczy
rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krétszych, ustalonych miedzy stronami zestawienie wartosci
wykonanych roboét budowlanych, pomniejszone o udzielone =zaliczki i zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje korekt
przedtozonych zestawien, o ktorych mowa w pkt 5 oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy
w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien i informuje o tym fakcie Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien rozliczenia

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

. Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 7 oraz dokonuje korekt rozliczenia

wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jezeli rozliczenie konhcowe
przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysokos¢

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do protokotu odbioru

czesciowego.

Strony ustalajq fakturowanie czesciowe do tacznej wysokosci 90% kwoty umowy brutto. Pozostate 10%
(ostatnia cze$¢ wynagrodzenia) bedzie ptatne po wykonaniu i odbiorze koncowym.

Z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy stanowi¢ bedzie protokdt odbioru kornncowego robot.

Pfatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce, przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury
VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robdt, zgodnie z protokotami
odbioru robot, na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy,

wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio podwykonawce i dalszego podwykonawce.
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14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych
Z umow o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zataczonymi do niej dokumentami
stanowi zatgcznik do umowy. W przypadku niedostarczenia oswiadczeri, o ktoérych mowa powyzej
Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do czasu otrzymania tego os$wiadczenia. Za okres zatrzymania naleznosci
Wykonawcy nie przystuguja odsetki ustawowe.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. Nieudzielenie przez Wykonawce
pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania oznacza uznanie przez Wykonawce
roszczen podwykonawcy co do zasady jak i co do wysokosci.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w pkt 16, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

¢) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany jest zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 15, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego =zasadno$¢ fakturg VAT Ilub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 16 uwag
wykazujacych niezasadnos$é bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia

terminowi zaptaty.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Réwnowartos¢ kwoty zapfaconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, badZz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w pkt 13, przedstawione
Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego zakonczonego etapu robdt, w ktérym bedg wyszczegdlnione
wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw, lub
do ktorego beda zataczone protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcédw w ramach odbieranego etapu robdét,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie wiecej niz 5 dni
przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez podwykonawcéw,

d) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 20, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgacego zapfaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktéorych mowa w pkt 20, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktédrych mowa pkt 20 zawierajace szczegdétowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wptyw na wymagalnos$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstagpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktéorych mowa w pkt 16 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag o ktorych mowa w pkt 16, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 16 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt 16, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wyltacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajacej z umowy. W przypadku réznicy w cenie za wykonane
roboty pomiedzy ceng okreslong w umowie o podwykonawstwo a ceng okreslong umowga, Zamawiajacy
uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT Iub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie ceny okreslonej umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym,
i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT os$wiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy oswiadczenia

podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

wystawionymi  przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z  umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscia koricowa.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT lub rachunku, Zamawiajacy ma
prawo zwrdci¢ fakture lub rachunek Wykonawcy celem poprawienia.
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 37 wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich czionkdéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 35 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze s$rodkow objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sq
wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
W przypadku wystgpienia robét zaniechanych wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w pkt 2 zostanie
odpowiednio pomniejszone o warto$¢ wynikajaca z kalkulacji, o ktérej mowa w § 16 pkt 1.
W przypadku wystgpienia robdt zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 2 zostanie
odpowiednio pomniejszone Ilub zwiekszone o wartos¢ wynikajaca z kalkulacji, o ktorej mowa
w § 16 pkt 2.

§ 16

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy

wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robdét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w §1 niniejszej umowy. Na powyzsza okolicznos¢ strony przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego
sporzadza protokédt robdt zaniechanych, ktorego zatgcznikiem bedzie kalkulacja Wykonawcy sporzadzona na
zasadach kosztorysu uproszczonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjete w kosztorysach ofertowych
stanowigcych materiat pomocniczy do rozliczen. Bez zatwierdzenia w/w protokotu przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze zrezygnowac z wykonywania robdt zaniechanych. W przypadku wystgpienia robdt
zaniechanych strony sporzadza aneks do niniejszej umowy.

. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania robdt

zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy. Na powyzszg
okoliczno$¢ strony sporzadzg protokdt robdt zamiennych, ktérego zatacznikiem bedzie kalkulacja
Wykonawcy - kosztorys roznicowy, sporzadzona na zasadach kosztorysu uproszczonego w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

- nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej,
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- nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

- nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami

Wyliczen w/w cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokonaé w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe nalezy przyja¢ z kosztoryséw ofertowych stanowiacych materiat pomocniczy do
rozliczen, natomiast w przypadku braku cen w kosztorysach, o ktérym mowa powyzej z opracowania
Sekocenbud za kwartat poprzedzajacy wykonanie prac. Ilo$¢ robdt, ktére miaty by¢é wykonane
(pierwotnych), nalezy przyja¢ z kosztoryséw ofertowych a ilo$¢ robdét zamiennych nalezy przyjac z ksigzki
obmiardw. Kosztorys rdéznicowy podlega weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Bez
zatwierdzenia protokotu robot zamiennych przez Zamawiajagcego Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonywania w/w robdt. W przypadku wystapienia robdét zamiennych, ktérych wykonanie spowoduje
zmiane wysokosci wynagrodzenia, strony sporzadzg aneks do niniejszej umowy.

. W przypadku robét zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej sporzadzenie projektu zamiennego
wraz z rysunkami, (jesli okaza sie niezbedne) sporzadzi na swoj koszt Wykonawca robdt. Projekt zamienny
bedzie wymagat akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego i zatwierdzenia go do realizacji przez
nadzoér inwestorski i Zamawiajacego. W przypadku koniecznosci uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na
budowe wszystkie formalnosci beda zatatwiane przez Zamawiajacego.

. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzenie zmian za zgodg Zamawiajgcego.

5. Proponowane zmiany moze wnosi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca, jednakze nie moga one wykraczac¢ poza

zakres $wiadczenia okreslonego w SIWZ.

. Zmiany, o ktérych mowa w pkt. 5 mogq dotyczy¢:

a) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu
robot budowlanych,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia,

d) zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokosci czesci robét budowlanych,

e) zmiany ilosci robot budowlanych w stosunku do przedmiaréw robdt, pod warunkiem ze wynikajg one
z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

f) rezygnacji z wykonania czesci rob6t budowlanych,

g) zmiany materiatéw,

i) zmiany osob, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy,

. Zmiany, o ktorych mowa w pkt 6 mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg nizej wymienione
okolicznosci:

a) obnizenie kosztu wykonania robét lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

b) poprawa wartosci lub podniesienia sprawnosci ukoriczonych robét budowlanych,

c) zmiana obowigzujacych przepisow,

d) podniesienie wydajnosci urzadzen,

e) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

f) usprawnienie w trakcie uzytkowania obiektu,
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g) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sie przypisac
Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego
na terenie budowy,
h) zaistnienie nieprzewidzianych warunkow geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkdéd Iub skazen uniemozliwiajacych
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,
i) sita wyzsza,
j) konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
k) zmiana lokalizacji trasy przewodow w ramach okreslonej lokalizacji,
I) zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy stata sie konieczna
z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja, smier¢ itp.)

§17
. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy PZP w tgcznej wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy
tj. kwote ............ ZE (STOWNIE: e ).
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgacego i zachowuje swojq
waznos$¢ na czas okreslony w umowie.
. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacq w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktore majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos$c¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
. Wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone wedtug ponizszego:
a) 70% w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze kohncowym przedmiotu umowy i uznaniu przez
Zamawiajacego, ze roboty zostaty nalezycie wykonane,
b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu,
wowczas kwota z tego tytutu zostanie zdeponowana w banku prowadzacym rachunek Zamawiajgcego
i bedzie zwrdocona wraz z oprocentowaniem, jakie zapewni bank od ztozonego depozytu, pomniejszona
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy, na rachunek Wykonawcy.
. Gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi by¢ ptatna nieodwotalnie i bezwarunkowo na
kazde zadanie Zamawiajacego.
. W sytuacji, kiedy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu, jednakze nie pdzniej niz 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jeéli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowedgo zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy

z podpisanego aneksu do umowy.
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8. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 7 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

9. Zamawiajacy moze wstrzymac sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej
mowa w pkt 4a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych wad i usterek lub jest
w trakcie ich usuwania. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad lub usterek.

§ 18

Strony ustalajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordow:

1. odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - Wykonawca bedzie powiadamia¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do ich odbioru. W razie nie dopetnienia tego warunku Wykonawca obowigzany
jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robét, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego,

2. odbidr czesciowy - dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce przejsciowego sSwiadectwa ptatnosci podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzajace prawidtowos¢ wykonanych robét i zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

3. odbidr koncowy — po wykonaniu wszystkich robdt sktadajacych sie na przedmiot umowy.

§ 19

1. Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami proby i sprawdzenia
techniczne.

2. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania odbioru jest uzyskanie przez niego
wszystkich przewidzianych w obowigzujacym prawie atestéw i zezwolen, co do urzadzen i instalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, $wiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne oraz
dokumentacje powykonawczg, dla kazdej branzy oddzielenie w 2 egz., w terminie co najmniej 5 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy po zrealizowaniu catosci
zadania bedacego przedmiotem umowy, w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia
0 gotowosci do odbioru robdt budowlanych i spetnieniu wymagan okreslonych w § 2 ust. 3, zawiadamiajac
o tym Wykonawce.

5. O Wyznaczonym terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow,
przy udziale wykonat przedmiot umowy.

6. Odbiory robot i wymagania jakosciowe bedg dokonywane w oparciu o aktualnie obowigzujace PN, BN oraz
STWIOR.

7. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Podpisany protokdt z adnotacjg ,,bez uwag” stanowi podstawe do koricowego rozliczenia stron.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:
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10.

11.

12.

13.

14.

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odméwic¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad,
wyznaczajac w protokole odbioru Wykonawcy termin na ich usuniecie,
b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zgada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdét jako wadliwych.
Po wykonaniu prac zwigzanych z usunieciem wad zaistnialych w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy
o gotowosci do odbioru.
Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady i usterki zostaty naprawione, Zamawiajacy
moze uznaé, ze pomimo usuniecia wad i usterek pogorszeniu ulegty wartosci techniczne lub uzytkowe.
Z tego tytutu moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek, ktdérych nie mozna usunaé¢, Zamawiajacy moze zadac¢ obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.
Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

§ 20

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ............. miesiecy gwarancji i rekojmi na wykonane roboty,

wbudowane urzadzenia i materialy liczac od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy
i podpisania protokotu odbioru koncowego bez uwag. Gwarancja udzielona przez Wykonawce
jest niezalezna od gwarancji udzielonych przez poszczegdlnych producentow materiatéw

i urzadzen.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie i na swdj koszt wszelkie obowigzki

wynikajace z serwisowania, konserwacji i wymiany zabudowanych urzadzen, materiatéw eksploatacyjnych,
instalacji i wyposazenia. Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koncowego przekaze Zamawiajagcemu
LInstrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu”, w ktérej bedg okreslone:

- zabudowane urzadzenia, ktére wymagaja przegladow serwisowych,

- instalacje, ktére wymagajq przegladéw serwisowych,

- zasady i terminy eksploatacji i konserwacji obiektu, urzadzen i instalacji.

. Jezeli w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” nie bedg zawarte wszystkie konieczne informacje,

Wykonawca nie bedzie mdgt uwolnic sie ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujac sie na zarzut eksploatacji
i konserwacji elementdw podlegajgcych gwarancji w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku, kiedy Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje nieterminowo czynnosci serwisowania,
konserwacji i wymiany zabudowanych urzadzen, materiatdw eksploatacyjnych instalacji i wyposazenia

okreslonych w  ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, Zamawiajacy ma prawo bez zgody
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10.

Wykonawcy wykonaé¢ te czynnosci przez osobe trzecig. Udokumentowany koszt wykonania czynnosci,
o ktorych mowa powyzej przez osobe trzecig poniesie Wykonawca.

. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje o tym

fakcie Wykonawce na pi$mie i wyznaczy mu termin do ich usuniecia. Koszty usuniecia wad i usterek ponosi
Wykonawca.

Po wykonaniu prac zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy
o gotowosci do odbioru.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy

zachowujac prawa wynikajace z gwarancji i rekojmi moze naliczy¢ kary umowne zgodnie z zapisami

W niniejszej umowie, badz usunac je przez osobe trzecig. Udokumentowany koszt usuniecia wad przez

osobe trzecig poniesie Wykonawca.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy
data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia. Jezeli w ramach
gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili

usuniecia wad.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktére zostaty
zgtoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Strony ustalajg, iz po odbiorze koncowym przedmiotu umowy w miare potrzeb bedg dokonywane przeglady
gwarancyjne. O takiej potrzebie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie.
§21

. Strony postanawiajg, ze obowigzujacq je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie za kazdy dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robot
a faktycznym dniem zakonczenia robét,

b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru czesciowego
w stosunku do aktualnego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto za dang czes$¢ robot za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

c) na kazdym etapie wykonywania inwestycji w przypadku, kiedy Wykonawca pomimo wezwania
Zamawiajgcego nie przedstawia harmonogramu jej realizacji badz jego zmiany, Zamawiajacy moze naliczy¢
za kazdy stwierdzony przypadek naliczy¢ jednorazowgq kare ryczattowg w wysokosci 10 000,00 z

d) za zwioke w przedtozeniu do zatwierdzenia programu naprawczego w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

e) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 10 000,00 zt
za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcéw,
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2.2

2.3

2.4

2.5

f) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
1 000,00 ztza kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zapfaty do dnia zaptaty,

g) za nie przediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ziotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

h) za nie przediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 10 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
10 000,00 ztotych,

j) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi umowa w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,

k) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto,

) w przypadku zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad,

m) w przypadku zwtoki w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad,

n) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto,
o) kazdorazowo w przypadku nie przedstawienia w terminie os$wiadczenia, o ktéorym mowa
w §8 pkt. 3 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000,00 zi,

Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne opisane w pkt 2.1 a-l oraz o-p beda potracone z faktur
wystawianych przez Wykonawce bez jego dodatkowej zgody. Na potwierdzenie obcigzenia karami
umownymi Zamawiajacy wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne opisane w pkt 2.1 m zostang potrgcone z wniesionej
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Na potwierdzenie obcigzenia karami umownymi Zamawiajacy
wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne opisane w pkt 2.1 n Wykonawca zobowigzany bedzie zaptacic¢
Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o odstgpieniu od umowy na konto wskazane
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przekazaniu terenu budowy, co bedzie uniemozliwialo Wykonawcy rozpoczecie robot,
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki,

b) za zwtoke w odbiorze robdt stanowigcych przedmiot umowy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien zwioki,
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2.6

2.7

c) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 15% wynagrodzenia
brutto,

Naliczone przez Wykonawce kary umowne opisane w pkt. 2.4 a-c Zamawiajacy zobowigzany bedzie zaptacic¢
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich zaptacenia.

Kary umowne nie bedg naliczone w przypadku odstgpienia od umowy sytuacjach , o ktérych mowa

w § 22 pkt 1laoraz hi § 22 pkt 2b.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢ faktycznie

poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

4. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza sie podatku VAT.

. Maksymalng taczna wysokos$¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu okreslonemu

za wykonanie przedmiot umowy.
Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot

z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

7. Kary umowne mogq by¢ dochodzone réwniez po odstgpieniu od umowy.

8. W przypadkach uzasadnionych strony moga odstapi¢ od dochodzenia kar umownych w catosci lub w czesci.

§ 22

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez prawa Wykonawcy do roszczen

odszkodowawczych w przypadku gdy:

a) wystgpiq istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcie umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku
Wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego w tytutu wykonania czesci umowy.

b) zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji
w celu potaczenia lub reorganizacji,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie przedmiotu
zamowienia,

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdét w terminie 7 dni od daty przekazania placu
budowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgacego ztozonego na pismie lub w przypadku ich
wstrzymania przez Zamawiajacego badz Panstwowe Organy Nadzoru Budowlanego lub inne organy nie podjat
ich w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji od Zamawiajacego o ich wznowieniu,

e) Wykonawca nie udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy,

f) Wykonawca zaprzestat realizacji robdt tj.: w sposdb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,

g) Wykonawca nie realizuje robdt zgodnie z przedstawionym haromonogramem,

h) wystapig prawne i finansowe przeszkody umozliwiajace prowadzenie inwestycji,

i) Wykonawca nie stosuje sie do wymogdw wynikajacych z zapiséw zobowigzujacych do wyptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcow,

j) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie,

k) Wykonawca wykonuje z materiatéw niezatwierdzonych do wbudowania przez nadzér inwestorski,
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

) w opinii nadzoru inwestorskiego jako$¢ robdét wykonywanych przez Wykonawce jest staba, a pomimo
wezwania Zamawiajacego Wykonawca nie podejmuje zadnych dziatan w celu jej poprawy,

m) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacjq projektowa,

n) Wykonawca nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania
robét w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

o) terminy wykonania robdt okreslone w harmonogramie zostaty przekroczone, a Wykonawca pomimo
wezwania Zamawiajacego nie przedstawia programu naprawczego,

p) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

q) podzleca jakagkolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wtasnymi sitami,

r) w razie koniecznosci:

- dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot,

b) Zamawiajacy nie dotrzymuje warunkéow umowy, w szczegoélnosci gdy nie wyptaca Wykonawcy
bezspornego wynagrodzenia za wykonane prace w terminie okreslonym w umowie, z zastrzezeniem
zobowigzujacym Wykonawce do wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcow,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetnié¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq nastepujace obowigzki:
. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi

szczegotowy protokot inwentaryzacji robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
odstgpita od umowy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy w terminie do 30 dni zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze,

Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, opusci budowe, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany

jest do:
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a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia,
b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposoéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,
c) przejecie od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

§ 23
. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie w formie pisemnej roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce roszczenia

w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia. Za date zgtoszenia roszczenia przyjmuje sie date wptywu
reklamacji do siedziby Zamawiajacego.
. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
na reklamacje w terminie, o ktérym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge
sqdowa.
. Spory powstate w wyniku realizowania niniejszej umowy z zastrzezeniem pkt 1-4 beda rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 24
. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
. Zmiana nieistotnych postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazonag na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, w przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian
bedzie nastepstwem przyznania srodkéw finansowych z UE lub wynikaé¢ bedzie z wytycznych lub zalecen
instytucji, ktéra przyznata srodki na sfinansowanie zamoéwienia.
. Terminy okreslone w umowie odnoszg sie do dni kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie

z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

5. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie strony.

6. Strony zgodnie ustalajg, ze integralng czescig umowy sg:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, wraz z modyfikacjami jej tresci,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét,

c) Dokumentacja projektowa,

d) Oferta z zatacznikami, w tym TER (Tabela Cen Poszczegdlnych Elementéw Robdt)

7. Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

8. Do celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty z ewentualnymi uzupetnieniami i zmianami

z zachowaniem nastepujacej kolejnosci:
a) umowa

b) dokumentacja projektowa
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- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
c) STWIOR
9. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 8 do SIWZ

STWIOR
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Zatacznik nr 9 do SIWZ

TABELA CEN POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ROBOT (TER)

TABELA ELEMENTOW ROBOT

Budowa wielofunkcyjnego budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Santocku

KWOTA NETTO
LP. NAZWA Wzt

1 Architektura i konstrukcja

1.1  |Budynek OSP

1.1.1 |Roboty ziemne i przygotowawcze

1.1.2 | Fundamenty

1.1.3 | Sciany

1.1.4 |Elementy zelbetowe

1.1.5 | Konstrukcja dachu

1.1.6 | Pokrycie dachu

1.1.7 | Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

1.1.7.1 | Podtogi i posadzki

1.1.7.2 | Tynki

1.1.7.3 | Sufit podwieszony

1.1.7.4 | Roboty malarskie i oktadziny Scian z ptytek ceramicznych

1.1.8 | Roboty elewacyjne

1.1.9 |Stolarka

1.1.10 | Wyposazenie wiezy

1.2 Zagospodarowanie terenu wokét budynku

1.2.1 |Plac manewrowy

1.2.2 | Opaska wokét budynku

1.2.3 | Nasadzenia zieleni

2 Instalacje sanitarne

2.1 Budowa przytacza wody

2.2 Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej

2.3 Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych

2.3.1 |Instalacja centralnego ogrzewania

2.3.2 |Instalacja wody zimnej i cieptej

2.3.3 | Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.3.4 |Instalacja gazu

2.3.5 |Instalacja wentylacji i odprowadzenie spalin

3 Instalacje elektryczne
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3.1 Uktadanie kabli
3.2 Tablice rozdzielcze
33 Instalacje elektryczne w budynku
3.4 Instalacje uziemiajace i wyréwnawcze
3.5 Pomiary elektryczne
4 Sygnalizacja swietlna
4.1 Uktadanie kabli
4.2 Maszty sygnalizacyjne
4.3 Instalacje uziemiajace i wyréwnawcze
4.4 Pomiary elektryczne
5 Budowa zjazdu z drogi powiatowej (dz.nr 212/2) w Santocku
5.1 Roboty przygotowawcze
5.2 Roboty ziemne
5.3 Podbudowy
5.4 Nawierzchnie
5.5 Roboty wykonczeniowe
5.6 Oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
5.7 Elementy ulic
RAZEM NETTO
PODATEK VAT

RAZEM BRUTTO
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Zatacznik nr 10 do SIWZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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