

WYJAŚNIENIA DO SWIZ

Kluki, dn. 12.07.2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Przebudowę, nadbudowę, rozbudowę wraz z termomodernizacją budynku OSP w miejscowości Kaszewice**”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r (t. j. Dz. U. 2010 roku, nr 113 poz. 759) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści SWIZ:

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie czym wykonawca ma kierować się przy wycenie, załączonym do SIWZ przedmiarem, czy kosztorysem nakładczym w części budowlanej, ponieważ obmiary w przedmiarze od pozycji 100 do pozycji 208 różnią się od siebie, poza tym przedmiar zawiera mniej pozycji niż kosztorys nakładczy. W związku z zaistniałą sytuacją proszę o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytania dotyczące rozbieżności pomiędzy przedmiarem a kosztorysem nakładczym informuję, że **prawidłową kalkulację zawiera kosztorys nakładczy.**

Ponadto informujemy, iż zgodnie z SIWZ do niniejszego przetargu „**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia robot i zakres ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robot budowlanych zwaną w dalszej części STWiORB. Przedmiar robot załączony do SIWZ nie stanowi wyłącznej podstawy do sporządzenia oferty.**”

Dodatkowo informujemy, iż w przedmiarze brak pozycji „**dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową**” (opis projektu części architektonicznej pkt. 3.4.17). Przy sporządzaniu kalkulacji dla ww. zadania należy doliczyć dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową w ilości $272,3318\text{m}^2 + 8,139\text{ m}^2 = \mathbf{280,4708\text{ m}^2}$ np. z ZKNR C-2 0119-09 „Malowanie elewacji farbą silikatową CT 54 dwukrotnie; tynk fakturowy”.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora