



**Remont świetlicy wiejskiej we wsi Pszczółczyn**  
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 działanie 4.1/413  
wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania  
pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

**G M I N A**  
KOBYLIN - BORZYMY  
18-204 Kobylin-Borzymy  
ul. Główna 11

Kobylin-Borzymy dn.14.09.2012 r.

**Do wszystkich wykonawców**  
Nr postępowania SE.271.7.2012

## **Z A W I A D O M I E N I E**

o unieważnieniu postępowania

Gmina Kobylin-Borzymy, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Pszczółczyn” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

### **Uzasadnienie**

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 280 000,00 zł. Wszystkie złożone oferty znacznie przekraczały tę kwotę. Z uwagi na niemożliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do kwoty najkorzystniejszej oferty Zamawiający zgodnie z art. 93 ust 1 pkt. 4 unieważnia postępowanie.

**WÓJT**  
*mgr inż. Wojciech Mojkowski*