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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania
techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych, sanitarnych związanych z
modernizacją istniejącej instalacji c.o. w budynku Urzędu Gminy w Kobylinie -
Borzymach przy ul. Głównej 11. PowyŜsze prace obejmują: CPV  45300000-0 i CPV
45400000-1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania modernizacji istniejącej
instalacji c.o. stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących
procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

• ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i moŜliwości Wykonawcy w
krajowych warunkach wykonawstwa robót.

• ST opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie demontaŜu instalacji c.o oraz montaŜu
nowej instalacji c.o.

Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze;
- roboty demontaŜowe istniejącej instalacji c.o.;
- roboty montaŜowe: rurociągów, armatury, urządzeń grzejnych;

- badania instalacji;
- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych i izolacji termicznej;

- regulacja działania instalacji;

- roboty wykończeniowe.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zamawiającego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaŜe
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Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za
ochronę przekazanych mu dokumentów.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w
całej dokumentacji.

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów
obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego
celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z
dokumentacją projektową i SST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą uwaŜane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z
dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest
włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót



5

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do powyŜszych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd
na środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) moŜliwością powstania poŜaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą
dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących
szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na
uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to
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konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ścian i za
instalacje ukryte, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz
będących właścicielami tych instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie
przełoŜenia instalacji na terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze obiektu o
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ścian i instalacji ukrytych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisy dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do
wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy
były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
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Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać prac patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i
inne odnośne dokumenty.

1.5. Określenia podstawowe

UŜyte w ST, wymienione poniŜej definicje i pojęcia, naleŜy rozumieć następująco:

aprobata techniczna  - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego
przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez
upowaŜnioną do tego jednostkę;

certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezaleŜnej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujące, Ŝe zapewniono odpowiedni
stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowany wyrób,
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z
właściwymi;

deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną
odpowiedzialność, Ŝe wyrób, proces lub usługa są zgodne
z normą lub aprobatą techniczną;

dokumentacja powykonawcza  - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji
robót (budowy);

Dziennik Budowy  - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcą i Projektantem;

Kierownik Budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu;
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Księga Obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru;

odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony -
z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robót;

polecenie inspektora nadzoru  - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem Budowy;

rysunki  - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót;

uzbrojenie przewodów c.o. –  armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające
prawidłowe działanie i eksploatację instalacji c.o.;

armatura instalacji c.o.  – w zaleŜności od przeznaczenia :
- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory;
- armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające;
- armatura regulacyjna przewodowa – zawory regulacyjne i redukcyjne;

skróty  - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów

Skróty uŜyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne
OST - ogólna specyfikacja techniczna
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna
PE - polietylen
PN - Polska Norma
BN - BranŜowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - program zapewnienia jakości
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy

2. MATERIAŁY

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim
normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie, jak równieŜ co
najmniej jeden z niŜej wymienionych dokumentów:

• atest
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• certyfikat
• aprobatę techniczną ITB
• certyfikat zgodności.

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : opłaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów
do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów
zostanie przewartościowany przez Zamawiającego.

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i
niezapłaceniem.

2.3. Zastosowane materiały

a) rury:  - zastosowano rury stalowe ze szwem średnie, wg PN-74/H-74200, łączone
przez spawanie (o średnicach według projektu wykonawczego);

b) grzejniki: - zastosowano grzejniki stalowe płytowe typu Compact z podłączeniem
bocznym;

c) armatura:

- przy grzejnikach naleŜy zastosować zawory regulacyjne (o śr. 15 mm) z
nastawami wstępnymi oraz z głowicami termostatycznymi z wbudowanym
czujnikiem temperatury;

- jako zawory odcinające zastosowano zawory kulowe, gwintowane (o średnicach
wg projektu wykonawczego) wykonane na ciśnienie 6 bar i temperaturę 100 oC;

- jako zawory spustowe zastosowano zawory kulowe, gwintowane (o śr. 15 mm) z
końcówką do węŜa elastycznego - wykonane na ciśnienie 6 bar i temperaturę 100
oC;

- do odpowietrzenia instalacji zastosowano odpowietrzniki automatyczne na piony
(o średnicy 15 mm) z zaworami stopowymi;

- do kontroli zuŜycia energii cieplnej przez poszczególne mieszkania zastosowano
indywidualne, ultradźwiękowe liczniki ciepła o Qn = 0,6 m3/h i Dn = 20 mm.
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2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna przew odów

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodów naleŜy wykonać zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych.

Izolację termiczną rurociągów naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych z
pianki poliuretanowej (o gr. 25 mm). Izolacją naleŜy objąć wszystkie poziome
przewody rozprowadzające oraz pion zasilający mieszkania na II piętrze budynku.

2.5. Odbiór materiałów na budowie

- materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego;

- dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem
kompletności i zgodności z danymi producenta;

- naleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia
wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać
badaniom określonym przez Kierownika Projektu;

- dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność;

- materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć
płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach
tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przed zamontowaniem armatury naleŜy sprawdzić, czy:

- na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w
przypadkach wątpliwych naleŜy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć
naftą;

- wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione;

- przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie
zmienia swoje połoŜenie;

- armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do połoŜenia zamknięcia;

- uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy;
- szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w

magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiającego o zamiarze zamiany materiału co najmniej na 3 tygodnie przed
uŜyciem materiału zamiennego lub w okresie dłuŜszym, jeśli będzie wymagane to do
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.
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3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywanie jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie moŜe być później zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenie i narzędzia nie gwarantujące
zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i
właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.

4.1. Transport rur i kształtek

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej
długości. Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek muszą być one
zabezpieczone przed uszkodzeniami i kradzieŜą.

4.2. Transport grzejników

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Zaleca się
transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŜdej
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palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z
grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka
transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza
się transportowanie grzejników luzem, ułoŜonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

4.3. Transport armatury

Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne i regulacyjne, powinna być
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały
pomocnicze naleŜy przechowywać (w pojemnikach) w magazynach lub
pomieszczeniach zamkniętych.

4.4. Transport izolacji termicznej

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być
przewoŜone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych naleŜy
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego
działania promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest
odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Prace wstępne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz
poleceniami Zamawiającego. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich
będą wykonywane roboty związane z modernizacją istniejącej instalacji c.o. w
budynku.

5.2. Roboty demontaŜowe

W ramach prac demontaŜowych naleŜy wykonać:

- demontaŜ istniejącej instalacji wykonany będzie bez odzysku elementów;

- przed przystąpieniem do demontaŜu przewodów zaizolowanych naleŜy
zdemontować izolację cieplną;

- rurociągi stalowe naleŜy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości
pozwalającej na wyniesienie ich z budynku i transport;

- materiały uzyskane z demontaŜu naleŜy posegregować i wywieźć do składnicy
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załomu lub na najbliŜsze (uzgodnione z Inwestorem ) miejsce składowania;

- zdemontować grzejniki oraz ich uchwyty mocujące i odłoŜyć na wskazane
przez inwestora miejsce.

5.3. Roboty montaŜowe

5.3.1. MontaŜ rurociągów

   Przy montaŜu rurociągów naleŜy przestrzegać poniŜszych zasad:

- rurociągi będą łączone zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL zeszyt 2; „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”;

- przed ułoŜeniem naleŜy określić trasę przewodów oraz usunąć przeszkody
mogące powodować ich uszkodzenie (np. pręty, wystające elementy zaprawy
betonowej i muru) oraz wykonać niezbędne przebicia przez przegrody;

- przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy nie posiadają
uszkodzeń mechanicznych. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych
nie naleŜy stosować;

- rurociągi poziome naleŜy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej
3o/oo we właściwym kierunku - zabezpieczającym odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie całej instalacji;

- w miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać
Ŝadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane naleŜy wykonać w
tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i
wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym.
Wypełnienie powinno zapewniać moŜliwość osiowego ruchu przewodu.
Długość tulei powinna być większa 6-8mm od grubości ściany lub stropu;

- przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) naleŜy mocować do ścian
za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy
15 – 20 mm, przy czym na kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co
najmniej jeden uchwyt;

- piony naleŜy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek
wykonanych tak aby moŜliwa była kompensacja wydłuŜeń przewodów.

Kolejność wykonywania robót:

- wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
- przecinanie rur,
- załoŜenie tulei ochronnych,

- ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym,

- wykonanie połączeń.

5.3.2. MontaŜ grzejników

Przy montaŜu grzejników naleŜy przestrzegać poniŜszych zasad:
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- grzejniki montowane na ścianie naleŜy ustawić w płaszczyźnie równoległej do
wierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu
powinna wynosić co najmniej 110 mm;

- nowe grzejniki naleŜy montować w opakowaniu fabrycznym. JeŜeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas
prac wykończeniowych lub by go osuszyć, grzejnik powinien być opakowany.
JeŜeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik naleŜy w inny sposób
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się Ŝeby opakowanie było
zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych;

- gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z
grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały Ŝadne napręŜenia.
Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub
zniszczenie powłoki lakierniczej;

- zdemontowane człony i grzejniki Ŝeliwne naleŜy oczyścić i zamontować
zgodnie z dokumentacją techniczną.

Kolejność wykonywania robót:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
- zawieszenie grzejnika,
- połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.

5.3.3. MontaŜ armatury i osprzętu

Przy montaŜu armatury naleŜy przestrzegać poniŜszych zasad:

- rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń
gwintowanych z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń
wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej;

- na przewodach poziomych armaturę naleŜy (w miarę moŜliwości) ustawić w
takim połoŜeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie
pionowej przechodzącej przez oś przewodu;

- zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki naleŜy umieszczać w
miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i
kontroli;

- odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych z
zaworem stopowym, montowanym w najwyŜszych punktach instalacji.

Kolejność wykonywania robót:

- sprawdzenie działania zaworu,

- nagwintowanie końcówek,

- wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów
materiałem uszczelniającym,

- skręcenie połączenia.
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5.4. Roboty wykończeniowe

W ramach robót wykończeniowych naleŜy wykonać:

- zamurować otwory w ścianach - po uchwytach mocujących zdemontowane
grzejniki oraz niewykorzystanych przejść przez ściany i stropy,

- pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną (w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem) miejsca, w których były zdemontowane grzejniki i zamurowane
otwory w ścianach i stropach.

6. BADANIA i URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja przed pomalowaniem i wykonaniem izolacji cieplnej przewodów
musi być poddana próbie szczelności.

6.1. Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową

W ramach badania zgodności wykonania instalacji z dokumentacją projektową
naleŜy przeprowadzić:

- sprawdzenie, czy zostały przedłoŜone wszystkie dokumenty;

- sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym;

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały
wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w
Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez InŜyniera;

- sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami.

6.2. Próba szczelności i uruchomienie instalacji

Próbę szczelności i uruchomienie instalacji naleŜy wykonać przestrzegając
poniŜszych zasad:

- przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy instalację podlegającą
próbie co najmniej dwukrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po
zakończeniu płukania naleŜy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości
zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczące jakości wody” lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg
propozycji COBRTI-INSTAL;

- instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć przy wyłączonych pompach
obiegowych;

- jeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności
naleŜy przeprowadzić dla kaŜdego zładu oddzielnie;

- badania szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzić przy
temperaturze zewnętrznej powyŜej 0 oC;
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- kaŜdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu
13 bar. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi grzejników
nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego
ogrzewania naleŜy przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych, t. II „Instalacje
sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie próbne w instalacji powinno być
dostosowane do ciśnienia roboczego. Wartość ciśnienia próbnego powinna
być wyŜsza o 2 bary niŜ ciśnienie robocze, lecz nie mniejsza niŜ 4 bary.
Ciśnienie podczas próby naleŜy ciągle kontrolować i nie dopuszczać do
przekroczenia jego maksymalnej wartości.

- do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na
bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w
moŜliwie najniŜszym punkcie instalacji;

- wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 min.
nie stwierdzono przecieków ani roszenia;

- z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół;

- po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności naleŜy przeprowadzić próbę na
gorąco przy najwyŜszych (w mirę moŜliwości) parametrach czynnika grzejnego,
lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych;

- próba szczelności na gorąco powinna być poprzedzona co najmniej 72-
godzinną pracą instalacji.

7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I IZOLACJE
CIEPŁOCHRONNE

Przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych i izolacji cieplnych naleŜy
przestrzegać poniŜszych zasad:

- roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów,
przeprowadzeniu próby szczelności i po oczyszczeniu powierzchni z rdzy
poprzez czyszczenie szczotkami stalowymi i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni za pomocą farby antykorozyjnej oraz
powierzchniowej;

- zabezpieczenie antykorozyjne naleŜy wykonać zgodnie z PN-H-97053:1979;

- po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego naleŜy sporządzić protokół
odbioru;

- po dokonaniu odbioru moŜna przystąpić do wykonania otulin
termoizolacyjnych. Otuliny powinny być wykonane na styk i powinny ściśle
przylegać do powierzchni izolowanej;

- wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy
uŜyciu konwencjonalnych narzędzi;

- grubość izolacji nie powinna się róŜnić od grubości przyjętej w dokumentacji
technicznej o więcej niŜ 5 – 10 mm.
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8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Przy przeprowadzaniu kontroli jakości robót naleŜy przestrzegać
następujących zasad:

- kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunków technicznych wykonania i
odbioru robót budowlano - montaŜowych, t. II „Instalacje sanitarne i
przemysłowe”;

- z kaŜdej kontroli naleŜy sporządzić protokół;

- kaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo
kontroli jakości producenta;

- wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. JeŜeli którekolwiek z
wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z
wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie
ponownie.

Uwaga:  Wszelkie roboty ujęte w Specyfikacji, naleŜy wykonać w
oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

9. ODBIORY ROBÓT

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania,
naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano - montaŜowych, t. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-
/B-10400.

Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do
następujących robót:

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworów);

- ściany w miejscach zawieszenia grzejników – otynkowanie;

- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem, usytuowanie
przewodów zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika,

Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu.

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy
dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami
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naniesionymi w trakcie wykonywania robót;

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości
wydane przez dostawców materiałów),

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych,

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji.

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji
projektowej,

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą
usunięcia usterek,

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupełnienia),

- protokoły badań szczelności instalacji.

Ponadto, przy odbiorze końcowym, naleŜy odebrać następującą
dokumentację budowy:

Dziennik budowy: który jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i
Zamawiającego. Do dziennika budowy powinny być wpisane, w szczególności:

- data przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- data przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie
przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg
robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Zamawiającego,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
częściowych i ostatecznych odbiorów robót oraz wyjaśnienia, uwagi i
propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je
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przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy muszą
być przedłoŜone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Rejestr obmiarów:  który stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do rejestru
obmiarów.

Dokumenty laboratoryjne:  dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub
certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego.

Pozostałe dokumenty budowy: do których zalicza się, oprócz wymienionych
powyŜej, następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie,

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na
Ŝyczenie Zamawiającego.

10. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót Zgodnie z
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru
Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość wybudowanej instalacji
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centralnego ogrzewania.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie niezbędnych robót budowlanych,

- wykonanie demontaŜu istniejącej instalacji c.o.,

- ułoŜenie rur, zamontowanie grzejników i armatury,

- wykonanie prób szczelności,

- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych,

- wykonanie izolacji ciepłochronnych,

- zamurowanie otworów po uchwytach zdemontowanych grzejników,

- pomalowanie ścian w obrębie zdemontowanych grzejników,

- wykonanie regulacji instalacji.

12. PRZEPISY ZWIĄZANE

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych.
T.II. „Instalacje sanitarne i przemysłowe ‘ Arkady. W - wa 1988.

- PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych.
Wymagania”.

- PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne
wymagania i badania”.

- PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”.

- PN-EN 215-1-2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1:
Wymagania i badania”.

- PN-EN 442-1-1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”

- PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne przewodów
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.

- PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczące jakości wody.

- PN-B-01430:1990 „Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia”

- PN-H-97053:1979 „Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogólne wytyczne.

- PN-H-97070:1979 „Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne
ogólne.


