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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania
techniczne wykonania i odbioru robdt instalacyjnych, sanitarnych zwigzanych z
modernizacjg istniejgcej instalacji c.o. w budynku Urzedu Gminy w Kobylinie -
Borzymach przy ul. Gtéwnej 11. Powyzsze prace obejmujg: CPV 45300000-0 i CPV
45400000-1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania modernizacji istniejgcej
instalacji c.o. stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji i kontroli jakosci robdt. Sg one podstawg, ktoérej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

. ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcy w
krajowych warunkach wykonawstwa robat.

. ST opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie demontazu instalacji c.o oraz montazu
nowej instalacji c.o.

Zakres robo6t obejmuije:

- roboty przygotowawcze;

- roboty demontazowe istniejgcej instalacji c.o.;

- roboty montazowe: rurociggdéw, armatury, urzgdzen grzejnych;
- badania instalaciji;

- wykonanie zabezpieczeh antykorozyjnych i izolacji termicznej;
- regulacja dziatania instalaciji;

- roboty wykonhczeniowe.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze



Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu dokumentow.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,0Ogoinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego
celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W  przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne =z
dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét



wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do powyzszych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad
na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdow wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to



konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni Scian i za
instalacje ukryte, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji na terenie budowy i powiadomic Inzyniera i wtadze obiektu o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni Scian i instalacji ukrytych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane 2z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboét (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie



Zamawiajgcego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie podzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ prac patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdob ciggly bedzie
informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez
upowazniong do tego jednostke;

certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
I odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z
wiasciwymi;

deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnosc¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z normg lub aprobatg techniczng;

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizaciji
roboét (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i Projektantem;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu;



Ksiegga Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru;
odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robot;
polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy;
rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt;

uzbrojenie przewodow c.0. — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje instalacji c.o.;

armatura instalacji c.o. — w zalezno$ci od przeznaczenia :
- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory;
- armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce;
- armatura regulacyjna przewodowa — zawory regulacyjne i redukcyjne;

skroty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw

Skroty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

OST - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna
PE - polietylen

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

2. MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim
normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie, jak réwniez co
najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

* atest



» certyfikat
e aprobate techniczng ITB
» certyfikat zgodnosci.

2.1. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Zastosowane materiaty

a) rury: - zastosowano rury stalowe ze szwem Srednie, wg PN-74/H-74200, fgczone
przez spawanie (o srednicach wedtug projektu wykonawczego);

b) grzejniki: - zastosowano grzejniki stalowe ptytowe typu Compact z podtaczeniem
bocznym;

C) armatura:

- przy grzejnikach nalezy zastosowaC zawory regulacyjne (o sr. 15 mm) z
nastawami wstepnymi oraz z gtowicami termostatycznymi z wbudowanym
czujnikiem temperatury;

- jako zawory odcinajgce zastosowano zawory kulowe, gwintowane (o srednicach
wg projektu wykonawczego) wykonane na cisnienie 6 bar i temperature 100 °C;

- jako zawory spustowe zastosowano zawory kulowe, gwintowane (o sr. 15 mm) z
koncowkg do weza elastycznego - wykonane na cisnienie 6 bar i temperature 100
(o]
G

- do odpowietrzenia instalacji zastosowano odpowietrzniki automatyczne na piony
(o srednicy 15 mm) z zaworami stopowymi;

- do kontroli zuzycia energii cieplnej przez poszczegdélne mieszkania zastosowano
indywidualne, ultradzwiekowe liczniki ciepta 0 Qn = 0,6 m*h i Dn =20 mm.



2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne iizolacja termiczna przew  odéw

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych.

Izolacje termiczng rurociggodw nalezy wykonacC z otulin termoizolacyjnych z
pianki poliuretanowej (0 gr. 25 mm). lzolacjg nalezy objg¢ wszystkie poziome
przewody rozprowadzajgce oraz pion zasilajgcy mieszkania na |l pietrze budynku.

2.5.  Odbior materiatébw na budowie

- materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

- dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta;

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé
badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu;

- dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosg;

- materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraC sie w granicach
toleranciji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzié, czy:

- na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w
przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢
naftg;

- wrzeciona zasuw lub zawordéw nie sg skrzywione;

- przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie
Zmienia swoje potozenie;

- armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia;

- uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy;

- szczeliwo, fgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o zamiarze zamiany materiatu co najmniej na 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu zamiennego lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie wymagane to do
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze byC poOzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

4.1. Transport rur i ksztattek

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek muszg by¢é one
zabezpieczone przed uszkodzeniami i kradzieza.

4.2.  Transport grzejnikow

Transport powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdbw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
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palecie powinny byC pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza
sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

4.3. Transport armatury

Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne i regulacyjne, powinna byc¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tagczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ (w pojemnikach) w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych.

4.4. Transport izolacji termicznej

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé
przewozone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
bedg wykonywane roboty zwigzane z modernizacjg istniejgcej instalacji c.0. w
budynku.

5.2. Roboty demontazowe

W ramach prac demontazowych nalezy wykonac:

- demontaz istniejgcej instalacji wykonany bedzie bez odzysku elementéw;

- przed przystgpieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy
zdemontowac izolacje cieplng;

- rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie ich z budynku i transport;

- materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy
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5.3.

5.3.1.

5.3.2.

zatomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem ) miejsce sktadowania;

zdemontowac grzejniki oraz ich uchwyty mocujace i odtozy¢ na wskazane
przez inwestora miejsce.

Roboty montazowe
Montaz rurociagéw

Przy montazu rurociagdéw nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

rurociagi beda taczone zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL zeszyt 2; ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”;

przed utozeniem nalezy okresli¢ trase przewodoéw oraz usungé przeszkody
mogace powodowac ich uszkodzenie (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru) oraz wykonaé¢ niezbedne przebicia przez przegrody;

przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych
nie nalezy stosowac;

rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej
3% 00 We wtasciwym kierunku - zabezpieczajacym odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catej instalaciji;

w miejscach przejS¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potagczen. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sSciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ mozliwo$s¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza 6-8mm od grubosci sciany lub stropu;

przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do Scian
za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o Srednicy
15 — 20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt;

piony nalezy tgczy¢é do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek
wykonanych tak aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potaczenh.

Montaz grzejnikéw

Przy montazu grzejnikow nalezy przestrzegac¢ ponizszych zasad:
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grzejniki montowane na Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
wierzchni Sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu
powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm;

nowe grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas
prac wykonczeniowych lub by go osuszy¢, grzejnik powinien by¢ opakowany.
Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie Zzeby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych;
gatazki grzejnika powinny byC¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z
grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.
Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac¢ deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakierniczej;

zdemontowane cziony i grzejniki zeliwne nalezy oczy$ci¢ i zamontowac
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,
zawieszenie grzejnika,

potaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Montaz armatury i osprzetu

Przy montazu armatury nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen
gwintowanych z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych pofgczen
wykona¢ za pomocg np. konopi oraz pasty miniowej;

na przewodach poziomych armature nalezy (w miare mozliwosci) ustawi¢c w
takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie
pionowej przechodzacej przez o$ przewodu;

zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w
miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i
kontroli;

odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie 2z PN-91/B-02420 jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych z
zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalaciji.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu,
nagwintowanie koncowek,

wkrecenie potsrubunkéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintow
materiatem uszczelniajgcym,

skrecenie potgczenia.
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5.4.

Roboty wykonczeniowe
W ramach robét wykonczeniowych nalezy wykonac:

zamurowaé¢ otwory w $cianach - po uchwytach mocujgcych zdemontowane
grzejniki oraz niewykorzystanych przejsS¢ przez Sciany i stropy,

pomalowaé dwukrotnie farbg emulsyjng (w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem) miejsca, w ktorych byty zdemontowane grzejniki i zamurowane
otwory w Scianach i stropach.

6. BADANIA i URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja przed pomalowaniem i wykonaniem izolacji cieplnej przewodow

musi by¢ poddana probie szczelnoSci.

6.1.

Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

W ramach badania zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg

nalezy przeprowadzic:

6.2.

sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty;
sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym;

sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty
wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w
Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera;

sprawdzenie czy poszczegodlne fazy rob6t wykonano zgodnie z dokumentami.

Préba szczelnosci i uruchomienie instalacji

Prébe szczelnosci i uruchomienie instalacji nalezy wykonaé przestrzegajgc

ponizszych zasad:

przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca
prébie co najmniej dwukrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci
zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczgce jakosci wody” lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg
propozycji COBRTI-INSTAL;

instalacje nalezy dokladnie odpowietrzyé przy wylgczonych pompach
obiegowych;

jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci
nalezy przeprowadzic¢ dla kazdego ztadu oddzielnie;

badania szczelnoéci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0 °C;
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kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy ciSnieniu
13 bar. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi grzejnikéw
nie powinno przekracza¢ 10 barow. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, t. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzn. ciSnienie probne w instalacji powinno by¢
dostosowane do ci$nienia roboczego. Wartos¢ cisnienia probnego powinna
by¢ wyzsza o 2 bary niz cisnienie robocze, lecz nie mniejsza niz 4 bary.
Cisnienie podczas préby nalezy ciggle kontrolowac¢ i nie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci.

do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji;

wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.
nie stwierdzono przeciekow ani roszenia;

z préby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢ protokot;

po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na
goraco przy najwyzszych (w mire mozliwosci) parametrach czynnika grzejnego,
lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych;

préba szczelnosci na gorgco powinna by¢ poprzedzona co najmniej 72-
godzinng pracg instalacji.

7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I IZOLACJE

CIEPLOCHRONNE

Przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych i izolacji cieplnych nalezy

przestrzega¢ ponizszych zasad:

roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i po oczyszczeniu powierzchni z rdzy
poprzez czyszczenie szczotkami stalowymi i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni za pomocg farby antykorozyjnej oraz
powierzchniowej;

zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-H-97053:1979;

po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét
odbioru;

po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do wykonania otulin
termoizolacyjnych. Otuliny powinny by¢ wykonane na styk i powinny Scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej;

wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi,

grubo$¢ izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci przyjetej w dokumentaciji
technicznej o wiecej niz 5 — 10 mm.
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8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy przeprowadzaniu kontroli jakosci robdét nalezy przestrzegaé
nastepujagcych zasad:

- kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkow technicznych wykonania i
odbioru robé6t budowlano - montazowych, t. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”;

-z kazdej kontroli nalezy sporzadzic¢ protokot;

- kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta;

- wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac¢ za niezgodng z
wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

Uwaqga: Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji, nalezy wykonaé¢ w
oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy.

9. ODBIORY ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania,
nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano - montazowych, t. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normag PN-
/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do
nastepujacych robaot:
- przejécia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworéw);
- Sciany w miejscach zawieszenia grzejnikow — otynkowanie;

- bruzdy w Scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnosc¢ z pionem, usytuowanie
przewodow zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika,

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy
dokonac koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
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naniesionymi w trakcie wykonywania robot;
- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcdédw materiatéw),

- protokoty wszystkich odbiorow czesciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg
usuniecia usterek,

- aktualnos$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

Ponadto, przy odbiorze koncowym, nalezy odebraé nastepujaca
dokumentacje budowy:

Dziennik _budowy: ktory jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Zamawiajgcego. Do dziennika budowy powinny by¢ wpisane, w szczegolnosSci:
- data przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- data przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie
przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot, przebieg
robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robo6t oraz wyjadnienia, uwagi i
propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoéinych elementéw budowli z podaniem, kto je
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przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy muszg
by¢ przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.

Rejestr obmiarow: _ ktéry stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementédw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru
obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne: dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub
certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostale dokumenty budowy: do kitdrych zalicza sie, opréocz wymienionych
powyzej, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy muszg byé przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

10. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robo6t Zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru
Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ wybudowanej instalaciji

19



centralnego ogrzewania.

Cena wykonania robét obejmuije:

roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie niezbednych rob6t budowlanych,

wykonanie demontazu istniejgcej instalaciji c.o.,

utozenie rur, zamontowanie grzejnikéw i armatury,
wykonanie prob szczelnosci,

wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

wykonanie izolacji cieptochronnych,

zamurowanie otworow po uchwytach zdemontowanych grzejnikéw,
pomalowanie $cian w obrebie zdemontowanych grzejnikow,
wykonanie regulacji instalacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
T.1l. ,Instalacje sanitarne i przemystowe ‘ Arkady. W - wa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne
wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1-2002 ,Termostatyczne =zawory grzejnikowe. Czes¢ 1:
Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1-1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne przewodow
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody.

PN-B-01430:1990 ,Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia”

PN-H-97053:1979 ,Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne.

PN-H-97070:1979 ,Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne
ogllne.
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