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Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr 09.00

WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej,  zwanej  dalej  ST,  są  wymagania  ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru docieplenia budynku Urzędu Gminy Kobylin-Borzymy.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza  ST  wraz  z  SST  wymienionymi  w  punkcie  1.3.  jest  dokumentem  przetargowym 

i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót budowlanych, wymienionych w pkt 
1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Zakres rzeczowy robót, wynikający z dokumentacji projektowej a objęty niniejszą specyfikacją, 

określony został w przedmiarze robót.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST), opracowanymi dla robót:
SST 09.01 – Roboty rozbiórkowe
SST 09.02 – Wymiana stolarki
SST 09.03 – Naprawa i uzupełnienie tynków zewnętrznych.
SST 09.04 – Docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej.
SST 09.05 – Docieplenie ścian 
SST 09.06 – Obróbki blacharskie oraz wymiana rynien i rur spustowych.
SST 09.07 – Remont schodów zewnętrznych
SST 09.08 – Roboty malarskie

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST i SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie - należy przez to rozumieć budynek wymieniony w punkcie 1.1., będący przedmiotem tychże 
dokumentów;

1.4.2. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie robót objętych dokumentacją techniczną, 
której częścią jest niniejsza ST;

1.4.3. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, książkę obmiarów;

1.4.4. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie;

1.4.5. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową;

1.4.6. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę, 
służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników;

1.4.7. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi;

1.4.8. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;

1.4.9. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych;

1.4.10. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi, przekaże 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia 

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową dostarczoną przez Zamawiającego, oraz sporządzoną przez 
Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast  powiadomić Inspektora nadzoru,  który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją 
projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy 
materiałów  i elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt 
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie  podlega odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje się,  że jest 
włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie  utrzymywać  sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi 

przepisami, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach będących w jego użytkowaniu a służących 
realizowanej budowie.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  i  urządzeń zlokalizowanych w obszarze terenu 

budowy  znajdujących  się  na  powierzchni  terenu  i pod  jego  poziomem.  Wykonawca  zapewni 
właściwe  oznaczenie  i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i urządzeń  w  czasie 
trwania budowy.
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O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi 
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował, 
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez 
Zamawiającego.

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy 

w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich 
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie zabezpieczenia oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji 
państwowej  i samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawianych 
materiałów  i odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  inne,  przewidziane  przepisami  dokumenty 
świadczące o dopuszczeniu przewidzianych do użycia materiałów do stosowania w budownictwie.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one 

potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy 
dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
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Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie 
przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość 

zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót,  za  ich  zgodność z  dokumentacją  projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  projektowej 
i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie  do zaakceptowania przez 
Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych oraz ich kwalifikacje,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. 
W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez 

Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od 
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są 
niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnej  jednostce 
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych 
badaniach przy ocenie zgodności  materiałów i  robót  z  dokumentacją  projektową i  SST. W takim 
przypadku,  całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i  pobierania  próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

1. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST;

2. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99).
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie je posiadać.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy

I. Dziennik budowy
Dziennik  budowy jest  wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika 
budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta  do dziennika budowy obliguje  Inspektora  nadzoru  do ustosunkowania  się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.
II. Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST.
III. Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  I-II,  następujące 
dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  spowoduje  jego  natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar wykonanych 
robót  będzie  przeprowadzany  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-

ach oraz KNNR-ach.
Jednostki  obmiaru  powinny zgodnie  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej 

i kosztorysowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej  części  robót  do odbioru  zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 

częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora  nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich oceny jakościowej  na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych 
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację .powykonawczą, tj. dokumentację budowy  z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy i książkę obmiarów (oryginały),
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile wystąpiły) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót;
- protokóły odbiorów częściowych robót.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. “Odbiór ostateczny robót".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej  pozycji  kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych.

Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe będzie  uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w dokumentacji projektowej i SST.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu,
- opłaty/dzierżawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań,
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,
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- utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110  poz. 1190, 
Nr 11 5  poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 
z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
- Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. 

z 1998 r. Nr 162, poz. 11 2 1  oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).
10.2. Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
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zczegółowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr 09.01

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 

wykonanie wszelkich rozbiórek elementów obiektu, wskazanych w projekcie.
1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót rozbiórkowych, ich zgodność 

z dokumentacją  oraz  za  zapewnienie  bezpieczeństwa  w  trakcie  wykonywania  w  stosunku  do 
personelu jak też osób mogących się znaleźć w otoczenia miejsc, w których prowadzone są roboty.

2.Materiały
Dla robót rozbiórkowych objętych niniejszą SST materiały nie występują.

3.Sprzęt
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, właściwy dla rodzaju wykonywanych czynności.

4.Transport
Transportu  materiałów  z  rozbiórek  wykonywać  środkami  ogólnymi  lub  z  wykorzystaniem 

kontenerów dzierżawionych od przedsiębiorstwa oczyszczania.
Przewożony ładunek należy skutecznie zabezpieczyć przed spadaniem ze skrzyń ładunkowych 
a także przed pyleniem w trakcie przewozu.

5.Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  należy  teren  ogrodzić  i  oznakować  zgodnie 
z wymogami  BHP.  Jeśli  roboty  rozbiórkowe  będą  prowadzone  w  obiekcie  jednocześnie 
użytkowanym, należy szczególności  zabezpieczyć ciągi komunikacyjne (daszki ochronne, ekrany, 
barierki itp.).

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 

Nr 47  poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót 
budowlanych.

• Gruz ceglany, betonowy, odbite tynki i okładziny ceramiczne umieszczać sukcesywnie 
w kontenerach i odwozić na wysypisko na bieżąco.

• Zdemontowane elementy metalowe składować odrębnie z przeznaczeniem na złom.
• Po wykonaniu robót rozbiórkowych teren budowy oczyścić z resztek materiałów.

6. Kontrola jakości robót
Oceny jakości wykonania robót rozbiórkowych dokonuje się jak dla robót zanikających.

7. Obmiar robót
Obmiaru robót należy dokonywać w jednostkach podanych w dokumentacji kosztorysowej.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających, odbioru 
dokonywanego przez inspektora nadzoru.

9. Podstawa płatności
Wynagrodzenie będzie wypłacane łącznie z wynagrodzeniem za roboty wykonane zgodnie 
z zamówieniem i odebrane przez inspektora nadzoru.

10. Uwagi szczegółowe
Materiały  uzyskane  z  rozbiórek  nadające  się  do  ewentualnego  ponownego  wbudowania 

zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr 09.02

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej,  zwanej  dalej  SST,  są 
wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  polegających  na  wymianie  stolarki  okiennej 
i drzwiowej zewnętrznej remontowanego budynku.

1.2. Zakres robót objętych SST
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:
- wymiany okien drewnianych na okna z PCV,
- wymiany drewnianych drzwi zewnętrznych na metalowe.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami.

2. MATERIAŁY:
- podstawowe - kompletnie wykończona stolarka okienna i drzwiowa dostarczona na budowę, 

zgodna pod względem rodzajów i wymiarów z wymaganiami projektu technicznego (rys. wykaz 
stolarki):
- okna uchylno-rozwieralne, wykonane z profili PCV (trzykomorowe), szklone szybami 
  zespolonymi, wyposażone w nawiewniki,
- drzwi wykonane z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną; 
  skrzydła wypełnione szybą zespoloną, panelem z blach stalowych lub aluminiowych 
ocieplonym   styropianem lub pianką poliuretanową; ramy skrzydeł i ościeżnice oraz panel 
malowane   proszkowo; dodatkowe wyposażenie – samozamykacze typu GEZE TS2000 (z 
dźwignią) lub   Dorma TS 90 ,
- drzwi techniczne stalowe, ocieplone;

- pomocnicze - wszystkie, stosowane do montażu stolarki winny być zgodne z wymaganiami 
instrukcji montażu producentów.

3. SPRZĘT
Roboty  montażowe  mogą  być  wykonywane  przy  użyciu  dowolnego,  właściwego 

technologicznie typu sprzętu, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT

Wyroby  stolarskie  dostarczone  na  budowę,  powinny  zawierać  wszystkie  elementy 
przewidziane  normą  lub  projektem  indywidualnym  oraz  wszelkie,  dodatkowe  wyposażenie 
przewidziane  w  dokumentacji  do  zastosowania.  Mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami 
transportu,  jednakże  z  użyciem  specjalnych  stojaków,  w  pozycji  w  jakiej  będą  zamontowane 
w obiekcie, w sposób zabezpieczony przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Elementy  dodatkowego  wyposażenia  (nawiewniki,  samozamykacze  itp.)  winny  być  przewożone 
w fabrycznych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie ościeży.

Po zdemontowaniu ościeżnic przeznaczonych do wymiany, należy przygotować otwory tak, 
aby miały wymiary większe od wymiarów zewnętrznych nowych ościeżnic o ok. 5 - 10 mm na stronę. 
Powierzchnie  ościeży  powinny  być  oczyszczone  z  pozostałości  materiałów  uszczelniających, 
znaczące nierówności  uzupełnione materiałem właściwym dla materiału,  z jakiego wykonana jest 
ściana obiektu.

5.2. Osadzenie stolarki
Stolarka okienna
- w sprawdzone i przygotowane ościeża należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach; 

elementy kotwiące osadzić w ościeżach;
- ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie

- dopuszczalne odchylenie od pionu – mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 
  3 mm)

- różnice wymiarów po przekątnych:
- nie powinny być większe od
  - 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
  - 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
  - 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m;
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- zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
celu;

- sprawdzić działanie skrzydeł, ewentualnie wyregulować okucia.

Stolarka drzwiowa metalowa
- wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 

ochronnymi (anodowymi lub lakierowymi);
- stolarka aluminiowa winna być wykonana z kształtowników ze stopów aluminium wg PN-EN 

755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004;
- uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 Mpa,
- odporność na temperaturę od –30 do +80°C,
- palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia,
- nasiąkliwość – nie nasiąkliwe,
- trwałość min. 20 lat;

- dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-
02138;

- szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu (pianką montażową);

- przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;
- założyć skrzydła na ościeżnice, założyć klamki (uchwyty);
- sprawdzić funkcjonowanie i ewentualnie wyregulować okucia;
- zamontować samozamykacze i wyregulować ich działanie;
- wykonać obróbkę wewnętrznych ościeży.

Uwagi ogólne!
- Osadzenie i montaż stolarki wykonywać zgodnie z wymaganiami producentów.
- Folię zabezpieczającą powierzchnie profili zdjąć po zakończeniu robót elewacyjnych, jednak nie 

później niż to zalecają producenci.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ocena jakości powinna obejmować sprawdzenie:
- zgodności wymiarów oraz prawidłowości zamontowania i uszczelnienia,
- działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- równości i gładkości powierzchni ościeży wewnętrznych.

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru robót dokonuje się w jednostkach przyjętych w dokumentacji kosztorysowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Przedmiotem odbioru będą:
- przygotowanie otworów po demontażu starej stolarki,
- montaż nowej stolarki,
- wykończenie ościeży wewnętrznych.

Poszczególne  fazy  robót  zanikających  zostaną  odebrane  przez  inspektora  nadzoru,  co 
zostanie  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy.  Po  zakończeniu  całości  robót,  dokonany 
zostanie ich odbiór i sporządzony protokół odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi protokół odbioru prawidłowo wykonanych robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
- projekt i przedmiar robót;
- instrukcje montażu producentów zastosowanej stolarki.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nr 09.03

Naprawa i uzupełnienie tynków.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej,  zwanej  dalej  SST,  są 
wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  naprawy i  uzupełnień tynków zwykłych zewnętrznych 
ścian, stanowiących podłoże do wykonania robót dociepleniowych, tynków kominów ponad dachem 
oraz robót uzupełniających wykonywanych z użyciem zapraw cementowych.

1.2. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami lub 

przepisami, określeniami podanymi w ST 09.00 – Wymagania ogólne.
Oraz:

Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego.
Wyprawa tynkarska – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu.
Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 

modyfikujących, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.
Masa  tynkarska  –  masa  otrzymana  przez  zarobienie  wodą  lub  specjalną  substancją  suchej 

mieszanki tynkarskiej.
2. MATERIAŁY

- Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” , dla tynków pocienionych wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 (oraz zmiana Az1 normy) „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych.”

- Suche mieszanki tynkarskie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 „Tynki 
i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.”

- Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży powinny odpowiadać wymaganiom właściwych 
aprobat technicznych.

2.1. Cement
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-

19701;1997  „Cementy  powszechnego  użytku”.  Za  zgodą  Inspektora  Nadzoru  można  stosować 
cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia, w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy, nie będzie niższa niż +5’C.

2.2. Wapno
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) spełniające wymagania normy PN-EN 459-1:2003.

2.3. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych”, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć różne frakcje, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50mm, piasek średnioziarnisty 

0,50-1,00mm, piasek gruboziarnisty 1,00-2,00mm.
2.4. Woda

Do  przygotowania  zapraw  i  skrapiania  podłoża  stosować  należy  wodę  odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

2.5. Gotowe mieszanki tynkarskie i murarskie.
Marka  i  skład  gotowych  mieszanek  tynkarskich  i  murarskich  (przygotowanych  fabrycznie) 

powinny być zgodne z wymaganiami właściwych norm, wymienionych na wstępie. Mieszanki winny 
być  dostarczane  na  budowę  wraz  z  kartą  katalogową  wyrobu  lub  firmowymi  wytycznymi  jego 
stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich niewiadomego pochodzenia.

3. SPRZĘT l NARZĘDZIA
Do wykonywania tynków zwykłych należy stosować:
- mieszarkę do zapraw,
- agregat tynkarski,
- pompę do zapraw, 
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- betoniarkę wolnospadową,
- osobiste narzędzia murarsko-tynkarskie.

4. TRANSPORT
- Gotowe suche mieszanki tynkarskie workowane, można przewozić dowolnymi środkami 

transportu, w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
- Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży należy przewozić w oryginalnych opakowaniach z 

zachowaniem zasad podanych przez producentów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robót

- Przed przystąpieniem do wykonywania tynków powinny być zakończone roboty murarskie 
(Zamurowania likwidowanych otworów w scianach), osadzone ościeżnice wymienianych okien i 
drzwi. Należy również zabezpieczyć (osłonić) przed uszkodzeniem i zabrudzeniem elementy 
budynku takie jak stolarka, wystające nieusuwalne elementy metalowe osadzone w elewacjach 
itp.

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5’C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0’C. W niższych temperaturach należy stosować odpowiednie środki 
zabezpieczające.

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne, w ciągu pierwszych dwóch dni, przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być, w czasie wiązania 
i twardnienia tj w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoża i zapraw
- Powierzchnie łuszczące się, odstające istniejących tynków należy usunąć (odbić) aż do muru.
- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami a także usunąć 

plamy z rdzy oraz substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10% 
roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową.

- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
- Zaprawy do robót tynkarskich powinny być przygotowywane mechanicznie, w ilości 

pozwalającej na jej możliwie szybkie wbudowanie tj na okres ok. 3 godzin.
Uwzględniając  stan  podłoża,  wskazówki  pochodzące od  producenta  mieszanki  tynkarskiej 

oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być wstępne 
przygotowanie  podłoża  do  tynkowania,  poprzez  zagruntowanie  bądź  zastosowanie  środków 
zwiększających przyczepność tynku do podłoża. Może to być obrzutka wstępna, zaprawy i szlamy 
zwiększające przyczepność, specjalne substancje płynne tzw. mostki adhezyjne.

5.3. Wykonanie tynków zwykłych
- Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w p. 3.3.1. normy 

PN-70/B-10100.
- Grubości tynków oraz sposoby ich wykonania powinny być zgodne z danymi określonymi w 

tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
- Tynki zwykłe kategorii II i III należą do powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy. Tynk trójwarstwowy powinien składać się z: obrzutki, narzutu i gładzi. Gładź 
należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

- Założono wykonanie tynków III kategorii.
5.4. Roboty towarzyszące

- Wykonanie spadków pod parapety okien z zaprawy cementowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich należy wykonać badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.

Naprawa tynków zewnętrznych, jako podłoża dla robót dociepleniowych, podlegają odbiorowi 
wg zasad jak dla robót ulegających zakryciu. Badania w czasie odbioru przeprowadza się celem 
oceny  czy  spełnione  zostały  wymagania  dotyczące  podłoży  dla  robót  dociepleniowych.  Badania 
należy przeprowadzić podczas bezdeszczowej pogody,  w temperaturze powietrza nie  niższej  niż 
+5oC.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru  dokonuje  się  w  jednostkach  zastosowanych  w  dokumentacji  projektowo-

kosztorysowej.
Z  powierzchni  tynków nie  potrąca się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,50m².
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8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót naprawczych tynków należy dokonać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 

ociepleniowych. Jeżeli odbiór ten odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, powierzchnię 
tynków należy oczyścić i umyć wodą.

Jakość  tynków  winna  odpowiadać  wymaganiom  stawianym  podłożom  pod  wykonanie 
docieplenia  metodą  lekką  mokrą.  Dokonując  odbioru  należy  ocenić  ukształtowanie  powierzchni, 
krawędzi, zabrudzeń, obecności ciał obcych itp..
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków, przenikających 

z podłoża;
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
- Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokółem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci  się  za wykonaną i  odebraną wielkość powierzchni  wykonanych robót,  według zasad 

ustalonych w dokumentach umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr 09.04

Docieplenie stropodachu wełną mineralną
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania  i  odbioru  robót  termoizolacyjnych  polegających  na  dociepleniu  granulatem  z  wełny 
mineralnej  nieprzełazowego  stropodachu,  płytami  z  wełny  mineralnej  wraz  z  pokryciem  papą 
zgrzewalną dachu wiatrołapu remontowanego budynku.

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji  termicznej 

metodą wdmuchiwania granulowanej wełny mineralnej do przestrzeni stropodachu wentylowanego 
obiektu oraz izolacji termicznej i przeciwwodnej dachu wiatrołapu.

1.3. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami 

technicznymi  i  przepisami  obowiązującymi  w  budownictwie  w  zakresie  termomodernizacji, 
określeniami podanymi w ST 09.00 „Wymagania ogólne" oraz poniższe:
• Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca 

nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku
• Termomodernizacja stropów w poddaszach nieużytkowych i stropodachów metodą wdmuchiwania - 

zespół czynności polegających na doborze materiałów i sprzętu technicznego, zaprojektowaniu 
otworów techniczno-montażowych (w stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz ułożeniu 
izolacji metodą pneumatyczną.

2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej stropodachów wentylowanych i stropów 
w poddaszach  nieużytkowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Materiały podstawowe
- granulat z wełny mineralnej skalnej o gestości nasypowej 30kg/m3 ± 5kg/m3 – do ocieplenia 

stropodachu wentylowanego;
- płyty z wełny mineralnej, dachowe układane bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe, 

spełniające wymagania PN-EN 13162:2002 (np. płyta Monrock Max) – do ocieplenia dachu 
wiatrołapu;

- papa zgrzewalna podkładowa i wierzchniego krycia – pokrycie dachu wiatrołapu.
- Klej bitumiczny, stosowany na zimno, do przyklejania płyt do podłoża oraz papy podkładowej do 

płyt (np. KB-Monrock);
Materiały pomocnicze
Do materiałów pomocniczych zalicza się:
- kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skuteczności wentylacji łączne pole powierzchni  

otworów wentylacyjnych powinno mieścić się w przedziale 500-1500 mm2 na 1 m2 powierzchni  
stropodachu - przy niewystarczającej istniejącej wentylacji należy wykonać, zgodnie z  
dokumentacją projektową, uzupełniającą wentylację np. poprzez zastosowanie dodatkowych 
kominków wentylacyjnych),

- materiały do zaślepiania otworów technologicznych np. „korki" betonowe z betonu B15 i klej 
mrozoodporny do ich wklejenia,

- elastyczny uszczelniacz dekarski,
- gaz propan-butan w butli do mocowania do podłoża papy zgrzewalnej.

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez 
producenta i odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź odpowiednich norm.

2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów
Wyroby do wykonania robót mogą być przyjęte na budowę, jeśli:

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej,

- są właściwie oznakowane i opakowane,
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do granulatów z wełny mineralnej 
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skalnej bądź szklanej również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych wyrobów z wełny mineralnej skalnej 
lub szklanej nieznanego pochodzenia.

2.3. Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych
Wszystkie  wyroby  do  robót  izolacyjnych  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych.
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  (garanulaty) 

powinno być kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.
Wyroby z wełny mineralnej należy układać na równym podłożu do wysokości max 2,0 m, tak 

by  zachować  ich  dobry  stan  techniczny  (nie  narazić  na  zniszczenie  mechaniczne  oraz  na 
zawilgocenie).

3. SPRZĘT, MASZYNY l NARZĘDZIA
Wykonawca jest  zobowiązany do używania takich narzędzi  i  sprzętu,  które nie spowodują 

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla 
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących izolację stropodachu.

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta granulatu.
3.1. Maszyny i agregaty wdmuchujące

Maszyny  bądź  agregaty  wdmuchujące  należy  dobierać,  tak  aby  ich  wydajność  była 
dostosowana do rodzaju istniejącej konstrukcji stropodachu. Maszyny o zbyt dużej wydajności mogą 
powodować  zwiększenie  zużycia  granulatu  ponad  niezbędne,  i  jednocześnie  formować  tzw. 
„kieszenie". Zaleca się stosować agregaty o wydajności od 4 m3/h do 10 m3/h.
Kompletny zespół dozująco-wdmuchujący stanowią:
- agregaty o napędzie elektrycznym lub spalinowym,
- przewody giętkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposażone w zaciski oraz 

dysze redukcyjne,
- specjalne końcówki wdmuchujące umożliwiające sterowanie strumieniem granulatu.

Agregaty lub maszyny powinny być wyposażone w odpowiednie mechanizmy i podzespoły 
pozwalające na regulację i  różnicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie niezbędne 
w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego.

Przedmiotowe urządzenia muszą być obowiązkowo wyposażone w osłony bezpieczeństwa 
dla operatora oraz w systemy zapewniające wytwarzanie minimalnej ilości pyłu a także spokojną 
pracę urządzenia, bez nadmiernego nagrzewania się i hałasu.

Wykonawca winien opracować oddzielną instrukcję, dostosowaną do docieplanego budynku, 
określającą sposób montażu przewodów elastycznych do transportu granulatu.

Końcówki  wdmuchujące  muszą  posiadać  rękojeść  antyelektrostatyczną  i  średnicę 
dopasowaną do zastosowanych przewodów elastycznych.

3.2. Sprzęt techniczny i bhp
- Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostępnej przestrzeni stropodachów 

sprzężony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdjęć 
izolowanych przestrzeni.

- Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych.
- Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych oraz inwentaryzacji ścianek 

ażurowych i pełnych w stropodachach, a także do pomiaru wysokości stropodachu i kontroli 
grubości warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.

- Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg.
- Wiertarka udarowa.
- Młotek udarowy.
- Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą służąca, przy termoizolacji 

niedostępnych przestrzeni stropodachów, do oceny przestrzeni poddachowej i kontroli 
równomierności ułożenia wdmuchiwanego granulatu.

- Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.
- Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej.
- Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych 

fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.
- Maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe.
- Kaski ochronne.
- Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości 

minimum 20 mm.
- Rękawice pyłoszczelne.
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4. TRANSPORT
Wyroby do robót termoizolacyjnych mogą być przewożone dowolnymi jednostkami transportu.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie.
Środki  transportu  do  przewozu  wyrobów  izolacyjnych  workowanych  muszą  umożliwiać 

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.
Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) sposób transportu granulatów, uzgodniony 

z  odbiorcą  (wykonawcą  robót),  gwarantujący,  że  granulat  nie  będzie  narażony  na  zniszczenie 
mechaniczne oraz na zawilgocenie.

5, WYKONANIE ROBÓT
5.1. Prace przygotowawcze

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  dociepleniowych  stropodachu  należy 
przeprowadzić  kontrolę  zgodności  opisu  stanu  istniejącego,  zamieszczonego  w  dokumentacji 
projektowej, ze stanem faktycznym.

W niedostępnej przestrzeni stropodachu czynność ta powinna być wykonywana podświetloną 
lunetą obserwacyjną, poprzez nawiercone w części przykalenicowej (najwyższej) otwory próbne (φ 
80 mm).  Przed nawierceniem tych otworów należy sprawdzić detektorem rozmieszczenie prętów 
zbrojeniowych w płytach dachowych.

W trakcie kontroli należy ocenić stan istniejącej izolacji cieplnej, jej grubość oraz układ ścianek 
(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu.

Dach  wiatrołapu,  po  zdjęciu  dotychczasowej  izolacji,  oczyścić,  stwierdzone  uszkodzenia 
powierzchni naprawić, całą powierzchnię zagruntować roztworem asfaltowym.

5.2. Wykonanie robót
Strpodach wentylowany.

Prace termoizolacyjne stropodachu wentylowanego z granulowanej wełny mineralnej powinny 
być wykonywane przez uprawnionego wykonawcę.

Układanie granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywać się metodą 
wdmuchiwania za pomocą specjalnego zespołu dozująco-wdmuchującego opisanego w pkt. 3.2.1. 
niniejszej SST.

W  niedostępne  przestrzenie  stropodachów  wentylowanych  granulat  wdmuchuje  się  przez 
otwory  technologiczne.  W  każdym  polu  pomiędzy  ściankami  podtrzymującymi  płyty  dachowe 
powinny być co najmniej  2 otwory -  jeden do wdmuchiwania  granulatu,  a drugi  przeciwległy do 
obserwacji przez lunetę równomierności układania granulatu.

Wdmuchiwanie  granulatu  powinno  być  poprzedzone  wykonaniem  niezbędnych  czynności 
przygotowawczych, takich jak:
- wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją projektową 

(przy wykonywaniu tej czynności na dachach lub stropach żelbetowych należy wykorzystywać 
detektory do wykrywania zbrojenia),

- wycięcie otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją projektową 
i szczegółową specyfikacją techniczną,

- sprawdzenie czy nie istnieją przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostępnych 
przestrzeniach stropodachów wentylowanych czynność ta powinna być wykonywana przy 
użyciu podświetlonej lunety obserwacyjnej),

- w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz oczyszczenie izolowanego podłoża 
i usunięcie wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu,

- zabezpieczenie przed zalaniem niektórych otworów technologiczno-montażowych.
W celu równomiernego ułożenia granulatu miejsca nadmiernie wypełnione przedmuchuje się 

samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupełnia. Dla umożliwienia ułożenia równej 
warstwy  granulatu  operator  maszyny  (agregatu)  wdmuchującej  powinien  mieć  zabezpieczoną 
łączność, za pomocą radiotelefonu, z operatorem końcówki wdmuchującej.

Sukcesywnie  wraz  z  postępem  robót  izolacyjnych  należy  wykonywać  dokumentację 
fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu odbioru robót.

Po ułożeniu granulatu należy zaślepić otwory technologiczne oraz zamontować urządzenia 
i elementy wentylacji wywiewnej.

Następnie należy przystąpić do wykonania robót pokryciowych, przewidzianych dokumentacją 
i SST 452.61.214.
Dach wiatrołapu

Izolacyjne płyty z wełny mineralnej należy układać i mocować zgodnie z instrukcją producenta 
zastosowanego systemu.

18



Budynek UG Kobylin-Borzymy SST 09.00 Docieplenie

Niniejsza SST zakłada zastosowanie płyt dachowych z wełny mineralnej, przystosownych do 
bezpośredniego  ułożenia  pokrycia  z  papy,  mocowanych  do  podłoża  metodą  klejenia  z 
zastosowaniem kleju bitumicznego.

Dach  wiatrołapu  należy  pokryć  dwiema  warstwami  papy  asfaltowej  zgrzewalnej.  Warstwa 
papy podkładowej  może być mocowana do ułożonych płyt  z  wełny mineralnej  za pomocą kleju 
bitumicznego lub zgrzewania (odpowiednio do rodzaju zastosowanych płyt izolacyjnych).

Przy  przyklejaniu  pap  zgrzewalnych  za  pomocą  palnika  na  gaz  propan-butan  należy 
przestrzegać następujących zasad:
- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę 

papy od strony przekładki antyadhezyjnej,
- w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 

palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 

asfaltowej lub jej zapalenia,
- fragment wstęgi -papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 

ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę zgodności oceny stanu istniejącego 
opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.

Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
(o  ile  jest  prowadzony)  lub  w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów 
towarzyszących  wysyłce  materiałów  przez  dostawcę,  potwierdzających  zgodność  użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej a także odpowiednich aprobat technicznych.

6.2. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich 

wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  specyfikacji,  instrukcji  producenta 
granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolacji.

W czasie wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie protokołu 
kontroli  lub  w  dzienniku  budowy  (o  ile  jest  prowadzony)  wilgotność  granulatu  i warunki 
mikroklimatyczne  (temperatura,  wilgotność  powietrza)  oraz  sporządzać  sukcesywnie  wraz  z 
postępem robót dokumentację fotograficzną.

Izolacja z granulowanej wełny mineralnej powinna spełniać następujące wymagania:
- maksymalna wilgotność granulatu może wynosić nie więcej niż 2%,
- być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. kieszeni,
- nie może zatykać otworów wentylacyjnych.

Stąd, przed zakryciem otworów technologicznych należy dokonać sprawdzenia termoizolacji w 
zakresie:
- grubości,
- gęstości,
- równomierności ułożenia,
- wilgotności.

Grubość należy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100 m2 izolacji, za pomocą pręta 
zwilżonego smarem lub olejem umieszczonego w otworach technologicznych (stropodachy) bądź 
miernikiem laserowym (poddasza nieużytkowe i stropodachy).

Gęstość  należy  sprawdzić  w  następujący  sposób:  granulat  należy  wdmuchnąć  z dyszy, 
z wysokości  równej  ok.  1  m,  do  zbiornika  o  sztywnej  konstrukcji  i  niezmiennym  kształcie,  o 
wymiarach (w świetle) 1,00x1,00x0,25 m (pojemność równa 0,25 m3). Powierzchnię tak wykonanej 
warstwy  należy  wyrównać  przy  użyciu  liniału  do  górnej  krawędzi  zbiornika  usuwając  nadmiar 
granulatu. Zawartość zbiornika zważyć z dokładnością do 100 g.
Gęstość należy obliczyć ze wzoru:

m
Pk = —--

V
w którym:

Pk - gęstość próbki, kg/m3,
m - masa próbki, kg,
V - objętość próbki, m3.
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Równomierność  ułożenia  należy  sprawdzić  wzrokowo,  w  przypadku  zaizolowanych 
niedostępnych przestrzeni stropodachów poprzez otwory technologiczne do obserwacji, przy użyciu 
lunety.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.4.  niniejszej 
specyfikacji a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile 
jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,
- prawidłowości wykonania termoizolacji metodą wdmuchiwania granulatu, zgodnie 

z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  (protokoły 

kontroli)  dokonanych przed przystąpieniem do robót  i  w trakcie  ich wykonywania oraz zapisy w 
dzienniku  budowy  (o  ile  jest  prowadzony)  dotyczące  wykonanych  robót,  a  także  dokumentację 
fotograficzną.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt  5.4.  niniejszej 
specyfikacji,  opisane w dzienniku  budowy (o ile  jest  prowadzony)  i  protokole  podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
Termoizolację  stropodachów  wentylowanych  określonej  grubości  oblicza  się  w  metrach 

kwadratowych izolowanej powierzchni, z dokładnością do 0,2 m2. Wymiary powierzchni przyjmuje się 
z  dokumentacji  projektowej  lub  pomiaru  w  naturze  w  świetle  surowych  murów.  Z  obliczonej 
powierzchni potrąca się powierzchnie nieizolowane większe od 1 m2.

Obmiaru  pozostałych  robót  dokonuje  się  wg  zasad  i  jednostek  przyjetych  w  dokumentacji 
kosztorysowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Wykonanie  termoizolacji  stropodachu  wentylowanego metodą  wdmuchiwania granulowanej 
wełny mineralnej są robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu. Zatem ich sprawdzanie i odbiór 
musi się odbywać sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru należy przeprowadzać 
badania  wymienione  w  pkt.  6.3.  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badań  należy  porównać 
z wymaganiami  określonymi  w dokumentacji  projektowej  i  w pkt.  5.4.  Jeżeli  wszystkie pomiary i 
badania dały wynik pozytywny można uznać, że kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych został 
prawidłowo wykonany.

Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  był  negatywny,  to  kontrolowany  zakres  prac 
termoizolacyjnych  nie  powinien  być  odebrany.  W takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i 
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu 
prac należy ponownie przeprowadzić ich ocenę i odbiór.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy 
zapisać w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady  i  terminy  powoływania  komisji  oraz  czas  jej  działania  powinna  określać  umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- dziennik budowy i książkę obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót (o 

ile są prowadzone) lub protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych,
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu,
- instrukcję producenta granulatu, instrukcję techniczną systemu termoizolacji,
- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz,
- dokumentację fotograficzną przeprowadzonych robót termoizolacyjnych.
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W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami, 
przeprowadzić  badania  zgodnie z  wytycznymi  podanymi w pkt.  6.4  niniejszej  SST,  porównać  je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i SST oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny, termoizolacja nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy:
- ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania termoizolacji w stosunku 

do wymagań określonych w dokumentacji i przedstawić ją ponownie do odbioru lub,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie spowodują obniżenia założonych walorów użytkowych i ni 

zagrażają trwałości termoizolacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych lub,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadliwie wykonaną termoizolację, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
- nazwę inwestora lub zarządcy obiektu,
- rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną,
- adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnię stropodachu lub izolowanego poddasza 

nieużytkowego,
- nazwę firmy wykonującej ocieplenie,
- charakterystykę techniczną urządzeń wdmuchujących granulat (wydajność w m3/h),
- średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm),
- średnią gęstość granulatu (kg/m3),
- ilość wagową granulatu wynikająca z obliczeń i deklaracji zgodności producenta,
- ilość wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego (kg),
- ilość i rodzaj wbudowanych urządzeń i elementów wentylacyjnych (szt.),
- ilość wbudowanych wyrobów zaślepiających otwory technologiczne (szt.),
- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót,
- wilgotność granulatu,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
- oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż.,
- ocenę wyników badań,
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i inspektora 

nadzoru budowlanego złożone przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.

8.3. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po użytkowaniu w 

tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubości 
i oceny wizualnej termoizolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.3. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)".  Kontroli  grubości  warstwy  izolacji  po  okresie  rękojmi  i gwarancji  dokonuje  się 
w stropodachach  za  pomocą  miernika  laserowego  lub  pręta  zwilżonego  smarem  bądź  olejem 
wkładanego  w  miejsca  osadzonych  kominów  wentylacyjnych,  po  uprzednim  zdjęciu  czapek 
(kapturków).  Oceny  wizualnej  termoizolacji  w  niedostępnych  przestrzeniach  stropodachów 
wentylowanych dokonuje się przy użyciu lunety obserwacyjnej umieszczanej również w miejscach 
osadzonych kominków wentylacyjnych.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych.
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Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót 
termoizolacyjnych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych 
i obliczeniowych wartości cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze.
10.2. Aprobaty techniczne

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189-2003 Granulat z wełny mineralnej GRANROCK
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/99-11-0008 Wełna mineralna granulowana PAROCGRAŃ
Aprobata Techniczna ITB AT-15-5518/2002 Wełna szklana BLOWING WOOL L42 do 

wykonywania izolacji cieplnej metodą wdmuchiwania
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0394 Granulat z wełny szklanej GLASSPROM
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0395 Granulat z wełny mineralnej STONE-PROM
Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/1996 Kominek wentylacyjny
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr 09.05

DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej,  zwanej  dalej  SST,  są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych 
budynku biurowego metodą lekka-mokrą.

1.2. Zakres robót objętych SST
Niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności składające się na wykonanie bezspoinowego 

ocieplenia zewnętrznych ścian budynku, począwszy od montażu rusztowań, rozbiórek i demontażu 
elementów i urządzeń mocowanych na powierzchni ścian, przygotowania podłoża przez przyklejenie 
płyt  izolacyjnych,  nakładanie  kolejnych  warstw  zgodnie  z zastosowaną  technologią  docieplenia, 
montażu  uprzednio  zdemontowanych  urządzeń  i  elementów  mocowanych  w elewacji  do  robót 
porządkowych łącznie z demontażem rusztowań.

1.3. Określenia podstawowe
- Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw 

wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system składający się co 
najmniej z:
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych,
-materiału do izolacji cieplnej,
- określonej liczby warstw systemu, w których co najmniej jedna zawiera zbrojenie,
- warstwy wykończeniowej.
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.

- Podłoże – zewnętrzna powierzchnia ściany
- Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji 

nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.
- Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik 

BSO mocowany w formie płyt na ścianach zewnętrznych.
- Zaprawa (masa klejąca) – materiał systemu do przyklejania materiału termoizolacyjnego do 

podłoża oraz siatki zbrojącej do materiału termoizolacyjnego.
- Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania izolacji cieplnej do podłoża.
- Warstwa zbrojona - układ składający się z masy klejącej oraz siatki zbrojącej;
- Siatki z włókna szklanego – tkaniny składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych, z 

wykończeniem odpornym na działania alkaliów.
- Wyprawa tynkarska - masa tynkarska po stwardnieniu, stanowiąca zewnętrzną warstwę 

wykończeniową systemu ociepleniowego, zespolona z warstwą zbrojoną;
- Systemowe elementy uzupełniające – listwy cokołowe, kątowniki narożne, profile dylatacyjne, 

profile i elementy dekoracyjne.
2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów i elementów systemu.

Wszystkie  materiały  do  wykonania  ociepleń  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym 
w dokumentach odniesienia.
Materiały izolacyjne:
- płyty ze styropianu ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) z 

frezowanymi krawędziami w celu zapewnienia szczelności połączeń; szczegółowe wymagania 
dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163;

- płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą nasiąkliwośc do zastosowania na 
cokołach i ścianach piwnic; szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego 
określa norma PN-EN 13164;

- płyty z wełny mineralnej o twardości umożliwiającej doraźne po nich chodzenie; współczynnik 
przewodzenia ciepła λ<= 0,04 [W/m*K], krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego 
zanurzenia nie może przekroczyć 0,3 kg/m2, klasyfikacja ogniowa - klasa Al - wyrób niepalny, 
przyjąć należy takie grubości by izolacja ułożona w dwóch warstwach dała w sumie grubości 
określone w projekcie.

Klej do przyklejania styropianu:
- zaprawa klejąca w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki; po zarobieniu wodą 

tworzy masę klejącą.
Łączniki mechaniczne:
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- kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wyposażone w talerzyki dociskowe oraz w krążki 
termoizolacyjne, zmniejszające powstawanie mostków termicznych;

- profile mocujące – metalowe, służące do mocowania płyt izolacji termicznej.
Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego, impregnowanego przeciwalkalicznie o gramaturze min. 

145 g/cm2;
Masa tynkarska:  
- krzemianowa (silikatowa) – oparta na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem 

żywicy akrylowej) gotowy materiał do wykonywania tynków cienkowarstwowych, (barwiony 
w masie nie wymagający malowania farbami elewacyjnymi), o grubości ziarna 1-3 mm;

Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe) 
- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych,

- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej 
(z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników 
budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów.

Zgodnie  z  określeniem  art.  2  pkt  1  Ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  O  wyrobach 
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane 
zgodnie  z wydanymi  aprobatami.  Wynika  z tego  wymóg  konieczności  wyłącznego  stosowania 
składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej.

3. SPRZĘT
- do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań stosowanych do robót 

elewacyjnych;
- do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe);
- do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 

kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, agregaty, 
pistolety natryskowe);

- do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, 
piły ręczne i elektryczne;

- do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt do kształtowania otworów;
- do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 

modelowania powierzchni i krawędzi;
- pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomice, łaty, sznury traserskie.

4. TRANSPORT
Materiały stosowane do ocieplania budynków należy transportować zgodnie z wymaganiami 

producentów zastosowanych systemów.
Transportu  materiałów  z  rozbiórek  można  wykonywać  środkami  ogólnymi  lub 

z wykorzystaniem kontenerów dzierżawionych od przedsiębiorstwa oczyszczania.
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych.

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem docieplenia ścian należy wykonać:
- zabezpieczenie terenu (ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP); z uwagi na 

prowadzenie robót w obiekcie jednocześnie użytkowanym, w szczególności zabezpieczyć ciągi 
komunikacyjne pracownikom i petentom biurowca (daszki ochronne, ekrany, barierki itp.).

- wszelkie prace przygotowawcze, montaż rusztowań fasadowych;
- wszelkie prace murarsko-tynkarskie;
- roboty demontażowe: rozbiórka rur spustowych, podokienników zewnętrznych, krat okiennych, 

detali elewacyjnych, opraw oświetleniowych mocowanych do ścian, elementów instalacji 
odgromowej, wsporników na flagi i innych drobnych elementów zainstalowanych na powierzchni 
ścian;

- montaż obróbek blacharskich oraz rynien dachowych, wymianę stolarki zewnętrznej;
- zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.
- sprawdzić wytrzymałość powierzchni wg instrukcji producenta zastosowanego systemu 

ocieplenia.
Demontaż i montaż urządzeń elektrycznych oraz instalacji odgromowej winien być wykonany 

przez uprawnionego elektryka.
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Przed dociepleniem stropów należy:
- uprzątnąć ich powierzchnię;
- uzupełnić (wyrównać) ewentualne uszkodzenia powierzchni materiałem właściwym dla stanu 

istniejącego.
5.2. Wykonanie ocieplenia ścian

Roboty należy wykonywać wg wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 
warunków  atmosferycznych  (najczęściej  temperatura  od  +5  do  +25oC,  brak  opadów,  silnego 
nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza).
Gruntowanie podłoża

Zależnie  od  rodzaju  i  stanu  podłoża  oraz  wymagań  producenta  zastosowanego  systemu 
należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię.
Montaż płyt izolacji termicznej
- Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 

zamocować wzdłuż niej listwę cokołową; także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO 
-zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji.

- Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnię płyt w postaci placków i ciągłego pasma na 
obwodzie płyty lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Powierzchnie boczne płyt nie 
mogą być zabrudzone klejem.
Płyty naklejać w kierunku poziomym przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). 
Szczeliny między płytami uzupełniać klinami wyciętymi z materiału izolacyjnego, lub przy 
szerokości szczeliny mniejszej niż 3 mm pianką poliuretanową o małym stopniu rozprężania.
Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt zeszlifować do uzyskania równej powierzchni.

- Przyklejone płyty mocować dodatkowo za pomocą kołków zgodnie z wymaganiami 
systemowymi.

Wykonanie elewacji
- Montaż profili, narożników - wszystkie krawędzie budynku, łącznie z narożami okiennymi i 

drzwiowymi należy wzmocnić kątownikami aluminiowymi z siatką zbrojącą, styki z ościeżnicami 
zabezpieczyć należy profilami, przy mocowaniu których należy pamiętać o grubości warstwy 
izolacji ościeży i grubości tynku, wystające naroża cokołu wokół budynku należy zabezpieczyć 
profilem z kapinosem, prawidłowe ustawienie krawędzi pionowych i poziomych należy 
bezwzględnie kontrolować poziomnicą.

- Wykonanie warstwy zbrojonej - na powierzchnię płyt izolacyjnych należy nakładać pasami 
pionowymi klej szpachlowy, użycie pacy ząbkowanej 6mm pozwoli łatwo uzyskać równomierną 
grubość warstwy 3mm, w którą należy zatopić siatkę z włókna szklanego; następnie przy 
użyciu nadmiaru wyciśniętego kleju należy wygładzić powierzchnię; pasy siatki muszą na 
siebie zachodzić przynajmniej 10 cm; powierzchnia warstwy szpachlowej powinna być gładka i 
równa, siatka zbrojąca nie może być widoczna; po całkowitym związaniu (ok. 3 dni) należy 
wyrównać papierem ściernym ewentualne ślady po wygładzaniu pacą.

- Przygotowanie zamocowania rur spustowych.
- Zależnie od systemu, zagruntować płynem gruntującym powierzchnię warstwy zbrojonej, 

przynajmniej na 12 godzin przed rozpoczęciem prac tynkarskich.
- Warstwa wykończeniowa – cienkowarstwowy tynk należy nanieść i poddać obróbce zgodnie 

z wymaganiami producenta systemu.
Pozostałe roboty montażowe
- montaż rur spustowych, kratek wentylacyjnych i innych akcesoriów wykończeniowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych

Przed  przystąpieniem do  robót  ociepleniowych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów, 
które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.

Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  dokumentów  dotyczących 
przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce  materiałów  przez 
producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Należy  dokonywać  bieżącej  kontroli  robót  zanikających  (ulegających  zakryciu),  przede 

wszystkim w zakresie:
- przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 

gruntującej), równości powierzchni;
- jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 

powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi 
płyt, ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń;
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- wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 
położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt;

- wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 
wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni 
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili (wykonanie systemu nie 
powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach 
płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm);

- wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania 
(w przypadku systemowego wymagania);

- wykonania tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury.
W związku z  przebudową instalacji  odgromowej  należy dokonać,  wymaganych odrębnymi 

przepisami, badań i pomiarów instalacji.
6.3. Badania w czasie odbioru robót

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić, na podstawie 
dokumentów, czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, 
że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych. Do badań odbiorowych 
należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.

7. OBMIAR ROBÓT
Powierzchnię docieplanych ścian oblicza się w m2 jako iloczyn długości  i  wysokości ścian 

przed ich dociepleniem.
Z powierzchni  ścian potrąca się  otwory i  elementy nie docieplone,  jeżeli  ich  powierzchnia 

przekracza  1  m2,  doliczając  w  tym przypadku  do  powierzchni  ocieplenia  powierzchnię  ościeży, 
obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi 
i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.

8. ODBIÓR ROBÓT
Przedmiotem  odbiorów  częściowych,  dokonywanych  w  trakcie  wykonywania  robót,   będą 

poszczególne ich fazy:
- przygotowanie podłoża,
- zamocowanie płyt termoizolacyjnych,
- wykonanie warstwy zbrojonej,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Dla stropu:
- przygotowanie podłoża pod izolację,
- ułożenie paroizolacji z zachowaniem zakładów;
- ułożenie płyt termoizolacyjnych.

Wymienione  roboty  będą  odebrane  przez  kierownika  budowy  i  inspektora  nadzoru,  co 
zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub stosownym protokółem.

Po zakończeniu całości  robót  ociepleniowych łącznie z obróbkami blacharskimi,  dokonany 
zostanie  odbiór  końcowy  robót  i  zostanie  sporządzony  protokół  odbioru.  W  trakcie  odbioru 
końcowego ocenie będą podlegać następujące elementy ocieplenia:
• równość powierzchni - wg wymagań normowych,
• jednolitość faktury,
• jednolitość koloru,
• prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi elementami elewacji ścian,
• wykonane ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień, ubytków oraz 

widocznych połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw.
W przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek  nieprawidłowości  i  usterek  Wykonawca robót  jest 

zobowiązany do ich usunięcia.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowi protokół odbioru prawidłowo wykonanych robót.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 

Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu 

jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, 2003 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, 2003 r.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr 09.06

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru obróbek blacharskich oraz wymiana rynien i rur spustowych budynku.

1.2. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  składające  się  na 

wykonanie montażu rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 09.00 “Wymagania ogólne".
- obróbki blacharskie – elementy budowli wykonane z blachy, zamontowane w celu 

zabezpieczenia obiektu przed niszczącym wpływem czynników atmosferycznych);
- rura spustowa –przewód rurowy służący do odprowadzenia wody z rynien;
- rynna dachowa – przewód w kształcie koryta służący do odprowadzenia wody opadowej z 

dachu.
2. MATERIAŁY

Materiały podstawowe:
- blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, w arkuszach lub 

taśmach, zabezpieczona folią na czas wykonywania robót montażowych;
- elementy orynnowania – rynny i rury spustowe,.wykonane z galwanizowanej blachy stalowej 

powlekanej obustronnie powłokami typu Plastisol lub HBP.
Materiały uzupełniajace:
- haki i uchwyty do rynien i rur spustowych;
- uszczelki złączne (o ile system rynnowy przewiduje);
- dekarskie masy silikonowe.

3. SPRZĘT
3.2. Sprzęt do wykonywania robót

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót.
4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE

Do przewozu materiałów można użyć dowolne środki transportu. Należy jedynie zadbać o to, 
aby  sposób  ułożenia  na  powierzchni  ładunkowej  zabezpieczał  przed  możliwością  uszkodzenia, 
zwłaszcza przed przesuwaniem się podczas transportu.

Wszystkie  materiały  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów na budowę powinno być 
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Odwodnienie dachu

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być zgodne z określonymi 
w projekcie. Należy zadbać aby w warstwach przekrycia były poprawnie osadzone uchwyty rynnowe 
o wyregulowanym spadku podłużnym, nie mniejszym niż 2,5 mm/m. Haki powinny być tak wygięte, 
aby przednia krawędź rynny była przesunięta w dół ochylona o 10  mm w stosunku do krawędzi 
tylnej.

Całość  elementów  odwodnienia  dachu  zmontować  zgodnie  z zaleceniami  producenta 
zastosowanego systemu.

5.2. Obróbki blacharskie
Obróbki z blachy stalowej powlekanej, o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać 

o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach.

Po wykonaniu robót blacharskich należy usunąć folie zabezpieczające powłokę antykorozyjną 
blachy na czas robót montażowych.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
Kontrolę  jakości  wykonania  robót  przeprowadza  Inspektor  nadzoru.  Kontrola  polega  na 

sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 

blacharskich,
b) w odniesieniu do właściwości całości prac (kontrola końcowa) - po ich zakończeniu.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi robót są jednostki zastosowane w dokumentacji kosztorysowej. Ilość 

robót  określa się na podstawie dokumentacji  projektowej  z uwzględnieniem ewentualnych zmian 
podanych  w  dokumentacji  powykonawczej,  zaakceptowanej  przez  Inspektora  Nadzoru 
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Podstawą  do  odbioru  wykonanych  robót  jest  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania 

z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentach budowy.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu obróbek blacharskich oraz połączenia 
ich z urządzeniami odwadniającymi.

Rynny  i  rury  spustowe  powinny  być  sprawdzone  pod  względem  prawidłowości  połączeń 
poziomych i pionowych,  ich szczelności  a także (rynny)  prawidłowości  spadków.  Ponadto należy 
sprawdzić poprawność wykonania zamocowań do ścian i okapu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za rzeczywiście wykonaną powierzchnię (m2) obróbek.
Rynny i rury spustowe podlegają zapłacie za ustaloną ilość “mb" rynien i rur wg ceny jednostkowej,.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- - PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- - PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
- - PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
- - PN-EN612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 09.07

OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE Z GRESU
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikami  Technicznej,  zwanej  dalej  SST,  są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonywaniu okładzin z płytek z 
kamieni sztucznych (gres) schodów wejściowych, zewnętrznych budynku.

1.2. Zakres robót objętych SST
Niniejsza SST obejmuje roboty składające się na wykonanie okładzin schodów wejściowychz 

gresu  wraz  z uprzednim  przygotowaniem  podłoża  (naprawa  pęknięć  i  uzupełnienie  ubytków 
betonowego podłoża) oraz montaż elementów ślusarki budowlanej (balastrad i daszka nad wejściem 
do budynku).

1.3. Określenia podstawowe
- podłoże pod płytki ceramiczne - powierzchnia przeznaczona do wyłożenia okładziną wykonana 

z jastrychu cementowego,
- masa klejąca - gotowa do stosowania mieszanina, przeznaczona do przyklejania płytek do podłoża,
- masa spoinująca (fuga) - materiał przeznaczony do wypełniania szczelin pomiędzy przyklejonymi 

do podłoża płytkami ceramicznymi; posiada właściwości pozwalające na przenoszenie naprężeń 
poszczególnych płytek okładziny oraz spełnia rolę dekoracyjną i uszczelniającą;

- grunt - materiał w postaci płynnej przeznaczony do pokrycia podłoża w celu wzmocnienia go oraz 
zwiększenia jego przyczepności do przyklejanej okładziny.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Prace  okładzinowe  zewnętrzne  należy  wykonywać  w  suchych  warunkach  (bez  opadów 

atmosferycznych).
Wykonane okładziny powinny być chronione przed deszczem przez minimum 1 dzień. Odnosi 

się  to  do  temperatury  +20°C  oraz  wilgotności  względnej  powietrza  60%.  W  mniej  korzystnych 
warunkach należy uwzględnić wolniejsze wiązanie zapraw.

Do użytkowania posadzki można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia 
płytek, zaś pełną wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni.

2. MATERIAŁY
- płytki ceramiczne; grubości min. 8 mm, antypoślizgowe, mrozoodporne, nasiąkliwość wodą 

E<0,5%, wytrzymałość na zginanie <35 MPa, skuteczność antypoślizgowa R9÷R13;
- zaprawa naprawcza do elementów betonowych (schody), mrozoodporna o możliwości stosowania 

przy grubości 2-15mm;
- preparat gruntujący: bezrozpuszczalnikowy głęboko penetrujący środek gruntujący produkowany na 

bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej, ograniczający chłonność podłoży oraz wzmacniający 
podłoża pylące;

- zaprawa klejowa: mrozoodporna i wodoodporna, charakteryzująca się zwiększoną przyczepnością i 
elastycznością; stosowana przy grubości 2÷5mm, czas gotowości zaprawy do pracy - 4 godz., czas 
otwarty pracy - 20 min., czas korygowania płytki - 10 min.;

- zaprawa spoinująca; plastyczna, mrozoodporna i wodoodporna, do stosowania przy fugowaniu 
wąskich spoin (2÷6 mm);

- balustrady schodowe, stalowe, ostatecznie wykończone, dostarczane na budowę z kompletem 
elementów do osadzenia;

- daszek nad wejście do budynku, systemowy, kompletny, wg projektu.
Materiały pomocnicze to:

- - listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
- - środki ochrony płytek i spoin,
- - środki do usuwania zanieczyszczeń,
- - środki do konserwacji okładziny.

3. SPRZĘT
Do  wykonania  robót  objętych  niniejszą  specyfikacją  mogą  być  użyte  dowolne,  właściwe 

technologicznie, sprzęt i narzędzia, akceptowane przez inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT
Transport materiałów do wykonania wykładziny nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 

Zaleca się  używać do transportu  samochodów pokrytych plandekami lub  zamkniętych.  W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie.

Składowanie  materiałów  okładzinowych  na  budowie  musi  być  w  pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Prace przygotowawcze

- przygotowanie podłoża przez usunięcie warstw zwietrzałych, oczyszczenie i zmycie powierzchni;
- naprawa powierzchni (usunięcie nierówności) zaprawą naprawczą;
- zagruntowanie podłoża środkiem wzmacniającym.

5.2. Wykonanie wykładziny.
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 

płaszczyźnie płytki  powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki.

Klej  nakłada się  na podłoże gładką krawędzią  pacy  a  następnie  “przeczesuje"  się  zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejowa powinna być nałożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z 
pod płytek.

W przypadku płytek układanych na zewnątrz budynku warstwa kleju powinna być pod całą 
powierzchnią płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
- 200x200mm - 6mm
- 250x250mm - 8mm
- 300x300mm - 10mm
- 400x400mm - 12mm.

Powierzchnia z jednorazowo nałożoną warstwą kleju powinna wynosić około 1m² lub pozwolić 
na ułożenie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.

Dla uzyskania jednakowej grubości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca 
się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
- od 100 do 200mm 2-3mm
- od 200 do 600mm 3-4mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin usunąć jego nadmiar oraz usunąć wkładki 
dystansowe.

Do spoinowania  płytek  można przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenie 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji  stosowania zaprawy 
klejowej.

5.3. Montaz elementów ślusarki.
Elementy ślusarskie powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

producenta, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) 

tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu;
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z instrukcją producenta;
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania;
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 

m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 
mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego.

Badanie jakości wbudowania elementów ślusarki (balustrady, daszek nad wejściem) powinno 
obejmować:
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiary robót należy wykonywać w jednostkach określonych w dokumentacji kosztorysowe 

i według zasad określonych w założeniach zastosowanych katalogów norm nakładów rzeczowych.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ocenę prawidłowości wykonania okładzin posadzkowych i schodowych przeprowadza się, gdy 

posadzka osiągnie pełne właściwości techniczne.
Odbiór powinien objąć sprawdzenie:
- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej,
- równości za pomocą łaty kontrolnej,
- odchyleń od założonej płaszczyzny (poziomej lub określonego spadku) za pomocą łaty kontrolnej 

i poziomicy,
- prawidłowego przylegania płytek do podłoża - przez opukiwanie wybranych losowo płytek,
- prawidłowego połączenia płytek z innymi elementami wykończenia budynku.
Odbiór wykonanych robót zostanie potwierdzony protokółem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi protokół odbioru prawidłowo wykonanych robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

- PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E<3%. Grupa B l.

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni.

- PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
- PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny 
z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr 09.08

ROBOTY MALARSKIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej,  zwanej  dalej  SST,  są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich remontowanego budynku.

1.2. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  SST,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu  wykonanie 

malowania wewnętrznego ścian pomieszczeń, w których zamurowano otwory oraz kominów ponad 
dachem obiektu.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami lub przepisami 

i oznaczają:
podłoże  malarskie  -  surowa,  zagruntowana  lub  wygładzona  (np  szpachlówką)  powierzchnia,  na 

której będzie wykonywana powłoka malarska;
powłoka  malarska  -  stwardniała  warstwa farby,  lakieru  lub  emalii  nałożona  i  rozprowadzona na 

podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych 
pomalowanej powierzchni.

2. MATERIAŁY
2.1. Materiały podstawowe

- farba emulsyjna akrylowa do wymalowań wewnętrznych;
- farba silikonowa, do wymalowań zewnętrznych(fasadowa).

Kolory zastosowanych farb określone został w dokumentacji projektowej.
2.2. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze to:
- rozcieńczalniki;
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża,
- środki gruntujące.

Wszystkie  wymienione  materiały  muszą  mieć  właściwości  techniczne  określone  przez 
producenta  lub  odpowiadające  wymaganiom  odpowiednich  aprobat  technicznych  bądź  Polskich 
Norm.

3. SPRZĘT l NARZĘDZIA
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
- skrobaki, szczotki druciane lub o sztywnym włosiu do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pędzle i wałki,
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb,
- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający 

uszkodzenie opakowań.
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich

Do  wykonania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu 
poprzedzających  robót  budowlanych  oraz  po  przygotowaniu  i  kontroli  podłoży  pod  malowanie  i 
kontroli materiałów.

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
- Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być naprawione przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte 
do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń: kurzu, 
rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych itp. 

- Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
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wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
należy naprawić odpowiednią zaprawą.

5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie zewnętrzne powinny być prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych,
- w temperaturze nie niższej niż 5ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0ºC,
- w temperaturze nie wyższej niż 25ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża 

nie przewyższała 20ºC np. w miejscach bardzo nasłonecznionych.
W przypadku  wystąpienia  opadów w trakcie  prowadzenia  robót  malarskich,  powierzchnie 

świeżo pomalowane i niewyschnięte należy osłonić.
Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić 

odpowiednią wentylację.
5.4. Wykonanie robót malarskich

Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcjami  producentów  farb,  które  powinny 
zawierać:
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
- sposób przygotowania farby do malowania, 
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach: pędzlach, wałkach, agregatach 

malarskich,
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1m²,
- czas między nakładaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
- zalecenia w zakresie BHP.

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich
Powłoki malarskie powinny:
- równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
- nie mieć śladów pędzla,
- w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,
- być odporne na zmywanie,
- nie mieć przykrego zapachu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich

Przed  przystąpieniem  do  robót  malarskich  należy  przeprowadzić  badania  podłoży  oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.
Badania podłoża

Kontrolą powinny być objęte, w przypadku tynków zwykłych – zgodność z projektem, równość 
i  wygląd  powierzchni  z uwzględnieniem  wymagań  normy  PN-70/B-10100,  czystość  powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku.

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości ca 1m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką
Badania materiałów
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzać  wizualnie.  Farba  powinna  stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- kożuch,
- ślady pleśni,
- trwały, nie dający się wymieszać osad,
- nadmierne, utrzymujące się spienienie,
- obce wtrącenia,
- zapach gnilny.
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6.2. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały 

wszystkie wymagania dotyczące robót malarskich, a w szczególności w zakresie:
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości powłok malarskich.

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonania.

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej 5ºC i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok obejmuje sprawdzenie:
- wyglądu zewnętrznego,
- zgodności barwy i połysku,
- odporności na wycieranie,
- przyczepności powłoki,
- odporności na zmywanie.

7. OBMIAR ROBÓT
Powierzchnię malowania oblicza się w m² w rozwinięciu,  według rzeczywistych wymiarów. 

Ustala  się,  że  jako  zasada  obmiaru  robót  malarskich  mają  zastosowanie  ustalenia  opisane 
w założeniach szczegółowych do rozdziału 15 KNR 2-02 lub do rozdziału 14 KNNR 2.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  powłok  malarskich  elementem  ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.

8.2. Odbiór końcowy
Odbioru  końcowego (ostatecznego)  dokonuje  komisja  powołana przez zamawiającego,  na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami, 

przeprowadzić  badania  zgodne  z  wytycznymi  podanymi  w  niniejszej  SST oraz  dokonać  oceny 
wizualnej.

Roboty  malarskie  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne, 
a dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem 
merytorycznym.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 
i wykonawcy.

8.3. Odbiór po upływie okresu gwarancji i rękojmi
Celem  odbioru  po  okresie  gwarancji  i  rękojmi  jest  ocena  stanu  powłok  malarskich  po 

użytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  czasie  ewentualnych  robót 
poprawkowych,  związanych  z  usuwaniem  zgłoszonych  wad.  Odbiór  ten  jest  dokonywany  na 
podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad wyżej opisanych.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, zaś 
wynik negatywny – do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady wykonawstwa robót malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa do dokonania rozliczenia końcowego i płatności jest protokół odbioru końcowego 

wykonanych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003r.
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