

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr SE.271.2.2020 na zadanie pn.:

„Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków – etap III”

Gmina Kobylin-Borzyny działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi:

CZĘŚĆ I „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wnory”; 620 000,00 zł brutto

CZĘŚĆ II „Budowa sieci wodociągowej Kobylin – Pszczółczyn” ; 800 000,00 zł brutto

CZĘŚĆ III „ Budowa sieci wodociągowej Kobylin – Stypulki” ; 410 000,00 zł brutto


Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminami wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.

Lp	Firma	Cena brutto w zł	Termin wykonania	Okres gwarancji
1	Predsiębiorstwo Inżynieryjne San-System Sp. z o.o. Ul. Mazurska 30a, 19-400 Olecko	Część I: 2 152 500,00 zł Część II: 713 400,00 zł Część III: 319 800,00 zł	Część I – 23.10.2020r. Część II-01.10.2020r. Część III- 01.10.2020r.	Część I- 60 miesięcy Część II- 60 miesięcy Część III- 60 miesięcy
2	Konsorcjum „Wodociągi Wiejskie” Sp. z o.o. „Batalion” Janusz Batalion 18-402 Łomża ul. Akademicka 18	Część II: 745 923,72 Część III: 360 269,56	Część II-01.10.2020r. Część III- 01.10.2020r.	Część II- 60 miesięcy Część III- 60 miesięcy

3	PBO Kazimierz Karwowski 19-500 Goldap ul. Polna 2a	Część I: 947 100,00 Część II: 611 310,00 Część III: 303 810,00	Część I – 23.10.2020r. Część II-01.10.2020r. Część III- 01.10.2020r.	Część I- 60 miesiące Część II- 60 miesiące Część III- 60 miesiące
4	Inżynieria Sanitarna Filip Jakimiuk ul.S.Bukowskiego 1A/9 15-066 Białystok	Część II: 671 666,10 Część III: 382 046,61	Część II-01.10.2020r. Część III- 01.10.2020r.	Część II- 60 miesiące Część III- 60 miesiące
5	H2Optim Sp. z o.o. Sp.K. Baranowo ul.Poznańska 40 62-081Przeźmierowo	Część I: 958 607,12	Część I – 23.10.2020r	Część I: 60 miesiące
6	Przedsiębiorstwo budowlane Dariusz Nalewajk 07-410 Ostrołęka, Dzbenin 85C	Część II: 451 041,00 Część III: 221 400,00	Część II-01.10.2020r. Część III- 01.10.2020r.	Część II- 60 miesiące Część III- 60 miesiące
7	Usługi Maszynami Budowanymi Mirosław Herman Targonie-Wity 21.16-075 Zawady	Część II: 368 385,00 Część III: 180 810,00	Część II-01.10.2020r. Część III- 01.10.2020r.	Część II- 60 miesiące Część III- 60 miesiące
8	Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych Budokan II Wawrzyniec Stypułkowski 19-200	Część III: 341 088,84	Część III- 01.10.2020r.	Część III- 60 miesiące

	Grajewo, os.Południe 33/14			
9	AQUA-SOFT s.c 15-688 Białystok ul.Przędzelniana 8	Część I: 749 000,00	Część I – 23.10.2020r.	Część I- 60 miesiący
10	ZAKŁAD INSTALACYJNY s.c T i M Smolińscy 18-400 Giełczyn, ul.Górzysta 10	Część II: 687 570,00 Część III: 340 710,00	Część II-01.10.2020r. Część III- 01.10.2020r.	Część II- 60 miesięcy Część III- 60 miesięcy
11	Firma "BARTOSZ" Sp.j. Bujwicki Sobiech 15-399 Białystok ul.Sejeńska 7	Część I: 645 750,00	Część I: 23.10.2023	Część I: 60 miesięcy
12	Dariusz Smolski INSTALACJE SANITARNE ul.Mała 15 lok.20 18-100 Lapy	Część III: 337 531,00 Część III: 755 241,41	Część III:01.10.2020 Część III: 01.10.2020	Część III: 60 miesięcy Część III: 60 miesięcy
13	Multikom Andrzej Nakielski 07-410 Ostrołęka ul.Kolejowa 103	Część II: 396 456,52 Część III: 198 899,95	Część III:01.10.2020 Część III: 01.10.2020	Część II: 60 miesięcy Część III: 60 miesięcy

Kobylin-Borzemy dn. 27.04.2020 r.

Wójt

mgr Dariusz Sikorski

