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Zadania:
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Robotybudowlane

Kody CPV:
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45113000-2 Roboty na placu budowy
45233222-1 Roboty w zakresie chodników
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45232431-2 Przepompownie wody odpadowej
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów do odprowadzania scieków
45232460-4 Roboty sanitarne
45252126-7 Zaklady uzdatniania wody pitnej
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261213-0 Kladzenie dachów metalowych
45261214-7 Kladzenie dachów bitumicznych
45262110-5 Demontaz rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262212-0 Kopanie rowów
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2 Cementowanie
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Tynkowanie
45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45510000-5 Wynajem dzwigów wraz z obsluga operatorska
45520000-8 Wynajem koparek wraz z obsluga operatorska
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1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robót zwiazanychz modernizacjaStacji Uzdatniania Wody we wsi
Kobylin Kuleszki.

1.2. Zakres Stosowania

Dokumentacja opracowana jest jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji robót zwiazanych z budowa.

1.3. Ogólne wymagania dotyczace robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz zgodnosc z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, pozwoleniem na budowe, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o roboty budowlane przekaze wykonawcy
protokolem Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa

1.3.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
Specyfikacje Techniczne (ST)
Przedmiar robót
Projekt budowlany.

I

I

1.3.3.Zgodnosc robót z dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
stanowia czesc Umowy, a wymagania wyszczególnione chocby w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczególnych
dokumentów obowiazuje kolejnosc ich waznosci wymieniona w warunkach umowy o roboty
budowlane.

I

I
1.3.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania placu budowy, utrzymania ruchu
publicznego na terenie Budowy w okresie trwania budowy az do odbioru ostatecznego.

I

1.3.5.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisów ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscach do tego
przeznaczonych. Materialy latwopalne beda skladowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osób trzecich.

I

I

1.3.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, które w sposób trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzytku.
Nie dopuszcza sie do uzycia materialów wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego w odpowiednich przepisach. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do robót beda mialy swiadectwa dopuszczenia jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materialów na srodowisko.

I

I

I

3



1.3.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie z nim wspólpracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonania napraw.

I.3.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca bedzie przestrzegal przepisów BHP. Wykonawca ma
obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.3.9. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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2. MATERIALY

2.1. Materialy dopuszczone do uzytku
Wykonawca moze wykorzystac na potrzeby budowy tylko te materialy, które posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisów i dokumentów technicznych.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczna.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robót, w którym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac sie z ich nieprzyjeciem i
niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robót, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, zachowaly swoja jakosc
i wlasciwosc do robót i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
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3. SPRZET

Maszyny i narzedzia uzywane na budowie powinny byc przystosowane do wykonywania danego
rodzaju robót i uzytkowane oraz kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno uzywac
maszyn i narzedzi uszkodzonych, niesprawnych oraz nie odpowiadajacych aktualnym normom
przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. Narzedzia i urzadzenia winny
byc regularnie kontrolowane.
Dopuszcza sie stosowanie sprzetu innego niz okreslony Przedmiarze Robót pod warunkiem
spelnienia norm przedmiotowych, jakosciowych. i warunków technicznych przewidzianych dla
sprzetu przy wykonywaniu odpowiedniego rodzaju robót.
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4. TRANSPORT

Materialy i sprzet moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu, jednak w sposób
zabezpieczajacyje przed uszkodzeniami.
Srodki transportu musza spelniac wymagania okreslone dla danego materialu przewidzianego do
transportu. .
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania organizacyjne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgledniajacy
wszystkie warunki ich wykonania.

5.1.1 Ogrodzenie placu budowy
Ze wzgledu na lokalizacje terenu budowy nalezy zastosowac ogrodzenie pelne np. z plyt z blachy
faldowej.Ogrodzeniepowinnomiecwysokosc150- 200cm. Bramy i furtki w ogrodzeniu placu
budowy powinny otwierac sie do wewnatrz. Bramy powinny miec szerokosc umozliwiajacy
swobodny przejazd pojazdów (min. 300cm). Zaleca sie by w ogrodzeniu byly co najmniej dwie
bramy. Przy jednej z nich wykonuje sie furtke, przeznaczona dla pracowników, o szerokosci 80 -
100cm.
Nad wejsciami nalezy wykonac daszki ochronne zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci
materialów budowlanych i narzedzi.

5.1.2. Ochrona p/poz
W budynkach magazynowych i w ich poblizu nalezy lokalizowac latwe w uzyciu srodki ochrony
przeciwpozarowej oraz hydranty. Sluzy do tego m.in. zadaszenie przeciwpozarowe, wykonane np.
z drewna i usytuowane na fundamencie betonowym. Ze wzgledu na zagrozenie pozarowe
tymczasowe obiekty magazynowe i place skladowe nalezy lokalizowac w odpowiedni sposób.
Odleglosci pomiedzy tymi obiektami powinny wynosic 12m, zas miedzy magazynami a
budynkamistalymi 16,0- 20,Om.Nalezydodatkowozapewnicdojazdwozomstrazypozarnejdo
kazdego obiektu. Odleglosc miedzy hydrantami nie powinna przekraczac 80m., a odleglosc
hydrantu od wznoszonego obiektu lub budynków tymczasowych nie powinna byc mniejsza niz
10m i wieksza niz 25m.

5.1.3. Drogi
Drogi powinny miec dobrze dobrany uklad oraz dostatecznie wytrzymala nawierzchnie. Podstawe
sieci dróg na placu budowy moga stanowic drogi stale, zaprojektowane na planie
zagospodarowania terenu. Drogi tymczasowe moga stanowic wtedy ich uzupelnienie. Drogi stale
nalezy wykonywac bez ich warstwy wierzchniej. Dopiero przed zakonczeniem budowy nalezy
naprawic podbudowe i ulozyc nawierzchnie drogi. Ze wzgledu na mozliwy spory koszt naprawy
podbudowy mozna stosowac wylacznie drogi tymczasowe.
Szerokosc dróg tymczasowych jednokierunkowych powinna wynosic 3,0 - 4,Om., a
dwukierunkowych 6,0 - 8,Om. Place wyladunkowe powinny stanowic poszerzenia dróg o co
najmniej 2,5m. Zaleca sie by promien luku drogi nie byl mniejszy niz 20,Om.Na lukach nalezy
poszerzac szerokosc nawierzchni drogi od strony wewnetrznej.
Spadek podluzny drogi nie powinien przekraczac wartosci 6% i nie powinien byc mniejszy od 0,2
-1,0%. Powinnybyczachowanespadkipoprzecznewynoszace3,0 - 4,0%.
Projektujac i wykonujac drogi na placu budowy nalezy zapewnic:
bliski dojazd srodków transportu do wszystkich miejsc przeznaczenia;
usytuowanie dróg w poblizu urzadzen podnosnych;
dla drogi przebiegajacej wzdluz obiektu teren wolny do skladowania materialów i wyrobów
budowlanych i umozliwiajacy wykonywanie robót pomocniczych;
bezpieczna odleglosc drogi od maszyn, rusztowan, obiektów tymczasowych i wykopów.
Zaleca sie wykonanie dróg tymczasowych z elementów prefabrykowanych betonowych lub
zelbetowych pelnych lub azurowych. Elementy takie uklada sie dzwigiem na podsypce piaskowej.
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5.1.4. Skladowiska i magazyny
Materialy nalezy skladowac w zaleznosci do ich rodzaju:
Plac skladowy
Teren w rejonie skladowania nalezy wyrównac i odwodnic rowami otwartymi. Nawierzchnie
palców mozna wykonac z tych samych materialów i prefabrykatów co drogi tymczasowe.
Wiata
Pod zadaszeniem nalezy skladowac materialy wrazliwe na oddzialywanie opadów
atmosferycznych.
Magazyny
W magazynach nalezy skladowac materialy nie odporne na dzialanie czynników atmosferycznych,
narzedzia, czesci maszyn itp.
W celu wlasciwego skladowania materialów obiekty magazynowe powinny byc wyposazone w

odpowiednie przegrody, pólki, stojaki, drabinki itp.
Skladowiska materialów masowych i ciezkich nalezy sytuowac wzdluz dróg i jak najblizej
wznoszonych budowli, a materialy niezbedne do wytwarzania prefabrykatów np. kruszywo,
cement, stal zbrojeniowa, drewno nalezy umieszczac w poblizu ich wytwarzania Zaleca sie
stosowanie typowych konstrukcji magazynowych charakteryzujacych sie latwoscia montazu i
demontazu.

5.1.5. Budynki administracyjno - socjalne
Budynkiadministracyjno- socjalnenalezy koncentrowacprzy glównej bramie prowadzacejna
budowe. Powierzchnia takich obiektów zalezy od liczby zatrudnionych na budowie osób.
Powierzchnie wyrazona w m2 oblicza sie na podstawie wskazników mnozac przez liczbe
pracowników w zaleznosci od miejsca przeznaczenia [Tab.1.1-Tab.1.6.]. Dane dotyczace
przewidywanej liczby zatrudnienia nalezy przyjac z harmonogramu zatrudnienia.

Tablica 1.1. - Wskaznik' b h

9

.
Szatnie meskie Szatnie damskie

OgólnaWskaznik Wskaznik
powierzchni

Liczba Pow. netto
powierzchni

Liczba Pow. netto powierzchnia

m2/1prac. prac. [m2] m2/1prac. prac. [m2] netto szatni

1,00 10 10,0 - - - 10,0
0,80 20 16,0 2,00 3 6,0 22,0
0,70 25 17,5 1,20 5 6,0 23,5
0,60 35 21,0 1,50 6 9,4 30,4
0,50 50 25,0 1,00 9 9,4 34,4
0,50 100 50,0 0,80 16 24,0 54,0
0,50 150 75,0 0,70 25 19,0 94,0
0,50 200 100,0 0,60 35 21,0 121,0
0,45 250 112,5 0,50 45 22,0 134,0



Tablica1.2.- Wskaznikipowierzchninettoumywalnirobotniczych
- umywalnie meskie

Umywalnia meska
Wskaznik

I

L
.

b
I

L
.

b.
hn

. lCZ a lCZ a
OWlerzc l ,

P 2/1 prac. natryskow
m prac.
1,00
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,35
0,30
0,30

10
20
25
35
50
100
150
200
250

l
l
l
2
4
6
8
9

Pow. netto
[m2]

10,00
17,00
19,00
21,50
25,00
40,00
52,50
60,00
75,00

Tablica 1.3. - Wskazniki powierzchni netto umywalni robotniczych
- umywalniedamskie

Umywalnia meska
Wskaznik

I

L
.

b
I

L
.

b
I

P.
h

. lCZ a lCZ a owo netto
powlerzc nI ,22/1 prac. natryskow [m]
m prac.

Tablica lA. - Wskazniki powierzchni netto pomieszczenjadalni oraz kuchni
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2,00 3 6,0 6,0
1,20 5 6,0 6,0
1,50 6 9,4 9,4
1,00 9 9,4 9,4
0,80 16 24,0 13,0
0,70 25 19,0 17,5
0,60 35 21,0 21,0
0,50 45 22,0 22,5

Jadalnia Kuchnia
Laczna pow.

Ogólna liczba Wskaznik Wskaznik
Pow. netto Pow. netto netto

pracowników powierzchni [m2]
powierzchni [m2] [m2]

m2n prac. m2n prac.
10 2,40 24,0 1,20 12,0 36,0
23 1,00 24,0 0,52 12,0 36,0
30 1,00 30,0 0,40 12,0 42,0
41 0,85 35,0 0,29 12,0 47,0
59 0,70 42,0 0,25 15,0 57,0
116 0,55 64,0 0,20 24,0 88,0
175 0,55 95,0 0,17 30,0 125,0
235 0,51 120,0 0,13 30,0 140,0
295 0,50 150,0 0,10 30,0 180,0
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Tablica 1.5.- Wskazniki powierzchni netto punktu opatrunkoweQ:o
Ogólna liczba Wskaznik powierzchni Pow. netto
racowników m2/l prac. [m2]

12 0,830 10,0
25 0,400 10,0
33 0,300 10,0
45 0,220 10,0
65 0,155 10,0
125 0,125 15,0
190 0,120 24,0
250 0,095 24,0
310 0,078 24,0

Liczba

Eomieszczen
l
l
1
1
1
1
2
2
2

Tablica 1.6. - Wskazniki powierzchni netto omieszczen administracyjnych
Liczba zatrudnionych P

.
hn. 2.

k ' oWlerzc la, m
KI b d I pracownI ow

asa u owy

I
II
III
IV
V
VI

Budynki administracyjno - socjalne nalezy wyposazyc w kanalizacje, wode i prad.

5.1.6. Zaopatrzenie w media

Zaopatrzenie budowy w wode
Przewody wodociagowe nalezy ukladac ponizej glebokosci przemarzania
Glebokosc te mozna zmniejszyc do 0,4 - 0,5m przy zastosowaniu izolacji
warunkach uzgodnionych z inwestorem.

gruntu (1,8m).
termicznej. Na

Zaopatrzenie budowy w energie elektryczna
Nalezy zapewnic energie elektryczna niezbedna do napedu maszyn i urzadzen, do oswietlenia:
stanowisk roboczych, zewnetrznego terenu budowy, budynków tymczasowych oraz do niektórych
czynnosci technologicznych.
Linie napowietrzne mozna stosowac tylko tam, gdzie nie jest przewidziana praca z wysiegnikami.
W pozostalych czesciach placu budowy nalezy ukladac wylacznie kable podziemne. Trasy
przebiegu takich kabli powinny byc zaznaczone w terenie w sposób widoczny np. przy uzyciu
czerwonych choragiewek. Nieizolowane przewody napowietrzne powinny znajdowac sie na
wysokosci wiekszej niz 5,Omnad poziomem terenu i co najmniej 3,0 nad pomostami rusztowan i
stanowiskami roboczymi.
Tymczasowe sieci elektryczne nalezy projektowac i wykonywac pod nadzorem inzynierów
elektryków. Na warunkach uzgodnionych z inwestorem.
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ogólem
ogólna Ogólna budynku 1 'k
umyslowych b' na pracownI amrowego

350 45 235 5,2
230 - 350 35 180 5,2
150-230 23 120 5,2
90 - 150 13 70 5,3
40 - 90 10 55 5,5
40 6 36 6,0



Zaopatrzenie budowy w energie cieplna
Energia cieplna wykorzystywana jest glównie do ogrzewania pomieszczen, ewentualnie przy
pewnych procesach budowlanych w okresie zimowym. Instalacje grzewcza wykonuje sie z rur
stalowych. Przewody tymczasowe uklada sie w wykopach, co najmniej 0,5m powyzej rzednej
najwyzszego poziomu wód gruntowych. Rury powinny byc owiniete izolacja cieplna, lub zasypane
materialem termoizolacyjnym.

Zaopatrzenie budowy w sprezone powietrze
Budowamoze byc zaopatrywanaw sprezonepowietrzew sposóbscentralizowany- przy uzyciu
stacji sprezarek. Dlugosc przewodów nie powinna przekraczac wartosci 500m. Przewody ze
sprezonym powietrzem nalezy prowadzic od sprezarek promieniscie. Nalezy je ukladac ze
spadkiem 0,5-1,0% w kierunku przeplywu powietrza. W okresie zimowym przewody nalezy
ocieplac. Do odbiorników polozonych wysoko nalezy to powietrze dostarczac przewodami
gietkimi.
Ze wzgledów ekonomicznych nie nalezy stosowac kilku sprezarek o niskiej wydajnosci. Nie
powinno sie stosowac jednej sprezarki jako stalego zródla wytwarzania sprezonego powietrza.
Przy kazdej sprezarce nalezy zastosowac zbiornik powietrza sluzacy do wyrównania cisnienia w
sieci oraz oczyszczania powietrza z pary wodnej i olejów.

5.1.7. Stanowiska produkcyjne
Przy projektowaniu stanowisk produkcyjnych nalezy przyjac wlasciwy schemat technologiczny
oraz nalezy wyznaczyc odpowiednia liczbe i rodzaj urzadzen.

Szczególowe informacje dotyczace organizacji budowy oraz planowania robót budowlanych
zawarto m.in. w Dz. U. nr 207 z 2003r poz. 2016 oraz wydawnictwach ksiazkowych np. K.M.
Jaworski "Metodologia projektowania realizacji budowy. PWN, Warszawa 1999.

5.2. Zakres wykonywanych robót

W zakresie wykonanych robót uwzglednia sie:
Roboty rozbiórkowe
Roboty ziemne
Roboty murowe i montazowe
Roboty posadzkowe
Roboty tynkowe
Tynki, sztablatury i okladziny wewnetrzne
Stolarka
Roboty zdunskie - wentylacja pomieszczen
Roboty pokrywcze i obróbki blacharskie
Docieplenie scian zewnetrznych budynków
Roboty instalacyjne
Roboty malarskie
Rusztowania

Szczególowe dane podano w pkt. 5.3 do 5.15
Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowiazujecymi przepisami i normami. Sposób
wykonania, Zakres stosowania, Zalozenia kalkulacyjne, warunki techniczne, zasady
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przedmiarowania podano na podstawie zalozen stosowanych w metodach kosztorysowych
(katalogi KNR). Opis dzialu obejmuje szerszy zakres robót stosowny dla opisanego dzialu.
Ponizsze zalozenia moga byc podstawa no obliczenia ilosci i wartosci robót dodatkowych
wyniklych w trakcie realizacji prac.

5.3. Roboty rozbiórkowe
5.3.1. W wyniku prowadzonych prac nalezy rozebrac istniejacy rurociag tloczny, istniejace
ogrodzenie.
Wszelkie roboty rozbiórkowe nalezy prowadzic zgodnie z zalozeniami przyjetymi dla
poszczególnych rodzajów robót opisanych w pkt. 5.4 do 5.16.

5.4. Roboty ziemne

5.4.1. Zakres stosowania

5.4.1.1. Rozdzial zawiera naklady rzeczowe na roboty ziemne zwiazane z wykonaniem
budowlanych robót remontowych, instalacyjnych i elektrycznych. Rozdzial zawiera naklady na
wykonanie robót wstepnych i przygotowawczych, wykopów nie umocnionych na zewnatrz i
wewnatrz budynków, umocnienia i zabezpieczenia wykopów, zasypania wykopów oraz wywozu
ziemi I gruzu.
5.4.2. Zalozenia kalkulacyjne
5.4.2.1. Naklady podane w poszczególnych tablicach rozdzialu uwzgledniaja takze wykonanie

robót podstawowych i czynnosci pomocniczych, wymienionych w zalozeniach ogólnych
niniejszego katalogu.

5.4.2.2. Naklady rzeczowe zostaly ustalone dla robót wykonywanych w gruntach me
nawodnionych lub nie oblepiajacych narzedzi oraz dla zasypywania wykopów nie
rozpartych.
Przy wykonywaniu wykopów w gruntach nawodnionych i oblepiajacych narzedzia nalezy
do nakladów robocizny stosowac wspólczynniki okreslone w tablicy 9902.
Wspólczynniki podane w poz. 01-03 nie moga byc zastosowane równoczesnie ze
wspólczynnikiem podanym w poz. 04.

5.4.2.3. W zaleznosci od ksztaltu i wymiarów dna oraz pochylenia skarp wykopy dzieli sie na:
a) wykopy szerokie -o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m, niezaleznie od pochylenia skarp
b) wykopy waskie - o szerokosci dna równej lub mniejszej od 1,5 m o scianach pionowych, ze

skarpami o pochyleniu do 1 : 0,25
c) wykopy jamiste - o powierzchni dna równej lub mniejszej od 2,25 m2 o scianach pionowych

lub ze skarpami o pochyleniu do 1 : 0,25, przy czym zaden bok dna wykopu nie moze byc
dluzszy niz 3,0 m

d) wykopy o szerokosci dna mniejszej lub równej 1,5m ze skarpami o pochyleniu lagodniejszym
od 1 : 0,25 oraz wykopy o glebokosci do 1 m, niezaleznie od pochylenia skarp i szerokosci
dna, nalezy zaliczac do wykopów szerokich

5.4.3. Warunki techniczne

5.4.3.1. Sposób wykonywania robót ziemnych okresla norma PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze" oraz "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych" Czesc I - Roboty
ogólnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II.
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5.4.4. Zasady przedmiarowania
5.4.4.1. Wykopy, zasypania, zaladowania i wyladowania, przenoszenia i przewozy ziemne lub

gruzu oblicza sie wg objetosci wykopów w stanie rodzimym z dokladnoscia do 0,5 m3.
Grunt zlezaly, lezacy w odkladzie ponad 6 miesiecy traktowac nalezy jako grunt w stanie
rodzimym.

5.4.4.2. W przypadku koniecznosci dokonania obmiaru gruntu w stanie spulchnionym nalezy
pomiarów dokonywac na srodkach przewozowych lub w naturze, stosujac do uzyskanych
wyników wspólczynniki podane w tablicy 9903.

Tablica 9902

L.p. Wyszczególnienie

Wykopy w gruntach nawodnionych

01 Kat. gruntu I-II

02 Kat. gruntu III

03 Kat. gruntu IV

04 Wykopy w gruntach oblepiajacych narzedzia

05 Zasypanie wykopów miedzy rozporami

Tablica 9903

L.p. Wyszczególnienie

a

a

01

02

03

Wspólczynnik

01b

1,10

1,15

1,10

1,10

1,03

b

Wspólczynnik

01

0,87

0,80

0,77

Grunt spulchniony kat. I-II

Grunt spulchniony kat. III

Grunt spulchniony kat. IV

5.4.4.3. W przypadku, gdy w danym wykopie wystepujaróZlle kategorie gruntu, nalezy obmiarów
dokonywac oddzielnie dla kazdej kategorii gruntu. Za podstawe do zastosowania
odpowiednich nakladów przyjmuje sie calkowita glebokosc wykopu.

5.4.4.4. Wymiary dna wykopów nalezy przyjmowac równe wymiarom rzutu lawy (stopy)
fundamentowej.

5.4.4.5. Pochylenie nie umocnionych skarp wykopów tymczasowych do celów kosztorysowania
nalezy przyjmowac wg wytycznych ujetych w tablicy 9904.

L.p.

Tablica 9904

Kategoria gruntu Nachylenie skarpy wykopów

01

1 : 1,25

1 : 0,67

1 : 0,5

a

01

02

03

b

I - II

III

IV
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5.4.4.6. Wykopy w scianach pionowych nie umocnionych odeskowaniem nalezy stosowac przy
glebokosciach:

. do 2 m w skalach jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym. do l m w pozostalych gruntach
Dla fundamentów murowanych minimalna szerokosc wykopu powinna wynosic 0,6 m, a przy

izolowaniu pionowym scian fundamentu lub gdy fundament wykonywany jest w
odeskowaniu, minimalne odleglosci scian wykopu od kazdej strony izolowanej lub
odeskowanej powinny wynosic po 0,6 m.

5.4.4.7. Deskowania wykopów wraz z podparciem, rozparciem i pózniejsza rozbiórka, nalezy
obliczac w metrach kwadratowych umocnionej powierzchni, z dokladnoscia do O,1m2.

5.4.4.8. Objetosc ziemi uzytej do zasypania wykopu nalezy obliczac jako róznice miedzy
objetoscia wykopu a objetoscia murów (fundamentów) w wykopie, z uwzglednieniem
przestrzeni nie zasypywanych.

5.4.4.9. Zerwanie nawierzchni oraz wyrównanie i plantowanie terenu nalezy obliczac w metrach
kwadratowych z dokladnoscia do 1m2.

5.4.4.10. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej nalezy obliczac w metrach szesciennych z
dokladnoscia do 0,5 m3.

5.5. Roboty murowe
5.5.1. Zakres stosowania

5.5.1.1. W rozdziale zawarto naklady rzeczowe na wykonanie robót murowych:· murowanie scian zewnetrznych i wewnetrznych. wykonanie otworów oscieznicowych· wykonanie slupków pod legary, gzymsów i spadków podokiennych· osadzenie oscieznic okiennych i drzwiowych, krat, podokienników, stopni i balustrad
schodowych oraz drobnych elementów metalowych· wykucie otworów, wnek i strzepi w scianach. wykucie bruzd i gniazd, skucie wystepków i nierównosci scian. wykonanie plyt i sklepien ceramicznych

Naklady robocizny zawarte w KNR obejmuja równiez roboty podstawowe podane w
wyszczególnieniu robót nad tablicami, jak równiez nastepujace roboty i czynnosci
pomocmcze:· przygotowanie stanowiska roboczego· wewnetrzny transport poziomy i pionowy materialów oraz elementów osprzetu na

wystepujace na placu budowy przecietne odleglosci i wysokosci, uwzglednione przy
ustalaniu nakladów do celów kosztorysowania· ustawienie, przestawienie, przenoszenie i usuniecie czasowych podpór i rusztowan
przenosnych, umozliwiajacych wykonanie robót na wysokosci do 4,0 m, jesli w
zalozeniach szczególowych do rozdzialów nie podano inaczej· ukladanie, segregowanie i sortowanie materialów i wyrobów nowych na placu budowy lub
w magazynie przyobiektowym

. obslugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obslugi

. sprawdzenie prawidlowosci wykonania robót

. usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania
robót, a zawinionych przez bezposrednich wykonawców. utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego
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. wykonanie czynnosci zwiazanych z likwidacja stanowiska roboczego,

5.5.1.2. Naklady rzeczowe uwzgledniaja wykonanie robót murowych przy uzyciu cegly nowej,
bloczków z betonu komórkowego, pustaków "Alfa" lub cegly rozbiórkowej oczyszczonej.

5.5.1.3. Zakres robót wykonac zgodnie z projektem budowlanym.

5.5.2. Zalozenia kalkulacyjne
5.5.2.1. Naklady podane w rozdziale obejmuja wykonanie robót podstawowych i czynnosci

pomocniczych wymienionych w zalozeniach ogólnych w poszczególnych tablicach oraz w
niniejszych zalozeniach szczególowych.

5.5.2.2. Naklady rzeczowe wykonania fundamentów oraz izolacji poziomej nie uwzgledniaja
wykonania i zasypania wykopów, które nalezy normowac oddzielnie wedlug nakladów
podanych w rozdziale 02 "Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego".

5.5.2.3. Naklady rzeczowe uzupelnien scian zostaly ustalone przy zalozeniu, ze objetosc muru w
jednym miejscu nie przekracza 2 m3, a dla scianek powierzchni 3 m2. W przypadku
wykonywania wiekszej ilosci muru i scianek nalezy stosowac naklady z KNR 2-02
"Konstrukcje budowlane" tom I.

5.5.2.4. Naklady rzeczowe dla uzupelnienia scian i scianek oraz wymiany fundamentów
przewiduja murowanie w linii prostej. W wypadku murowania luku nalezy stosowac
wspólczynniki podane w tablicy 9906.

5.5.2.5. Naklady rzeczowe zostaly ustalone dla robót wykonywanych z materialów nowych. W
wypadku stosowania materialów pochodzacych z rozbiórki nalezy do nakladów robocizny
stosowac wspólczynnik podany w tablicy 9907.

Tablica 9906

L.p. Wyszczególnienie

a b

Wspólczynnik do R

01

Ol

02

Fundamenty i sciany wykonywane w luku o promieniu

-do 3 m

-ponad 3 m

1,20

1,05

Tablica 9907

L.p. Wyszczególnienie Wspólczynnik do R

01a b

01 Roboty wykonywane przy zastosowaniu
pochodzacych z rozbiórki

materialów 1,10

5.5.2.6. W tablicach 0318-0322 nie wyszczególniono obsadzanych wyrobów ze wzgledu na ich
zróznicowane parametry techniczne i jednostki miary z wyjatkiem kratek wentylacyjnych i
narozników z katownika stalowego. Natomiast w nakladach robocizny i pracy sprzetu
podanych w wymienionych tablicach, uwzgledniono m.in. równiez usredniony transport
wewnetrzny obsadzanych wyrobów.
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5.5.2.7. Naklady rzeczowe rozdzialu obejmuja doniesienie i odniesienie rusztowan przenosnych
(np. na kobylkach), jezeli w wyszczególnieniach robót nad poszczególnymi tablicami nie
podano inaczej.

5.5.2.8. Naklady rzeczowe nie uwzgledniaja wykonania i rozbiórki rusztowan przy wykonywaniu
robót na wysokosci ponad 4 m od poziomu remontowanej kondygnacji, które nalezy ustalic
wedlug KNR 2-02 "Konstrukcje budowlane" tom II, rozdzial 16 "Rusztowania".

5.5.2.9. Wartosc kosztorysowa materialów pomocniczych ustala sie przez zastosowanie stawki w
wysokosci 1,5% liczonej od sumy kosztów materialów (z wylaczeniem kosztów
prefabrykatów wielko- i sredniowymiarowych i elementów kamiennych) ujetych w
poszczególnych kolumnach tablic tego rozdzialu.

5.5.2.1O.Naklady rzeczowe nie uwzgledniaja: doniesienia i odniesienia materialu drzewnego oraz
wykonania i rozebrania rusztowan na stojakach lub drabinach o duzych spadkach,
zabezpieczenia pokryc dachowych na dachach plaskich przy przemurowywaniu kominów,
uzupelnianiu murów ogniowych, kolankowych i rolek oraz dla dróg transportu materialów i
gruzu; ponadto rozebrania i wykonania. pokryc dachowych wokól przemurowywanych
kominów ponad dachami o duzych spadkach oraz rozebrania i wykonania pokryc
dachowych przy uzupelnianiu murów ogniowych, kolankowych i rolek.

W/w naklady nalezy normowac dodatkowo wg rozdzialu 04 i 05 niniejszego Katalogu.

5.5.3. Wymagania techniczne
5.5.3.1. Wymagania techniczne wykonania robót murowych okreslaja:
PN-68/B-I0020 Roboty murowe z cegly. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-59/B-I0425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
Wymagania w zakresie wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych monolitycznych

okreslaja:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montazowych, Czesc I -Roboty
ogólnobudowlane. MBiPMBIITB, Warszawa 1977, Wydanie II.
PN-63/B-06251 - Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-711B-I0080 - Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-76/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-63/8841-05 - Strop DZ-3. Warunki wykonania i badania techniczne przy odbiorze.

5.5.3.2. Przy wykonywaniu robót murowych nalezy zwracac szczególna uwage, aby:. murowane sciany i scianki posiadaly prawidlowe wiazania i polaczenia z istniejacymi
muramI

. grubosci spoin poziomych i pionowych przy uzupelnieniach, zamurowaniach itp.
odpowiadaly grubosciom spoin w murach i sciankach istniejacych przy wykonywaniu
nowych fragmentów i nie przekraczaly dla spoin poziomych 10 mm oraz dla spoin
pionowych 10 mm. cegly lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny byc czyste
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. w przewodach dymowych, spalinowych i wentylacyjnych powinien byc zachowany staly
przekrój na calej wysokosci, a przewody powinny byc murowane ceglami nie
uszkodzonymi na pelne spoiny. oscieznice osadzone w scianach powinny byc przymocowane na kotwy stalowe lub
gwozdzie wbijane do klocków drewnianych (impregnowanych). powierzchnie oscieznic stykajace sie z murem powinny byc impregnowane dla
zabezpieczenia przed zawilgoceniem i zagrzybieniem

5.5.4. Zasady przedmiarowania
5.5.4.1. Wykonanie fundamentów oblicza sie:

. w metrach szesciennych z dokladnoscia do 0,01 m3. w metrach kwadratowych z dokladnoscia do 0,1 m2

Przekrój gzymsu oblicza sie jako iloczyn wysokosci gzymsu i jego wyskoku, dlugosc gzymsu
przyjmuje sie po krawedzi najdluzszej z doliczeniem za kazde naroze wypukle lub wklesle
po 0,5 m.

Z obliczonych ilosci scian nie potraca sie:. otworów i wnek o objetosci do 0,05 m3. przewodów kominowych i bruzd o przekroju do 1200 cm2. bruzd poziomych dla belek, obmurowania elementów o objetosci do 0,01 m3
Powierzchnie potraconych otworów i wnek oblicza sie:. otwory bez oscieznic i wegarków w swietle murów. otwory bez oscieznic lecz z wegarkami w swietle murów. otwory, w których oscieznice sa obmurowywane równoczesnie ze wznoszeniem murów w

swietle oscieznic. czesc cyrklasta otworów wg wpisanego trójkata
5.5.4.2. Wykonanie izolacji poziomej oblicza sie w metrach z dokladnoscia do 0,1 m.
5.5.4.3. Wykonanie wegarków, zamurowanie i wykucie bruzd, wykucie strzepi oblicza sie w

metrach z dokladnoscia do 0,1 m.
5.5.4.4. Osadzenie oscieznic o powierzchni ponad 1 m2 oblicza sie w swietle oscieznicy w

metrach kwadratowych z dokladnoscia do 0,1 m2.
Przy oscieznicach zaokraglonych nalezy przyjmowac wysokosc w srodku luku.

5.5.4.5. Wykucie otworów oblicza sie:. w metrach szesciennych z dokladnoscia do 0,01 m3. w metrach kwadratowych z dokladnoscia do 0,1 m2
5.5.4.6. Grubosc scian ustala sie wg wymiarów znormalizowanych. Przy cegle o wymiarach 6,5 x

12x 25 cm nalezy przyjmowac wymiary podane w tablicy 0001.

1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4

38 51 64 77 90 103
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6,5 12 25
scian w cm



5.6.Roboty posadzkowe

5.6.1. Zakres stosowania nakladów

5.6.1.1. W rozdziale przedstawiono naklady rzeczowe na wykonanie posadzek jednolitych
cementowych, posadzek z kamieni sztucznych oraz wykladzin sciennych z plytek.

5.6.2. Zalozenia kalkulacyjne
5.6.2.1. Naklady podane w rozdziale, poza robotami podstawowymi i czynnosciami

pomocniczymi wymienionymi w zalozeniach ogólnych i w tablicach, uwzgledniaja równiez
wewnetrzny transport poziomy materialów na przecietna odleglosc oraz usredniony transport
pIOnowy.

5.6.2.2. Naklady rzeczowe dla posadzek z plytek z kamieni sztucznych (tab!. 0809-0813)
uwzgledniaja mycie posadzek terakotowych, lastrykowych, klinkierowych z dodaniem
roztworu kwasu solnego.

5.6.2.3. Naklady rzeczowe na wykonanie wykladzin sciennych z plytek z kamieni sztucznych
uwzgledniaja oczyszczenie miejsca naprawianego z resztek zaprawy oraz obmycie plytek.

5.6.2.4. Naklady rzeczowe rozdzialu maja zastosowanie równiez w wypadku zastosowania
materialów pochodzacych z rozbiórki, uprzednio oczyszczonych i przygotowanych do
ponownego wbudowania.

5.6.2.5. Naklady rzeczowe rozdzialu uwzgledniaja reczne przygotowanie zapraw.
5.6.2.6. Naklady rzeczowe uwzgledniaja odniesienie materialów pochodzacych z rozbiórki wraz

ze zlozeniem ich na wskazanym miejscu na placu budowy.
5.6.3. Zasady przedmiarowania
5.6.3.1. Wymiany posadzek i wykladzin sciennych oblicza sie:· w metrach kwadratowych z dokladnoscia do 0,01 m2· w metrach z dokladnoscia do 0,1 m· w sztukach z dokladnoscia do 1 sztuk

Powierzchnie nieregularna oblicza sie wg wymiarów opisanego prostokata. Z obliczonych ilosci
potraca sie powierzchnie zajete przez piece, slupy, pilastry itp., jezeli poszczególne
powierzchnie sa wieksze od 0,25 m2. Dolicza sie natomiast powierzchnie wnek i przejsc.

Listwy przyscienne, cokoly i cokoliki obmierza sie wzdluz górnej krawedzi ich styku ze sciana.

5.7. Roboty tynkowe

5.7.1. Zakres stosowania

5.7.1.1. W rozdziale podano naklady na roboty tynkowe:· wewnetrzne, w zakresie mocowania i powlekania siatek tynkarskich, uzupelnienia
tynków, wykonania tynków, filcowania i wypalania,

· zewnetrzne, w zakresie uzupelnienia podkladów pod tynki, uzupelnienia tynków
zwyklych, pólszlachetnych i szlachetnych, wykonania tynków, przecierania tynków
istniejacych oraz dodatkowe naklady za pogrubienie tynków.

5.7.1.2. Wymienione w punkcie 1.1. roboty odnosza sie do ich wykonywania w czasie
prowadzenia robót remontowych i modernizacyjnych budynków i budowli, o których mowa
w punkcie 1.1. czesci ogólnej do KNR 4-01.

5.7.2. Zalozenia kalkulacyjne

5.7.2.1. Naklady podane w rozdziale obejmuja roboty podstawowe i pomocnicze wymienione w
zalozeniach ogólnych oraz podane w niniejszych zalozeniach i w poszczególnych tablicach.
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5.7.2.2. Rozdzial zawiera naklady na wykonanie tynków sposobem recznym z podzialem na
rodzaje podlozy i podkladów, na których sa wykonywane.

5.7.2.3. W nakladach podanych w rozdziale uwzgledniono reczny transport materialów w
polaczeniu z wyciagiem.

5.7.2.4. Naklady uwzgledniaja wewnetrzny transport poziomy materialów na przecietne
odleglosci wykonywania robót remontowych oraz usredniony transport pionowy, usuniecie
gruzu z kondygnacji przez uprzednio ustawione rynny zsypowe i zgarniecie gruzu w
pryzmy przy budynku (obiekcie).

5.7.2.5. Naklady podane w rozdziale uwzgledniaja reczne lub mechaniczne przygotowanie
zapraw tynkarskich w betoniarce zgodnie z ustaleniami zawartymi w poszczególnych
tablicach.

5.7.2.6. Naklady podane w rozdziale uwzgledniaja doniesienie, ustawienie, przestawienie,
rozebranie i odniesienie rusztowan przenosnych przy wykonywaniu robót tynkarskich
wewnetrznych na scianach i stropach w pomieszczeniach o wysokosci do 4 m. W
nakladach na wykonanie rusztowan przenosnych na kozlach, kobylkach itp. nie
uwzgledniono materialów, poniewaz sa one ujete w kosztach ogólnych budowy.

5.7.2.7. Naklady okreslone w tablicach dla tynków zewnetrznych dotycza ich wykonania z
rusztowan rurowych lub stojakowych. Naklady na ustawienie i rozebranie rusztowan
zewnetrznych rurowych, stojakowych i drabinowych nalezy przyjac z odpowiednich tablic
KNR 2-02, rozdzial 16. Przy wykonywaniu robót tynkarskich zewnetrznych z rusztowan
drabinowych nalezy stosowac do nakladów robocizny i pracy sprzetu wspólczynnik 1,15.

5.7.2.8. Pod okresleniem przygotowania powierzchni podloza do tynkowania podanym w
wyszczególnieniach robót nad tablicami nalezy rozumiec: skucie wycieków zapraw,
oczyszczenie spoin oraz oczyszczenie i zwilzenie woda calej powierzchni podloza lub
podkladu.

5.7.2.9. W tablicach nakladów wymienione zostaly poszczególne skladniki zapraw tynkarskich
wraz z podaniem ich ilosci na jednostki obmiaru wskazane nad tablicami. W celu ustalenia
ilosci zapraw poszczególnych marek przy wykonywaniu podstawowych rodzajów i
kategorii tynków mozna korzystac z nizej podanej tablicy 0002, w której okreslono
przyblizony procentowy udzial poszczególnych rodzajów zaprawo róznych markach.
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Tablica 0002

Procentowe udzialy poszczególnych rodzajów zapraw

L.p.
Rodzaje R d . .. h k.Sciany z Sciany z Stropy z Stropy z
tynków o zaJezapraw t tC mar t l betonu cegly betonuceg y

a b c 01 02 03 04

1 Tynki zwykle cementowo-wapienna, 100 100 100 100
kategoria I m.15

cementowo-wapienna,
Tynki zwykle m.15 100 80 80 80

2
kategoria II cementowo-wapienna, - 20 20 20

m.50

wapienna, m.4 11 12 12 12
3 Tynki zwykle cementowo-wapienna, 89 72 72 72

kategoria III m.15
16 16 16

cementowo-wapienna,
-



5

4

5.7.2.10. Wartosc kosztorysowa materialów pomocniczych mozna ustalac przez zastosowanie
stawki w wysokosci 1,5% liczonej od sumy kosztów materialów ujetych w poszczególnych
kolumnach tego rozdzialu.

5.7.2.11. W nakladach uwzgledniono wykonanie tynków o nizej podanych grubosciach:

Tablica 0003

Kategoria
tynku

Rodzaj podloza
Grubosc tynku w
mm

a b c

I
z cegiel, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych 10
z betonów zwirowych, plyt wiórowo-cementowych, 12

zagruntowanych siatek

z cegiel, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych 15
z betonów zwirowych, plyt wiórowo-cementowych, 12

zagruntowanych siatek

z cegiel, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych 20
z betonów zwirowych, plyt wiórowo-cementowych,

zagruntowanych siatek oraz na scianach i stropach
drewnianych otrzcinowanych, osiatkowanych lub obitych
dranicami 23

II

III

5.7.3. Warunki techniczne

5.7.3.1. Szczególowe wymagania w zakresie robót objetych rozdzialem okreslaja "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych" Roboty ogólnobudowlane
MBiPMB i ITB Warszawa 1977 Wydanie II oraz normy:

PN-70/B-I0I00 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Warunki i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Warunki i badania techniczne przy

odbiorze.

BN-64/8841-07 Roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

BN-64/8841-09 Roboty tynkowe. Tynki cyklinowane. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

5.7.4. Zasady przedmiarowania
5.7.4.1. Odbicia, przetarcia tynków i tynk na calych powierzchniach scian oblicza sie w metrach

kwadratowych jako iloczyn dlugosci scian w stanie surowym przez wysokosc mierzona od
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m.50

Tynki cementowa, m.50 93 93 83 83
cementowe

cementowa, m.80 7 7 17 17
kategoria II

Tynki cementowa, m.50 83 83 83 83
cementowe

cementowa, m.80 17 17 17 17
kategoria III



czystej podlogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i slupów oblicza sie w rozwinieciu
powierzchni tych elementów w stanie surowym.

5.7.4.2. Odbicia, przetarcia tynków i tynki na calych powierzchniach stropów plaskich oblicza
sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle scian surowych na plaszczyzne pozioma.
Powierzchnie stropów zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedlug
wymiarów w stanie surowym bez dodatku na krawedzie.

5.7.4.3. Odbicia, przetarcie, zagruntowanie i uzupelnienie tynków o powierzchni do 5 m2 w
jednym miejscu na scianach wewnetrznych i zewnetrznych oraz stropach oblicza sie w
metrach kwadratowych wedlug wymiarów opisanego prostokata.

5.7.4.4. Odbicia tynków oraz wykonanie pasów tynków na zamurowanych bruzdach oblicza sie w
metrach.

5.7.4.5. Mocowanie oraz powlekanie i gruntowanie siatek tynkarskich na scianach i stropach
oblicza sie w metrach kwadratowych.

5.7.4.6. Wykonanie tynków na osciezach oblicza sie w metrach.
5.7.4.7. Przy obliczaniu powierzchni tynków wykonywanych na calych powierzchniach scian i

stropów potraca sie powierzchnie nie otynkowane, powierzchnie ciagnione lub obróbek
kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wieksza niz 1 m2. Potraca sie równiez otwory o
powierzchni ponad 1 m2, jezeli oscieza ich nie sa otynkowane oraz otwory o powierzchni
ponad 3 m2. Z powierzchni tynków nie odlicza sie powierzchni nie otynkowanych lub
ciagnionych mniejszych niz 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jezeli oscieza ich sa
tynkowane.
Tynki osciezy o powierzchni ponad 3 m2 (przy tynkowaniu calych pomieszczen) oblicza sie
jako iloczyn jednokrotnej dlugosci oscieza, mierzonej w swietle oscieznicy, przez szerokosc
oscieza w stanie surowym.
Powierzchnie otworów oblicza sie w swietle oscieznicy lub w swietle muru, jezeli otwory sa
bez oscieznicy.

5.7.4.8. Dla robót ujetych w tym rozdziale, dla których jest ustalona jednostka przedmiaru w m,
dlugosc oblicza sie z dokladnoscia do 0,5 m, natomiast dla robót, dla których jest ustalona
jednostka przedmiaru w m2, powierzchnie oblicza sie z dokladnoscia do 0,1 m2.

5.7.4.9. Naklady podane w tablicy 0708 dotycza wykonania tynków na osciezach jako oddzielnej
roboty.

5.8. Tynki, sztablatury i okladziny wewnetrzne

5.8.1.Zakres stosowania

5.8.1.1. Rozdzial zawiera naklady na wykonanie tynków, sztablatur i okladzin wewnetrznych.

5.8.2. Zalozenia kalkulacyjne
5.8.2.1. Podane w rozdziale naklady obejmuja roboty podstawowe i pomocnicze wymienione w

zalozeniach ogólnych oraz podanie w niniejszych zalozeniach i w poszczególnych
tablicach.

5.8.2.2. Naklady obejmuja calosc prac zwiazanych z wykonaniem robót podstawowych, lacznie
z zamurowaniem przebic o powierzchni do 0,1 m2 w scianach i stropach, przygotowanie
powierzchni przez skucie wycieków, oczyszczenie i zwilzenie podloza, ustawienie,
[przestawienie i rozebranie rusztowan przenosnych, obsadzenie kratek wentylacyjnych,
narozników ochronnych, luków zwyklych do firanek, przygotowanie zaczynu gipsowego,
zakrycie bruzd, reperacje po uszkodzeniach uzasadnionych normalnym procesem
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technologicznym i uporzadkowanie miejsca pracy.
Naklady zwiazane z przygotowaniem okreslonej w tablicach ilosci zaprawy ustala sie
odrebnie - z wyjatkiem tych tablic, w których w wyszczególnieniach robót okreslono. .
maczeJ.

5.8.2.3. Naklady uwzgledniaja wewnetrzny transport poziomy materialów na przecietne
odleglosci oraz transport pionowy na wysokosc do 30 m. W transporcie pionowym wyjatek
stanowia te tablice w których podano urzadzenia inne niz wyciag.

5.8.2.4. W nakladach uwzgledniono wykonanie tynków osciezy w otworach o powierzchni
ponad 3 m2 nalezy ustalac oddzielnie. W nakladach na wykonanie tynków pocienionych
uwzgledniono tynkowanie osciezy.

5.8.2.5. W normach uwzgledniono zwiekszone naklady z tytulu tynkowania malych
pomieszczen, pilastrów, wnek, pawlaczy, szaf i innych powierzchni zalamanych pod
dowolnym katem tynkowania scian klatek schodowych.

5.8.2.6. Tynki spoczników i pólspoczników nalezy normowac wg nakladów na tynkowanie
stropów.

5.8.2.7. Naklady na tynkowanie stropów zebrowych dotycza zarówno belek jak i pól
miedzybelkowych.

5.8.2.8. Przy wyliczaniu nakladów dla tynków na siatce nalezy uwzgledniac naklady na
osiatkowanie plaszczyzn z powlekaniem i wypelnieniem oczek zaprawa oraz naklady na
wykonanie tynku odpowiedniej kategorii.

5.8.2.9. Naklady na tynki na podlozu z betonujednofrakcyjnego bez wzgledu na rodzaj uzytego
kruszywa, z plyt wiórowo-cementowych oraz osiatkowanych plyt izolacyjnych ustala sie na
podstawie tablicy 0809.
Naklady na tynki na podlozu z cegly, betonu zwyklego i na betonowych elementach
prefabrykowanych ustala sie na podstawie pozostalych tablic.

5.8.2.10. Dla budynków mieszkalnych i uzytecznosci publicznej naklady ustalone zostaly dla
trzech technologii wykonania tynków:· dla tynków wykonywanych mechaniczne, z uwzglednieniem mechanicznego transportu,· dla tynków wykonywanych recznie z mechanicznym transportem materialów,· dla tynków wykonywanych recznie i recznym transporcie materialów w polaczeniu z

WYCiagiem.

5.8.2.11. Naklady przewiduja do transportu mechanicznego materialów zastosowanie przy
tynkowaniu budynków do 8 kondygnacji agregatów tynkarskich o wydajnosci 1,1 - 3 m3/h.
Dla tynków do 16 kondygnacji przewidziane jest uzycie nastepujacych zestawów
tynkarskich:

. wibrosita z mieszalnikiem,. pompy do zapraw H=30 m, do 3 m3/h,· pompy do zapraw H=30 m, do 6 m3/h.
5.8.2.12. Naklady dla sztablatur nie uwzgledniaja robót i materialów na wykonanie podkladów

oraz obsadzenie drobnychelementów.Nakladyna wykonaniepodkladóworazobsadzenie
elementównalezynormowacoddzielniewedlugtablicnakladówdla tynkówwewnetrznych
IVkategorii.

5.8.3. Warunki techniczne

5.8.3.1. Szczególowe wymagania w zakresie robót objetych rozdzialem podaja:
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montazowych. Czesc I

Roboty ogólnobudowlane MBi PMB i ITB Warszawa 1997, wyd. II oraz normy
· PN-70/B-l 0100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
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. PN-65/B-IOIOI Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

. PN-75/B-10121 Okladziny z plytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

. BN-67/8841-14 Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania i badania przy odbiorze.

. BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

. PN-77/B-12033 Plytki i ksztahki kamionkowe szkliwione scienne i elewacyjne.

5.8.4. Zasady przedmiarowania
5.8.4.1. Tynki i gladzie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci w stanie

surowym i wysokosci mierzonej od czystej podlogi do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrów i slupów oblicza sie w rozwinieciu powierzchni tych elementów w stanie
surowym.
Powierzchnie kolumn i pólkolumn o przekroju okraglym i owalnym oblicza sie wg
opisanego prostokata lub jego trzech boków w najwezszym przekroju przez najwieksza
wysokosc.

5.8.4.2. Tynki i gladzie stropów plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
swietle scian surowych na plaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropów zebrowych i
kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedlug wymiarów w stanie surowym bez dodatku
za krawedzie.

5.8.4.3. Z nakladów na powierzchnie tynków i gladzi potraca sie naklady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnie ciagnione lub obróbek kamiennych i innych, jezeli kazda z
nich jest wieksza niz 1 m2. Potraca sie równiez naklady na otwory o powierzchni ponad 1
m2, jezeli osciez ich sa nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z
powierzchni tynków nie odlicza sie powierzchni nieotynkowanych lub ciagnionych
mniejszych niz 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jezeli oscieza ich sa tynkowane.
Tynki osciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza sie jako iloczyn jednokrotnej
dlugosci oscieza, mierzonej w swietle oscieznicy, przez szerokosc oscieza w stanie
surowym.
Powierzchnie otworów oblicza sie w swietle oscieznicy lub w swietle muru, jezeli otwory
sa bez oscieznicy.
Otwory w obramowaniach ciagnionych oblicza sie wedlug zewnetrznych wymiarów obrysu
obramowania.

5.8.4.4. Siatkowanie na gotowej konstrukcji nosnej oblicza sie w metrach kwadratowych.
5.8.4.5. Tynki scianek na siatce oblicza sie w metrach kwadratowych. Jezeli grubosc szkieletu

nie przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje sie jak jednostronna powierzchnie
scianki. Przy wiekszej grubosci kazda strone scianki nalezy normowac jak scianke
tynkowanajednostronnie.

5.8.4.6. Sztablatuty plaszczyzn oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych
sztablatura w rozwinieciu. Z powierzchni sztablatur nie potraca sie powierzchni nie
pokrytych sztablatura mniejszych niz 0,5 m2, jak równiez profilów ciagnionych o
powierzchni do 0,5 m2.

5.8.4.7. Sztablature slupów oblicza sie w metrach kwadratowych z uwzglednieniem powierzchni
boków gladkich lub profilowanych.

5.8.4.8. Sztablature pasów ciagnionych, pilastrów" osciezy i belek w stropach kasetonowych i
zebrowych oblicza sie w metrach kwadratowych z uwzglednieniem szerokosci pasów i
wysokosci belek.
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5.8.4.9. Sztablature powierzchni miedzy belkami stropów oblicza sie z uwzglednieniem rozstawu
belek.
Przy rozstawie do 1 m sztablature nalezy normowac wg nakladów dla pól w kasetonach o
powierzchni do 5 m2.
Przy szerszym rozstawieniu belek sztablature nalezy obliczac wg nakladów dla sufitów.

5.8.4.11. Sztablature pasów nieciagnionych o szerokosci do 25 cm, usytuowanych pomiedzy
dwoma profilami ciagnionymi, nalezy obliczac lacznie z szerokoscia pasów ciagnionych.
Sztablature pasów nieciagnionych o szerokosci do 50 cm nalezy normowac wg nakladów
dla pasów nie wciagnionych, a pasy szersze niz 50 cm wg nakladów dla scian.

5.8.4.12. Sztablatury profilów ciagnionych, gzymsów, ramp swietlnych zatok i pasów
ciagnionych profilowanych oblicza sie w metrach. Za szerokosc obliczeniowa nalezy
przyjmowac szerokosc rozwiniecia ciagnienia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu),
a za dlugosc -najdluzszakrawedzpo obciagnieciu.

5.8.4.13. Sztablatury drobnych elementów (wneki, tla, tablice, ekrany itp.) oblicza sie wg
faktycznej powierzchni sztablatur tych elementów.

5.8.4.14. Naroza i dobicia profilów ciagnionych oblicza sie w sztukach, przy czym dobicia
przyjmowane sajak pól sztuki naroza.
Naklady na 100 szt. narozy profilów ciagnionych przyjmuje sie w wysokosci 47 %, a dla
boni -20% odpowiednich nakladów robocizny wykonania 100 m profilów lub boni.

5.8.4.15. Zlacza (przeciecia, zmiany kierunku) oraz dobicia boni oblicza sie w sztukach.
5.8.4.16. Okladziny plaszczyzn plytki lub masa lastryko oblicza sie w metrach kwadratowych

rzeczywiscie oblicowanych powierzchni.

5.8.5. Warunki specjalne
5.8.5.1. W nakladach uwzgledniono robocizne obsadzenia kratek, haków do firanek, narozników

ochronnych itp.
Naklady materialowe dla tych elementów nalezy ustalac oddzielnie.

5.8.5.2. W przypadku zakrytych bruzd instalacyjnych przewidzianych projektem lub wykonania
bruzd w sciankach z plyt izolacyjnych (np. wiórowo-cementowych) liczbe siatek Rabitza
nalezy okreslac wedlug tablicy 0006.

5.8.5.3. W budynkach konstrukcji tradycyjnej przy stosowaniu narozników ochronnych dla scian
z cegly lub bloczków, nalezy przyjmowac wielkosci wg tablicy 0006.

5.8.5.4. Przy wykonywaniu robót w innych warunkach niz przyjete przy okreslaniu nakladów,
nalezy stosowac wspólczynniki przeliczeniowe podane w tablicy 9910.

5.8.5.5. Jezeli podloze pod plytki nie wymaga przygotowania polegajacego na wyrównaniu
powierzchni zaprawa klejowa, nie nalezy stosowac nakladów na przygotowanie podloza.

5.8.5.6. Obliczone naklady dotycza grubosci warstwy klejowej 5 mm. Przy zastosowaniu
grubosci wiekszych, zuzycie masy klejacej nalezy rozliczac stosujac nastepujace normy
zuzycia na kazdy 1 mm grubosci warstwy:

. bez smarowania plytek (metoda zwykla) - 0,95 kg/m2· ze smarowaniem plytek (metoda zlozona) - 1,04 kg/m2
Okreslenia:

. metoda zwykla -klejenie ze smarowaniem tylko podloza, lub plytek,. metoda zlozona - klejenie ze smarowaniem podloza i plytek.
5.8.5.7. Dodatki do nakladów robocizny przy wykonaniu robót w odmiennych warunkach, niz

przewidywano w zalozeniach szczególowych.
a) ukladanie plytek o specjalnych wzorach w/g rysunku - 1,50
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b) ukladanie plytek w 3 lub 4 kolorach - 1,18
5.8.5.8. Naklady okreslone w tablicach, 0829 - 0830 dotycza wykonania robót z plytek gat. I. W

przypadku stosowania plytek innego gatunku, do nakladów posadzkarzy grupa II nalezy
stosowac nastepujace wspólczynniki:. plytki gat. II - 1,15

. plytki gat. III - 1,30.

Tablica 0006

L.p. Rodzaj wykonywanego tynku
Numer
tablicy

Tablica 9910

L.p. Rodzaj czynnosci

a b

1 Przy tynkowaniu scian krzywoliniowych
promieniu do 10m

2 Przy wykonywaniu sztablatur na scianach
krzywoliniowych:

o promieniu krzywizny, do:

26

Wspólczynnik do
R

01

o
1,20

a b c

01 Tynki kat. II na scianach i slupach 0801
02 0802
03 0803
04 0815

05 Tynki kat. III na scianach l 0801
06

sufitach
0802

07 0803
08 0815

09 Tynki kat. IV na scianach 10804
10

sufitach
0805

11 0806
12 0816

13 Tynki cementowe kat. III na 0808
scianach

14 Tynki cementowe kat. IV na 0807
scianach

Dodatek na 100 m2 tynku

narozniki
siatka

ochronne szt.
Rabitza
m2

01 02

2
2
2
2

3 3,2
3 3,2
3 3,2
3 3,2

1 3,2
1 3,2
1 3,2
1 3,2

3 3,2

1 3,2



3
4
5

0,75 m
2,Om
o zmiennej krzywiznie

1,8
1,3
1,9

Przy wykonywaniu profilów ciagnionych i boni na
lukach o promieniu, do:

6
7
8

1m
2m
10m

1,6
1,4
1,2

5.9. Stolarka

5.9.l.Zakres stosowania

5.9.1.1. Rozdzial zawiera naklady rzeczowe na montaz stolarki z tworzyw sztucznych i aluminium
wykonczonych fabrycznie.

5.9.2. Zalozenia kalkulacyjne
5.9.2.1. Naklady podane w katalogu 0-19 poza robotami podstawowymi i pomocniczymi

wymienionymi w wyszczególnieniu robót nad tablicami uwzgledniaja:
osadzenie oscieznic wraz z uszczelnieniem, regulacja skrzydel okiennych lub drzwiowych,
montaz okuc,
szklenie okien na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi (dwuszybowe) ze szkla
plaskiego,
wewnetrzny transport poziomy materialów na przecietne odleglosci oraz transport pionowy
na wysokosc do 12 m.

5.9.2.2. W przypadku robót dla odzysku starych okien, do nakladów robocizny monterów nalezy
stosowac wspólczynnik 1,20.

5.9.2.3. W przypadku szklenia szklem 3 szybowym, do nakladów robocizny stolarzy nalezy
stosowac wspólczynnik 1,10.

5.9.3. Zasady przedmiarowania
5.9.3.1. Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnetrzne z ksztaltowników z wysokoudarowego PCV

nalezy liczyc w metrach kwadratowych w swietle oscieznic a w przypadku braku oscieznic w
swietle otworów.

5.9.3.2. Wymiary elementów oblicza sie:
w metrach kwadratowych z dokladnoscia do 0,01 m2,
w metrach z dokladnoscia do 0,01 m2.

5.10. Roboty pokrywcze i obróbki blacharskie

5.10.1. Zakres stosowania

5.10.1.1. W rozdziale uwzgledniono naklady rzeczowe na wykonanie uzupelnien, wymian i
napraw pokryc dachowych z dachówki, plyt azbestowo-cementowych, tafli z lupków i
gontów oraz z blachy; uzupelnien, wymian i napraw rynien, rur spustowych i
wentylacyjnych oraz obróbek blacharskich, miedziowania elementów z blachy, wykonanie
czasowych zabezpieczen polaci dachowych oraz robót rozbiórkowych.
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5.10.2. Zalozenia kalkulacyjne
5.10.2.1. Naklady podane w rozdziale obejmuja czynnosci zwiazane z wykonaniem robót

podstawowych i pomocniczych wymienionych w zalozeniach ogólnych, w poszczególnych
tablicach oraz wyszczególnionych ponizej:

. przygotowania i podgrzania mas asfaltowych, lepików, smoly itp.

. oczyszczenia elementów z blachy cynkowej przed miedziowaniem oraz powierzchni
dachu przed smolowaniem

. zawieszenia lub zdemontowania drabin przestawnych lub sznurowych do robót ujetych w
tablicach 0527,0528 i 0529

5.10.2.2. Naklady, poza podstawowymi i pomocniczymi robotami wymienionymi w zalozeniach
ogólnych i w tablicach, uwzgledniaja równiez wewnetrzny transport poziomy materialów
na przecietna odleglosc oraz usredniony transport pionowy.

5.10.2.3. Naklady na rozbiórke, przelozenie i uzupelnienie pokryc dachowych i gasiorów zostaly
ustalone przy zalozeniach, ze minimalna powierzchnia robót wykonanych w sposób ciagly
na jednej polaci dachu o jednakowym pokryciu wyniesie:. 100 m2 dla krycia papa lub blacha. 200 m2 dla krycia dachówka, plytami azbestowo-cementowymi, taflami z lupków oraz

gontami
Przy ilosciach mniejszych od wyzej podanych nalezy do nakladów robocizny okreslonych w

tablicach stosowac wspólczynniki podane w tablicy 9909.

Powyzsze dotyczy równiez wymiany pokryc z papy.
5.10.2.4. Naklady zostaly ustalone przy zalozeniu, ze nachylenie polaci dachowej nie przekracza:
60% (31 stopni) dla krycia blacha
30% (17 stopni) dla krycia papa
85% (40 stopni) dla krycia dachówka, plytami azbestowo-cementowymi, taflami z lupków i

gontami
Przy nachyleniach wiekszych od wyzej podanych nalezy do nakladów robocizny stosowac

wspólczynniki podane w tablicy 9910.
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Tablica 9909

Wspólczynniki w zaleznosci od rodzaju pokrycia

Poz. Powierzchnia dachówka lub plyty
papa lub blacha azbestowo- lupek lub gonty

cementowe

a b 01 02 03

01 do 10m2 1,40 1,60 1,80

02 do 25 m2 1,25 1,35 1,50

03 do 50 m2 1,10 1,20 1,30

04 do 100 m2 1,05 1,10 1,20

05 do 200 m2 - 1,05 1,10



5.10.2.5. Naklady na obróbki blacharskie zostaly ustalone przy zalozeniu, ze roboty
wykonywane sa ze stalych rusztowan. W wypadku wykonywania robót z drabin
przestawnych lub sznurowych nalezy do nakladów robocizny stosowac wspólczynniki:

. dla drabin przestawnych 1,15

. dla drabin sznurowych 2,00
5.10.2.6. Naklady na obróbki blacharskie nie obejmuja:. wykonania i rozbiórki rusztowan, które nalezy przyjmowac z KNR 2-02 "Konstrukcje

budowlane"

. wymiany kolków drewnianych do umocowania obróbek, które nalezy przyjmowac z
odpowiednich tablic rozdzialów 02 i 03 niniejszego katalogu

5.10.2.7. Naklady dla rur spustowych zostaly ustalone przy zalozeniu, ze roboty sa wykonywane
z drabin przestawnych lub sznurowych. W wypadku wykonywania robót z rusztowan
stalych nalezy do nakladów robocizny stosowac wspólczynnik 0,85.

5.10.2.8. Naklady rozdzialu nie uwzgledniaja wykonania i rozbiórki rusztowan, pomostów oraz
konstrukcji zabezpieczajacych umozliwiajacych wykonywanie robót na wysokosci ponad 4
m od poziomu zerowego lub stropu ostatniej kondygnacji. Naklady te nalezy przyjmowac
dodatkowo z KNR 2-02 "Konstrukcje budowlane" (dla rusztowan) lub odpowiednich
pozycji rozdzialu 04 KNR 4-01 (pomosty dla transportu materialów).

5.10.2.9. Naklady na uzupelnienie brakujacych nózek, podpórek do law kominiarskich,
stojaków, linek itp., zostaly ustalone dla dachów krytych papa lub dachówka. W wypadku
wykonywania tych robót na dachach krytych blacha lub na obróbkach blacharskich, nalezy
do norm materialowych stosowac wspólczynnik 0,2.

5.10.2.1O. Naklady okreslone w tablicach rozdzialu uwzgledniaja wszystkie czynnosci
pomocnicze wystepujace przy kryciu dachów, takie jak: przyciecie i oczyszczenie -w miare
potrzeby - tynku lub muru, ustawienie i przestawienie rusztowan na kobylkach przy kryciu
dachówka, plytami azbestowo-cementowymi, taflami z lupków i gontami, zawieszenie i
zdjecie drabin sznurowych przy zakladaniu rur spustowych, oczyszczenie - po zakonczeniu
robót - powierzchni dachów, rynien i rur spustowych z odpadków materialów i gruzu,
usuniecie ewentualnych uszkodzen, powstalych w czasie wykonywania robót.
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Tablica 9910

Wspólczynnik przy
Nachylenie polaci W 'l 'k pokryciu dachówka, Wspólczynnik

Poz. dachowych
spo czynnI

przy plytami azbestowo- przy pokryciu
w pokryciu papa

procentach cementowymi, lupkami blacha
i gontami

a b 01 02 03

01 ponad 30 do 60 1,10

02 ponad 60 do 85 1,15 - 1,20

03 ponad 85 do 120 1,25 1,15 1,40

04 ponad 120 1,40 1,30



5.10.3. Warunki techniczne

5.10.3.1. Zasady wykonywania robót okreslaja "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlano-montazowych", wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemyslu
Materialów Budowlanych oraz obowiazujace polskie normy w zakresie robót i materialów
pokrywczych:

PN-711B-I0240 Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-7I/B-I0241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówka ceramiczna.
PN-75/B-I0242 Roboty pokrywcze. Krycie dachów falistymi plytami azbestowo-cementowymi.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-611B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5.10.4. Zasady przedmiarowania
5.10.4.1. Uzupelnienia, wymiany i naprawy pokryc dachowych oblicza sie:

. w metrach kwadratowych z dokladnoscia do 0,1 m2. w metrach z dokladnoscia do 0,1 m
Do obliczonych ilosci nie nalezy dodawac rabków, zwojów, zabek, nakladek i zakladów oraz

kolnierzy przy otworach nie potracanych. Z obliczonych ilosci nalezy potracic otwory o
powierzchni wiekszej od 1 m2, w tym wypadku nalezy odliczac powierzchnie kolnierzy.

5.10.4.2. Rynny dachowe i rury spustowe oblicza sie w metrach z dokladnoscia do 0,1 m. Do
obliczonych ilosci nie dolicza sie zakladów. Dlugosc rynien przyjmuje sie po ich osi, a
dlugosc rur spustowych po osi od dna rynny do wylotu rury spustowej lub wierzchu rury
kanalizacyjnej. Srednice rynien i rur przyjmuje sie wg wymiarów zewnetrznych.

5.10.4.3. Obróbki blacharskie oblicza sie w metrach kwadratowych rozwinietej powierzchni z
dokladnoscia do 0,1 m2. Do obliczonych ilosci nie dodaje sie powierzchni zakladów.

5.10.4.4. Przy robotach rozbiórkowych stosuje sie dokladnosci i zasady przedmiarowania jak dla
takichsamychelementów,którezostalyomówionew punktach4.1 - 4.3.

5.11. Docieplanie scian i stropów

5.11.1.Zakres stosowania

5.11.1.1. Rozdzial zawiera naklady na wykonanie docieplen scian zewnetrznych budynków
wykonywanych w technologiach systemowych wraz z pokryciem cienkopowlokowa
wyprawa elewacyjna lub okladzina z plyt Acekol albo Kolorys wzglednie blach faldowych.

5.11.1.2. Rozdzial nie zawiera nakladów na wykonanie docieplen scian budynków
wykonywanych w technologiach tradycyjnych lub innych elementów budynków, np.
stropów, cokolów itp., wykonywanych we wszystkich technologiach.
Roboty te nalezy rozliczac wg KNR 2-02, rozdzial 06 - Izolacje.

5.11.1.3. Tablice 2604 - 2607 zawieraja naklady na wykonanie docieplen scian zewnetrznych
budynków bez wzgledu na technologie wykonania:. plyty styropianowe mocowac za pomoca kleju i kolków z tworzywa sztucznego,

5.11.2. Zalozenia kalkulacyjne
5.11.2.1. Rozdzial zawiera naklady na roboty podstawowe i pomocnicze w zalozeniach ogólnych

oraz podane w zalozeniach szczególowych i poszczególnych tablicach.
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5.11.2.2. Naklady na wykonanie docieplen scian budynków oraz okladanie osciezy
zewnetrznych nie uwzgledniaja oczyszczenia i wyrównania ich powierzchni, napraw
pekniec, rys, ubytków tynków, gruntowania docieplanych powierzchni srodkami
ochronnymi, demontazu i ponownego montazu obróbek blacharskich oraz innych
elementów, np. uchwytów flag, ekranów itp.
Naklady na wykonanie tych robót nalezy kalkulowac oddzielnie.

5.11.2.3. Do wykonania rusztu drewnianego przyjeto uzycie gotowych lat iglastych nasyconych
impregnatem.

5.11.2.4. Naklady na montaz rusztu metalowego i blach elewacyjnych uwzgledniaja dostarczenie
gotowych elementów.

5.11.2.5. Naklady uwzgledniaja czynnosci pomocnicze, jak uporzadkowanie miejsca pracy i
odniesienie pozostalych po wykonaniu roboty materialów i odpadów, pielegnowanie i
zabezpieczenie robót od uszkodzen do czasu ich odbioru.

5.11.2.6. Naklady opracowane dla plyt styropianowych lub z welny mineralnej o grubosciach
podanych w tablicach.

5.11.2.7. Naklady uwzgledniaja wewnetrzny transport poziomy materialów na przecietne
odleglosci oraz transport pionowy na wysokosc do 11kondygnacji.

5.11.2.8. W nakladach uwzgledniono wykonanie obróbek otworów wentylacyjnych, np.
stropodachów, uzupelnienie otworów po kotwieniu rusztowan i ewentualnie drobnych
uszkodzen powstalych w trakcie wykonywania robót.

5.11.2.9. W nakladach robocizny uwzgledniono uzycie elektronarzedzi lub narzedzi
pneumatycznych do wykonania rusztu i okladzin elewacyjnych.

5.11.2.10. Przy robotach wykonywanych na parterze, w loggiach, wnekach i na balkonach
uwzgledniono uzycie rusztowan przenosnych o wysokosci do 4,5 m.

5.11.2.11 Rusztowanie o wysokosci ponad 4,5 m nalezy kalkulowac na podstawie KNR 2-02,
rozdzial 16.

5.11.3. Warunki techniczne

5.11.3.1. Wymagania w zakresie docieplenia scian budynków okreslaja:. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych. Budownictwo
ogólne. Tom I. Czesc 1-4. Warszawa 1990,wyd. IV MGPiB, ITB.. PN-911B-02020- Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

5.11.3.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:. Wytyczne technologii zabezpieczania przed przemarzaniem i przeciekaniem scian
zewnetrznych metoda "lekka" (dla doswiadczalnictwa). ITB, Warszawa 1982,. Instrukcja nr 227. Wytyczne stosowania w budownictwie kitów trwale plastycznych
jednoskladnikowych POLKIT i OLKIT. ITB, Warszawa 1979.

5.11.4. Zasady przedmiarowania
5.11.4.1. Powierzchnie docieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako

iloczyn, dlugosci scian w rozwinieciu przez wysokosc mierzona od wierzchu cokolu do
górnej krawedzi warstwy docieplonej.

5.11.4.2. Powierzchnie scian parteru z tytulu dodatkowego wzmocnienia warstwy ocieplajacej
siatka z wlókna szklanego oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci scian
w rozwinieciu przez wysokosc mierzona od wierzchu cokolu do górnej krawedzi stropu nad
parterem.
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5.11.4.3. Z obliczonych powierzchni potraca sie powierzchnie niedocieplone i zajete przez
otwory, wieksze niz 1 m2.

5.11.4.4. W przypadku scian z loggiami, przy docieplaniu plytami z welny mineralnej lub
styropianu w ruszcie drewnianym lub z plaskowników metalowych, od powierzchni
obliczonej jak w pkt. 4.1. odlicza sie powierzchnie zajmowane przez loggie, przyjmujac
wymiary w swietle krawedzi logii w licu docieplonej sciany.

5.11.4.5. Docieplenie scian loggii oblicza sie odrebnie, liczac ich powierzchnie w rozwinieciu z
potraceniem powierzchni otworów mierzonych w swietle krawedzi osciezy.

5.11.4.6. Powierzchnie docieplenia (okladania) osciezy zewnetrznych oblicza sie w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugosci osciezy mierzonych w swietle krawedzi osciezy i ich
szerokosci.

5.11.4.7. Ochrony narozników wypuklych katownikami lub ksztaltownikami profilowanymi z
aluminium lub PCW oblicza sie w metrach.

5.11.4.8. Przy obliczaniu ilosci materialów, tj. plyt izolacyjnych, pilsniowych i papy, nalezy
uwzgledniac odmiany i rodzaje, ewentualnie inne grubosci plyt izolacyjnych niz podane w
tablicach.

5.11.5. Warunki specjalne
5.11.5.1. Mase klejaca do przyklejenia plyt styropianowych, siatki z wlókna szklanego i

katowników stanowi mieszanina o udziale skladników w 1 m3 masy wg receptury ITB:
klej lateks ekstra - 520 kg
cement hutniczy - 520 kg
piasek do zapraw -360 kg (0,200 m3)

5.11.5.2. Naklady z wlókna szklanego na obróbke osciezy bez oklejania plytami styropianowymi
(tabl. 2601, kol. 08) uwzglednione sa w nakladach siatki na sciany i obejmuja wykonanie
równoczesnie odpowiednich zakladów (glifów) na oscieza.

5.11.5.3. W nakladach wypelniania rusztu drewnianego plytami styropianowymi naklady
robocizny i czasu pracy sprzetu nalezy zmniejszac stosujac wspólczynniki podane w tablicy
9932.

Tablica 9932

Wspólczynniki
nakladów

do

L.p. Wyszczególnienie

robocizny czasu pracy
sprzetu

a b 01 02

Wypelnienie rusztu drewnianego
styropianowymi przy dociepleniu
zewnetrznych i loggii (tabl. 2602, kol. O1-1O)

02 .

Dekarze -grupa II
Razem

Ciagnik kolowy 25-80 KM (1)
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t

plytami
scian

0,97
0,99

71
72

0,96
0,96
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5.12. Roboty malarskie

5.12.1. Zakres stosowania nakladów

5.12.1.1. W rozdziale zawarto naklady na malowanie tynków wewnetrznych i zewnetrznych,
podlóg, stolarki budowlanej, elementów instalacji, elementów slusarsko-kowalskich,
zabezpieczenie podlóg i mycie miejsc po robotach malarskich.

5.12.2. Zalozenia kalkulacyjne
5.12.2.1. Naklady robocizny poza robotami podstawowymi i pomocniczymi wymienionymi w

zalozeniach ogólnych i w tablicach uwzgledniaja równiez:
. przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych

materialów. ustawienie i przenoszenie drabin malarskich oraz ustawienie, przenoszenie i rozebranie
malarskich rusztowan drabinowych i prostych rusztowan na kobylkach przy malowaniu
na wysokosci do 5m

. zdejmowanie do malowania i zawieszanie po wyschnieciu skrzydel okiennych i
drzwiowych oraz rozkrecenie i skrecenie na sruby skrzydel zespolonych

. zabezpieczenie przed zabrudzeniem farbami balustrad, grzejników, wanien, umywalek i
innych urzadzen stanowiacych wyposazenie budynku; niezwloczne oczyszczenie
zabrudzonych farba szyb, okuc, glazury, wanien, umywalek itp.

5.12.2.2. Naklady ujete w tablicach rozdzialu dotycza malowania powierzchni elementów na
wysokosci do 5 m od poziomu podlogi, a przy robotach malarskich zewnetrznych od
poziomu przyleglego terenu, przy uzyciu drabin malarskich, rusztowan drabinowych i
rusztowan na kobylkach. Za roboty wykonywane powyzej 5 m, do nakladów robocizny
nalezy stosowac wspólczynniki podane w tablicy 9912.

Tablica 9912

Wysokosc w WspólczynnikL.p. m

Ab 01

,ponad 5 do
10 m 1,10

02 ponad 10 do
.20 m 1,15

01

5.12.2.3. Przy malowaniu tynku klatek schodowych farba olejna, emulsyjna i klejowa nalezy
stosowac do robocizny wspólczynnik 1,15 - za wyjatkiem lakierowania uwzglednionego w
tablicy 1208.

5.12.3. Warunki techniczne

5.12.3.1. Warunki techniczne wykonania robót malarskich w budownictwie okreslaja:
PN-69/B-10230 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi, farbami

emulsyjnymi
PN-69/B-10235 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych. Czesc I - Roboty ogólnobudowlane,
wydanie II, 1977r.
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5.12.4. Zasady przedmiarowania
5.12.4.1. Ilosc wykonanych robót ustala sie wedlug rzeczywistych obmiarów z natury w

jednostkach miary podanych nad tablicami.
5.12.4.2. Malowanie klejowe scian i sufitów gladkich obmierza sie w swietle tynków z

dokladnoscia do 0,1 m2, a wysokosc od wierzchu czystej podlogi do tynku sufitu.
5.12.4.3. Malowanie farbami klejowymi, emulsyjnymi itp. scian i sufitów z profilami

ciagnionymi lub innymi ozdobami obmierza sie zgodnie z ustaleniami pkt. 4.2.,
zwiekszajac powierzchnie w zaleznosci od stosunku powierzchni ozdób do powierzchni
scian lub sufitów przy zastosowaniu wspólczynników podanych w tablicy 9913.

Tablica 9913

Stosunek powierzchni ozdób do .w '
l

.
kl

. .
hn'"

l b fi , spo czynnI
ca ej powIerzc I sCIan u su Itow

L.p.

A b 01

01 do 10% 1,1

02 ido20% 1,2

03 do 40% 1,4

04 ponad 40% 2,0

Jezeli sciany sa gladkie, powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczyc do powierzchni sufitów,
a nie scian.

5.12.4.4. Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
5.12.4.4.1. Przy malowaniu scian nie potraca sie z ich powierzchni otworów i miejsc nie

malowanych o powierzchni do 1 m2 oraz otworów o powierzchni 1 do 3 m2, w wypadku
malowania osciezy. Potraca sie natomiast otwory ponad 3 m2, doliczajac powierzchnie
malowanych osciezy.

5.12.4.4.2. Powierzchnie stropów belkowych i kasetonowych oraz scian z pilastrami obmierza. .. .
SIe WrozWInIeCIU.

5.12.4.4.3. Sklepienia lukowe obmierza sie wedlug ich rzeczywistej powierzchni, stosujac
ewentualne uproszczone sposoby obmiaru.

5.12.4.5. Malowanie farbami olejnymi.
5.12.4.5.1. Przy malowaniu starych tynków, scian, sufitów i innych tynkowanych powierzchni

gladkich obmierza sie wedlug rzeczywistych wymiarów.
5.12.4.5.2. Przy malowaniu tynków nie potraca sie miejsc nie malowanych o powierzchni do

0,25 m2.

5.12.4.5.3. Malowanie i lakierowanie stolarki okiennej i drzwiowej o powierzchni w swietle
oscieznic do 0,5 m2 liczy sie w sztukach, zarówno dla stolarki drewnianej jak i metalowej.

5.12.4.5.4. Otwory o powierzchni wiekszej obmierza sie w swietle oscieznic, stosujac dla
malowania olejnego i lakierowania otworów wspólczynniki podane w tablicy 9914:

· poz. 01-09 uwzgledniajajednostronne malowanie otworów drzwiowych
. poz. 10-19 uwzgledniaja dwustronne malowanie skrzydel otworów okiennych

5.12.4.5.5. Powierzchnie nadswietla obsadzonego w oscieznicy wspólnej z drzwiami wlicza sie
do obmiaru drzwi, stosujac wspólczynnik podany dla drzwi.
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5.12.4.5.6. Malowanie i lakierowanie drobnych elementów gladkich o powierzchni do 0,5 m2 i
podokienników do 0,75 m2liczy sie w sztukach.

5.12.4.5.7. Malowanie i lakierowanie jednostronne wylogów oscieznicy, okiennic, scianek
przepierzeniowych, boazerii i innych elementów gladkich oblicza sie wedlug powierzchni
mierzonej w obrysie zewnetrznym, stosujac odpowiednie wspólczynniki podane dla
otworów drzwiowych. Lakierowanie obustronne zeber grzejnikowych radiatorowych
obmierza sie jako podwójna powierzchnie prostokata opisanego na elemencie (zeberku)
grzejnika (z wyjatkiem grzejników typu S-130, dla których nalezy przyjmowac potrójna
powierzchnie opisanego prostokata).

Tablica 9914

L.p. Nazwa elementu

A b

Wspólczynnik

'01

Otwory drzwiowe

O1 Skrzydla plytowe pelne lub z jedna szyba o powierzchni do 0,2 m2 1,00

02 l.w. lecz plycinowe z obramowaniem gladkim 1,25

03 l.w. lecz plycinowe z obramowaniem profilowym 1,50

04 l.w. lecz z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni kazdej szyby 1 25
do 0,1 m2 '

05 J.w. lecz z szybami o pow. ponad 0,1 m2 kazda 1,00

06 J.w..lecz cal~owicie oszklone z dolnym ramiakiem o wysokosci do 300 75
cm l szczeblIna ,

'07 Oscieznice lacznie z cwiercwalkami

08 Opaski jednostronne gladkie o szerokosci do 10 cm

09 J.w. lecz profilowane o szerokosci do 15cm

Otwory okienne

10 Skrzydla bez szczeblin 0,75

11 J.w. lecz ze szczeblinami o pow. szyb do 0,05 m2 2,00
~ 'w =~ _ _

12 l.w. lecz o powierzchni szyb do 0,10 m2 1,50

13 J.w. lecz o powierzchni szyb do 0,20 m2 1,25

14 J.w. lecz o powierzchni szyb ponad 0,20 m2 1,00
~ ~, -

15 Nadslemia bez szczeblin malowane dwustronnie 1,00

16 l.w.lecz ze szczeblinami 1,25

17 Oscieznice lacznie z cwiercwalkami 0,75

18 Opaski jednostronne gladkie o szerokosci do 10 cm 0,25

19 l.w. lecz profilowane o szerokosci do 15 cm 0,50

Uwaga: przy dwustronnym malowaniu drzwi nalezy stosowac podwójna wielkosc
wspólczynników podanych w tablicy 9914 poz. O1-06, do poz. 07 wspólczynnik 1, a do
poz. 08-09 wspólczynnik 1 lub 2 w zaleznosci od opasek jednostronnych lub dwustronnych.

0,50

0,25

0,50
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Przy jednostronnym malowaniu okien (skrzydel i oscieznic) nalezy stosowac polowe
wielkosci wspólczynników podanych w tablicy 9914 poz. 10-17, a poz. 18-19 przyjmuje sie
zawsze w wysokosci podanej w tablicy.

5.12.4.5.8. Miniowanie i malowanie dwustronne krat, balustrad i siatek metalowych obmierza sie
wedlug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

5.12.4.6. Miejsca skasowanych zacieków obmierza sie wg opisanego na nich najmniejszego
prostokata.

5.12.4.7. Zeskrobanie luszczacej sie farby z powierzchni metalowych obmierza sie wedlug
rzeczywistych wymiarów tych powierzchni.

5.12.4.8. Lugowanie farby olejnej z tynku obmierza sie wedlug rzeczywistych wymiarów.
5.12.4.9. Mycie stolarki okiennej i drzwiowej oraz opalanie z tej stolarki farby olejnej obmierza

sie tak, jak przy jej malowaniu. Przy scianach dzialowych i podokiennikach myta
powierzchnie obmierza sie w metrach kwadratowych wg rzeczywistych wymiarów obrysu
zewnetrznego. Powierzchnie posadzki i podlóg obmierza sie w swietle tynku bez doliczania
listew przysciennych i cokolów.

5.12.4.10. Powierzchnie, dla których naklady rozdzialu podane sa w metrach kwadratowych
oblicza sie z dokladnoscia do 0,1 m2.

5.12.4.11. Przyklad stosowania wspólczynników z tablicy 9914 do obliczania powierzchni
malowania olejnego stolarki okiennej.

Okno o skrzydlach pojedynczych malowane obustronnie bez szczeblin o wymiarach w swietle
oscieznic 2,00x1,60 m, z oscieznica skrzynkowa z jednostronna opaska:

skrzydla bez szczeblin wspólczynnik 0,75
oscieznica skrzynkowa wspólczynnik 0,75
opaska jednostronna, gladka wspólczynnik 0,25
------------------------------------------------------------------------------------------------

wspólczynnik koncowy 1,75
Powierzchnia obliczeniowa otworu okiennego:
2,00 m x 1,60 m x 1,75 = 5,60 m2

5.13. Rusztowania

5.13.1. Zakres stosowania nakladów

5.13.1.1. Rozdzial zawiera naklady na wykonanie rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych
stojacych, przesuwnych, podwieszonych, na wysuwnicach oraz podestów ruchomych
wiszacych i mechanicznych pomostów roboczych, sluzacych do wykonywania robót
budowlanych.
Naklady w rozdziale podaja calosc prac na wykonanie rusztowan zewnetrznych i
wewnetrznych, umozliwiajacych wykonanie robót na scianach, sufitach oraz innych
elementów budynków i budowli.
Naklady podane w tablicach rozdzialu nie uwzgledniaja nakladów na wykonanie instalacji
odgromowej rusztowan; naklady te dla rusztowan zewnetrznych oblicza sie wg zasad
podanych w pkt. 5.4. Naklady podane w tablicach 1613, 1614, 1615, 1616, 1617
uwzgledniaja tylko czas pracy rusztowan potrzebny do ich montazu i demontazu; do
nakladów pracy sprzetu dolicza sie czas pracy rusztowan za okres wykonywania robót wg
zasad podanych w pkt. 5.15.

5.13.1.2. Rozdzial nie zawiera nakladów na rusztowania specjalne, których wykonanie wymaga
sporzadzenia projektów i obliczen statycznych.
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5.13.2. Zalozenia kalkulacyjne
5.13.2.1. Naklady na rusztowania drewniane zewnetrzne i wewnetrzne ujete w tablicach 1602 i

1603 uwzgledniaja takze prace zwiazane z ustawieniem i rozbiórka rusztowan lacznie ze
schodami i spocznikami, ulozeniem, przekladaniem i rozbiórka pomostów roboczych i
zabezpieczjacych, zalozeniem i rozbiórka desek kraweznikowych i poreczy ochronnych
oraz daszków ochronnych nad wejsciami do budynków. Ponadto w tablicach uwzgledniono
obsadzenie haków w scianach i zamocowanie rusztowan do scian oraz okresowe
sprawdzenie sztywnosci konstrukcji rusztowan.

5.13.2.2. Naklady na rusztowania rurowe i ramowe zewnetrzne ujete w tablicach 1604, 1610 i
1611 uwzgledniaja prace zwiazane z montazem i demontazem rusztowan lacznie z
wykonaniem i rozbiórka pionów komunikacyjnych oraz daszków ochronnych nad
wejsciami do budynków.
Ponadto w nakladach uwzgledniono zalozenie na konstrukcji rusztowan i przekladanie
wysiegnika do podnoszenia materialów, ukladanie lub przekladanie pomostów roboczych i
zabezpieczajacych, zalozenie i rozbiórke desek kraweznikowych i poreczy ochronnych,
osadzenie haków w scianach i zamocowanie rusztowan do scian oraz okresowe
sprawdzanie sztywnosci konstrukcji rusztowan.

5.13.2.3. Naklady na rusztowania rurowe punktowe o wysokosci ponad 20 m uwzgledniaja
montaz dodatkowych stojaków dla wzmocnienia konstrukcji.

5.13.2.4. Naklady na rusztowania rurowe wewnetrzne, ramowe wewnetrzne i rusztowania
przesuwne uwzgledniaja prace zwiazane z montazem i demontazem rusztowan lacznie z
pionami komunikacyjnymi, ulozeniem, przekladaniem i rozbiórka desek kraweznikowych i
poreczy ochronnych, a takze okresowym sprawdzaniem sztywnosci konstrukcji rusztowan.

5.13.2.5. Naklady na rusztowania rurowe punktowe ujete w tablicy 1606 uwzgledniaja
wykonanie dodatkowych stezen pionowych i poziomych oraz pionów komunikacyjnych.
Ponadto w nakladach uwzgledniono zalozenie i przekladanie na konstrukcji rusztowan
wysiegnika do podnoszenia materialów, ukladanie lub przekladanie pomostów roboczych i
zabezpieczajacych, zalozenie i rozbiórke desek kraweznikowych i poreczy ochronnych,
osadzenie haków w scianach i zamocowanie rusztowan do scian oraz okresowe
sprawdzenie sztywnosci konstrukcji rusztowan.

5.13.2.6. Naklady na rusztowania na wysuwnicach ujete w tablicy 1607 uwzgledniaja wykonanie
i rozbiórke pomostu, lacznie z wykuciem otworów na wysuwnice oraz wykonaniem i
rozbiórka desek kraweznikowych i podwójnych poreczy ochronnych.

5.13.2.7. Naklady na podesty ruchome ujete w tablicy 1608 uwzgledniaja montaz i demontaz
podestów na dachu, którego kat pochylenia nie przekracza 3o ,)%5( z obciazeniem
wysiegników przeciwwagami i stosowaniem pod wysiegniki podpór z drewna. Dla innych
warunków montazu podestów stosuje sie zasady podane w pkt.5.9.

5.13.2.8. Naklady podane w tablicy 1608 kol. 03 uwzgledniaja standartowe wykonanie podestu
tj. z torem jazdy poziomej dlugosci 15 m montowanym na czterech wysiegnikach. Dla
innych dlugosci toru jazdy poziomej do nakladów podanych w kol. 03 stosuje sie
wspólczynniki: przy montazu toru jazdy poziomej na trzech wysiegnikach 0,75, natomiast
na dwóch wysiegnikach 0,50.

5.13.2.9. Naklady na rusztowania podwieszone ujete w tablicy 1609 uwzgledniaja montaz i
demontaz konstrukcji stalowej (wieszaków), wykonanie i ulozenie pomostów roboczych
oraz poreczy ochronnych i desek kraweznikowych.

5.13.2.10. Naklady dla rusztowan zewnetrznych i podestów ruchomych wiszacych uwzgledniaja
prace zwiazane z wyrównaniem terenu przed rozpoczeciem montazu rusztowan lub
podestów.
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5.13.2.11. Naklady podane w rozdziale uwzgledniaja reczny transport poziomy materialów na
przecietne odleglosci wystepujace na placu budowy.

5.13.2.12. W nakladach na rusztowania zewnetrzne uwzgledniony jest transport pionowy
materialów i elementów rusztowan na cala wysokosc ustawionych rusztowan. Transport
pionowy materialów dla wykonania rusztowan wewnetrznych uwzgledniony jest w
nakladach tylko przy montazu rusztowan na pierwszej kondygnacji nadziemia (parteru)
budynku lub budowli. Dla ustalenia nakladów na transport pionowy na kondygnacje
wyzsze lub nizsze stosuje sie wspólczynniki z tablicy 9918, liczac wysokosc transportu od
poziomu posadzki pierwszej kondygnacji nadziemia (parteru).

Rusztowania wewnetrzne
Tablica 9918

Wspólczynniki do nakladów

L.p. Wyszczególnienie robocizny robocizny
sprzetu

pracy

za kazdy 1 m wysokosci

Przyklad stosowania wspólczynników z tablicy 9918,
W trzykondygnacyjnym budynku magazynowym, o wysokosci kondygnacji: pierwsza 6 m,
a pozostale po 5 m, wykonywane sa roboty tynkarskie na scianach i sufitach trzeciej
kondygnacji, z rusztowan rurowych wewnetrznych. Elementy rusztowan przemieszczane sa
na poziom posadzki trzeciej kondygnacji przez klatke schodowa.
Wysokosc transportu pionowego elementów rusztowan wyniesie:
6 m + 5 m = 11 m. Wartosc wspólczynnika z tytulu transportu rusztowan na wysokosc
docelowa oblicza sie wedlug wzoru:
W= l +kxn
gdzie oznaczaja:
k -wspólczynnik za kazdy 1 m wysokosci wnoszenia i znoszenia elementów i materialów
rusztowan, który przyjmuje sie z tablicy 9918, po odjeciu jednosci,
n - ilosc metrów transportu pionowego.
Wartosc wspólczynników jakie nalezy stosowac w podanym przykladzie do nakladów
rzeczowych z tablicy 1605 wynosza w odniesieniu do kolumn:
1) 01-04- W= 1 + 0,05 xlI = 1,55,
2) 05 -08 - W = 1 + 0,06 x 11 = 1,66.

5.13.2.13. W nakladach na podesty ruchome wiszace wyszczególnione w tablicy 1608,kol. 01-
03, uwzgledniony jest transport pionowy materialów, wysiegników itp. na cala wysokosc
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l Tablica 1602, kol. 01-03 1,06
2 Tablica 1605, kol. 01-04 - 1,05
3 Tablica1605,kol. 05-08 1,06
4 Tablica1610,kol. 08-08 - 1,07
5 Tablica1611,kol. 01-04 - 1,06
6 Tablica1611,kol. 05-08 - 1,06
7 Tablica1612,kol. 01-04 - 1,05
8 Tablica1612,kol. 05 i 06 - 1,07



podnoszenia, natomiast w kol. 04-10 transport pionowy uwzgledniony jest
do wysokosci 35m.
Dla ustalenia nakladów na transport pionowy na wysokosci wieksze do nakladów robocizny
i pracy sprzetu stosuje sie wspólczynnik 1,03 za kazde 5 m wysokosci. Przyklad stosowania
wspólczynnika 1,03 za transport pionowy. Na budynku mieszkalnym o wysokosci 48,20 m
zostana wykonane roboty elewacyjne z podestu ruchomego ponadnormatywnego transportu
pionowego materialów i elementów rusztowan wyniesie:
48,20 m - 35,20 m = 13,20 m
Wartosc wspólczynnika jaka nalezy stosowac w podanym przykladzie do nakladów
rzeczowych z tablicy 1608 kol. 05 wyniesie:
W = 1 + 0,03 x (13,2 m) : 5 m = 1,08
Wspólczynnik 1,03 podany w pkt. 2.13. uwzglednia transport pionowy materialów i
elementów rusztowan w góre i w dól.

5.13.2.14 W nakladach na rusztowania podwieszone uwzgledniony jest transport pionowy
materialów i elementów rusztowan na cala wysokosc montazu, okreslona w
poszczególnych kolumnach tablicy 1609.

5.13.2.15. W przypadku kalkulowania najmu sprzetu wg jednostki odniesienia 1000 m rur
naklady pracy rusztowan rurowych podane w tablicach 1604, 1605 i 1606 przelicza sie
stosujac ilosci rur podane w tablicy 9919.

5.13.2.16. Naklady na mechaniczne pomosty robocze nie uwzgledniaja:· zakladania i zdejmowania zurawia na pomoscie,· wykonania, rozbiórki lub przestawienie ogrodzenia (z plotków) stanowiska, na którym ma
byc zmontowany MPR.

W przypadku wystepowania w.w. robót nalezy stosowac nastepujace dodatki za:· zakladanie i zdejmowanie zurawia na pomoscie 0,38 r-g do robocizny i 0,12 do pracy
sprzetu,

. wykonanie rozbiórki lub przestawienie ogrodzenia stanowiska MPR wraz z
umieszczeniem tablic ostrzegawczych 0,12 r-g do robocizny za metr ogrodzenia.

Tablica 9919

Dlugosc rur w metrach

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci w m do

20 40 60

na 100m2 powierzchni rusztowania

373 516 601

Rusztowania wewnetrzne rurowe o wysokosci w m do

4 5 7 9

na 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

470 705 940 1180

Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci w m do

20 40

na 100 m2 powierzchni rusztowania

405 588
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5.13.3. Warunki techniczne

Wymagania w zakresie rusztowan okreslaja:. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych. Budownictwo
ogólne. Tom I. Czesc 1-4, Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB.

. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialów Budowlanych z dnia
1972.03.28 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlanomontazowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13poz. 93),

. wytyczne nr 15/T Urzedu Dozoru technicznego Tymczasowe wymagania dozoru
technicznego odnosnie budowy i eksploatacji rusztowan wiszacych 1966,

. techniczne normy jakosciowe,

. dokumentacja technicznoruchowa Zremb Gniezno /80 - Mechaniczne pomosty robocze
MPR061135,MPR091135,MPR161135,

. dokumentacja technicznoruchowa Zremb Gniezno /87. Podest ruchomy masztowy
PRM602/35,

. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia,

. PN-82/M-45365.00 - Dzwignice. Podesty ruchome wiszace. Ogólne wymagania i badania.· PN-82/M-45365.01 - Dzwignice. Podesty ruchome wiszace. Ogólne wymagania i badania.

. PN-82/M-45365.02 - Dzwignice. Podesty ruchome wiszace. Ogólne wymagania i badania· PN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i
wykonywania.· BN-70/9082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwnicach,

. BN-70/9082-03 - Rusztowania na kozlach,

. BN-70/9082-04 - Rusztowania dwurzedowe z dluzyc,
· BN-70/9082-05 - Rusztowania dwurzedowe z krawedziaków,· BN-70/9082-06 - Rusztowania jednorzedowe z dluzyc. BN-70/9082-07 - Rusztowania drabinowe

· BN-70/9082-08 - Rusztowania jednorzedowe z krawedziaków,
. PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
· PN-78/M-47900.00 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i

glówne parametry,
· PN-78/M-47900.01 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojace z rur

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja,
· PN-78/M-47900.02 - Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz

eksploatacja.· PN-78/M-47900.03 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlacza. Ogólne wymagania
i badania.

5.13.4. Zasady przedmiarowania
5.13.4.1. Rusztowania zewnetrzne drewniane, rurowe i ramowe oblicza sie w metrach

kwadratowych ich powierzchni. Dlugosc rusztowan nalezy przyjmowac wg dlugosci sciany
z odliczeniem szerokosci za kazdy zarusztowany wypukly naroznik budynku lub budowli.
Rusztowania wokól okraglych zbiorników itp. obiektów o scianach lukowych, oblicza sie
przyjmujac dlugosc mierzona wzdluz osi tych rusztowan, t.j. w polowie szerokosci
pomostów. Wysokosc rusztowan przyjmuje sie od poziomu podloza, na którym sa
ustawione do wysokosci 1,5 m ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do
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górnej krawedzi sciany, gzymsu wienczacego lub tynku, okladziny itp. robót, jesli roboty
na scianie sa wykonywane na nie calej wysokosci. Do obliczonych powierzchni rusztowan
dolicza sie wystepy i uskoki scian o glebokosci w planie wiekszej od 0,5 m i wneki glebsze
od 0,5 m, jezeli szerokosc wneki jest wieksza niz podwójna szerokosc rusztowania. Przy
mniejszej szerokosci wneki dolicza sie tylko jeden bok wneki, natomiast dolicza sie zawsze
dwa boki wystepu sciany. Z obliczonych powierzchni rusztowan nie potraca sie otworów.

5.13.4.2. Powierzchnie rusztowan wewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
poziomego lub rzutu sufitu w swietle surowych scian ( w przypadku zarusztowania calego
pomieszczenia), przyjmujac ich wysokosc od poziomu podloza, na którym sa ustawione do
wierzchu najwyzszego roboczego pomostu rusztowania.

5.13.4.3. Rusztowania drewniane punktowe z drabin oblicza sie w metrach ich wysokosci
mierzonej od poziomu podloza, na którym sa ustawione do wysokosci 1,5 m ponad
najwyzszy roboczy pomost rusztowania.

5.13.4.4. Rusztowania rurowe punktowe ujete w tablicy 1606 i ramowe warszawskie
wielokolumnowe w tablicy 1611 w kol. 05-08; montowane na zewnatrz obiektów lub
wewnatrz pomieszczen, oblicza sie w m2 powierzchni rusztowania wg. zasad podanych w
pkt. 4.1.

5.13.4.5. Rusztowania przesuwne oblicza sie wg liczby stanowisk ustawienia (kolumn); dla scian
przez podzielenie dlugosci sciany przez dlugosc rusztowania przesuwnego, a dla sufitów
przez podzielenie powierzchni sufitu przez powierzchnie pomostu roboczego rusztowania
przesuwnego, przyjmujac jego dlugosc i powierzchnie wg pkt. 5.22. Otrzymane wyniki dla
kazdej sciany i sufitu oddzielnie zaokragla sie do liczby calkowitej w góre.
Suma wynikówjest liczba stanowisk ustawienia.
Przy równoczesnym wykonywaniu robót na scianach i suficie liczbe stanowisk ustawienia
dla sufitu zmniejsza sie o liczbe ustawien rusztowania przy scianach.
Przyklad obliczania liczby stanowisk ustawienia rusztowan przesuwnych. W pomieszczeniu
o dlugosci 36,40 m, szerokosci 13,80m, wysokosci 7,20 m zostana wykonane roboty
malarskie z rusztowan przesuwnych warszawskich o wysokosci 5,20 m (poziom wierzchu
najwyzszego roboczego pomostu rusztowania), dlugosci 1,65 m i powierzchni 2,72 m2.
Liczbe stanowisk ustawienia rusztowania oblicza sie nastepujaco dla:
l) Scian 36,40 m : 1,65 fi = 22,06
Przyjeto 22 x 2 = 44 stanowiska
13,80 m: 1,65 m = 8,36 - 2 (stanowiska narozne) = 6,36
Przyjeto 7 x 2 = 14 stanowisk
Ogólem liczba stanowisk wynosi 58;
2) sufitu 36,40 m x 13,80 m = 502,30 m2
502,30 m2 : 2,72 m2 = 184,7, a po zaokragleniu 185 stanowisk.
Po zdjeciu stanowisk przy scianach liczba stanowisk dla sufitu wynosi 185 - 58= 127.

5.13.4.6. Rusztowania na wysuwnicach oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni
wysunietego pomostu poza lico sciany obiektu.

5.13.4.7. Podesty ruchome wiszace oblicza sie wg liczby stanowisk podwieszenia. Liczbe
stanowisk podwieszenia podestów ustala sie wg projektu zastosowania tych urzadzen. W
przypadku braku opracowanego projektu liczbe stanowisk podwieszenia otrzymuje sie
przez podzielenie dlugosci sciany budynku przez dlugosc pomostu roboczego podestu - dla
podestów nieprzejezdnych lub przez dlugosc toru jazdy poziomej - dla podestów
przejezdnych. Otrzymany wynik dla kazdej sciany oddzielnie zaokragla sie do liczby
calkowitej w góre. suma wyników jest liczba stanowisk podwieszenia.

5.13.4.8. Rusztowania podwieszone oblicza sie w metrach kwadratowych rzut poziomego
rusztowan.
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5.13.4.9. Daszki ochronne oblicza sie w metrach kwadratowych rzutu poziomego daszka
mierzonego po obrysie konstrukcji czesci wystajacej poza lico rusztowania.

5.13.4.10. Mechaniczne pomosty robocze oblicza sie przyjmujac naklady na komplet pomostu.
Przez komplet pomostu nalezy rozumiec w przypadku:· MPR -091/35 dwa pomosty MPR -061/35 polaczone pomostem posrednim,· MPR-161/35 trzy pomosty MPR-061/35 polaczone dwoma pomostami posrednimi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

Zakres badan kontrolnych obeimuie:
sprawdzenie i stwierdzenie kwalifikacji wykonawcy,
sprawdzenie i stwierdzenie posiadania przez wykonawce swiadectw dopuszczajacych dany
material do stosowania w budownictwie,
sprawdzenie i stwierdzenie wlasciwej jakosci uzywanych materialów na podstawie atestów
producenta oraz nie przekroczenia dopuszczalnego okresu magazynowania,
wizualna ocene wykonywanych czynnosci - ocenia sie jakosc wykonania robót
i stwierdza sie brak uszkodzen.

Badania kontrolne:

Badania dla robót wymagajacych specjalistycznych pomiarów nalezy wykonac zgodnie z
odpowiednimi dla tego rodzaju czynnosci normami.

Roboty budowlane
Roboty murarskie winny byc wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnie
obowiazujacymi normami i przepisami.
Odbiór robót murowych powinien odbyc sie przed wykonaniem tynków i innych robót
wykonczeniowych, które uniemozliwilyby fachowa ocene, ale po osadzeniu oscieznic.

Robotv posadzkarskie
Odbiór podkladu powinien obejmowac sprawdzenie jego równosci przez przykladanie w
dowolnym miejscu i kierunku dwumetrowej laty kontrolnej, odchylenia stanowiace
przeswity pomiedzy lata i podkladem nalezy mierzyc z dokladnoscia do 1mm. Odchylenia
powierzchni podkladu od plaszczyzny nie powinny przekraczac wartosci 2mm/m i 5mm na
calej dlugosci i szerokosci pomieszczenia.
Odbiór koncowy wykonanej posadzki powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego;
sprawdzenie prawidlowosci uksztahowania powierzchni;
sprawdzenie polaczenia posadzki z podkladem przez ogledziny oraz lekkie opukiwanie
w kilku dowolnie wybranych miejscach;
sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania cokolów
wykonczeniowych;

Roboty dociepleniowe budynku
Przed przystapieniem do robót nalezy odpowiednio przygotowac podloze poprzez jego
oczyszczenie i zagruntowanie.
Kolejnosc robót przy wykonywaniu ocieplenia scian i stropu
1. prace przygotowawcze
2. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian
3. przygotowanie masy klejacej
4. przyklejenie plyt styropianowych
5. umocowanie plyt styropianowych lacznikami do termoizolacji
6. naklejenie siatki z wlókna szklanego
7. zagruntowanie podloza
8. wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskjej
Kolejnosc robót przy wykonywaniu ocieplenia dachu
1. prace przygotowawcze
2. usuniecie istniejacych izolacji, sprawdzenie i przygotowanie powierzchni stropu
3. przygotowanie masy gruntujacej i gruntowanie powierzchni stropu
4. pokrycie papa podkladowa
5. przyklejenie plyt z welny
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6. umocowanie plyt ocieplenia lacznikami do termoizolacji
7. naklejenie warstwy papy
8. naklejenie ostatecznej warstwy papy
Kryteria odbioru robót:

badanie powlok wypraw tynkarskich przy odbiorach nalezy przeprowadzic po
zakonczeniu robót, lecz nie wczesniej niz po trzech dniach; sprawdzenie wygladu
zewnetrznego powlok tynkarskich polega na stwierdzeniu równomiernego rozlozenia
tynku o jednolitej strukturze; brak dostrzegalnych skupisk lub grudek skladników; brak
odstajacych platów powloki; brak plam, smug, zacieków, pecherzy, odstajacych platów
powloki i widocznych nie uzbrojonym okiem sladów itp.; sprawdzenie zgodnosci
barwy powloki ze wzorcem polega na wizualnym porównaniu, w swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powloki wyprawy tynkarskiej z barwa wzorcowa;
sprawdzenie polysku nalezy wykonac przez ogledziny powloki w swietle
rozproszonym;
badania wykonania siatki z wlókna szklanego przy odbiorach nalezy zbadac sposób
zatopienia siatki w tynku, jej ilosc oraz zgodnosc ulozenia z zalozeniami projektu
budowlanego.
Badania zwiazane z przyklejeniem i zakolkowaniem plyt styropianowych i i welny
mineralnej nalezy ocenic biorac pod uwage sposób mocowania, równosc ulozenia,
niedopuszczalne sa szpary wieksze niz 0,5 cm. Sposób i jakosc zamontowania kolków
ich ilosc i rodzaj.
Brak dostrzegalnych uszkodzen materialu,
prawidlowosc zamontowania listew wykonczeniowych, katowników aluminiowych.
Badania zwiazane z wykonaniem pokryc dachowych nalezy przeprowadzic po
wykoaniu kazdej warstwy pokrycia. Poprawnosc wykonanych zakladów, szczelnosc
pokrycia, jakosc uzytych materialów.

Roboty tynkarskie
Przed przystapieniem do robót tynkarskich nalezy odpowiednio przygotowac podloze
poprzez jego oczyszczenie i zagruntowanie.

badanie powlok tynkarskich przy odbiorze nalezy przeprowadzic po zakonczeniu
tynkowania, najwczesniej po trzech dniach;
sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok tynkarskich polega na stwierdzeniu
równomiernego rozlozenia tynku ojednolitej strukturze;
brak dostrzegalnych skupisk lub grudek skladników; brak odstajacych platów powloki;

Okladzina scienna -plytki ceramiczne

sprawdzenie polaczenia okladziny z podkladem przez ogledziny oraz lekkie opukiwanie
w kilku dowolnie wybranych miejscach;
sprawdzenie wykonczenia okladziny i prawidlowosci zamocowania listew
wykonczeniowych;

Roboty malarskie
Przed malowaniem nalezy przygotowac podloze poprzez oczyszczenie tynków, a nastepnie
zaszpachlowac zaprawa gipsowa w celu uzyskania równej powierzchni.
Przygotowanieplyt GKFpod malowanie- cala powierzchnie plyt nalezy zagruntowac np.
farba.
Warunki wykonania robót malarskich:

roboty malarskie powinny byc wykonywane na podlozach oczyszczonych i
odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zadanej
jakosci robót;
elementy budynku, które w czasie robót malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc i oslonic przed zabrudzeniem farbami;
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przy wykonywaniu robót malarskich materialami lub metodami pracy powodujacymi
zagrozenie zdrowia wykonawcy robót lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy
przestrzegac przepisów dotyczacych ochrony zdrowia ludzi i mienia;
nalezy przestrzegac obowiazujacych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy;

Kryteria odbioru robót malarskich:
badanie powlok przy odbiorach nalezy przeprowadzic po zakonczeniu malowania, lecz
nie wczesniej niz po siedmiu dniach;
sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu
równomiernego rozlozenia farby; jednolitego natezenia barwy zgodnego ze wzorcem
producenta;
brak przeswitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek pigmentu lub wypelniaczy;
brak plam, smug, zacieków, pecherzy, odstajacych platów powloki i widocznych nie
uzbrojonym okiem sladów pedzla itp. w stopniu kwalifikujacym odbierana malowana
powierzchnie do powlok o dobrej jakosci wykonania;
sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem polega na wizualnym porównaniu,
w swietle rozproszonym, barwy wyschnietej powloki malarskiej z barwa wzorcowa;
sprawdzenie polysku nalezy wykonac przez ogledziny powloki w swietle
rozproszonym;
rodzaj polysku powinien byc okreslany w nastepujacy sposób:
przy powlokach matowych - polysk matowy tj. nie dajacy polysku w swietle odbitym;
przypowlokachpólmatowych- polyskpólmatowy
przypowlokachfarb olejnychi syntetycznychz polyskiem- wyrazny polysk;
przy powlokach z emalii lub lakieru olejnego i syntetycznego - polysk lakierowy
odpowiadajacy polyskowi glazurowanej plytki ceramicznej
sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka welniana lub bawelniana szmatka kontrastowego
koloru (tj. ciemna w przypadku powlok jasnych i biala w przypadku powlok
kolorowych). Powloka jest odporna na wycieranie jezeli na szmatce nie wystapia slady
farby.

sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metoda uproszczona przez
zarysowanie powloki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na
zarysowanie jesli po wykonaniu próby nie wystapily na niej rysy widoczne
nieuzbrojonym okiem.

Stolark!!
W elementach stolarki drzwiowej przed ich wbudowaniem powinny byc sprawdzone
nastepujace cechy:

wymiary elementów i ich czesci skladowych;
wymiary gotowego elementu i jego ksztalt;
prawidlowosc wykonanych polaczen (sprawnosc dzialania czesci ruchomych);
wielkosc luzów miedzy ruchomymi elementami skladowymi;
dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i plaszczyznach;
zgodnosc z dokumentacja budowlana;

Po wbudowaniu tych elementów powinno byc sprawdzone:
prawidlowosc osadzenia elementu w konstrukcji;
prawidlowosc dzialania elementów ruchomych i urzadzen zamykajacych;
zgodnosc wbudowanego elementu z projektem;

Uwagi koncowe.

Przy zastosowaniu materialów i technologii nalezy scisle stosowac sie do zalecen
producentów.
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Projektant dopuszcza zmiane wskazanych materialów i technologii na inne jedynie w
przypadku, gdy posiadaja one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w projekcie i po
uzyskaniujego zgody.
Wykonanie prac i zastosowanie materialów nie wyszczególnionych w przedmiarze i w
opisie technicznym, a koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie, zasady sztuki
budowlanej i przepisy obowiazujace na dzien wykonania projektu nalezy do obowiazku
wykonawcy i nie moze stanowic podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy.
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlana, slusarska
i aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami, a w szczególnosci z:

-"Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano - montazowych",
- obowiazujacymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,
- aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa;
- Prace powinny byc wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie

techniczne lub szkolenia, a nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia do
nadzorowania prac budowlanych.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót stosuje sie do kontroli oraz okreslenia ilosci wykonanych robót. Stanowi
podstawe do platnosci czesciowych o ile dopuszczone sa przez Zamawiajacego.
W zaleznosci od wykonywanych czynnosci jednostka obmiaru jest: metr [m], metr kwadratowy
[m2],metr szescienny [m3],ilosc sztuk [szt.], masa [t lub kg].
Obmiar dokonuje sie zgodnie z danymi podanymi w rozdziale 5 oddzielnie dla kazdej roboty
budowlanej.
Obmiar robót bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z zalozeniami
Dokumentacji Projektowej oraz jednostkami ustalonymi w przedmiarze robót.
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone do uzytku
przez Zamawiajacego.
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8. ODBIÓR ROBÓT

W zaleznosci od ustalen Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbiorowi czesciowemu
odbiorowi ostatecznemu
odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikaiacych i ulegaiacych zakryciu
Odbiór polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robót, które w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbiór powinien byc dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postepu robót. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy.

Odbiórczesciowy .

Odbiór polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robót. Odbioru czesciowego
dokonuje Zamawiajacy wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
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Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót.
Calkowite zakonczenie robót oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem pismem
Zamawiajacego.
Odbioru dokonuje komisja powolana przez Zamawiajacego w sklad której wchodza
przedstawiciele Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej robót i wykonania ich
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru komisja zapozna sie z ustaleniami przyjetymi w trakcie trwania robót
zwlaszcza w zakresie robót uzupelniajacych i poprawkowych. W Przypadku niewykonania tych
robót komisja ustala nowy termin odbioru koncowego do czasu ich wykonania.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonanych robót nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji technicznej i ST i nie ma wiekszego wplywu ta zmiana na
eksploatacje i uzytkowanie obiektu komisja dokona potracen wynagrodzenia proporcjonalnie do
procentowej stratyjakosci tych robót.
Dokumentami odbioru koncowego sa:
Protokól odbioru koncowego, Dokumentacja Projektowa z naniesionymi ewentualnymi
zmianami, Specyfikacje techniczne, Dziennik Budowy, Wyniki pomiarów kontrolnych,
Deklaracje zgodnosci i certyfikaty jakosci materialów, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza, oswiadczenia wykonawcy i protokoly badan i sprawdzen.

Odbiór pogwarancyiny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 9.3. " odbiór ostateczny robót"

Opracowal:
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