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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi
Kobylin Kuleszki -

1.2. Zakres Stosowania

Dokumentacja opracowana jest jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwiazanych z budowa.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, pozwoleniem na budowg, poleceniami nadzoru
inwestorskiego 1 autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o roboty budowlane przekaze wykonawcy
protokolem Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz Dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa

1.3.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
Specyfikacje Techniczne (ST)

Przedmiar robot

Projekt budowlany.

1.3.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjq projektowa

Dokumentacja Projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
stanowig czg¢$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowiazuje kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy o roboty
budowlane.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy, utrzymania ruchu
publicznego na terenie Budowy w okresie trwania budowy az do odbioru ostatecznego.

1.3.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscach do tego
przeznaczonych. Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

1.3.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzytku.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego w odpowiednich przepisach. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatlow na srodowisko.
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1.3.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie z nim wspotpracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonania napraw.

1.3.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow BHP. Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.3.9. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.




2. MATERIALY

2.1. Materialy dopuszczone do uzytku

Wykonawca moze wykorzysta¢ na potrzeby budowy tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczna.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac sie z ich nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwo$¢ do roboét i byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego.
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3. SPRZET

Maszyny i narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego
rodzaju robot i uzytkowane oraz kontrolowane zgodnie z instrukcjg producenta. Nie wolno uzywac
maszyn 1 narzedzi uszkodzonych, niesprawnych oraz nie odpowiadajacych aktualnym normom
przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. Narzedzia i urzadzenia winny
by¢ regularnie kontrolowane.

Dopuszcza si¢ stosowanie sprzetu innego niz okreslony Przedmiarze Robét pod warunkiem
spetlnienia norm przedmiotowych, jakosciowych i warunkéow technicznych przewidzianych dla
sprzetu przy wykonywaniu odpowiedniego rodzaju robot.




4. TRANSPORT

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, jednak w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

Srodki transportu musza spelnia¢ wymagania okreslone dla danego materialu przewidzianego do
transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania organizacyjne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki ich wykonania.

5.1.1 Ogrodzenie placu budowy

Ze wzgledu na lokalizacje terenu budowy nalezy zastosowa¢ ogrodzenie pelne np. z plyt z blachy
fatdowej. Ogrodzenie powinno mie¢ wysokos¢ 150 — 200cm. Bramy i furtki w ogrodzeniu placu
budowy powinny otwiera¢ sie¢ do wewnatrz. Bramy powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajacy
swobodny przejazd pojazdéw (min. 300cm). Zaleca si¢ by w ogrodzeniu byly co najmniej dwie
bramy. Przy jednej z nich wykonuje si¢ furtke, przeznaczona dla pracownikéw, o szerokosci 80 —
100cm.

Nad wejéciami nalezy wykonaé daszki ochronne zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci
materialow budowlanych i narze¢dzi.

5.1.2. Ochrona p/poz

W budynkach magazynowych i w ich poblizu nalezy lokalizowa¢ tatwe w uzyciu Srodki ochrony
przeciwpozarowej oraz hydranty. Stuzy do tego m.in. zadaszenie przeciwpozarowe, wykonane np.
z drewna i usytuowane na fundamencie betonowym. Ze wzgledu na zagrozenie pozarowe
tymczasowe obiekty magazynowe i place skladowe nalezy lokalizowa¢ w odpowiedni sposob.
Odlegtosci pomigdzy tymi obiektami powinny wynosi¢ 12m, za$ migdzy magazynami a
budynkami statymi 16,0 — 20,0m. Nalezy dodatkowo zapewni¢ dojazd wozom strazy pozarnej do
kazdego obiektu. Odlegloé¢ miedzy hydrantami nie powinna przekracza¢ 80m., a odleglos¢
hydrantu od wznoszonego obiektu lub budynkéw tymczasowych nie powinna by¢ mniejsza niz
10m i wigksza niz 25m.

5.1.3. Drogi

Drogi powinny mie¢ dobrze dobrany uklad oraz dostatecznie wytrzymatq nawierzchnig. Podstawe
sieci drog na placu budowy moga stanowi¢ drogi stale, zaprojektowane na planie
zagospodarowania terenu. Drogi tymczasowe mogga stanowi¢ wtedy ich uzupetnienie. Drogi state
nalezy wykonywaé bez ich warstwy wierzchniej. Dopiero przed zakonczeniem budowy nalezy
naprawi¢ podbudowe i utozy¢ nawierzchni¢ drogi. Ze wzgledu na mozliwy spory koszt naprawy
podbudowy mozna stosowa¢ wylacznie drogi tymeczasowe.

Szeroko$¢ drog tymczasowych jednokierunkowych powinna wynosi¢ 3,0 - 4,0m., a
dwukierunkowych 6,0 — 8,0m. Place wyladunkowe powinny stanowi¢ poszerzenia drég o co
najmniej 2,5m. Zaleca si¢ by promien fuku drogi nie byl mniejszy niz 20,0m. Na tukach nalezy
poszerzaé szeroko$¢ nawierzchni drogi od strony wewngetrzne;.

Spadek podtuzny drogi nie powinien przekracza¢ wartosci 6% i nie powinien by¢ mniejszy od 0,2
—1,0%. Powinny by¢ zachowane spadki poprzeczne wynoszace 3,0 — 4,0%.

Projektujac i wykonujac drogi na placu budowy nalezy zapewnic:

bliski dojazd $rodkow transportu do wszystkich miejsc przeznaczenia;

usytuowanie drog w poblizu urzadzen podnosnych;

dla drogi przebiegajacej wzdtuz obiektu teren wolny do skladowania materialow i wyrobow
budowlanych i umozliwiajacy wykonywanie robot pomocniczych;

bezpieczng odlegtos¢ drogi od maszyn, rusztowan, obiektow tymeczasowych i wykopow.

Zaleca sie¢ wykonanie drog tymczasowych z elementow prefabrykowanych betonowych lub
zelbetowych petnych lub azurowych. Elementy takie uktada si¢ dzwigiem na podsypce piaskowe;.




5.1.4. Skltadowiska i magazyny

Materialy nalezy sktadowac¢ w zaleznosci do ich rodzaju:

Plac sktadowy

Teren w rejonie skladowania nalezy wyrowna¢ i odwodni¢ rowami otwartymi. Nawierzchnie
palcoéw mozna wykonac z tych samych materialéw i prefabrykatéw co drogi tymczasowe.

Wiata

Pod zadaszeniem nalezy skladowa¢ materialy wrazliwe na oddzialywanie opadow
atmosferycznych.

Magazyny

W magazynach nalezy sktadowac materialy nie odporne na dzialanie czynnikow atmosferycznych,
narzgdzia, czg$ci maszyn itp.

W celu wlasciwego skladowania materialow obiekty magazynowe powinny by¢ wyposazone w
odpowiednie przegrody, polki, stojaki, drabinki itp.

Sktadowiska materialéw masowych i ciezkich nalezy sytuowa¢ wzdluz drog i jak najblizej
wznoszonych budowli, a materialy niezbedne do wytwarzania prefabrykatow np. kruszywo,
cement, stal zbrojeniowa, drewno nalezy umieszcza¢ w poblizu ich wytwarzania Zaleca si¢
stosowanie typowych konstrukcji magazynowych charakteryzujacych si¢ tatwoscia montazu i
demontazu.

5.1.5. Budynki administracyjno — socjalne

Budynki administracyjno — socjalne nalezy koncentrowaé przy gléwnej bramie prowadzacej na
budowg. Powierzchnia takich obiektow zalezy od liczby zatrudnionych na budowie o0séb.
Powierzchnie wyrazong w m’ oblicza si¢ na podstawie wskaznikow mnozac przez liczbe
pracownikow w zaleznosci od miejsca przeznaczenia [Tab.1.1-Tab.1.6.]. Dane dotyczace
przewidywanej liczby zatrudnienia nalezy przyja¢ z harmonogramu zatrudnienia.

Tablica 1.1. — Wskazniki powierzchni netto szatni robotniczych

Szatnie meskie Szatnie damskie g
P = —— Ogolna
Wskaznik . Wskaznik g ; ;
; .| Liczba | Pow. netto = . |Liczba |Pow. netto |powierzchnia
powierzchni - [m’] powierzchni - [m’] S
m?/1 prac. e m®/1 prac. prac.
11,00 10 10,0 - - - 10,0
0,80 20 16,0 2,00 3 6,0 22,0
0,70 25 17,5 1,20 3 6,0 p 5 B
0,60 35 21.0 1,50 6 9.4 30,4
0,50 50 25,0 1,00 9 9.4 34,4
0,50 100 50,0 0,80 16 24.0 54.0
0,50 150 75,0 0,70 23 19,0 94.0
0,50 200 100,0 0,60 35 21,0 121,0
0,45 250 1125 0,50 45 22,0 134,0
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Umywalnia meska

Wskg il . |Liczba | Liczba Pow. netto
powierzchni i 2

o prac. |natryskow |[m”]

11,00 110 - 110,00
0,80 20 1 17,00 |
0,70 25 1 19,00
0,60 35 1 21,50
10,50 50 2 25,00
0,40 100 [4 40,00
0,35 150 6 52,50
0,30 200 8 60,00
0,30 250 9 75,00

Tablica 1.2. — Wskazniki powierzchni netto umywalni robotniczych
— umywalnie meskie

Tablica 1.3. — Wskazniki powierzchni netto umywalni robotniczych
— umywalnie damskie

Umywalnia mgska
Wslia Al . |Liczba |Liczba Pow. netto
powierzchni g 2
m?/1 prac. prac. |natryskow |[m”]
2,00 3 6,0 6,0
1,20 5 6,0 6,0
1,50 6 9,4 9.4
1,00 9 9,4 9.4
0,80 16 24,0 13,0
0,70 25 19,0 17.5
0,60 35 21,0 21,0
0,50 45 22,0 225 ]
Tablica 1.4. — Wskazniki powierzchni netto pomieszczen jadalni oraz kuchni

Jadalnia Kuchnia P ) _\
Ogdlna liczba | WskazZnik Wskaznik Ly RN
pracownikéw | powierzchni Po;v. netto D szrv. netto rlct;m

m?/1 prac. [m] m?*/1 prac. (] ]
10 2,40 24,0 11,20 12,0 36,0
23 1,00 24,0 0,52 12,0 36,0
30 1,00 30,0 0,40 12,0 42,0
41 0,85 35,0 0,29 (12,0 47,0
59 0,70 42,0 0,25 15,0 57.0
116 005 64,0 0,20 24,0 88.0
17 0,55 95,0 0,17 30,0 125,0
235 0,51 120,0 0,13 30,0 140,0
295 0,50 150,0 0,10 30,0 180,0
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Tablica 1.5. — Wskazniki powierzchni netto punktu opatrunkowego

Ogolna liczba | Wskaznik powierzchni | Pow. netto Liczba
pracownikow m?/1 prac. [m’] pomieszczen

12 0,830 10,0 1

25 0,400 10,0 1

33 0,300 10,0 1 -
45 0,220 10,0 1 )
65 0,155 10,0 1

125 0.125 15,0 1

190 0,120 24,0 2

250 0,095 24,0 2 J
310 0,078 24,0 |2 !

Tablica 1.6. — Wskazniki powierzchni netto pomieszczen administracyjnych

Liczba zatrudnionych 5 ; )
acownikéw Powierzchnia, m
Klasa budowy ey - - T
: ogoblna Ogolna budynku :
ogolem _ : , na | pracownika
umystowych | biurowego
[ 350 45 235 3,0 ;
1 230 - 350 35 180 5,2 |
ar 150 - 230 25 120 52 l
I\ 90 - 150 13 70 5,3 ]
\Y% 40 - 90 10 i=is ] 3.9 i
VI 40 6 36 6.0

Budynki administracyjno — socjalne nalezy wyposazy¢ w kanalizacje¢, wodg 1 prad.
5.1.6. Zaopatrzenie w media

Zaopatrzenie budowy w wodg

Przewody wodociagowe mnalezy uklada¢ ponize; glebokosci przemarzania gruntu (1,8m).
Glgbokos¢ t¢ mozna zmniejszy¢ do 0.4 — 0,5m przy zastosowaniu izolacji termicznej. Na
warunkach uzgodnionych z inwestorem.

Zaopatrzenie budowy w energie elektryczna

Nalezy zapewnié¢ energi¢ elektryczna niezbedng do napedu maszyn i urzadzen, do oswietlenia:
stanowisk roboczych, zewnetrznego terenu budowy, budynkéw tymczasowych oraz do niektorych
czynnosci technologicznych.

Linie napowietrzne mozna stosowac tylko tam, gdzie nie jest przewidziana praca z wysiggnikami.
W pozostalych czgsciach placu budowy nalezy uklada¢ wylacznie kable podziemne. Trasy
przebiegu takich kabli powinny by¢ zaznaczone w terenie w sposob widoczny np. przy uzyciu
czerwonych choragiewek. Nieizolowane przewody napowietrzne powinny znajdowaé si¢ na
wysokosci wigkszej niz 5,0m nad poziomem terenu i co najmniej 3,0 nad pomostami rusztowan i
stanowiskami roboczymi.

Tymczasowe sieci elektryczne nalezy projektowa¢ i wykonywaé pod nadzorem inzynierow
elektrykdéw. Na warunkach uzgodnionych z inwestorem.
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Zaopatrzenie budowy w energie cieplng

Energia cieplna wykorzystywana jest glownie do ogrzewania pomieszczen, ewentualnie przy
pewnych procesach budowlanych w okresie zimowym. Instalacj¢ grzewcza wykonuje si¢ z rur
stalowych. Przewody tymczasowe uklada sie¢ w wykopach, co najmniej 0,5m powyzej rz¢dne)
najwyzszego poziomu wod gruntowych. Rury powinny by¢ owinigte izolacja cieplna, lub zasypane
materialem termoizolacyjnym.

Zaopatrzenie budowy w sprezone powietrze

Budowa moze by¢ zaopatrywana w sprezone powietrze w sposob scentralizowany — przy uzyciu
stacji sprezarek. Dlugo$¢ przewodow nie powinna przekracza¢ wartosci 500m. Przewody ze
sprezonym powietrzem nalezy prowadzi¢ od sprezarek promieniscie. Nalezy je uklada¢ ze
spadkiem 0,5-1,0% w kierunku przeptywu powietrza. W okresie zimowym przewody nalezy
ociepla¢. Do odbiornikéw polozonych wysoko nalezy to powietrze dostarcza¢ przewodami
gigtkimi.

Ze wzgledow ekonomicznych nie nalezy stosowaé kilku sprgzarek o niskiej wydajnosci. Nie
powinno si¢ stosowaé jednej sprezarki jako stalego zrédla wytwarzania spr¢zonego powietrza.
Przy kazdej sprezarce nalezy zastosowac zbiornik powietrza stuzacy do wyrdwnania cisnienia w
sieci oraz oczyszczania powietrza z pary wodnej 1 olejow.

5.1.7. Stanowiska produkcyjne
Przy projektowaniu stanowisk produkcyjnych nalezy przyja¢ wlasciwy schemat technologiczny
oraz nalezy wyznaczy¢ odpowiednig liczbe i rodzaj urzadzen.

Szczegotowe informacje dotyczace organizacji budowy oraz planowania robot budowlanych
zawarto m.in. w Dz. U. nr 207 z 2003r poz. 2016 oraz wydawnictwach ksiazkowych np. K.M.
Jaworski ,,Metodologia projektowania realizacji budowy. PWN, Warszawa 1999.

5.2. Zakres wykonywanych robot

W zakresie wykonanych robot uwzglednia sig:
Roboty rozbiorkowe

Roboty ziemne

Roboty murowe i montazowe

Roboty posadzkowe

Roboty tynkowe

Tynki, sztablatury i oktadziny wewngtrzne
Stolarka

Roboty zdunskie — wentylacja pomieszczen
Roboty pokrywcze i obrobki blacharskie
Docieplenie scian zewnetrznych budynkow
Roboty instalacyjne

Roboty malarskie

Rusztowania

Szczegotowe dane podano w pkt. 5.3 do 5.15
Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowiqzujecymi przepisami i normami. Sposob
wykonania, Zakres stosowania, ZaloZenia kalkulacyjne, warunki techniczne, zasady
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przedmiarowania podano na podstawie zaloier stosowanych w metodach kosztorysowych
(katalogi KNR). Opis dziatu obejmuje szerszy zakres robot stosowny dla opisanego dziatu.
Poniisze zaloienia mogq by¢ podstawq no obliczenia ilosci i wartosci robot dodatkowych
wyniklych w trakcie realizacji prac.

5.3. Roboty rozbiéorkowe

5.3.1. W wyniku prowadzonych prac nalezy rozebraé istniejacy rurociag tloczny, istniejace
ogrodzenie.

Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢é zgodnie z zaloZzeniami przyjetymi dla
poszczegdlnych rodzajéw robot opisanych w pkt. 5.4 do 5.16.

5.4. Roboty ziemne

5.4.1. Zakres stosowania
5.4.1.1. Rozdzial zawiera naklady rzeczowe na roboty ziemne zwigzane z wykonaniem
budowlanych robot remontowych, instalacyjnych i elektrycznych. Rozdzial zawiera nakltady na
wykonanie robdt wstgpnych i przygotowawczych, wykopow nie umocnionych na zewnatrz i
wewnatrz budynkow, umocnienia i zabezpieczenia wykopow, zasypania wykopow oraz wywozu
ziemi 1 gruzu.
5.4.2. Zalozenia kalkulacyjne
5.4.2.1. Naklady podane w poszczegdlnych tablicach rozdzialu uwzgledniaja takze wykonanie
robot podstawowych i1 czynnosci pomocniczych, wymienionych w zalozeniach ogélnych
niniejszego katalogu.
5.4.2.2. Naklady rzeczowe zostaly ustalone dla robét wykonywanych w gruntach nie
nawodnionych lub nie oblepiajacych narzedzi oraz dla zasypywania wykopoéw nie
rozpartych.
Przy wykonywaniu wykopow w gruntach nawodnionych i oblepiajacych narzgedzia nalezy
do nakladow robocizny stosowaé wspotczynniki okreslone w tablicy 9902.
Wspolezynniki podane w poz. 01-03 nie mogg by¢ zastosowane rownocze$nie ze
wspolezynnikiem podanym w poz. 04.
5.4.2.3. W zaleznosci od ksztaltu i wymiaréw dna oraz pochylenia skarp wykopy dzieli si¢ na:
a) wykopy szerokie - o szerokosci dna wigkszej od 1,5 m, niezaleznie od pochylenia skarp
b) wykopy waskie - o szerokosci dna rownej lub mniejszej od 1,5 m o $cianach pionowych, ze
skarpami o pochyleniudo 1 : 0,25
¢) wykopy jamiste - o powierzchni dna rownej lub mniejszej od 2,25 m2 o scianach pionowych
lub ze skarpami o pochyleniu do 1 : 0,25, przy czym zaden bok dna wykopu nie moze by¢
dhluzszy niz 3,0 m
d) wykopy o szerokosci dna mniejszej lub rownej 1,5 m ze skarpami o pochyleniu tagodniejszym
od 1 : 0,25 oraz wykopy o glebokosci do 1 m, niezaleznie od pochylenia skarp i szerokosci
dna, nalezy zalicza¢ do wykopow szerokich

5.4.3. Warunki techniczne

5.4.3.1. Sposob wykonywania robot ziemnych okresla norma PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze" oraz "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" Czes¢ 1 - Roboty
ogdlnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II.




5.4.4. Zasady przedmiarowania

5.4.4.1. Wykopy, zasypania, zaladowania i wyladowania, przenoszenia i przewozy ziemne lub
gruzu oblicza sie wg objetosci wykopoéw w stanie rodzimym z dokfadnoscig do 0,5 m3.
Grunt zlezaty, lezacy w odkladzie ponad 6 miesigcy traktowaé nalezy jako grunt w stanie
rodzimym.
5.4.4.2. W przypadku koniecznosci dokonania obmiaru gruntu w stanie spulchnionym nalezy
pomiaréw dokonywaé na $rodkach przewozowych lub w naturze, stosujac do uzyskanych
wynikow wspdlczynniki podane w tablicy 9903.

Tablica 9902
L Wyszczegolnienie
a b
Wykopy w gruntach nawodnionych
01 Kat. gruntu I-1I
02 Kat. gruntu III
03 Kat. gruntu IV
04 Wykopy w gruntach oblepiajacych narzedzia
05 Zasypanie wykopow migdzy rozporami
Tablica 9903
L Wyszczegdlnienie
a b
01 Grunt spulchniony kat. I-II
02 Grunt spulchniony kat. III
03 Grunt spulchniony kat. IV

5.4.4.3. W przypadku, gdy w danym wykopie wystepuja rozne kategorie gruntu, nalezy obmiarow
dokonywaé¢ oddzielnie dla kazdej kategorii gruntu. Za podstawe do zastosowania
odpowiednich naktadow przyjmuje si¢ catkowita glgbokos¢ wykopu.

5.4.4.4. Wymiary dna wykopéw nalezy przyjmowaé réwne wymiarom rzutu lawy (stopy)
fundamentowe;.

5.4.4.5. Pochylenie nie umocnionych skarp wykopow tymczasowych do celow kosztorysowania
nalezy przyjmowac¢ wg wytycznych ujetych w tablicy 9904.

Wspotczynnik
01

110
1,15
1,10
1,10
1,03

Wspdtezynnik
01

0,87

0.80

0,77

Tablica 9904

L. Kategoria gruntu Nachylenie skarpy wykopow
a b 01

01 [-10 1:1,25

02 11 1:0,67

03 v ] ¥0.5
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5.4.4.6. Wykopy w S$cianach pionowych nie umocnionych odeskowaniem nalezy stosowac przy
glebokosciach:
» do 2 m w skatach jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym
e do 1 m w pozostatych gruntach
Dla fundamentow murowanych minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,6 m, a przy
izolowaniu pionowym $cian fundamentu lub gdy fundament wykonywany jest w
odeskowaniu, minimalne odleglosci scian wykopu od kazdej strony izolowanej lub
odeskowanej powinny wynosi¢ po 0,6 m.
5.4.4.7. Deskowania wykopow wraz z podparciem, rozparciem i pdzniejszg rozbidrka, nalezy
oblicza¢ w metrach kwadratowych umocnionej powierzchni, z doktadnoscig do 0,1 m2.
5.4.4.8. Objetos¢ ziemi uzytej do zasypania wykopu nalezy oblicza¢ jako roznice migdzy
objetoscia wykopu a objgtoscia murdéw (fundamentéw) w wykopie, z uwzglgdnieniem
przestrzeni nie zasypywanych.
5.4.4.9. Zerwanie nawierzchni oraz wyrdwnanie i plantowanie terenu nalezy oblicza¢ w metrach
kwadratowych z doktadnoscig do 1 m2.
5.4.4.10. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej nalezy oblicza¢ w metrach szesciennych z
doktadnoscia do 0,5 m3.

5.5. Roboty murowe

5.5.1. Zakres stosowania
5.5.1.1. W rozdziale zawarto naklady rzeczowe na wykonanie robot murowych:
e murowanie $cian zewngtrznych i wewnetrznych
» wykonanie otwordéw oscieznicowych
« wykonanie stupkéw pod legary, gzymsow i1 spadkow podokiennych
o osadzenie oscieznic okiennych i drzwiowych, krat, podokiennikoéw, stopni i balustrad
schodowych oraz drobnych elementow metalowych
+ wykucie otwordw, wnek i strzepi w $cianach
» wykucie bruzd i gniazd, skucie wystgpkdw 1 nierownosci $cian
» wykonanie plyt i sklepien ceramicznych
Naklady robocizny zawarte w KNR obejmuja rowniez roboty podstawowe podane w
wyszczegoOlnieniu robot nad tablicami, jak rdOwniez nastgpujace roboty i czynnosci
pomocnicze:
e przygotowanie stanowiska roboczego
« wewngtrzny transport poziomy i pionowy materialéw oraz elementéw osprzetu na
wystepujace na placu budowy przecigtne odleglosci i wysokosci, uwzglednione przy
ustalaniu naktadoéw do celow kosztorysowania
 ustawienie, przestawienie, przenoszenie i usunigcie czasowych podpor i rusztowan
przenosnych, umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4,0 m, jesli w
zalozeniach szczegétowych do rozdzialow nie podano inaczej
« ukladanie, segregowanie i sortowanie materialow i wyrobéw nowych na placu budowy lub
w magazynie przyobiektowym
« obstlugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi
« sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot
» usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robdét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow
e utrzymanie w czystosci 1 porzadku stanowiska roboczego
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« wykonanie czynnosci zwiazanych z likwidacja stanowiska roboczego,

5.5.1.2. Naklady rzeczowe uwzgledniaja wykonanie robot murowych przy uzyciu cegly nowej,
bloczkéw z betonu komorkowego, pustakéw "Alfa" lub cegly rozbiorkowej oczyszczone;.
5.5.1.3. Zakres robot wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

5.5.2. Zalozenia kalkulacyjne

5.5.2.1. Naklady podane w rozdziale obejmuja wykonanie rob6t podstawowych i czynnosci
pomocniczych wymienionych w zatozeniach ogélnych w poszczegolnych tablicach oraz w
niniejszych zalozeniach szczegétowych.

5.5.2.2. Naklady rzeczowe wykonania fundamentéw oraz izolacji poziomej nie uwzgledniajq
wykonania i zasypania wykopow, ktore nalezy normowac oddzielnie wedlug nakladow
podanych w rozdziale 02 "Konstrukcje budowlane budownictwa ogdlnego”.

5.5.2.3. Naklady rzeczowe uzupelnien scian zostaly ustalone przy zatozeniu, ze obj¢tos¢ muru w
jednym miejscu nie przekracza 2 m3, a dla Scianek powierzchni 3 m2. W przypadku
wykonywania wigkszej ilosci muru i $cianek nalezy stosowa¢ naklady z KNR 2-02
"Konstrukcje budowlane" tom I.

5.5.2.4. Naklady rzeczowe dla uzupelnienia $cian i Scianek oraz wymiany fundamentow
przewiduja murowanie w linii prostej. W wypadku murowania luku nalezy stosowac
wspotczynniki podane w tablicy 9906.

5.5.2.5. Naklady rzeczowe zostaly ustalone dla robot wykonywanych z materialow nowych. W
wypadku stosowania materialéw pochodzacych z rozbiorki nalezy do naktadéw robocizny
stosowac¢ wspoélczynnik podany w tablicy 9907.

Tablica 9906
L.p. Wyszczegodlnienie Wspotczynnik do R
a b 01
Fundamenty i $ciany wykonywane w tuku o promieniu
01 -do3 m 1,20
02 - ponad 3 m 1,05
Tablica 9907
L.p. Wyszczegodlnienie Wspolezynnik do R
a b 01

Roboty  wykonywane przy zastosowaniu materialow

W pochodzacych z rozbiorki

1,10

5.5.2.6. W tablicach 0318-0322 nie wyszczegdlniono obsadzanych wyrobow ze wzgledu na ich
zroznicowane parametry techniczne i jednostki miary z wyjatkiem kratek wentylacyjnych i
naroznikow z Kkatownika stalowego. Natomiast w nakladach robocizny 1 pracy sprzgtu
podanych w wymienionych tablicach, uwzglgdniono m.in. rowniez usredniony transport
wewngetrzny obsadzanych wyrobow.
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5.5.2.7. Naklady rzeczowe rozdzialu obejmuja doniesienie i odniesienie rusztowan przenosnych
(np. na kobylkach), jezeli w wyszczegdlnieniach robot nad poszczegélnymi tablicami nie
podano inacze].

5.5.2.8. Naklady rzeczowe nie uwzgledniaja wykonania i rozbiorki rusztowan przy wykonywaniu
rob6t na wysokosci ponad 4 m od poziomu remontowanej kondygnacji, ktore nalezy ustalic
wedtug KNR 2-02 "Konstrukcje budowlane" tom II, rozdziat 16 "Rusztowania".

5.5.2.9. Warto$¢ kosztorysowa materialéow pomocniczych ustala si¢ przez zastosowanie stawki w
wysokosci 1,5% liczonej od sumy Kkosztow materialow (z wylaczeniem kosztow
prefabrykatow wielko- i $redniowymiarowych i elementow kamiennych) ujgtych w
poszczegdlnych kolumnach tablic tego rozdziatu.

5.5.2.10. Naklady rzeczowe nie uwzgledniaja: doniesienia i odniesienia materiatu drzewnego oraz
wykonania i rozebrania rusztowan na stojakach lub drabinach o duzych spadkach,
zabezpieczenia pokry¢ dachowych na dachach plaskich przy przemurowywaniu kominow,
uzupetnianiu muréw ogniowych, kolankowych i rolek oraz dla drog transportu materialow i
gruzu; ponadto rozebrania i wykonania pokry¢ dachowych woko6l przemurowywanych
kominéw ponad dachami o duzych spadkach oraz rozebrania i wykonania pokry¢
dachowych przy uzupetianiu muréw ogniowych, kolankowych i rolek.

W/w naklady nalezy normowa¢ dodatkowo wg rozdzialu 04 i 05 niniejszego Katalogu.

5.5.3. Wymagania techniczne

5.5.3.1. Wymagania techniczne wykonania robot murowych okreslaja:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-59/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly

PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

Wymagania w zakresie wykonania konstrukeji betonowych i zelbetowych monolitycznych
okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, Czes¢ I - Roboty

ogolnobudowlane. MBiPMBIITB, Warszawa 1977, Wydanie II.

PN-63/B-06251 - Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-76/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-63/8841-05 - Strop DZ-3. Warunki wykonania i badania techniczne przy odbiorze.

5.5.3.2. Przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy zwraca¢ szczegolng uwagg, aby:

o murowane $ciany i $cianki posiadaly prawidlowe wigzania i polaczenia z istniejacymi
murami

o grubosci spoin poziomych i pionowych przy uzupelnieniach, zamurowaniach itp.
odpowiadaty grubo$ciom spoin w murach i $ciankach istniejacych przy wykonywaniu
nowych fragmentow i nie przekraczaly dla spoin poziomych 10 mm oraz dla spoin
pionowych 10 mm

o cegly lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste
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« w przewodach dymowych, spalinowych i wentylacyjnych powinien by¢ zachowany staty
przekréj na calej wysokosci, a przewody powinny by¢ murowane ceglami nie
uszkodzonymi na pelne spoiny

e oicieznice osadzone w $cianach powinny by¢ przymocowane na kotwy stalowe lub
gwozdzie wbijane do klockow drewnianych (impregnowanych)

« powierzchnie o$cieznic stykajace si¢ z murem powinny by¢ impregnowane dla
zabezpieczenia przed zawilgoceniem i zagrzybieniem

Zasady przedmiarowania
1. Wykonanie fundamentéw oblicza sig:
o w metrach szesciennych z doktadnoscia do 0,01 m3
« w metrach kwadratowych z doktadnoscia do 0,1 m2
Przekr6j gzymsu oblicza sie jako iloczyn wysokosci gzymsu i jego wyskoku, dlugos¢ gzymsu
przyjmuje sie po krawedzi najdtuzszej z doliczeniem za kazde naroze wypukle lub wkleste
po 0,5 m.
Z obliczonych ilosci $cian nie potraca sig:
o otwordow i wnek o objetoscei do 0,05 m3
o przewodéw kominowych i bruzd o przekroju do 1200 cm2
e bruzd poziomych dla belek, obmurowania elementow o objetosci do 0,01 m3
Powierzchnie potraconych otworéw i wngk oblicza sie:
o otwory bez oscieznic i wegarkow w Swietle murow
 otwory bez oscieznic lecz z weggarkami w Swietle muréw
« otwory, w ktdrych oscieznice sa obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem murow w
$wietle oscieznic
o czes$¢ cyrklasta otwordw wg wpisanego trojkata
5.5.4.2. Wykonanie izolacji poziomej oblicza si¢ w metrach z doktadnoscia do 0,1 m.
5.5.4.3. Wykonanie wegarkéw, zamurowanie i wykucie bruzd, wykucie strzgpi oblicza si¢ w
metrach z doktadnoscia do 0,1 m.
5.5.4.4. Osadzenie oscieznic o powierzchni ponad 1 m2 oblicza si¢ w Swietle oscieznicy w
metrach kwadratowych z doktadnosceig do 0,1 m2.
Przy ocieznicach zaokraglonych nalezy przyjmowaé wysoko$¢ w srodku tuku,
5.5.4.5. Wykucie otwordw oblicza si¢:
o w metrach szesciennych z doktadnoscig do 0,01 m3
« w metrach kwadratowych z doktadnoscia do 0,1 m2
5.5.4.6. Grubo$¢ $cian ustala si¢ wg wymiaréw znormalizowanych. Przy cegle o wymiarach 6,5 X
12 x 25 cm nalezy przyjmowac wymiary podane w tablicy 0001.

5.54.
S5.4.

Tablica 0001

Grubosé

$cian w 1/4 1/2 1 1172 2 2172 13 312 4
cegtlach

Grubos¢ ¢ 15 bs 38 51 64 77 90 103
sclan w cm
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5.6.Roboty posadzkowe

5.6.1. Zakres stosowania naktadéw
5.6.1.1. W rozdziale przedstawiono naktady rzeczowe na wykonanie posadzek jednolitych
cementowych, posadzek z kamieni sztucznych oraz wykladzin $ciennych z plytek.
5.6.2. Zalozenia kalkulacyjne
5.6.2.1. Naklady podane w rozdziale, poza robotami podstawowymi i czynnosciami
pomocniczymi wymienionymi w zalozeniach ogdlnych i w tablicach, uwzgledniaja rowniez
wewngtrzny transport poziomy materialéw na przecigtng odleglo$¢ oraz usredniony transport
pionowy.
5.6.2.2. Naklady rzeczowe dla posadzek z plytek z kamieni sztucznych (tabl. 0809-0813)
uwzgledniaja mycie posadzek terakotowych, lastrykowych, klinkierowych z dodaniem
roztworu kwasu solnego.
5.6.2.3. Naklady rzeczowe na wykonanie wykladzin $ciennych z plytek z kamieni sztucznych
uwzgledniajg oczyszczenie miejsca naprawianego z resztek zaprawy oraz obmycie plytek.
5.6.2.4. Naklady rzeczowe rozdzialu maja zastosowanie roéwniez w wypadku zastosowania
materialow pochodzacych z rozbiorki, uprzednio oczyszczonych i przygotowanych do
ponownego wbudowania.
5.6.2.5. Naklady rzeczowe rozdziatu uwzgledniaja reczne przygotowanie zapraw.
5.6.2.6. Naklady rzeczowe uwzgledniaja odniesienie materialow pochodzacych z rozbiorki wraz
ze zlozeniem ich na wskazanym miejscu na placu budowy.
5.6.3. Zasady przedmiarowania
5.6.3.1. Wymiany posadzek i wyktadzin Sciennych oblicza sie:
« w metrach kwadratowych z doktadnoscia do 0,01 m2
» w metrach z dokladnoscia do 0,1 m
» w sztukach z dokladnoscia do 1 sztuk
Powierzchnig nieregularng oblicza si¢ wg wymiarow opisanego prostokata. Z obliczonych ilosci
potraca si¢ powierzchnie zajgte przez piece, slupy, pilastry itp., jezeli poszczegdlne
powierzchnie sa wigksze od 0,25 m2. Dolicza si¢ natomiast powierzchnie wnek i przejsé.
Listwy przyscienne, cokoly i cokoliki obmierza si¢ wzdluz gornej krawedzi ich styku ze $ciana.

5.7. Roboty tynkowe

5.7.1. Zakres stosowania
5.7.1.1. W rozdziale podano naktady na roboty tynkowe:

» wewngtrzne, w zakresie mocowania i powlekania siatek tynkarskich, uzupelnienia
tynkow, wykonania tynkow, filcowania i wypalania,

o zewngtrzne, w zakresie uzupelnienia podkladow pod tynki, uzupelnienia tynkow
zwyktych, potszlachetnych i szlachetnych, wykonania tynkéw, przecierania tynkow
istniejgcych oraz dodatkowe naktady za pogrubienie tynkow.

5.7.1.2. Wymienione w punkcie 1.1. roboty odnosza si¢ do ich wykonywania w czasie
prowadzenia robot remontowych 1 modernizacyjnych budynkéw i budowli, o ktérych mowa
w punkcie 1.1. czg¢sci ogdlnej do KNR 4-01.

5.7.2. Zatozenia kalkulacyjne

5.7.2.1. Naklady podane w rozdziale obejmuja roboty podstawowe i pomocnicze wymienione w
zalozeniach ogdlnych oraz podane w niniejszych zalozeniach i w poszczegdlnych tablicach.

19



5.7.2.2. Rozdzial zawiera naklady na wykonanie tynkéw sposobem r¢cznym z podzialem na
rodzaje podtozy i podktadéw, na ktérych sg wykonywane.

5.7.2.3. W nakladach podanych w rozdziale uwzgledniono rgczny transport materialow w
polaczeniu z wyciagiem.

5.7.2.4. Naklady uwzgledniaja wewngtrzny transport poziomy materialdw na przecigtne
odleglosci wykonywania robot remontowych oraz usredniony transport pionowy, usunigcie
gruzu z kondygnacji przez uprzednio ustawione rynny zsypowe i zgarnigcie gruzu w
pryzmy przy budynku (obiekcie).

5.7.2.5. Naklady podane w rozdziale uwzglgdniaja r¢gczne lub mechaniczne przygotowanie
zapraw tynkarskich w betoniarce zgodnie z ustaleniami zawartymi w poszczegolnych
tablicach.

5.7.2.6. Naklady podane w rozdziale uwzgledniaja doniesienie, ustawienie, przestawienie,
rozebranie 1 odniesienie rusztowan przenosnych przy wykonywaniu robot tynkarskich
wewngtrznych na S$cianach 1 stropach w pomieszczeniach o wysokosci do 4 m. W
nakltadach na wykonanie rusztowan przenosnych na kozlach, kobylkach itp. nie
uwzgledniono materialow, poniewaz sa one ujgte w kosztach ogolnych budowy.

5.7.2.7. Naklady okreslone w tablicach dla tynkéw zewnetrznych dotycza ich wykonania z
rusztowan rurowych lub stojakowych. Naklady na ustawienie 1 rozebranie rusztowan
zewngtrznych rurowych, stojakowych i drabinowych nalezy przyja¢ z odpowiednich tablic
KNR 2-02, rozdziat 16. Przy wykonywaniu robot tynkarskich zewnetrznych z rusztowan
drabinowych nalezy stosowa¢ do nakladow robocizny i pracy sprzgtu wspotczynnik 1,15.

5.7.2.8. Pod okresleniem przygotowania powierzchni podloza do tynkowania podanym w
wyszczegolnieniach rob6t nad tablicami nalezy rozumiec: skucie wyciekow zapraw,
oczyszczenie spoin oraz oczyszczenie i zwilzenie woda calej powierzchni podioza lub
podkladu.

5.7.2.9. W tablicach nakladow wymienione zostaly poszczegdlne skladniki zapraw tynkarskich
wraz z podaniem ich ilo$ci na jednostki obmiaru wskazane nad tablicami. W celu ustalenia
ilosci zapraw poszczegdlnych marek przy wykonywaniu podstawowych rodzajow i
kategorii tynkéw mozna korzysta¢ z nizej podanej tablicy 0002, w ktdrej okreslono
przyblizony procentowy udzial poszczegolnych rodzajéw zapraw o réznych markach.

Tablica 0002
Procentowe udzialy poszczegolnych rodzajoéw zapraw

Rodzaje . - . Sciany z Sciany  z Stropy  z Stropy
L tynkow Koaze aprawilichmarki cegly betonu cegly betonu
a b C 01 02 03 04
| ['ynki ’zw*ykle cementowo-wapienna, 100 100 100 100
kategoria | m.15
cementowo-wapienna,
5 Tynki zwykle m.15 100 80 80 80
kategoria I1 cementowo-wapienna, - 20 20 20
m.50
wapienna, m.4 1 12 12 12
3 Tynlq .zwyk}c cementowo-wapienna, 89 7 7 7
kategoria III m.15 16 16 16

cementowo-wapienna,
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m.50

4 Tynki o cementowa, m.50 93 93 83 83
Ezizzzr?;ﬁ cementowa, m.80 7 ) 17 17
: Tynki ow cementowa, m.50 83 83 83 83
cementowe cementowa, m.80 17 17 17 17

kategoria III

5.7.2.10. Warto$¢ kosztorysowa materialdbw pomocniczych mozna ustala¢ przez zastosowanie
stawki w wysokosci 1,5% liczonej od sumy kosztow materialow ujetych w poszczegolnych
kolumnach tego rozdziatu.

5.7.2.11. W naktadach uwzgledniono wykonanie tynkow o nizej podanych grubosciach:

Tablica 0003

Kategoria . , Grubos¢ tynku w
& Rodzaj podloza ’ ¢
tynku mm
a b v
z cegiel, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonowych
| z betonow  zwirowych, plyt  widérowo-cementowych, 12
zagruntowanych siatek -
z cegiel, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonowych 15

1 z betonow  zwirowych, plyt wiérowo-cementowych, lé
zagruntowanych siatek

z cegiel, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonowych 20
z  betonow  zwirowych, plyt widrowo-cementowych,
I zagruntowanych siatek oraz na S$cianach 1 stropach
drewnianych otrzcinowanych, osiatkowanych lub obitych 54
dranicami =
5.7.3. Warunki techniczne
5.7.3.1. Szczeg6lowe wymagania w zakresie robot objetych rozdzialem okreslaja "Warunki

techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" Roboty ogélnobudowlane
MBiPMB i ITB Warszawa 1977 Wydanie II oraz normy:
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Warunki i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Warunki i badania techniczne przy

odbiorze.

BN-64/8841-07 Roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

BN-64/8841-09 Roboty tynkowe. Tynki cyklinowane. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

5.7.4. Zasady przedmiarowania
5.7.4.1. Odbicia, przetarcia tynkow i tynk na calych powierzchniach $cian oblicza si¢ w metrach
kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym przez wysokos¢ mierzong od
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czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupoéw oblicza si¢ w rozwinigciu
powierzchni tych elementéw w stanie surowym.
5.7.4.2. Odbicia, przetarcia tynkoéw i tynki na catych powierzchniach stropéw plaskich oblicza
sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzne pozioma.
Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug
wymiarow w stanie surowym bez dodatku na krawedzie.
5.7.4.3. Odbicia, przetarcie, zagruntowanie i uzupelienie tynkéw o powierzchni do 5 m2 w
jednym miejscu na $cianach wewnetrznych i zewnetrznych oraz stropach oblicza si¢ w
metrach kwadratowych wedlug wymiarow opisanego prostokata.
5.7.4.4. Odbicia tynkéw oraz wykonanie paséw tynkow na zamurowanych bruzdach oblicza si¢ w
metrach.

5.7.4.5. Mocowanie oraz powlekanie i gruntowanie siatek tynkarskich na scianach i stropach
oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

5.7.4.6. Wykonanie tynkow na osciezach oblicza si¢ w metrach.

5.7.4.7. Przy obliczaniu powierzchni tynkéw wykonywanych na catych powierzchniach scian i
stropOw potraca sie powierzchnie nie otynkowane, powierzchnie ciagnione lub obrobek
kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1 m2. Potraca si¢ rowniez otwory o
powierzchni ponad 1 m2, jezeli oscieza ich nie sa otynkowane oraz otwory o powierzchni
ponad 3 m2. Z powierzchni tynkow nie odlicza si¢ powierzchni nie otynkowanych lub
ciagnionych mniejszych niz 1 m2 i powierzchni otworow do 3 m2, jezeli oscieza ich sg
tynkowane.
Tynki os$ciezy o powierzchni ponad 3 m2 (przy tynkowaniu catych pomieszczen) oblicza si¢
jako iloczyn jednokrotnej dtugosci oscieza, mierzonej w swietle oscieznicy, przez szerokosc¢
oscieza w stanie surowym.
Powierzchnie otworOw oblicza sie w $wietle oscieznicy lub w $§wietle muru, jezeli otwory sa
bez oscieznicy.

5.7.4.8. Dla robdt ujetych w tym rozdziale, dla ktorych jest ustalona jednostka przedmiaru w m,
dtugos¢ oblicza si¢ z doktadnoscia do 0,5 m, natomiast dla robot, dla ktorych jest ustalona
jednostka przedmiaru w m2, powierzchni¢ oblicza si¢ z doktadnoscia do 0,1 m2.

5.7.4.9. Naklady podane w tablicy 0708 dotycza wykonania tynkow na osciezach jako oddzielnej
roboty.

5.8. Tynki, sztablatury i okladziny wewnetrzne

5.8.1.Zakres stosowania
5.8.1.1. Rozdzial zawiera naktady na wykonanie tynkow, sztablatur i oktadzin wewngtrznych.

5.8.2. Zatozenia kalkulacyjne

5.8.2.1. Podane w rozdziale naktady obejmuja roboty podstawowe i pomocnicze wymienione w
zalozeniach ogolnych oraz podanie w niniejszych zalozeniach i w poszczegolnych
tablicach.

5.8.2.2. Naklady obejmuja calo$¢ prac zwigzanych z wykonaniem robét podstawowych, tacznie
z zamurowaniem przebi¢ o powierzchni do 0,1 m2 w $cianach i stropach, przygotowanie
powierzchni przez skucie wyciekOw, oczyszczenie i zwilzenie podloza, ustawienie,
[przestawienie i rozebranie rusztowan przenosnych, obsadzenie kratek wentylacyjnych,
naroznikéw ochronnych, tukéw zwyktych do firanek, przygotowanie zaczynu gipsowego,
zakrycie bruzd, reperacje po uszkodzeniach uzasadnionych normalnym procesem
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technologicznym i uporzadkowanie miejsca pracy.
Naklady zwiazane z przygotowaniem okreslonej w tablicach ilosci zaprawy ustala sig
odrgbnie - z wyjatkiem tych tablic, w ktorych w wyszczegdlnieniach robot okreslono
inaczej.
5.8.2.3. Naklady uwzgledniaja wewngtrzny transport poziomy materialdbw na przecigtne
odleglosci oraz transport pionowy na wysokos$¢ do 30 m. W transporcie pionowym wyjatek
stanowig te tablice w ktorych podano urzadzenia inne niz wyciag.
5.8.2.4. W nakladach uwzgledniono wykonanie tynkow osciezy w otworach o powierzchni
ponad 3 m2 nalezy ustala¢ oddzielnie. W naktadach na wykonanie tynkéw pocienionych
uwzgledniono tynkowanie osciezy.
5.8.2.5. W normach uwzgledniono zwigkszone naktady =z tytulu tynkowania malych
pomieszczen, pilastrow, wnek, pawlaczy, szaf 1 innych powierzchni zatamanych pod
dowolnym katem tynkowania $cian klatek schodowych.
5.8.2.6. Tynki spocznikow 1 polspocznikow nalezy normowaé wg nakladéw na tynkowanie
stropow.
5.8.2.7. Nakfady na tynkowanie stropdw zebrowych dotycza zaro6wno belek jak i pol
miedzybelkowych.
5.8.2.8. Przy wyliczaniu nakladéw dla tynkéw na siatce nalezy uwzglednia¢ naklady na
osiatkowanie plaszczyzn z powlekaniem i wypelnieniem oczek zaprawa oraz naklady na
wykonanie tynku odpowiedniej kategorii.
5.8.2.9. Naklady na tynki na podiozu z betonu jednofrakcyjnego bez wzgledu na rodzaj uzytego
kruszywa, z ptyt widrowo-cementowych oraz osiatkowanych ptyt izolacyjnych ustala si¢ na
podstawie tablicy 08009.
Naklady na tynki na podtozu z cegly, betonu zwyktego i na betonowych elementach
prefabrykowanych ustala si¢ na podstawie pozostatych tablic.
5.8.2.10. Dla budynkéw mieszkalnych i uzytecznoscei publicznej naklady ustalone zostaly dla
trzech technologii wykonania tynkow:
o dla tynkow wykonywanych mechaniczne, z uwzglgdnieniem mechanicznego transportu,
o dla tynkow wykonywanych rgcznie z mechanicznym transportem materialow,
o dla tynkéw wykonywanych rgcznie i recznym transporcie materialow w polaczeniu z
wyclagiem.
5.8.2.11. Naklady przewiduja do transportu mechanicznego materialow zastosowanie przy
tynkowaniu budynkow do 8 kondygnacji agregatéw tynkarskich o wydajnosci 1,1 - 3 m3/h.
Dla tynkow do 16 kondygnacji przewidziane jest uzycie nastgpujacych zestawdw
tynkarskich:
e wibrosita z mieszalnikiem,
e pompy do zapraw H=30 m, do 3 m3/h,
e pompy do zapraw H=30 m, do 6 m3/h.
5.8.2.12. Naktady dla sztablatur nie uwzgledniajg robét i materiatbw na wykonanie podktadéw
oraz obsadzenie drobnych elementow. Naktady na wykonanie podktadow oraz obsadzenie

elementoéw nalezy normowacé oddzielnie wedtug tablic naktadéw dla tynkéw wewnetrznych
IV kategorii.

5.8.3. Warunki techniczne
5.8.3.1. Szczegolowe wymagania w zakresie robot objetych rozdziatem podaja:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Czes¢ I -
Roboty ogolnobudowlane MBi PMB i ITB Warszawa 1997, wyd. 1l oraz normy

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.




PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z pltytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

BN-67/8841-14 Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-77/B-12033 Plytki i ksztattki kamionkowe szkliwione $cienne i elewacyjne.

5.8.4. Zasady przedmiarowania

5.8.4.1. Tynki i gladzie oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci w stanie
surowym 1 wysokosci mierzonej od czystej podlogi do spodu stropu. Powierzchnie
pilastréw i slupow oblicza si¢ w rozwinigciu powierzchni tych elementéow w stanie
surowym.
Powierzchnie kolumn i potkolumn o przekroju okraglym i owalnym oblicza si¢ wg
opisanego prostokata lub jego trzech bokow w najwezszym przekroju przez najwigksza
wysokosc.

5.8.4.2. Tynki i gladzie stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na plaszczyzng pozioma. Powierzchnie stropdéw zebrowych i
kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiar6w w stanie surowym bez dodatku
za krawedzie.

5.8.4.3. Z nakladow na powierzchnie tynkow i gladzi potraca si¢ naklady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnie ciagnione lub obrobek kamiennych i innych, jezeli kazda z
nich jest wigksza niz 1 m2. Potraca si¢ rowniez naklady na otwory o powierzchni ponad 1
m2, jezeli oSciez ich sa nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z
powierzchni tynkéw nie odlicza si¢ powierzchni nieotynkowanych lub ciagnionych
mniejszych niz 1 m2 i powierzchni otworow do 3 m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.
Tynki osciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej
dlugosci oscieza, mierzonej w swietle oscieznicy, przez szerokos$¢ oscieza w stanie
surowym.
Powierzchnie otwordw oblicza si¢ w $wietle oscieznicy lub w $wietle muru, jezeli otwory
sg bez oscieznicy.
Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza si¢ wedlug zewngtrznych wymiarow obrysu
obramowania.

5.8.4.4. Siatkowanie na gotowej konstrukcji nosnej oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

5.8.4.5. Tynki $cianek na siatce oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Jezeli grubos¢ szkieletu
nie przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje si¢ jak jednostronng powierzchnig
scianki. Przy wigkszej grubosci kazda strong $cianki nalezy normowaé jak $cianke
tynkowang jednostronnie.

5.8.4.6. Sztablatuty plaszczyzn oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych
sztablatura w rozwinigciu. Z powierzchni sztablatur nie potraca si¢ powierzchni nie
pokrytych sztablatura mniejszych niz 0,5 m2, jak réwniez profilow ciagnionych o
powierzchni do 0,5 m2.

5.8.4.7. Sztablatur¢ shupéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych z uwzglednieniem powierzchni
bokéw gladkich lub profilowanych.

5.8.4.8. Sztablatur¢ pasow ciagnionych, pilastrow,, osciezy i belek w stropach kasetonowych i
zebrowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych z uwzglednieniem szerokosci pasow i
wysokosci belek.




5.8.4.9. Sztablatur¢ powierzchni migdzy belkami stropodw oblicza si¢ z uwzglgdnieniem rozstawu
belek.
Przy rozstawie do 1 m sztablature nalezy normowac¢ wg naktadow dla pél w kasetonach o
powierzchni do 5 m2.
Przy szerszym rozstawieniu belek sztablaturg¢ nalezy oblicza¢ wg naktadow dla sufitow.

5.8.4.11. Sztablatur¢ paséw nieciggnionych o szerokosci do 25 cm, usytuowanych pomiedzy
dwoma profilami ciggnionymi, nalezy oblicza¢ lgcznie z szerokoscig pasow ciggnionych.
Sztablature pasow nieciagnionych o szerokosci do 50 cm nalezy normowaé¢ wg nakladow
dla pasow nie wciagnionych, a pasy szersze niz 50 cm wg nakladéw dla Scian.

5.8.4.12. Sztablatury profilow ciagnionych, gzymsow, ramp S$wietlnych zatok i pasow
ciggnionych profilowanych oblicza si¢ w metrach. Za szerokos¢ obliczeniowa nalezy
przyjmowac szerokos$¢ rozwiniecia ciaggnienia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu),
a za dhugosc¢ - najdtuzsza krawedz po obciagnigciu.

5.8.4.13. Sztablatury drobnych elementow (wngki, tla, tablice, ekrany itp.) oblicza si¢ wg
faktycznej powierzchni sztablatur tych elementow.

5.8.4.14. Naroza i dobicia profiléw ciagnionych oblicza si¢ w sztukach, przy czym dobicia
przyjmowane sg jak potl sztuki naroza.
Naklady na 100 szt. narozy profilow ciagnionych przyjmuje si¢ w wysokosci 47 %, a dla
boni - 20% odpowiednich nakladow robocizny wykonania 100 m profilow lub boni.

5.8.4.15. Ztacza (przecigeia, zmiany kierunku) oraz dobicia boni oblicza si¢ w sztukach.

5.8.4.16. Okladziny plaszczyzn plytki lub masg lastryko oblicza si¢ w metrach kwadratowych
rzeczywiscie oblicowanych powierzchni.

5.8.5. Warunki specjalne

5.8.5.1. W naktadach uwzgledniono robocizng obsadzenia kratek, hakéw do firanek, naroznikoéw
ochronnych itp.
Naklady materialowe dla tych elementéw nalezy ustala¢ oddzielnie.

5.8.5.2. W przypadku zakrytych bruzd instalacyjnych przewidzianych projektem lub wykonania
bruzd w sciankach z plyt izolacyjnych (np. widrowo-cementowych) liczbg siatek Rabitza
nalezy okresla¢ wedtug tablicy 0006.
5.8.5.3. W budynkach konstrukcji tradycyjnej przy stosowaniu naroznikéw ochronnych dla $cian
z cegly lub bloczkéw, nalezy przyjmowaé wielkosci wg tablicy 0006.
5.8.5.4. Przy wykonywaniu rob6t w innych warunkach niz przyjete przy okreslaniu naktadow,
nalezy stosowa¢ wspolczynniki przeliczeniowe podane w tablicy 9910.
5.8.5.5. Jezeli podloze pod plytki nie wymaga przygotowania polegajacego na wyrdwnaniu
powierzchni zaprawa klejowa, nie nalezy stosowac nakltadow na przygotowanie podtoza.
5.8.5.6. Obliczone naklady dotycza grubosci warstwy klejowej 5 mm. Przy zastosowaniu
grubosci wigkszych, zuzycie masy klejacej nalezy rozlicza¢ stosujac nastepujace normy
zuzycia na kazdy 1 mm grubosci warstwy:
e bez smarowania plytek (metoda zwykta) - 0,95 kg/m2
« ze smarowaniem plytek (metoda zlozona) - 1,04 kg/m2
Okreslenia:
« metoda zwykla - klejenie ze smarowaniem tylko podloza, lub ptytek,
» metoda ztozona - klejenie ze smarowaniem podtoza i plytek.
5.8.5.7. Dodatki do nakladéw robocizny przy wykonaniu rob6t w odmiennych warunkach, niz
przewidywano w zalozeniach szczegotowych.
a) ukladanie ptytek o specjalnych wzorach w/g rysunku - 1,50
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b) uktadanie ptytek w 3 lub 4 kolorach - 1,18
5.8.5.8. Naklady okreslone w tablicach, 0829 - 0830 dotycza wykonania robot z plytek gat. I. W
przypadku stosowania plytek innego gatunku, do nakladow posadzkarzy grupa II nalezy
stosowac¢ nastgpujace wspoltezynniki:
o plytki gat. IT - 1,15
o plytki gat. III - 1,30.

Tablica 0006

Dodatek na 100 m2 tynku

at sk v , Numer i siatka

L.p. Rodzaj wykonywanego tynku tablicy e ol
ochronne szt.
m?2

a b c 01 02
01 Tynki kat. II na $cianach i stupach 0801 2 -
02 0802 2 -
03 0803 2 -
04 0815 2 -
05 Tynki\ i!\'lal:l Il na $cianach i 0801 3 32
06 St 0802 3 3.2
07 0803 3 32
08 0815 3 32
09 Tynki fl(tat.h IV na Scianach i 0804 1 32

sufita
10 B 0805 I 3.2
11 0806 1 3.2
12 0816 1 3.2
13 T)-’Ilkl’ ‘gememowe kat. III na 0808 3 32

scianach
14 Tynkl' _cementowe kat. IV na 0807 1 39

Scianach
Tablica 9910
L.p. Rodzaj czynnosci E Hroleeynnicto
a b 01
| Przy tynkowaniu $cian krzywoliniowych o

promieniu do 10 m 1,20
2 Przy ~ wykonywaniu sztablatur na $cianach
krzywoliniowych:

o promieniu krzywizny, do:




3 0,75 m 1,8
- 2,0m 1,3
5 0 zmiennej krzywiznie 1,9
Przy wykonywaniu profiléw ciaggnionych i boni na
tukach o promieniu, do:

6 Il m 1,6
7 2m 1.4
8 10 m 1.2

5.9. Stolarka

5.9.1.Zakres stosowania

5.9.1.1. Rozdzial zawiera naklady rzeczowe na montaz stolarki z tworzyw sztucznych i aluminium
wykonczonych fabrycznie.

5.9.2. Zalozenia kalkulacyjne

5.9.2.1. Naklady podane w katalogu 0-19 poza robotami podstawowymi i pomocniczymi
wymienionymi w wyszczegolnieniu robot nad tablicami uwzgledniaja:
osadzenie oscieznic wraz z uszczelnieniem, regulacja skrzydet okiennych lub drzwiowych,
montaz okuc,
szklenie okien na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi (dwuszybowe) ze szkla
plaskiego,
wewngtrzny transport poziomy materialdéw na przecigtne odlegloscei oraz transport pionowy
na wysokos¢ do 12 m.

5.9.2.2. W przypadku robét dla odzysku starych okien, do nakladéw robocizny monterow nalezy
stosowac wspolczynnik 1,20.

5.9.23. W przypadku szklenia szklem 3 szybowym, do naktadéw robocizny stolarzy nalezy
stosowac wspolczynnik 1,10.

5.9.3. Zasady przedmiarowania

5.9.3.1. Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewng¢trzne z ksztalttownikow z wysokoudarowego PCV
nalezy liczy¢ w metrach kwadratowych w $wietle oscieznic a w przypadku braku oscieznic w
Swietle otworow.

5.9.3.2. Wymiary elementow oblicza sig:

w metrach kwadratowych z doktadnoscig do 0,01 m2,

w metrach z doktadnoscia do 0,01 m2.

5.10. Roboty pokrywcze i obréobki blacharskie

5.10.1. Zakres stosowania

5.10.1.1. W rozdziale uwzgledniono naktady rzeczowe na wykonanie uzupelnien, wymian i
napraw pokry¢ dachowych z dachowki, plyt azbestowo-cementowych, tafli z tupkow i
gontdw oraz z blachy; uzupelnien, wymian 1 napraw rynien, rur spustowych i
wentylacyjnych oraz obrébek blacharskich, miedziowania elementéw z blachy, wykonanie
czasowych zabezpieczen potaci dachowych oraz robot rozbiérkowych.
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5.10.2. Zalozenia kalkulacyjne
5.10.2.1. Naklady podane w rozdziale obejmuja czynnosci zwigzane z wykonaniem robot
podstawowych i pomocniczych wymienionych w zalozeniach ogolnych, w poszczegolnych
tablicach oraz wyszczegolnionych ponizej:
e przygotowania i podgrzania mas asfaltowych, lepikow, smoty itp.
o oczyszczenia elementéw z blachy cynkowej przed miedziowaniem oraz powierzchni
dachu przed smolowaniem
e zawieszenia lub zdemontowania drabin przestawnych lub sznurowych do robdt ujetych w
tablicach 0527, 0528 1 0529
5.10.2.2. Naklady, poza podstawowymi i pomocniczymi robotami wymienionymi w zalozeniach
ogolnych 1 w tablicach, uwzgledniaja réwniez wewngtrzny transport poziomy materialow
na przeci¢tng odleglo$¢ oraz usredniony transport pionowy.
5.10.2.3. Naktady na rozbidrke, przelozenie i uzupelnienie pokry¢ dachowych i gasioréw zostaty
ustalone przy zalozeniach, ze minimalna powierzchnia robot wykonanych w sposob ciagly
na jednej potaci dachu o jednakowym pokryciu wyniesie:
e 100 m2 dla krycia papa lub blachg
e 200 m2 dla krycia dachowka, plytami azbestowo-cementowymi, taflami z tupkéw oraz
gontami
Przy ilosciach mniejszych od wyzej podanych nalezy do naktadow robocizny okreslonych w
tablicach stosowa¢ wspolczynniki podane w tablicy 9909.

Tablica 9909

Wspolczynniki w zaleznosci od rodzaju pokrycia
Poz. Powierzchnia dachowka lub plyty

papa lub blacha  azbestowo- tupek lub gonty

cementowe

a b 01 02 03
01 do10m2 1,40 1,60 1,80
02 do25m2 1,25 e 1,50
03 do50m2 1,10 1,20 1,30
04 do 100 m2 1,05 1,10 1,20
05 do 200 m2 - 1,05 1,10

Powyzsze dotyczy rOwniez wymiany pokry¢ z papy.

5.10.2.4. Naklady zostaly ustalone przy zatozeniu, Ze nachylenie potaci dachowej nie przekracza:

60% (31 stopni) dla krycia blacha

30% (17 stopni) dla krycia papa

85% (40 stopni) dla krycia dachowka, plytami azbestowo-cementowymi, taflami z tupkow 1
gontami

Przy nachyleniach wigkszych od wyzej podanych nalezy do nakladow robocizny stosowac
wspolezynniki podane w tablicy 9910.
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Tablica 9910

Wspolczynnik przy
I ] : i Swka, Wspot ik
Nachylenie potaci Wapbloynik  przy pokryciu  dachéwka, Wspolczynni

Poz. dachowych LG I o ~ plytami azbestowo- przy pokryciu
procentach PRRRCARRRES cementowymi, tupkami blacha
1 gontami
a b 01 02 03
01 ponad 30 do 60 1,10 - -
02 ponad 60 do 85 1.15 - 1,20
03 ponad 85 do 120 1.25 1.15 1,40
04 ponad 120 1,40 1,30 -

5.10.2.5. Naklady na obrobki blacharskie zostaly ustalone przy zalozeniu, Zze roboty
wykonywane sa ze stalych rusztowan. W wypadku wykonywania robdt z drabin
przestawnych lub sznurowych nalezy do naktadéw robocizny stosowac¢ wspolczynniki:
« dla drabin przestawnych 1,15
e dla drabin sznurowych 2,00
5.10.2.6. Naklady na obrobki blacharskie nie obejmuja:

* wykonania i rozbiorki rusztowan, ktore nalezy przyjmowa¢ z KNR 2-02 "Konstrukcje
budowlane"
« wymiany kolkow drewnianych do umocowania obrobek, ktore nalezy przyjmowaé z
odpowiednich tablic rozdzialéw 02 i 03 niniejszego katalogu

5.10.2.7. Naklady dla rur spustowych zostaly ustalone przy zalozeniu, ze roboty sa wykonywane
z drabin przestawnych lub sznurowych. W wypadku wykonywania robdt z rusztowan
stalych nalezy do naktadéw robocizny stosowaé¢ wspotczynnik 0,85.

5.10.2.8. Naklady rozdziatu nie uwzgledniajg wykonania i rozbiorki rusztowan, pomostow oraz
konstrukcji zabezpieczajacych umozliwiajacych wykonywanie robdt na wysokosci ponad 4
m od poziomu zerowego lub stropu ostatniej kondygnacji. Naklady te nalezy przyjmowac
dodatkowo z KNR 2-02 "Konstrukcje budowlane" (dla rusztowan) lub odpowiednich
pozycji rozdziatu 04 KNR 4-01 (pomosty dla transportu materialow).

5.10.2.9. Naklady na uzupelnienie brakujacych noézek, podporek do taw kominiarskich,
stojakow, linek itp., zostaly ustalone dla dachow krytych papa lub dachowka. W wypadku
wykonywania tych robot na dachach krytych blacha Iub na obrébkach blacharskich, nalezy
do norm materialowych stosowa¢ wspoélczynnik 0,2.

5.10.2.10. Naklady okreslone w tablicach rozdzialu uwzgledniaja wszystkie czynnosci
pomocnicze wystepujace przy kryciu dachow, takie jak: przycigcie 1 oczyszczenie - w miare
potrzeby - tynku lub muru, ustawienie i przestawienie rusztowan na kobytkach przy kryciu
dachowka, plytami azbestowo-cementowymi, taflami z tupkow i gontami, zawieszenie i
zdjecie drabin sznurowych przy zaktadaniu rur spustowych, oczyszczenie - po zakonczeniu
robot - powierzchni dachow, rynien i rur spustowych z odpadkéw materialow i gruzu,
usunigcie ewentualnych uszkodzen, powstatych w czasie wykonywania robot.
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5.10.3. Warunki techniczne

5.10.3.1. Zasady wykonywania robot okreslaja "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych", wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu
Materialéw Budowlanych oraz obowiazujace polskie normy w zakresie robot i materialow
pokrywczych:

PN-71/B-10240 Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng.

PN-75/B-10242 Roboty pokryweze. Krycie dachow falistymi ptytami azbestowo-cementowymi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5.10.4. Zasady przedmiarowania
5.10.4.1. Uzupelnienia, wymiany i naprawy pokry¢ dachowych oblicza sig:
o w metrach kwadratowych z dokladnoscig do 0,1 m2
« w metrach z dokladnoécia do 0,1 m
Do obliczonych ilosci nie nalezy dodawaé rabkow, zwojow, zabek, nakladek i zakladow oraz
kotnierzy przy otworach nie potracanych. Z obliczonych ilosci nalezy potraci¢ otwory o
powierzchni wigkszej od 1 m2, w tym wypadku nalezy odlicza¢ powierzchnig kotnierzy.
5.10.4.2. Rynny dachowe i rury spustowe oblicza si¢ w metrach z doktadnoscia do 0,1 m. Do
obliczonych iloéci nie dolicza si¢ zakladow. Dlugos¢ rynien przyjmuje si¢ po ich osi, a
dtugos¢ rur spustowych po osi od dna rynny do wylotu rury spustowej lub wierzchu rury
kanalizacyjnej. Srednice rynien i rur przyjmuje si¢ wg wymiarow zewngtrznych.
5.10.4.3. Obrobki blacharskie oblicza sie¢ w metrach kwadratowych rozwinigtej powierzchni z
doktadnosécia do 0,1 m2. Do obliczonych ilosci nie dodaje si¢ powierzchni zaktadow.
5.10.4.4. Przy robotach rozbidrkowych stosuje si¢ doktadnosci i zasady przedmiarowania jak dla
takich samych elementow, ktore zostaty omowione w punktach 4.1 - 4.3.

5.11. Docieplanie scian i stropow

5.11.1. Zakres stosowania

5.11.1.1. Rozdzial zawiera naklady na wykonanie docieplen $cian zewngtrznych budynkow
wykonywanych w technologiach systemowych wraz z pokryciem cienkopowlokowa
wyprawa elewacyjna lub okladzina z ptyt Acekol albo Kolorys wzglednie blach fatdowych.

5.11.1.2. Rozdzial nie zawiera naktadow na wykonanie docieplen $cian budynkow
wykonywanych w technologiach tradycyjnych lub innych elementéw budynkow, np.
stropow,  cokotéw  itp.,  wykonywanych  we  wszystkich  technologiach.
Roboty te nalezy rozlicza¢ wg KNR 2-02, rozdziat 06 - Izolacje.

5.11.1.3. Tablice 2604 - 2607 zawieraja naklady na wykonanie docieplen $cian zewnetrznych
budynkow bez wzgledu na technologi¢ wykonania:

o plyty styropianowe mocowac¢ za pomoca kleju i kotkow z tworzywa sztucznego,

5.11.2. Zalozenia kalkulacyjne
5.11.2.1. Rozdzial zawiera naklady na roboty podstawowe i pomocnicze w zaloZeniach og6lnych
oraz podane w zaloZeniach szczegdtowych i poszczegolnych tablicach.
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5.11.2.2. Naklady na wykonanie docieplefi $cian budynkow oraz okladanie osciezy
zewnetrznych nie uwzgledniaja oczyszczenia i wyrownania ich powierzchni, napraw
peknie¢, rys, ubytkéw tynkéw, gruntowania docieplanych powierzchni srodkami
ochronnymi, demontazu i ponownego montazu obrobek blacharskich oraz innych
elementow, np. uchwytow flag, ekranow itp.
Naktady na wykonanie tych robot nalezy kalkulowac oddzielnie.

5.11.2.3. Do wykonania rusztu drewnianego przyjeto uzycie gotowych fat iglastych nasyconych
impregnatem.

5.11.2.4. Naklady na montaz rusztu metalowego i blach elewacyjnych uwzgledniaja dostarczenie
gotowych elementow.

5.11.2.5. Naklady uwzgledniaja czynnosci pomocnicze, jak uporzadkowanie miejsca pracy i
odniesienie pozostalych po wykonaniu roboty materialow i odpadéw, pielggnowanie i
zabezpieczenie robot od uszkodzen do czasu ich odbioru.

5.11.2.6. Naklady opracowane dla plyt styropianowych lub z welny mineralnej o grubosciach
podanych w tablicach.

5.11.2.7. Naklady uwzgledniaja wewngtrzny transport poziomy materialow na przecigtne
odleglosci oraz transport pionowy na wysokos¢ do 11 kondygnacji.

5.11.2.8. W nakladach uwzgledniono wykonanie obrébek otworéow wentylacyjnych, np.
stropodachow, uzupelienie otworéw po kotwieniu rusztowan i ewentualnie drobnych
uszkodzen powstatych w trakcie wykonywania robot.

5.11.2.9. W nakladach robocizny uwzgledniono uzycie elektronarzedzi lub narzedzi
pneumatycznych do wykonania rusztu i oktadzin elewacyjnych.

5.11.2.10. Przy robotach wykonywanych na parterze, w loggiach, wngkach i na balkonach
uwzgledniono uzycie rusztowan przenosnych o wysokosci do 4,5 m.

5.11.2.11 Rusztowanie o wysokosci ponad 4,5 m nalezy kalkulowa¢ na podstawie KNR 2-02,
rozdzial 16.

5.11.3. Warunki techniczne
5.11.3.1. Wymagania w zakresie docieplenia $cian budynkéw okreslaja:
o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo
ogdlne. Tom I. Czes¢ 1-4. Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB.
o PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
5.11.3.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:
o Wytyczne technologii zabezpieczania przed przemarzaniem i przeciekaniem S$cian
zewnetrznych metoda "lekka" (dla doswiadczalnictwa). ITB, Warszawa 1982,
o Instrukcja nr 227. Wytyczne stosowania w budownictwie kitow trwale plastycznych
jednosktadnikowych POLKIT i OLKIT. ITB, Warszawa 1979.

5.11.4. Zasady przedmiarowania

5.11.4.1. Powierzchnie docieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako
iloczyn, dtugosci $cian w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu do
gornej krawedzi warstwy docieplonej.

5.11.4.2. Powierzchnie scian parteru z tytutu dodatkowego wzmocnienia warstwy ocieplajace]
siatka z wlokna szklanego oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci scian
w rozwinieciu przez wysokos$¢ mierzona od wierzchu cokotu do gérnej krawedzi stropu nad
parterem.
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5.11.4.3. Z obliczonych powierzchni potraca si¢ powierzchnie niedocieplone i zajgte przez
otwory, wigksze niz 1 m2.

5.11.4.4. W przypadku $cian z loggiami, przy docieplaniu ptytami z welny mineralnej lub
styropianu w ruszcie drewnianym lub z plaskownikow metalowych, od powierzchni
obliczonej jak w pkt. 4.1. odlicza si¢ powierzchnie zajmowane przez loggie, przyjmujac
wymiary w $wietle krawedzi logii w licu docieplonej $ciany.

5.11.4.5. Docieplenie $cian loggii oblicza sie odrebnie, liczac ich powierzchnie w rozwinigciu z
potraceniem powierzchni otworéw mierzonych w $wietle krawedzi osciezy.

5.11.4.6. Powierzchnie docieplenia (okladania) o$ciezy zewngtrznych oblicza si¢ w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci o$ciezy mierzonych w $wietle krawedzi osciezy 1 ich
szerokoscl.

5.11.4.7. Ochrony naroznikéw wypuklych katownikami lub ksztaltownikami profilowanymi z
aluminium lub PCW oblicza si¢ w metrach.

5.11.4.8. Przy obliczaniu ilosci materiatow, tj. plyt izolacyjnych, pilsniowych i papy, nalezy
uwzgledniaé odmiany i rodzaje, ewentualnie inne grubosci plyt izolacyjnych niz podane w
tablicach.

n

.11.5. Warunki specjalne
.11.5.1. Mase klejaca do przyklejenia ptyt styropianowych, siatki z widkna szklanego 1
katownikdw stanowi mieszanina o udziale sktadnikow w 1 m3 masy wg receptury ITB:
klej lateks ekstra - 520 kg
cement hutniczy - 520 kg
piasek do zapraw - 360 kg (0,200 m3)
5.11.5.2. Naklady z wldkna szklanego na obrobke osciezy bez oklejania ptytami styropianowymi
(tabl. 2601, kol. 08) uwzglednione sa w nakladach siatki na $ciany i obejmuja wykonanie
rownoczesnie odpowiednich zaktadow (glifow) na oscieza.
5.11.5.3. W nakladach wypelniania rusztu drewnianego plytami styropianowymi nakfady
robocizny i czasu pracy sprzetu nalezy zmniejszaé stosujac wspotczynniki podane w tablicy
9932.

n

Tablica 9932

Wspétczynniki do
o naktadow
L.p. Wyszczegolnienie
czasu pracy

robocizny
sprzetu
a b 01 02
Wypehienie rusztu drewnianego plytami
styropianowymi przy dociepleniu scian
zewnetrznych i loggii (tabl. 2602, kol. 01-10)
02 _ 0,97 -
Dekarze - grupa Il
0,99 -
7 [Razem 0.96
Ciagnik kotowy 25-80 KM (1 i <
. agnik kotowy (1) ) 0.96

Przyczepa skrzyniowa 3,5 t
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5.12. Roboty malarskie

5.12.1. Zakres stosowania nakladow

5.12.1.1. W rozdziale zawarto naklady na malowanie tynkéw wewngtrznych i zewngtrznych,
podiég, stolarki budowlanej, elementéw instalacji, elementéw Slusarsko-kowalskich,
zabezpieczenie podidg i mycie miejsc po robotach malarskich.

5.12.2. Zatozenia kalkulacyjne
5.12.2.1. Naklady robocizny poza robotami podstawowymi i pomocniczymi wymienionymi w
zatozeniach ogdlnych i w tablicach uwzglgdniaja rowniez:

przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlowek, gruntéw i innych
materiatow

ustawienie i przenoszenie drabin malarskich oraz ustawienie, przenoszenie i rozebranie
malarskich rusztowan drabinowych i prostych rusztowan na kobytkach przy malowaniu
na wysokosci do Sm

L]

zdejmowanie do malowania i zawieszanie po wyschnigciu skrzydet okiennych i
drzwiowych oraz rozkrecenie i skrecenie na sruby skrzydel zespolonych

zabezpieczenie przed zabrudzeniem farbami balustrad, grzejnikow, wanien, umywalek 1
innych urzadzen stanowiacych wyposazenie budynku; niezwloczne oczyszcezenie
zabrudzonych farba szyb, oku¢, glazury, wanien, umywalek itp.
5.12.2.2. Naklady ujete w tablicach rozdzialu dotycza malowania powierzchni elementow na
wysokosci do 5 m od poziomu podlogi, a przy robotach malarskich zewnetrznych od
poziomu przyleglego terenu, przy uzyciu drabin malarskich, rusztowan drabinowych i

rusztowan na kobytkach. Za roboty wykonywane powyzej 5 m, do nakladéw robocizny

nalezy stosowac wspotczynniki podane w tablicy 9912,

Tablica 9912
Lap: I\:ysokoéé W Wspotezynnik
A b 01
01 ponad 5 do 1.10
10 m

ggn;:ld 10 do 1,15

5.12.2.3. Przy malowaniu tynku klatek schodowych farba olejna, emulsyjng i klejowa nalezy
stosowaé do robocizny wspoétczynnik 1,15 - za wyjatkiem lakierowania uwzglednionego w
tablicy 1208.

02

5.12.3. Warunki techniczne

5.12.3.1. Warunki techniczne wykonania robot malarskich w budownictwie okreslaja:

PN-69/B-10230 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi, farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10235 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Warunki techniczne

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes$¢ I - Roboty ogélnobudowlane,
wydanie II, 1977r.




5.12.4. Zasady przedmiarowania

5.12.4.1. Ilos¢ wykonanych robot ustala si¢ wedlug rzeczywistych obmiaréw z natury w
jednostkach miary podanych nad tablicami.

5.12.4.2. Malowanie klejowe $cian i sufitow gladkich obmierza si¢ w $wietle tynkow z
dokladnoscia do 0,1 m2, a wysokos¢ od wierzchu czystej podlogi do tynku sufitu.

5.12.4.3. Malowanie farbami klejowymi, emulsyjnymi itp. $cian i sufitow z profilami
ciggnionymi lub innymi ozdobami obmierza si¢ zgodnie z ustaleniami pkt. 4.2.,
zwigkszajac powierzchnie w zaleznosci od stosunku powierzchni 0zdéb do powierzchni
scian lub sufitow przy zastosowaniu wspdtczynnikow podanych w tablicy 9913.

Tablica 9913

Stosunek powierzchni o0zdob do

L catej powierzchni $cian lub sufitow Wapaiezgnndk
A b 01

01  do10% | 1,1

02 do 20% 1.2

03 do40% 14

04 ponad 40% 2,0

Jezeli Sciany sg gladkie, powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni sufitow,
a nie $cian.

5.12.4.4. Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

5.12.4.4.1. Przy malowaniu $cian nie potraca si¢ z ich powierzchni otworéw i miejsc nie
malowanych o powierzchni do 1 m2 oraz otworéw o powierzchni 1 do 3 m2, w wypadku
malowania osciezy. Potraca si¢ natomiast otwory ponad 3 m2, doliczajac powierzchnie
malowanych osciezy.

5.12.4.4.2. Powierzchnie stropow belkowych i kasetonowych oraz $cian z pilastrami obmierza
si¢ W rozwinieciu.

5.12.4.4.3. Sklepienia lukowe obmierza si¢ wedlug ich rzeczywiste] powierzchni, stosujac
ewentualne uproszczone sposoby obmiaru.

5.12.4.5. Malowanie farbami olejnymi.
5.12.4.5.1. Przy malowaniu starych tynkow, $cian, sufitow i innych tynkowanych powierzchni
gladkich obmierza si¢ wedtlug rzeczywistych wymiarow.
5.12.4.5.2. Przy malowaniu tynkow nie potraca si¢ miejsc nie malowanych o powierzchni do
0,25 m2.
5.12.4.5.3. Malowanie 1 lakierowanie stolarki okiennej 1 drzwiowej o powierzchni w $wietle
oscieznic do 0,5 m2 liczy si¢ w sztukach, zarowno dla stolarki drewnianej jak i metalowe;j.
5.12.4.5.4. Otwory o powierzchni wigkszej obmierza si¢ w $wietle oScieznic, stosujac dla
malowania olejnego i lakierowania otworéw wspotczynniki podane w tablicy 9914:
¢ poz. 01-09 uwzgledniaja jednostronne malowanie otwordw drzwiowych
¢ poz. 10-19 uwzgledniaja dwustronne malowanie skrzydel otworéw okiennych

5.12.4.5.5. Powierzchni¢ nad$wietla obsadzonego w os$cieznicy wspdlnej z drzwiami wlicza sie
do obmiaru drzwi, stosujac wspdtczynnik podany dla drzwi.
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5.12.4.5.6. Malowanie 1 lakierowanie drobnych elementéw gladkich o powierzchni do 0,5 m2 i

podokiennikow do 0,75 m2 liczy si¢ w sztukach.

5.12.4.5.7. Malowanie i lakierowanie jednostronne wylogéw oscieznicy, okiennic, Scianek

przepierzeniowych, boazerii 1 innych elementow gladkich oblicza si¢ wedlug powierzchni
mierzonej w obrysie zewnetrznym, stosujgc odpowiednie wspoétczynniki podane dla
otworow drzwiowych. Lakierowanie obustronne zeber grzejnikowych radiatorowych
obmierza si¢ jako podwdjna powierzchni¢ prostokata opisanego na elemencie (zeberku)
grzejnika (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130, dla ktorych nalezy przyjmowaé potrdjna
powierzchni¢ opisanego prostokata).

Tablica 9914
L.p. Nazwa elementu Wspolczynnik
A b 01

Otwory drzwiowe

01 Skrzydla plytowe pelne lub z jedna szyba o powierzchni do 0,2 m2 1,00
02 J.w. lecz ptycinowe z obramowaniem gtadkim 1,25
03 J.w. lecz plycinowe z obramowaniem profilowym 1,50
04 J.w. lecz z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni kazdej szyby 1.25
do 0,1 m2
05 J.w. lecz z szybami o pow. ponad 0, I m2 kazda 1,00
06 W lecz cailjiowicie oszklone z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 0.75
cm i szczebling '

07 Oscieznice lacznie z Ewier¢watkami 0,50
08 Opaski jednostronne gladkie o szerokosci do 10 cm 0,25
09  J.w. lecz profilowane o szerokosci do 15 cm 0,50
Otwory okienne

10 Skrzydta bez szczeblin 0,75
11 J.w. lecz ze szczeblinami o pow. szyb do 0,05 m2 2,00
12 Jw.leczo powierzchni szyb do 0,10 m2 150
13 J.w. lecz o powierzchni szyb do 0,20 m2 1,25
14 J.w. lecz o powierzchni szyb ponad 0,20 m2 1,00
15 Nadslemia bez szczeblin malowane dwustronnie 1,00
16 J.w. lecz ze szczeblinami 1,25
17  Odcieznice tacznie z ¢wieréwalkami 0,75
18 Opaski jednostronne gladkie o szerokosci do 10 cm 0,25
19 J.w. lecz profilowane o szerokosci do 15 cm 0,50

Uwaga: przy dwustronnym malowaniu drzwi nalezy stosowa¢ podwojna wielkosé
wspolczynnikow podanych w tablicy 9914 poz. 01-06, do poz. 07 wspolezynnik 1, a do
poz. 08-09 wspolczynnik 1 lub 2 w zaleznosci od opasek jednostronnych lub dwustronnych.

35




Przy jednostronnym malowaniu okien (skrzydel i1 oscieznic) nalezy stosowac polowe
wielkosci wspotczynnikow podanych w tablicy 9914 poz. 10-17, a poz. 18-19 przyjmuje si¢
zawsze w wysokosci podanej w tablicy.

5.12.4.5.8. Miniowanie 1 malowanie dwustronne krat, balustrad i siatek metalowych obmierza si¢
wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

5.12.4.6. Miejsca skasowanych zaciekow obmierza si¢ wg opisanego na nich najmniejszego
prostokata.

5.12.4.7. Zeskrobanie luszczacej si¢ farby z powierzchni metalowych obmierza si¢ wedlug
rzeczywistych wymiar6w tych powierzchni.

5.12.4.8. Lugowanie farby olejnej z tynku obmierza si¢ wedlug rzeczywistych wymiarow.

5.12.4.9. Mycie stolarki okiennej 1 drzwiowej oraz opalanie z tej stolarki farby olejnej obmierza
si¢ tak, jak przy jej malowaniu. Przy S$cianach dzialowych i1 podokiennikach myta
powierzchni¢ obmierza si¢ w metrach kwadratowych wg rzeczywistych wymiaréw obrysu
zewngtrznego. Powierzchnie posadzki 1 podiog obmierza si¢ w $wietle tynku bez doliczania
listew przysciennych i cokotow.

5.12.4.10. Powierzchnie, dla ktorych naklady rozdzialu podane sa w metrach kwadratowych
oblicza si¢ z doktadnoscig do 0,1 m2.

5.12.4.11. Przyklad stosowania wspdtczynnikow z tablicy 9914 do obliczania powierzchni
malowania olejnego stolarki okienne;j.

Okno o skrzydlach pojedynczych malowane obustronnie bez szczeblin o wymiarach w swietle
oscieznic 2,00x1,60 m, z oscieznicg skrzynkowa z jednostronna opaska:

skrzydla bez szczeblin wspotczynnik 0,75
oscieznica skrzynkowa wspotezynnik 0,75
opaska jednostronna, gtadka wspotczynnik 0,25

wspotezynnik koncowy 1,75
Powierzchnia obliczeniowa otworu okiennego:
200mx1,60mx1,75 = 5,60 m2

5.13. Rusztowania

5.13.1. Zakres stosowania nakladow

5.13.1.1. Rozdzial zawiera naklady na wykonanie rusztowan zewnegtrznych i wewnetrznych
stojacych, przesuwnych, podwieszonych, na wysuwnicach oraz podestow ruchomych
wiszacych 1 mechanicznych pomostow roboczych, stuzagcych do wykonywania robot
budowlanych.
Naklady w rozdziale podaja calos¢ prac na wykonanie rusztowan zewngtrznych i
wewnetrznych, umozliwiajacych wykonanie robdt na Scianach, sufitach oraz innych
elementow budynkow i budowli.
Naktady podane w tablicach rozdziatu nie uwzgledniaja nakladow na wykonanie instalacji
odgromowej rusztowan; naklady te dla rusztowan zewnetrznych oblicza si¢ wg zasad
podanych w pkt. 5.4. Naklady podane w tablicach 1613, 1614, 1615, 1616, 1617
uwzgledniaja tylko czas pracy rusztowan potrzebny do ich montazu i demontazu; do
nakladow pracy sprzgtu dolicza si¢ czas pracy rusztowan za okres wykonywania robot wg
zasad podanych w pkt. 5.15.

5.13.1.2. Rozdzial nie zawiera nakladéow na rusztowania specjalne, ktorych wykonanie wymaga
sporzadzenia projektow i obliczen statycznych.
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5.13.2. Zalozenia kalkulacyjne

5.13.2.1. Naklady na rusztowania drewniane zewngtrzne i wewngtrzne uje¢te w tablicach 1602 1
1603 uwzgledniaja takze prace zwigzane z ustawieniem i rozbiorka rusztowan lacznie ze
schodami i spocznikami, utozeniem, przekladaniem i rozbiorkg pomostow roboczych i
zabezpieczjacych, zatozeniem i rozbidrka desek kraweznikowych i1 porgczy ochronnych
oraz daszkow ochronnych nad wejsciami do budynkéw. Ponadto w tablicach uwzgledniono
obsadzenie hakéw w $cianach i zamocowanie rusztowan do $cian oraz okresowe
sprawdzenie sztywnosci konstrukcji rusztowan.

5.13.2.2. Naklady na rusztowania rurowe i ramowe zewngtrzne ujete w tablicach 1604, 1610 i
1611 uwzgledniaja prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowan lacznie z
wykonaniem 1 rozbiorkg piondéw komunikacyjnych oraz daszkow ochronnych nad
wejsciami do budynkow.
Ponadto w nakladach uwzgledniono zalozenie na konstrukcji rusztowan i przektadanie
wysiggnika do podnoszenia materialow, ukladanie lub przekladanie pomostéw roboczych i
zabezpieczajacych, zalozenie i1 rozbiorke desek kraweznikowych i porgczy ochronnych,
osadzenie hakow w $cianach 1 zamocowanie rusztowan do $cian oraz okresowe
sprawdzanie sztywnos$ci konstrukeji rusztowan.

5.13.2.3. Naklady na rusztowania rurowe punktowe o wysokosci ponad 20 m uwzgledniaja
montaz dodatkowych stojakéw dla wzmocnienia konstrukcji.

5.13.2.4. Naklady na rusztowania rurowe wewngtrzne, ramowe wewngtrzne i rusztowania
przesuwne uwzgledniajg prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowan lacznie z
pionami komunikacyjnymi, ulozeniem, przekladaniem i rozbiodrka desek kraweznikowych i
poreczy ochronnych, a takze okresowym sprawdzaniem sztywnosci konstrukcji rusztowan.

5.13.2.5. Naklady na rusztowania rurowe punktowe ujgte w tablicy 1606 uwzgledniajg
wykonanie dodatkowych stezen pionowych i poziomych oraz pionéw komunikacyjnych.
Ponadto w nakladach uwzgledniono zalozenie i przekladanie na konstrukcji rusztowan
wysiggnika do podnoszenia materialéw, ukladanie lub przekladanie pomostow roboczych i
zabezpieczajacych, zalozenie i rozbiorke desek kraweznikowych i porgczy ochronnych,
osadzenie hakoéw w $cianach i1 zamocowanie rusztowan do S$cian oraz okresowe
sprawdzenie sztywnosci konstrukcji rusztowan.

5.13.2.6. Naklady na rusztowania na wysuwnicach ujete w tablicy 1607 uwzgledniajg wykonanie
1 rozbiorke pomostu, tacznie z wykuciem otworéw na wysuwnice oraz wykonaniem i
rozbiorka desek kraweznikowych i podwojnych porgczy ochronnych.

5.13.2.7. Naktady na podesty ruchome uj¢te w tablicy 1608 uwzgledniaja montaz i demontaz
podestéw na dachu, ktérego kat pochylenia nie przekracza 3° ,)%5( z obcigzeniem
wysiegnikOw przeciwwagami 1 stosowaniem pod wysiggniki podpor z drewna. Dla innych
warunkow montazu podestow stosuje si¢ zasady podane w pkt.5.9.

5.13.2.8. Naklady podane w tablicy 1608 kol. 03 uwzgledniaja standartowe wykonanie podestu
t. z torem jazdy poziomej dlugosci 15 m montowanym na czterech wysiggnikach. Dla
innych dhlugosci toru jazdy poziomej do nakladow podanych w kol. 03 stosuje sig
wspolezynniki: przy montazu toru jazdy poziomej na trzech wysiggnikach 0,75, natomiast
na dwoéch wysiggnikach 0,50.

5.13.2.9. Naklady na rusztowania podwieszone ujgte w tablicy 1609 uwzgledniaja montaz i
demontaz konstrukcji stalowej (wieszakow), wykonanie i ulozenie pomostow roboczych
oraz porgczy ochronnych i desek krawg¢znikowych.

5.13.2.10. Naklady dla rusztowan zewngtrznych i podestow ruchomych wiszacych uwzgledniaja
prace zwigzane z wyrOwnaniem terenu przed rozpoczgciem montazu rusztowan lub
podestow.
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5.13.2.11. Naktady podane w rozdziale uwzgledniajg rgczny transport poziomy materialdw na
przecigtne odleglosci wystepujace na placu budowy.

5.13.2.12. W nakladach na rusztowania zewngtrzne uwzgledniony jest transport pionowy
materialow i1 elementow rusztowan na calag wysokos$¢ ustawionych rusztowan. Transport
pionowy materialow dla wykonania rusztowan wewngtrznych uwzgledniony jest w
nakladach tylko przy montazu rusztowan na pierwszej kondygnacji nadziemia (parteru)
budynku lub budowli. Dla ustalenia nakladéw na transport pionowy na kondygnacje
wyzsze lub nizsze stosuje sie¢ wspétczynniki z tablicy 9918, liczac wysokos¢ transportu od
poziomu posadzki pierwszej kondygnacji nadziemia (parteru).

Rusztowania wewnetrzne
Tablica 9918

Wspolezynniki do nakladow

robocizny i pracy

L.p. Wyszczegolnienie r izny
P y & obocizny sprzetu

za kazdy 1 m wysokoSci

A b 1 2
1 Tablica 1602, kol. 01-03 1,06 -
2 Tablica 1605, kol. 01-04 - 1,05
3 Tablica 1605, kol. 05-08 1,06 -
4 Tablica 1610, kol. 08-08 - 1,07
5 Tablica 1611, kol. 01-04 - 1,06
6 Tablica 1611, kol. 05-08 - 1,06
7 Tablica 1612, kol. 01-04 - 1,05
8 Tablica 1612, kol. 051 06 - 1,07

Przyklad stosowania wspdlczynnikow z tablicy 9918,
W trzykondygnacyjnym budynku magazynowym, o wysokosci kondygnacji: pierwsza 6 m,
a pozostale po 5 m, wykonywane sa roboty tynkarskie na $cianach i sufitach trzeciej
kondygnacji, z rusztowan rurowych wewngtrznych. Elementy rusztowan przemieszczane sa
na poziom posadzki trzeciej kondygnacji przez klatke schodowa.
Wysokos¢ transportu pionowego elementéw rusztowan wyniesie:
6 m+ 5 m= 11 m. Warto$¢ wspoétczynnika z tytulu transportu rusztowan na wysokos¢
docelowa oblicza si¢ wedlug wzoru:
W=1+kxn
gdzie oznaczaja:
k - wspotczynnik za kazdy 1 m wysokosci wnoszenia i znoszenia elementoéw i materialow
rusztowan, ktory przyjmuje si¢ z tablicy 9918, po odjeciu jednosci,
n - ilo$¢ metrow transportu pionowego.
Wartos$¢ wspolczynnikow jakie nalezy stosowaé¢ w podanym przyktadzie do naktadow
rzeczowych z tablicy 1605 wynosza w odniesieniu do kolumn:
1) 01-04-W=1+ 0,05x11=1,55,
2) 05-08-W=1+ 0,06x11=1,66.

5.13.2.13. W nakladach na podesty ruchome wiszace wyszczegolnione w tablicy 1608, kol. 01-
03, uwzgledniony jest transport pionowy materialow, wysiggnikow itp. na calg wysokos¢
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podnoszenia, natomiast w kol. 04-10 transport pionowy uwzgledniony jest

do wysokos$ei 35 m.

Dla ustalenia naktadow na transport pionowy na wysokosci wigksze do naktadow robocizny

1 pracy sprzetu stosuje si¢ wspotezynnik 1,03 za kazde 5 m wysokosci. Przyktad stosowania

wspolczynnika 1,03 za transport pionowy. Na budynku mieszkalnym o wysokosci 48,20 m

zostang wykonane roboty elewacyjne z podestu ruchomego ponadnormatywnego transportu

pionowego materialdw i elementow rusztowan wyniesie:

48,20 m - 35,20 m=13,20 m

Wartos¢ wspdlczynnika jaka nalezy stosowa¢ w podanym przykladzie do nakladow

rzeczowych z tablicy 1608 kol. 05 wyniesie:

W=1+0,03x(13,2m):5m=1,08

Wspotezynnik 1,03 podany w pkt. 2.13. uwzglednia transport pionowy materiatow i

elementow rusztowan w gore i w dot.

5.13.2.14 W nakladach na rusztowania podwieszone uwzglgdniony jest transport pionowy
materialdéw 1 elementéw rusztowan na cala wysoko$¢ montazu, okreslona w
poszczegolnych kolumnach tablicy 1609.

5.13.2.15. W przypadku kalkulowania najmu sprzgtu wg jednostki odniesienia 1000 m rur
naktady pracy rusztowan rurowych podane w tablicach 1604, 1605 i 1606 przelicza sie
stosujac ilosci rur podane w tablicy 9919.

5.13.2.16. Naklady na mechaniczne pomosty robocze nie uwzgledniaja:

» zakladania i zdejmowania zurawia na pomoscie,

e wykonania, rozbiorki lub przestawienie ogrodzenia (z ptotkow) stanowiska, na ktorym ma
by¢ zmontowany MPR.

W przypadku wystgpowania w.w. robot nalezy stosowac nastepujace dodatki za:
» zakladanie i zdejmowanie zurawia na pomoscie 0,38 r-g do robocizny i 0,12 do pracy
sprzgtu,
e wykonanie rozbiorki lub przestawienie ogrodzenia stanowiska MPR wraz z
umieszczeniem tablic ostrzegawczych 0,12 r-g do robocizny za metr ogrodzenia.
Tablica 9919

Dtugos¢ rur w metrach

Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci w m do

20 40 60
na 100 m2 powierzchni rusztowania
373 516 601

Rusztowania w.é\#nqtrzne rurowe o wysokosci w m do

4 5 7 9

na 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

470 705 940 1180
Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci w m do

20 40

na 100 m2 powierzchni rusztowania

405 588
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5.13.3. Warunki techniczne

Wymagania w zakresie rusztowan okreslaja:

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Budownictwo
ogolne. Tom I. Czgs¢ 1-4, Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych z dnia
1972.03.28 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanomontazowych i rozbiorkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93),
e wytyczne nr 15/T Urzedu Dozoru technicznego Tymczasowe wymagania dozoru
technicznego odnosnie budowy i eksploatacji rusztowan wiszacych 1966,

» techniczne normy jakosciowe,

o dokumentacja technicznoruchowa Zremb Gniezno /80 - Mechaniczne pomosty robocze
MPRO61/35, MPR091/35, MPR161/35,

» dokumentacja technicznoruchowa Zremb Gniezno /87. Podest ruchomy masztowy
PRM602/35,

e PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia,

e PN-82/M-45365.00 - DZwignice. Podesty ruchome wiszace. Ogolne wymagania i badania.

e PN-82/M-45365.01 - DZwignice. Podesty ruchome wiszace. Ogdlne wymagania i badania.

e PN-82/M-45365.02 - DZwignice. Podesty ruchome wiszace. Ogdlne wymagania i badania

+ PN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i
wykonywania.

« BN-70/9082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwnicach,

« BN-70/9082-03 - Rusztowania na kozlach,

o BN-70/9082-04 - Rusztowania dwurzedowe z dtuzyc,

o BN-70/9082-05 - Rusztowania dwurzedowe z krawedziakow,

» BN-70/9082-06 - Rusztowania jednorzedowe z dtuzyc

» BN-70/9082-07 - Rusztowania drabinowe

e BN-70/9082-08 - Rusztowania jednorz¢gdowe z krawedziakow,

« PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-78/M-47900.00 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i
gléwne parametry,

o PN-78/M-47900.01 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojace z rur
stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja,

e PN-78/M-47900.02 - Rusztowania ramowe. OgoOlne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

e PN-78/M-47900.03 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlacza. Ogolne wymagania
1 badania.

5.13.4. Zasady przedmiarowania

5.13.4.1. Rusztowania zewngtrzne drewniane, rurowe i1 ramowe oblicza si¢ w metrach
kwadratowych ich powierzchni. Diugos¢ rusztowan nalezy przyjmowac¢ wg dlugosci Sciany
z odliczeniem szerokosci za kazdy zarusztowany wypukly naroznik budynku lub budowli.
Rusztowania wokot okraglych zbiornikéw itp. obiektow o Scianach tukowych, oblicza si¢
przyjmujac dlugos¢ mierzong wzdluz osi tych rusztowan, tj. w polowie szerokosci
pomostow. Wysoko$¢ rusztowan przyjmuje si¢ od poziomu podloza, na ktorym sa
ustawione do wysokosci 1,5 m ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do
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gornej krawedzi Sciany, gzymsu wienczacego lub tynku, oktadziny itp. robot, jesli roboty
na Scianie sq wykonywane na nie calej wysokosci. Do obliczonych powierzchni rusztowan
dolicza si¢ wystepy i uskoki $cian o glgbokosci w planie wigkszej od 0,5 m i wngki glebsze
od 0,5 m, jezeli szerokos¢ wneki jest wigksza niz podwdjna szerokos$¢ rusztowania. Przy
mniejsze] szerokosci wneki dolicza sig tylko jeden bok wneki, natomiast dolicza si¢ zawsze
dwa boki wystepu sciany. Z obliczonych powierzchni rusztowan nie potraca si¢ otworow.

5.13.4.2. Powierzchnie rusztowan wewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
poziomego lub rzutu sufitu w $wietle surowych $cian ( w przypadku zarusztowania calego
pomieszczenia), przyjmujac ich wysokos¢ od poziomu podloza, na ktorym sg ustawione do
wierzchu najwyzszego roboczego pomostu rusztowania.

5.13.4.3. Rusztowania drewniane punktowe z drabin oblicza sie¢ w metrach ich wysokosci
mierzonej od poziomu podloza, na ktérym sa ustawione do wysokosci 1,5 m ponad
najwyzszy roboczy pomost rusztowania.

5.13.4.4. Rusztowania rurowe punktowe ujete w tablicy 1606 i ramowe warszawskie
wielokolumnowe w tablicy 1611 w kol. 05-08; montowane na zewnatrz obiektéw lub
wewngtrz pomieszczen, oblicza si¢ w m2 powierzchni rusztowania wg. zasad podanych w
pkt. 4.1.

5.13.4.5. Rusztowania przesuwne oblicza sie wg liczby stanowisk ustawienia (kolumn); dla $cian
przez podzielenie dlugosci Sciany przez dhugosé rusztowania przesuwnego, a dla sufitow
przez podzielenie powierzchni sufitu przez powierzchni¢ pomostu roboczego rusztowania
przesuwnego, przyjmujac jego dtugos¢ i powierzchnie wg pkt. 5.22. Otrzymane wyniki dla
kazdej Sciany i sufitu oddzielnie zaokragla si¢ do liczby catkowitej w gore.
Suma wynikow jest liczba stanowisk ustawienia.
Przy rownoczesnym wykonywaniu robot na scianach i suficie liczbe stanowisk ustawienia
dla sufitu zmniejsza si¢ o liczbg ustawien rusztowania przy $cianach.
Przyklad obliczania liczby stanowisk ustawienia rusztowan przesuwnych. W pomieszczeniu
o dtugosci 36,40 m, szerokosci 13,80 m, wysokosci 7,20 m zostang wykonane roboty
malarskie z rusztowan przesuwnych warszawskich o wysokosci 5,20 m (poziom wierzchu
najwyzszego roboczego pomostu rusztowania), dlugosci 1,65 m i powierzchni 2,72 m2.
Liczbe stanowisk ustawienia rusztowania oblicza si¢ nastepujaco dla:
1) Scian 36,40 m : 1,65 m = 22,06
Przyjeto 22 x 2 = 44 stanowiska
13,80 m : 1,65 m = 8,36 - 2 (stanowiska narozne) = 6,36
Przyjeto 7 x 2 = 14 stanowisk
Ogotem liczba stanowisk wynosi 58;
2) sufitu 36,40 m x 13,80 m = 502,30 m2
502,30 m2 : 2,72 m2 = 184,7, a po zaokragleniu 185 stanowisk.
Po zdjeciu stanowisk przy Scianach liczba stanowisk dla sufitu wynosi 185 - 58 = 127.

5.13.4.6. Rusztowania na wysuwnicach oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni
wysunigtego pomostu poza lico $ciany obiektu.

5.13.4.7. Podesty ruchome wiszace oblicza si¢ wg liczby stanowisk podwieszenia. Liczbe
stanowisk podwieszenia podestow ustala si¢ wg projektu zastosowania tych urzadzen. W
przypadku braku opracowanego projektu liczbe stanowisk podwieszenia otrzymuje sie
przez podzielenie dtugosci sciany budynku przez dtugo$é pomostu roboczego podestu - dla
podestow nieprzejezdnych lub przez dlugo$¢ toru jazdy poziomej - dla podestow
przejezdnych. Otrzymany wynik dla kazdej sciany oddzielnie zaokragla sie do liczby
catkowitej w gorg. suma wynikow jest liczba stanowisk podwieszenia.

5.13.4.8. Rusztowania podwieszone oblicza si¢ w metrach kwadratowych rzut poziomego
rusztowan.
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5.13.4.9. Daszki ochronne oblicza sic w metrach kwadratowych rzutu poziomego daszka
mierzonego po obrysie konstrukcji czgsci wystajacej poza lico rusztowania.

5.13.4.10. Mechaniczne pomosty robocze oblicza si¢ przyjmujac naklady na komplet pomostu.
Przez komplet pomostu nalezy rozumie¢ w przypadku:

» MPR-091/35 dwa pomosty MPR-061/35 potaczone pomostem posrednim,
* MPR-161/35 trzy pomosty MPR-061/35 polaczone dwoma pomostami posrednimi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres badan kontrolnych obejmuje:

sprawdzenie 1 stwierdzenie kwalifikacji wykonawcy,

sprawdzenie i stwierdzenie posiadania przez wykonawce $wiadectw dopuszczajacych dany
material do stosowania w budownictwie,

sprawdzenie i stwierdzenie wlasciwej jakosci uzywanych materialow na podstawie atestow
producenta oraz nie przekroczenia dopuszczalnego okresu magazynowania,

wizualng ocene wykonywanych czynnosci — ocenia si¢ jakos¢ wykonania robot
1 stwierdza si¢ brak uszkodzen.

Badania kontrolne:

Badania dla rob6t wymagajacych specjalistycznych pomiarow nalezy wykonaé zgodnie z
odpowiednimi dla tego rodzaju czynnos$ci normami.

Roboty budowlane

Roboty murarskie winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnie
obowigzujacymi normami i przepisami.

Odbidr robot murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkoéw 1 innych robot
wykonczeniowych, ktore uniemozliwityby fachowa oceng, ale po osadzeniu oscieznic.

Roboty posadzkarskie

Odbior podkladu powinien obejmowaé sprawdzenie jego rownosci przez przykladanie w

dowolnym miejscu i kierunku dwumetrowej laty kontrolnej, odchylenia stanowiace

przeswity pomiedzy tata i podkladem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do Imm. Odchylenia

powierzchni podktadu od plaszczyzny nie powinny przekracza¢ wartosci 2mm/m i1 Smm na

calej dlugosci 1 szerokosci pomieszczenia.

Odbior koncowy wykonanej posadzki powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego;

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni;

- sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem przez ogledziny oraz lekkie opukiwanie
w kilku dowolnie wybranych miejscach;

- sprawdzenie wykonczenia posadzki 1 prawidlowosci zamocowania cokolow
wykonczeniowych;

Roboty dociepleniowe budynku

Przed przystapieniem do robot nalezy odpowiednio przygotowa¢ podloze poprzez jego
oczyszczenie 1 zagruntowanie.
Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu ocieplenia $cian i stropu
. prace przygotowawcze
. sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni $cian
. przygotowanie masy klejacej
. przyklejenie plyt styropianowych
. umocowanie plyt styropianowych facznikami do termoizolacji
. naklejenie siatki z wtokna szklanego
. zagruntowanie podioza
. wykonanie zewngtrznej wyprawy tynkarskjej
olejnosé robot przy wykonywaniu ocieplenia dachu
prace przygotowawcze
usunigcie istniejacych izolacji, sprawdzenie i1 przygotowanie powierzchni stropu
przygotowanie masy gruntujacej i gruntowanie powierzchni stropu
pokrycie papa podktadowa
przyklejenie plyt z welny
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6. umocowanie plyt ocieplenia tacznikami do termoizolacji
7. naklejenie warstwy papy

8. naklejenie ostatecznej warstwy papy

Kryteria odbioru robot :

badanie powlok wypraw tynkarskich przy odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robdt, lecz nie wczesniej niz po trzech dniach; sprawdzenie wygladu
zewnetrznego powlok tynkarskich polega na stwierdzeniu rownomiernego rozlozenia
tynku o jednolitej strukturze; brak dostrzegalnych skupisk lub grudek skladnikow; brak
odstajacych platow powtoki; brak plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow
powloki i widocznych nie uzbrojonym okiem $ladow itp.; sprawdzenie zgodnosci
barwy powloki ze wzorcem polega na wizualnym  poréwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powloki wyprawy tynkarskiej z barwa wzorcowa;
sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powloki w Swietle
r0Zproszonym;

badania wykonania siatki z wldkna szklanego przy odbiorach nalezy zbada¢ sposob
zatopienia siatki w tynku, jej ilo$¢ oraz zgodno$¢ ulozenia z zalozeniami projektu
budowlanego.

Badania zwiazane z przyklejeniem i zakolkowaniem ptyt styropianowych i i welny
mineralnej nalezy oceni¢ biorac pod uwage sposéb mocowania, rownos¢ ulozenia,
niedopuszczalne sg szpary wigksze niz 0,5 cm. Sposob i1 jakos¢ zamontowania kotkow
ich ilos¢ i rodzaj.

Brak dostrzegalnych uszkodzen materiatu,

prawidtowos¢ zamontowania listew wykonczeniowych, katownikéw aluminiowych.
Badania zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych nalezy przeprowadzi¢ po
wykoaniu kazdej warstwy pokrycia. Poprawnos¢ wykonanych zakladow, szczelnos¢
pokrycia, jako$¢ uzytych materialow.

Roboty tynkarskie

Przed przystapieniem do robot tynkarskich nalezy odpowiednio przygotowac podloze
poprzez jego oczyszczenie 1 zagruntowanie.

badanie powlok tynkarskich przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
tynkowania, najwczesniej po trzech dniach;

sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok tynkarskich polega na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia tynku o jednolitej strukturze;

brak dostrzegalnych skupisk lub grudek sktadnikow; brak odstajacych platéw powtoki;

Okladzina scienna - plytki ceramiczne

sprawdzenie polaczenia oktadziny z podktadem przez ogledziny oraz lekkie opukiwanie
w kilku dowolnie wybranych miejscach;

sprawdzenie wykonczenia okladziny 1 prawidlowosci zamocowania listew
wykonczeniowych;

Roboty malarskie
Przed malowaniem nalezy przygotowa¢ podloze poprzez oczyszczenie tynkdw, a nastgpnie

zaszpachlowa¢ zaprawa gipsowa w celu uzyskania réwnej powierzchni.

Przygotowanie ptyt GKF pod malowanie — cala powierzchnie plyt nalezy zagruntowac np.
farbg .

Warunki wykonania rob6t malarskich:

roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podlozach oczyszczonych i
odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zadanej
jakosci robot;

elementy budynku, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu Iub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami;
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Stolarka

przy wykonywaniu robot malarskich materiatami lub metodami pracy powodujacymi
zagrozenie zdrowia wykonawcy robot lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy
przestrzegac przepiséw dotyczacych ochrony zdrowia ludzi i mienia;

nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy;

Kryteria odbioru rob6t malarskich:

badanie powlok przy odbiorach nalezy przeprowadzié po zakonczeniu malowania, lecz
nie wezesniej niz po siedmiu dniach;

sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby; jednolitego natezenia barwy zgodnego ze wzorcem
producenta;

brak przeswitow i dostrzegalnych skupisk lub grudek pigmentu lub wypelniaczy;

brak plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych platow powloki i widocznych nie
uzbrojonym okiem $ladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujacym odbierana malowana
powierzchni¢ do powlok o dobrej jakosci wykonania;

sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem polega na wizualnym poréwnaniu,
w Swietle rozproszonym, barwy wyschnigtej powloki malarskiej z barwa wzorcowa;
sprawdzenie polysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powloki w $wietle
r0Zproszonym;

rodzaj polysku powinien by¢ okreslany w nastepujacy sposob:

przy powlokach matowych - potysk matowy tj. nie dajacy potysku w $wietle odbitym;
przy powlokach potmatowych — potysk potmatowy

przy powlokach farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny potysk;

przy powlokach z emalii lub lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy
odpowiadajacy potyskowi glazurowanej ptytki ceramicznej

sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego
koloru (fj. ciemna w przypadku powlok jasnych i biala w przypadku powlok
kolorowych). Powloka jest odporna na wycieranie jezeli na szmatce nie wystapia $lady
farby.

sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczona przez
zarysowanie powloki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na
zarysowanie je$li po wykonaniu proby nie wystapily na niej rysy widoczne
nieuzbrojonym okiem.

W elementach stolarki drzwiowej przed ich wbudowaniem powinny byé¢ sprawdzone
nastepujace cechy:

wymiary elementéw i ich czgsci skladowych;

wymiary gotowego elementu i jego ksztalt;

prawidiowos¢ wykonanych potaczen (sprawnos¢ dziatania czesci ruchomych);
wielkos¢ luzow migdzy ruchomymi elementami sktadowymi;

dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i plaszczyznach;
zgodnos¢ z dokumentacja budowlana;

Po wbudowaniu tych elementow powinno byé sprawdzone:

prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji;
prawidtowos¢ dziatania elementoéw ruchomych i urzadzen zamykajacych;
zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem;

Uwagi koncowe.

Przy zastosowaniu materialéw i technologii nalezy $cisle stosowaé sie do zalecen
producentow.
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- Projektant dopuszcza zmiane wskazanych materialow i technologii na inne jedynie w
przypadku, gdy posiadaja one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w projekcie 1 po
uzyskaniu jego zgody.

- Wykonanie prac i zastosowanie materialdéw nie wyszczegdlnionych w przedmiarze 1 w
opisie technicznym, a koniecznych ze wzglgdu na zastosowane technologie, zasady sztuki
budowlanej i przepisy obowiazujace na dzien wykonania projektu nalezy do obowiazku
wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy.

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, Slusarska
1 aktualnie obowigzujacymi normami 1 przepisami, a w szczegolnosci z:

-"Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano - montazowych",

- obowiazujacymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,

- aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa;

- Prace powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie
techniczne lub szkolenia, a nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia do
nadzorowania prac budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt stosuje si¢ do kontroli oraz okreslenia ilosci wykonanych robét. Stanowi
podstawe do platnosci czgsciowych o ile dopuszczone sa przez Zamawiajacego.
W zaleznosci od wykonywanych czynnosci jednostka obmiaru jest: metr [m], metr kwadratowy
[m?], metr szescienny [mB], 1lo$¢ sztuk [szt.], masa [t lub kg].
Obmiar dokonuje si¢ zgodnie z danymi podanymi w rozdziale 5 oddzielnie dla kazdej roboty
budowlane;.
Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z zalozeniami
Dokumentacji Projektowej oraz jednostkami ustalonymi w przedmiarze robot.
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego.
Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone do uzytku
przez Zamawiajacego.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen Roboty podlegajq nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czgsciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robdt zanikajacyeh i1 ulegajacych zakryciu

Odbior polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy.

Odbidr czesciowy
Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru czgsciowego
dokonuje Zamawiajgcy wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

QOdbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawee wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem pismem
Zamawiajacego.

Odbioru dokonuje komisja powolana przez Zamawiajacego w sklad ktorej wchodza
przedstawiciele Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej robot i wykonania ich
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru komisja zapozna si¢ z ustaleniami przyjetymi w trakcie trwania robot
zwlaszcza w zakresie robdt uzupelniajacych i poprawkowych. W Przypadku niewykonania tych
robot komisja ustala nowy termin odbioru koncowego do czasu ich wykonania.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od
wymagane] dokumentacji technicznej i ST 1 nie ma wigkszego wplywu ta zmiana na
eksploatacje 1 uzytkowanie obiektu komisja dokona potracen wynagrodzenia proporcjonalnie do
procentowej straty jakosci tych robot.

Dokumentami odbioru koncowego sa:

Protokol odbioru koncowego, Dokumentacja Projektowa z naniesionymi ewentualnymi
zmianami, Specyfikacje techniczne, Dziennik Budowy, Wyniki pomiarow kontrolnych,
Deklaracje zgodnosci i certyfikaty jakoSci materialow, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza, o$wiadczenia wykonawcy i protokoty badan i sprawdzen.

Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 9.3. ., odbidr ostateczny robot”

Opracowat:

i1:2. Wiktor A. Klatkowski
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