

Kowala, 10 kwietnia 2015r.

BI.271.1.2015

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Organizacja placu zabaw w ramach projektu systemowego - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej pn. **Nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w gminie Kowala**”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku z przysłanym przez jednego z Wykonawców zapytaniem:

Pytanie 1: W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej na terenie planowanej budowy placu zabaw w miejscowości Mazowszany stwierdzono, że istniejąca nawierzchnia asfaltowa, która ma służyć za podbudowę pod nawierzchnię bezpieczną jest w jednym kierunku o około 3 m krótsza niż projektowany plac zabaw. Czy w związku z tym Zamawiający przewiduje, w ramach dodatkowych robót, wykonanie przez wykonawcę brakującego fragmentu podbudowy o powierzchni ok. 43,5m² ?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje w ramach dodatkowych robót, wykonanie brakującego fragmentu podbudowy o powierzchni ok. 43,5 m²

Jednocześnie informujemy o zmianie terminu składania ofert oraz modyfikacji SIWZ

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień **15.04.2015 r. godz. 10:00.**

Termin otwarcia ofert: **15.04.2015r. godz. 10:45**


Zastępca Wójta
Dariusz Bulski
Zastępca Wójta

W załączeniu:

- przedmiar robót dodatkowy
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- harmonogram rzeczowo finansowy
- SIWZ