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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robédt budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach:
budowy szatni sportowej w miejscowosci Kowala, dziatki nr ewid. 2041.

Budynek 1 kondygnacyjny, konstrukcji murowanej tradycyjnej, parterowy o powierzchni uzytkowe;j
163,75 m’.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ dokumentoéw przetargowych i nalezy je stosowac przy

zlecaniu i wykonaniu robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych S T

B 01.00 Roboty budowlane Kod CPV: 45215500-2

B 01.01. Roboty ziemne

B 01.02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

B 01.03. Roboty murowe

B 01.04. Roboty ciesielskie

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie

B 01.06. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
B 01.07. Roboty tynkarskie i malarskie

B 01.08. Roboty posadzkowe

B 01.09. Roboty termoizolacyjne i elewacja

S 02.01. Instalacja wod-kan i przylacze wody

E 02.02. Instalacje elektryczne
C 02.03. Instalacje c.o.
W 02.04. Instalacja wentylacji mechanicznej



1.4 Okreslenia podstawowe
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad

realizacja Robot 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robét — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania prac oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :

Projekt architektoniczno — konstrukcyjny
Przedmiary robot

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowia cz¢s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacija
Projektowa 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W

przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i



wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie

zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne s$rodki niezbgdne do ochrony Robdt. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng

umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot . Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat
szczegolny wzglad na:
1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckow wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Projekt nie przewiduje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte do
robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie

okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.



1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych — materialow
przeznaczonych do robot (beton, stal, pustaki §cienne, zaprawa, dachowka, stolarka okienna i
drzwiowa) Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot i
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem

Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt

tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora o

swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3.SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST Sprzet
bedacy wilasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace



zachowania warunkéw umowy zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone

do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow/sprzgtu na i z terenu Robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci
przewozonych materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwaé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$é¢
zastosowanych materialdéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robét zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okres§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na

pismie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci Robot Celem
kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg¢ Robot i jakosci materiatow.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie probek

Przewiduje si¢  pobieranie probek do wymaganych normg badaniem wytrzymatosci betonu,
przyczepnosci tynku, wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci
Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ na koszt Wykonawcy badania jakosci kazdego

wbudowanego materiatu.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,



albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Inspektora nadzoru .

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona

mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:-  Polska Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

Produkty przemystowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, dachdéwka, itp) muszg posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnos$ci:
- dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,



przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje

Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien

do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z

elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w

kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiardw.

6.(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokotly przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty narad i ustalen,

korespondencj¢ dotyczaca budowie.

6.(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy



beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okres$la¢ faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym ; przedmiarze
robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru obmiarow.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostana poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesigeznej platnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie .

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialow
Obmiar przeprowadzany bgdzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robot i wymaganiami

Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢Sciowym Ilub ostatecznym odbiorem roboét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci na zyczenie Inspektora nadzoru

beda uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,



¢) odbiorowi koncowemu.
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci

wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jakos¢ i ilo§¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy Odbiér
czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru dokonuje si¢ wg zasad

jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koncowy robot

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i ST . W toku odbioru
koncowego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i roboét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w  Umowie. W przypadku bledow nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi

poprawi¢ wykonanie przedmiotu zamowienia.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét koncowego odbioru

robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST 7.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych roboét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace begda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogédlne

Podstawa ptatnosci jest umowa z Zamawiajacym.
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B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
B 01. 01. Roboty ziemne

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t ziemnych w

gruntach III kategorii i ich zasypania na budowie: Szatni sportowej w Kowali.

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach kat. III i ich zasypanie. Zakres robot
obejmuje: wykopy fundamentowe — otwarte, oczyszczanie dna wykopow zasypanie wykopow

zewngetrznych z ubijaniem, wywdz nadmiaru na teren dziatki i rozplantowanie gruntu

1.1.2. Transport
Reczny i samochodem samowyladowezym
1.1.3. Wykonanie robét
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte. Metody wykonania — r¢cznie. Ziemi¢ z wykopow w
ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowaé wzdtuz
wykopu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawceg na odklad. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno
spetlnia¢ wymagania, dotyczace wartos$ci wskaznika zageszczenia I;=0,97. W czasie robot ziemnych
nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdow oraz termindéw
wykonywania innych robdét na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu
w czasie postepu robot ziemnych. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren robot
ziemnych.
Kontrola jakoSci
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:
a) sprawdzenie obszaru i glgbokosci wykopu. Dopuszczalna réznica w

rz¢dnych dna wykopu (+/_) S5cm

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

¢) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) zageszczenie zasypanego wykopu.
e) Przed przystapieniem do prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodno$é¢

wystepujacego gruntu z zalozeniami projektowymi
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Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek ,
Odbiér robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw
czgsciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot
Podstawa platnosci
(m3) - po odbiorze robot
Przepisy zwiazane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze
PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podzial, nazwy, symbole, okreslenia

B 01. 02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie konstrukcji

zelbetowych (fundamenty, wience, nadproza) wykonywanych podczas budowy.

1.2.2. Zakres robot
Wykonanie taw fundamentowych, wiencow, nadprozy.
1.2.3. Materialy
Beton konstrukcyiny klasy B 20, stal zbrojeniowa klasy A-III, A-0, drut wigzatkowy
deski , krawedziaki
1.2.4. Sprzet

Sprzet specjalistyczny:
betoniarka elektryczna, spawarki, gictarka do pretow, prosciarka do pretow, wibrator
pograzalny , deskowanie systemowe drobnowymiarowe , rusztowanie warszawskie
1.2.5. Transport
Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochodd cigzarowy, roztadunek reczny,
transport r¢czny,
1.2.6. Wykonanie robét
- Wykonanie warstwy betonu podktadowego gr. 10 cm — min. B 7,5
Sprawdzenie stopnia zaggszczenia i poziomu wykonanej podsypki piaskowej
Na przygotowanym podiozu utozenie betonu wraz z zaggszczeniem

Pielggnacja powierzchni betonu
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- Wykonanie taw fundamentowych wraz z montazem przej$¢ dla przewodéw kanalizacyjnych,
elektrycznych i wodociggowych
Na wyrownanym podtozu z pospotki gr. 30 cm utozy¢ warstwe podktadowa z betonu B-
15 gr. 10 cm
Przygotowac ptyty i ustawi¢ deskowanie
Osadzi¢ skrzynki (rury) dla przejs¢ instalacyjnych
Montaz zbrojenia
Ulozenie i zageszczenie betonu
Pielggnacja betonu
- Wykonanie nadprozy i wiehcow
Ustawienie deskowania
Montaz zbrojenia
Ulozenie i zageszczenie betonu
Przygotowanie i ustawienie deskowan
Montaz zbrojenia
Ulozenie i zageszczenie betonu
Pielggnacja betonu
1.2.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej w trakcie odbiorow czesciowych
przed zakryciem (odbiér zbrojenia), sprawdzenie jakosci materiatow i elementow, zachowanie
zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.
1.2.8. Jednostka obmiaru

Wylewki betonowe (m’)

1.2.9. Odbior
Odbidr koncowy, po odbiorach czgsciowych

1.2.10. Podstawa platnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy

1.2.11. Przepisy zwiazane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-90/M-47850 -Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
BN-73/6736-01- Beton zwykly. Metody badan.
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B 01. 03. Roboty murowe

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych..

1.3.2. Zakres robot
wymurowanie §cian fundamentowych z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.
izolacja przeciwwilgociowa $cian
wymurowanie $cian zewngtrznych z betonu komoérkowego gr 24 cm na zaprawie
cementowo-wapienne;.
Komin spalinowy i wywiew wentylacyjny wg gotowego systemu.

Wymurowanie $cian dzialowych miedzy mieszkaniami z pustakow z betonu

komorkowego gr. 12 cm
Wymurowanie $cianek dzialowych z pustakow z betonu komoérkowego gr. 61 12 cm.
Osadzenie nadprozy, o$cieznic drzwiowych.

1.3.3 Materialy Bloczki betonowe, bloczki z betonu komoérkowego: zaprawa cementowa, zaprawa

cementowo-wapienna, papa izolacyjna termozgrzewalna.
1.3.4. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, laty kierujaca i  murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra
1.3.5. Transport
Samochod cigzarowy, roztadunek rgczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub
wciagarka reczna,
1.3.6. Wykonanie robot
Murowanie $cian fundamentowych, $cian nosnych nadziemia i kominéw oraz $cian dziatowych
1.3.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie jakosci cegiel, bloczkow betonowych i bloczkow z betonu komodrkowego . Sprawdzenie

jakosci materiatow stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji zaprawy.

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchylek wymiarow murow

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie wigcej niz 3 mm/m i ogétem nie wigeej niz 6 mm na
wysokosci jednej kondygnacji. Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigcej niz 2mm/m i nie wigcej
niz jedno na dtugosci taty (2 m). Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego: nie
wigcej niz 3 mm/m i ogétem nie wigeej niz 6 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 20 mm na
catej wysokosci budynku.

Odchylenie od kierunku poziomego: gérnej powierzchni kazdej warstwy cegiet /pustakow/ : nie wigcej
niz 1 mm/m i ogdlem nie wigcej niz 15 mm na catej dtugosci budynku, gornej powierzchni ostatniej

warstwy pod stropem: nie wigcej niz 1 mm/m i ogdlem nie wigcej niz 10 mm na catej dlugosei
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budynku , sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania kominoéw (jako$¢ wykonania i

przelotowos$¢ przewodow).

1.3.8. Jednostka obmiaru
(m’) §cian fundamentowych i komindw, (m2) $cian nadziemia i $cianek dziatowych

1.3.9. Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa

1.3.10. Podstawa platnosci

Zgodnie z obmiarem (m” i m’), po odbiorach poszczegdlnych robot
1.3.11. Przepisy zwiazane

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z

autoklawizowanych betoné6w komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celow budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

B 01. 04. Roboty ciesielskie

1.4.1 Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ciesielskich i zabezpieczenia

konstrukcji drewnianych.

1.4.2 Zakres
Wykonanie wi¢zby dachowe;.
Impregnacja konstrukcji wigzby dachowe;j.
1.4.3. Materialy
Drewno iglaste o wilgotnosci ponizej 20% - Drewno konstrukcyjne klasy C 27
Asortyment wyrobow zgodny z zestawieniem drewna podanym w D.T. OSB ,folie do
uszczelnienia, sruby, gwozdzie, preparaty solne zabezpieczajace p. pozarowo powszechnego

stosowania, folia paroprzepuszczalna do ocieplenia strychu.

1.4.4 Sprzet
Pita elektryczna, pita spalinowa, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty,

pedzle, wceiagnik, wiadra
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1.4.5 Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym , roztadunek r¢ezny, transport r¢czny lub za pomoca recznej

lub elektrycznej weiagarki, zuraw samojezdny

1.4.6 Wykonanie robot

- Odwigzanie elementow sktadowych konstrukcji

- Zaimpregnowanie miejsc obrabianych

- Impregnacja wi¢zby preparatem solnym.

- Ulozenie i zamontowanie konstrukcji z gotowych elementow.

- Zamocowanie folii polietylenowej - paroizolacja

- Utozenie izolacji cieplnej z plyt welny mineralnej

- Odeskowanie potaci dachowej z tarcicy nasycone;j

1.4.7 Kontrola jakosci
Polega na sprawdzaniu biezgcym prawidtowos$ci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych,
kontroli jako$ci zastosowanych materiatow i preparatow. Badania prawidtowosci ksztattu i
wymiaréow gtownych konstrukcji, prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu
elementéow sktadowych,  badania prawidtowosci wykonania zlaczy migdzy poszczegdlnymi
elementami konstrukcji, sprawdzenie odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku

poziomego i pionowego.

1.4.8 Jednostka obmiaru
Powierzchnie pokrycia potaci dachowej (m?), ilo§¢ drewna obrobionego wbudowanego w
konstrukcje wiezby dachowej (m?)

1.4.9 Odbiér
Odbiory czgsciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor  Nadzoru.

1.4.10 Podstawa platnosci
Po odbiorze koncowym, wedtug zapisow w dzienniku budowy
1.4.11 Przepisy zwiazane
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie

1.5.1. Przedmiot
Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dekarskich i blacharskich.

1.5.2. Zakres
Zakres robot objetych S.T. obejmuje:

17



Jednowarstwowe pokrycie dachu papa termozgrzewalng, oftacenie, wykonanie obrébek
blacharskich z blachy powlekanej, pokrycie dachu blachodachowka powlekana, montaz rynien i
rur spustowych z PCV oraz montaz parapetow okiennych.

1.5.3. Materialy
Papa podktadowa termozgrzewalna, taty z tarcicy nasyconej, blachodachéwka powlekana
poliestrem, blacha powlekana, parapety zewn¢trzne z blachy powlekanej, rynny dachowe i rury
spustowe PCV

1.5.4. Sprzet

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, milotek,

poziomice, piony, laty, drabiny, aparat do zgrzewania papy.

1.5.5. Transport

Samochodowy i r¢czny

1.5.6. Wykonanie robot

- Utozenie papy podktadowej z zachowaniem wtasciwych zaktadow

- Otlacenie polaci w odstgpach wymaganych instr. produc. blachodachowli

- Przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrobek,

- Utozenie blacho dachéwki- mocowanie za pomocg wkregtow systemowych.

- Kalenice i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajac szczelnosc.

- Rynny i rury wykona¢ z zachowaniem spadkow, szczelnosci i wlasciwych dylatacji

1.5.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidlowosci wykonania elementow,

poziomow i piondw, estetyki wykonania, prawidtowosci spadkow rynien

1.5.8 Jednostka obmiaru

(m*) pokrycia dachowego, obrobki blacharskiej, ilo§¢ zamontowanych elementéw
systemowych)
1.5.9. Odbioér
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i

kontroli zgodnosci z dokumentacja projektowa

1.5.10. Podstawa platnosci

Za (m2) pokrycia, za (m2) obrobki blacharskiej, za ilo$¢ szt elementow systemowych

1.5.11. Przepisy zwiazane
PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowe;j
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B — 10240 — Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych Wymagania i badania przy

odbiorze
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Instrukcja montazu producenta blachodachowki

B 01. 06. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
1.6.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t dotyczacych montazu stolarki

okiennej i drzwiowe;j.

1.6.2. Zakres
Montaz okien PCW
Montaz stolarki drzwiowej zewngtrznej
Montaz stolarki drzwiowej wewngtrzne;.

Montaz parapetéw wewnetrznych

1.6.3. Materialy
Okna i parapety z PCV o wymiarach podanych w zestawieniu stolarki, drzwi zewngtrzne aluminiowe

lub drewniane, drzwi wewngtrzne ptytowe pelne, oScieznice drewniane, pianka poliuretanowa.

1.6.4. Sprzet

laty, wiertarka udarowa, poziomica,

1.6.5. Transport

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.6.6. Wykonanie robot
Sprawdzenie wymiaréw wykonanych otworéw okiennych i drzwiowych
Obsadzenie okien i o$cieznic drzwiowych z uszczelnieniem pianka poliuretanowa
Zawieszenie skrzydet drzwiowych z regulacja

Zatozenie podokiennikoéw wewnetrznych

1.6.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie prawidlowosci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie pionowoSci
okien , szerokosci osciezy (jednakowa szerokos¢ z kazdej strony okna +/- 2 mm), sprawdzenie
poprawnosci otwierania i zamykania skrzydet.

1.6.8. Jednostka obmiaru

(m2) okien , o$cieznice — szt.

1.6.9. Odbior

Poprawno$¢ montazu okien odbiera Inspektor Nadzoru.

1.6.10. Podstawa platnosci
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Za (m2) zgodnie z obmiarem.
1.6.11. Przepisy zwiazane
PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).

Instrukcje i certyfikaty producenta materiatow

B 01. 07. Roboty tynkarskie i malarskie

1.7.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot tynkarskich oraz malarskich

wewnetrznych i elewacyjnych

1.7.2. Zakres
Wykonanie tynku wewngtrznego kat I11

Ulozenie ptytek glazurowanych $ciennych

Malowanie wnetrz budynku
1.7.3. Materialy
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, ptytki ceramiczne $cienne, kleje do ptytek ceramicznych, farby
emulsyjne biale do przemalowan wewngtrznych.
1.7.4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb,
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat tynkarski,
1.7.5. Transport

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach rgezny.

1.7.6. Wykonanie robét

Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach instalacyjnych.

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych warstwowych

Utozenie ptytek ceramicznych na kleju

Malowanie $cian wewngetrznych farba emulsyjna.
1.7.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadza¢ przez pordwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtug protokotdow badan kontrolnych i
atestow jakosci materiatow, protokotow odbiorow czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiarow.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

badania grubos$ci tynku poprzez wycigcie pigciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposob,

aby podtoze byto odstonigte lecz nie naruszone.
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sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich

sprawdzenie jakosci utozenia glazury

1.7.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkoéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

1.7.9. Odbior
Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem

Autorskim

1.7.10. Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.7.11. Przepisy zwiazane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek §ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefnczalnymi farbami
emulsyjnymi.

B 01. 08. Roboty posadzkowe

1.8.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt posadzkowych.

1.8.2. Zakres

przygotowanie podtoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podktad betonowy,)

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, plyty styropianowe 10
cm)

warstwa wyroOwnawcza z zaprawy cementowej 5 cm

utozenie ptytek terakotowych — zgodnie z ustaleniami zamawiajacego

1.8.3. Materialy

Piasek zwykty, chudy beton B-10, folia polietylenowa izolacyjna, styropian, zaprawa cementowa M12,

plytki terakotowe posadzkowe, klej do ptytek, zaprawa spoinowa.

1.84. Sprzet
Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna

21



1.8.5. Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
1.8.6. Wykonanie robot
przygotowanie podtoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku 30 cm, podktad betonowy 10
cm,)
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, plyty styropianowe 10
cm)
warstwa wyroOwnawcza z zaprawy cementowej 5 cm
Utozenie ptytek ceramicznych na kleju
Utozenie cokolika z ptytek ceramicznych na kleju
1.8.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadza¢ przez pordwnanie
wykonanych podlozy, izolacji i posadzek wedlug protokotow badan kontrolnych i atestow jakosci
materiatow, protokoléw odbiorow czesciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej

zgodnosci za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiarow.

1.8.8. Jednostka obmiaru

(m*) posadzek i izolacji (m’) podtozy

1.8.9. Odbior

Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.8.10. Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.8.11. Przepisy zwiazane
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

B 01. 09. Roboty termoizolacyjne elewacji

1.9.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot termoizolacyjnych $cian i robot

elewacyjnych
1.9.2. Zakres

Ocieplenie $cian zewngtrznych ptytami styropianowymi 12 cm metoda lekka-mokrg z wyprawa
cienkowarstwowg z suchej mieszanki.

Dwukrotne malowanie tynkow farbami akrylowymi lub silikatowymi.
1.9.3. Wykonanie robot

Mocowanie plyt styropianowych
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-Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé oceny geometrii podtoza nieréwnosci i odchylenia
Od (pionu wyréwnac¢ zaprawg cementowa), podtoze chlonne zagruntowa¢ preparatem gruntujacym
-Mocowanie listew startowych; nad cokolem zaizolowanym styropianem umocowac¢ tacznikami
mechanicznymi listwy metalowe z okapnikiem

-Styk z cokotem uszczelni¢ samoprzylepna tasma rozpr¢znag Przyklejanie ptyt w uktadzie poziomym z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin na zaprawg klejaca nakfadana na ptyty metoda pasmowo - punktowa grubos¢ pokrycia do 10
mm, powierzchnia pokrycia zaprawa; min. 40% plyty. Scian¢ zaszpachlowaé zaprawa w miejscach przytozenia ptyt.

-Narozniki o$ciezowe wykonac¢ z listwa narozng z siatka natozong pod siatke szklang
-Mocowanie mechaniczne ptyt do podtoza, tacznikami rozporowymi na glebokos¢ min. 8cm.
Wykonanie warstwy zbrojonej

-Warstwe zbrojong na umocowanych ptytach wykonywac po 3 dniach od ich przyklejenia
-Naktadanie zaprawy klejacej pasami na szerokos¢ siatki i rozprowadzenie paca zgbata.

-Natozenie siatki szklanej, rownomiernie napigtej i catkowicie zatopionej w zaprawie, natozenie siatki wzmacniajacej
(arkusze o wym. 20x3 Scm pod katem 45° na naroza otwordw, naniesienie warstwy

Zaprawy o gr. I mm dla wygtadzenia
-Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w pelni zatopiona.

Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej
-Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwigzaniu (48 godzin, temperatura =20°C, wilgotnos$¢ 60%

-naktadanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie.

-Wyprawe tynkarska malowa¢ dwukrotnie farbg akrylowa elewacyjna w kolorze ustalonym
dokumentacja projektowa

Warunki wykonania robét zwiazanych z ociepleniem $cian

-temperatura powietrza od 5 do 25°C

-temperatura podtoza od 5 do 25°C

-prac nie mozna wykonywac¢ na powierzchniach narazonych na bezposrednie

nastonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach deszczu
1.9.4. Jednostka obmiaru

(m?) powierzchni $cian

1.9.5. Odbioér

Roboty termoizolacyjne i elewacyjne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.9.6. Podstawa platnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.9.7 Przepisy zwiazane:
Bezspoinowy system ocieplania budynkéw 1999
PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
PN-91/B-10102- Plyty styropianowe
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych
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PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur

S 02.01 INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN ORAZ PRZYLACZE
WODOCIAGOWE I ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI

2.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt instalacyjnych wodociggowo-
kanalizacyjnych.

2.1.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt instalacji wod-kan i obejmuja
wykonanie kompletnej instalacji wod-kan. w obiekcie wraz z niezb¢dnymi probami i dezynfekcja

instalacji oraz wykonanie przytacza wodociggowego

2.1.3. Materialy
przewody z tworzyw sztucznych, cisnieniowe z polipropylenu wg PN-C-89207 : 1997
ksztattki, ztaczki do przewodow instalacyjnych

nawiertka NWZ 80/32
armatura — zwory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociaggdéw wodociggowych
przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnetrznej — PN-81/C-89203
urzadzenia sanitarne — umywalki porcelanowe, miski ustepowe fajansowe typu kompakt,
pisuar z zaworem splukujacym, zlewozmywak z blachy nierdzewnej i zlew zeliwny.
Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
danej instalacji. Przewody z tworzyw w odcinkach powinny by¢ proste bez zgniecen, znieksztatcen
oraz odpowiada¢ warunkom pracy. Wewngtrzne instalacje wody nalezy wykonywac z
rur posiadajacych atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny.
Zbiornik na nieczystosci powinien  posiada¢ niezb¢dne atesty higieniczne.
2.1.4. Sprzet
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.1.5. Tansport
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.1.6. Wykonanie robot
Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Roboty ziemne
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Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN/B-06050 : 1999 i PN-B-10736 : 1999 recznie
na odktad. Po ulozeniu rur wykop zasypa¢ recznie warstwami grubosci min 20 cm i ubija¢ do

zageszezenia 0,95. Nadmiar ziemi usuna¢ z budynku.

Rury kanalizacyjne
Montaz rur PCW wykonac przy uzyciu pier§cienia gumowego dostosowanego do srednicy
rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 — 20° nalezy wsuna¢ do kielicha przy
uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim a podstawa kielicha wynosita
0,5 — 1,0 cm. Rur¢ nalezy uktadac ze spadkiem i na rz¢dnych okreslonych w Dokumentacji
projektowej. Przy przej$ciu poziomoéw kanalizacyjnych PVC pod fawami fundamentowymi

stosowac rury ochronne

Montaz rur wodociagowych i armatury
Montaz rur wodociggowych i armatur¢ montowa¢ zgodnie z opisem w Dokumentacji
projektowej i zaleceniami producenta.
Montaz przylacza wodociagowego
Przylacze wykona¢ rury wodociagowej PE potaczonej z siecig poprzez nawiertke NWZ80/32
Przewdd uktadaé na podsypce piaskowej 20 cm i przykry¢ piaskiem o grubosci 30 cm
2.1.7. Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Badania szczelnos$ci instalacji wodociagowej i przylacza powinny byé wykonane
przed zakryciem bruzd i kanalow, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplne;.
Po napehieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg catej instalacji,
zwracajac szczegolng uwage czy potaczenia przewodow i armatury sa szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnosci nalezy instalacj¢ poddaé probie podwyzszonego ci$nienia za pomoca urzadzenia
przystosowanego do wykonania prob cisnieniowych. Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jesli manometr

w ciggu 20 min.nie wykazuje spadku cis$nienia.

2.1.8. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru Robot jest :
- mb - dla wykonanej i odebranej sieci, z doktadnoscia do 1,0
- szt — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, osprzgtu.

2.1.9. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie montazu, odbioré6w mig¢dzyoperacyjnych

i odbioru koncowego robot. W wypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidtowosci,

Inzynier ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca
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na swodj koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

2.1.10. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”

2.1.11. Przepisy zwiazane

PN-81/B-10700 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne, wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu
i polietylenu.

E 02.02 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji elektryczne;j..

2.2.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot elektrycznych i obejmuja wykonanie
kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie szczegdtowo opisanej w projekcie budowlano-
wykonawczym.

2.2.3. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

2.2.4.. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
2.2.5. Transport

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

2.2.6. Materialy

Rozdzielnie

Tablice wykona¢ wg rysunkow szczegotowych w Dokumentacji projektowe;.

Oprawy o$wietleniowe
Oswietlenie pomieszczen wykonac nalezy oprawami zgodnie z planami dokumentacji projektowe;.

Przewody
Catos¢ instalacji elektrycznej wykonaé¢ przewodami YDYp o réznym przekroju zyt (wg przedmiaru)

2.2.7. Wykonanie robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” 5.

Okreslenia podstawowe.

Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewodow i miejsc punktow gniazd, wytgcznikow, opraw itp.
Podloze — mur, tynk, beton, na ktérych ukladane sg przewody.



Punkt oswietleniowy — oprawa o$wietleniowa jarzeniowa lub zarowa.

Trasowanie — nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodow przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Bruzdy — dostosowa¢ do $rednicy rur, aby w przypadku uktadania dwoch, wigcej rur odstgpy migdzy nimi wynosity nie
mniej niz 5 mm.

Wykonanie tablic — wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi Dokumentacji
projektowej i zamontowaé zgodnie z jej zaleceniami.

Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych 230 — wykona¢ przewodami YDYp o przekroju zyt

zgodnie z projektem. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadmiar dtugosci niezbedny do wykonania
podiaczen. Przewod neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy od przewoddéw fazowych. Zagigcia i tuki w ptaszczyznie
przewodu powinny by¢ tagodne. Puszki nalezy osadzi¢ na $cianach w sposob trwaly i po zamontowaniu przykryé¢
pokrywkami montazowymi.

Montaz osprzetu i opraw o$wietleniowych
gniazda wtyczkowe i tgczniki nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty
oprawy o$wietleniowe montowac zgodnie z Dokumentacja projektowa.

2.2.8. kontrola jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”
2.2.9. Proby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary:
pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
pomiar nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem
neutralnym lub uziemiajacym dla instalacji 220 V nie moze by¢ mniejsza niz 0,25 MQ.
pomiar rezystancji izolacji odbiornikoéw nalezy wykona¢ induktorem 500 V i nie moze by¢ mniejszy
od 1,0 MQ. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych préobami
montazowymi nalezy zalaczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:
Podstawg odbioru robdt izolacyjnych sg badania obejmujace:
punkty $wietlne sa zatagczone zgodnie z zalozonym programem
w gniazdach wtyczkowych przewody sa doktadnie dotaczone do wlasciwych zaciskow

2.2.10. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdé podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

2.2.11. Odbiory miedzyoperacyjne — powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy.
Odbiorom tym powinny podlegacé:

osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy o$wietleniowe

utozone rury, listwy, korytka przed wciggnigciem przewodow

instalacja przed zataczeniem pod napigciem

2.2.12. Odbiér koncowy

Do odbioru koncowego wykonanych robét Wykonawca powinien przedtozyé:
aktualng dokumentacje powykonawcza

protokotly prob montazowych

oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji

Komisja odbioru koncowego:

bada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

bada protokotly odbiorcow czesciowych i sprawdza usuni¢cie usterek

bada zaswiadczenia o jakosci materialow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
bada i akceptuje protokoty prob montazowych
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dokonuje prob i odbioru instalacji wlaczonej pod napigcie
ustala okres 1 warunki wstgpnej eksploatacji instalacji
spisuje protokot odbiorczy

2.2.13. Podstawa platnosci
Ogodlne zasady dotyczace platnosci za wykonane roboty podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2.14. Przepisy zwiazane
PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do ukltadania
na state. Ogoélne wymagania i badania.
PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do ukltadania

na stale. Przewody Ptaskie.
PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe
PN-88/E-88605 Przekazniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektryczny

2.2.15 Instalacja odgromowa

Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za pomoca
wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego.

- zwody poziome nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od potaci dachowe;j

na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach
z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm

i blach aluminiowych o grubosci mniejszej niz 1 mm, jak rowniez na dachach o pokryciach z materiatow
fatwo zapalnych. Uktad i lokalizacja zwodoéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa a zwtaszcza:
- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktorej krancowe przewody musza przebiega¢ wzdtuz krawedzi
dachu

- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodow sieci nalezy prowadzi¢ nad
kalenicg dachu.

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnia dachu nalezy
wyposazy¢ w zwody niskie polaczone z siecia zwoddéw zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagigc¢ i zatamania ( promien zagigcia nie moze by¢ mniejszy
niz 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacj¢

- do mocowania zwodow nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikow naruszajacych szczelnos¢ pokrycia dachowego po ich
zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia

papa, a przy pokryciu blacha- przez oblutowanie.

Przewody odprowadzajace i uziemiajace.

- przewody odprowadzajgce i uziemiajace mogg by¢ uktadane na zewngtrznych $cianach

budynku na wspornikach lub metoda bez uchwytowa jako instalacje naprezane.

- na zewngtrznych $cianach budynku przewody odprowadzajace nalezy uktadaé w

odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od

podioza z materialow tatwo palnych.

- Przy montazu zewngtrznych przewodow odprowadzajacych na wspornikach odstgpowych
odlegtosci pomigdzy wspornikami nie mogg by¢ wicksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikow do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania
konstrukcyjnego i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metoda napr¢zania nalezy przewody odprowadzajace

montowa¢ wedlug dokumentacji projektowe;j.

- przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac w taki sposob
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i w takich odstgpach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem
wiatru

- pofaczenia przewodéw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonaé jako spawane,

srubowe lub zaciskane

Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowaé nastgpujace czynnosci:

- ogledziny czg$ci nadziemnej - polegaja one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa rozmieszczenia poszczegdlnych elementdw urzadzenia piorunochronnego oraz na
sprawdzeniu wymiar6éw i rodzaju polaczen elementoéw instalacji odgromowe;j

- sprawdzanie ciggtosci potaczen , ktore nalezy -wykona¢ .za pomoca omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwoddéw z drugiej do przewodu uziemiajacego
na wybranych losowo gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub
metoda techniczng, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwleglych punktach; jezeli obwod
uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wigkszym najmniejsza liczbg
punktéw pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci :
P>=0,01-L +2
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej warto$ci rezystancji uziomu nalezy zainstalowaé dodatkowe
uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

Kontrola jakosci
Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

Odbiér

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczy¢
inwestorowi dokumentacje¢ powykonawczg urzadzenia piorunochronnego a w szczego6lnosci:

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

- protokoét badan technicznych i pomiaréw kontrolnych

- dziennik budowy (jesli jest) z adnotacjami dotyczacymi kontroli robot ulegajacych zakryciu.
Odbior czeSciowy

W ramach odbioru czgsciowego nalezy dokona¢ kontroli robot ulegajacych zakryciu.

Kontrola ta obejmuje:

- sprawdzenie utozenia krytych przewodow odprowadzajacych i uziemiajacych przed ich
zakryciem

- sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem

Odbiér koncowy

Przed przystapieniem do odbioru rob6t wykonawca powinien :

- przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza

- przygotowa¢ komplet protokotow badan

- sporzadzi¢ o$wiadczenie o zakonczeniu robot

- przygotowa¢ metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona
odgromowa obiektow budowlanych ( wymagania ogolne)

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

- zbada¢ aktualno$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej

- zbada¢ dostarczone przez wytworcg (dostawce) swiadectwa jakosci elementdw i materiatow oraz
je zaakceptowaé

- zbada¢ kompletno$¢ protokotow pomiardw i prob na zgodnos¢ z dokumentacja oraz zaakceptowac
wyniki tych pomiaréw i badan

- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnos$ci z dokumentacja

jego materialéw, wymiardw i rozmieszczenia

- sporzadzi¢ protokot odbiorcy z uwzglgdnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych zalecen.
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Podstawa platnosci

Ogodlne zasady dotyczace platnosci za wykonane roboty podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Przepisy zwiazane

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.

CO 02.03. Instalowanie centralnego ogrzewania

02.03.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie nowej,
zmodernizowanej instalacji CO. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

* montaz rurociagow,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen grzejnych,

* badania instalacji,

* regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogodlne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastagpienia zaprojektowanych materiatow

— w przypadku niemozliwosci ich uzyskania

— przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne,

nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
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realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

* Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych.

» Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

* Instalacja centralnego ogrzewania wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa.

* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
« Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowa¢ grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem dolnym.

2.3. Armatura

» Zawory termostatyczne.

* Zawory powrotu

3. SPRZET

* Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

* Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

* Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie

grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego
typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie
nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.

Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

4.3. Armatura

* Dostarczona na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy sktadowaé w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty montazowe

Przewody centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur polietylenowych warstwowych

PE-RT/AL/PE-HD, taczonych przy uzyciu ztaczek zaprasowywanych, zaciskanych lub skrecanych. Przejscia
przewodow przez $ciany w tulejach. Instalacja z rozdziatem dolnym. Punkty state i przesuwne mocowane do $cian.
Gloéwne poziomy c.o. i poziomy zasilajace grzejniki prowadzi¢ w warstwach posadzkowych. Grzejniki stalowe ptytowe
zasilane od dotu. Grzejniki mocowane do $cian.

Grzejniki wyposazone w gtowice zaworowe termostatyczne oraz gtowice termostatyczne wandaloodporne. Podejscia do
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grzejnikOw wyposazone w garnitury przytagczne z odcigciem i spustem.

Odpowietrzenie instalacji przez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe zlokalizowane na pionach c.o. oraz r¢czne zawory
odpowietrzajace zlokalizowane przy grzejnikach.

Regulacja instalacji :

-temperatura czynnika grzejnego zalezna od temperatury zewngtrznej i temperatury

w pomieszczeniach, regulowana grzejnikowymi glowicami termostatycznymi

-ci$nienie czynnika grzejnego zalezne od nastaw zawordéw grzejnikowych termostatycznych
Proba cisnieniowa instalacji c.o., na zimno (bez grzejnikéw i kotla) - 6 barow.

Proba cisnieniowa instalacji c.o., na goraco (bez kotla) - 4 bary.

Proba cisnieniowa kotta, na goraco — 1,5 bara.

Poziomy c.o. prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych typu ,,peszel”.

Opis instalacji technologicznej projektowanej kotlowni

Kociol i podgrzewacz c.w.

Zaprojektowano 1 kociot stalowy wodny mocy 29 kW i sprawnosci 88%. Kociol przystosowany do spalania paliwa
typ pellet 6-8 mm o max. wilgotnosci 10% oraz pracy w uktadzie zamknigtym. Kociot wyposazony w:
- turbulator spalin zmniejszajacy temperature spalin na wylocie z kotla

- palnik

- modut sterujgcy pracg palnika

- zasobnik opalu

- zawor bezpieczenstwa

- czujnik temperatury podajnika

- czujnik temperatury spalin

- sterownik pracy kotla

Zaprojektowano, wspolpracujacy z kottem stojacy podgrzewacz c.w. V=400 dm”.

Instalacja technologiczna kotlowni

Zabezpieczenie uktadu grzewczego c.o. i c.w.u. stanowi naczynie wzbiorcze zamknigte typ N

oraz membranowy zawor bezpieczefstwa typ 1915. Max. cis$nienie pracy instalacji c.o. — 1,5 bara.

Zabezpieczenie uktadu c.w.u. stanowi naczynie wzbiorcze zamknigte typ DD oraz membranowy zawor
bezpieczenstwa typ 2115.

Obieg czynnika grzewczego zapewniaja:

- 1 pompa obiegowa c.o.

- 1 pompa tadujaca zbiornik c.w.

Rurociagi technologiczne w kottowni wykona¢ z rur stalowych cienko$ciennych, ocynkowanych, taczonych przez
zacisk, prowadzone pod stropem kottowni. Jako armatur¢ odcinajaca instalacji grzewczej zaprojektowano zawory
kulowe o potaczeniach gwintowanych, na temp. t=110°C

i ci$nienie p = 0,6 MPa. Pozostala armatur¢ stanowia: zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych, na ci$nienie p =
0,6 MPa, odpowietrzniki automatyczne i kurki spustowe kulowe.

Roboty izolacyjne w kottlowni

Poziomy c.o. i c.w. izolowa¢ termicznie otulinami termicznymi typ NRO grub. min.25 mm.

Odprowadzenie spalin i wentylacja kotlowni

Spaliny z kotta odprowadzane b¢da projektowanym przewodem dymowym murowanym

z wktadem ceramicznym. Komin o §r. 240 mm i o wys. min. 9 m. Wentylacj¢ nawiewna kotlowni zapewnia¢
bedzie przewod wentylacyjny z blachy stalowej, "Z"-owy o wym. 200 x 150 mm usytuowany przy Scianie
zewngetrznej na wys.2 m nad terenem, oraz przy $cianie wewnetrznej na wys.0,3 m nad posadzka kotlowni.
Wentylacj¢ wywiewng kotlowni zapewnia projektowany murowany kanat wentylacyjny.

Przewody - spalinowy i wywiewny dla pomieszczenia kottowni - nalezy, przed uruchomieniem kottowni,
sprawdzi¢ pod wzgledem ich droznosci i potwierdzi¢ to protokotem kominiarskim.
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Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed

wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

* Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o
jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.

Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji.

* Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

* Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.

* Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C.
Probe szczelno$ci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

* Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1
bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

* Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow ani
roszenia.

* Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

* Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco, przy

najwyzszych — w miar¢ mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

* Proba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

» Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faz¢ robot uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

* Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
norma PN-64/B-10400.

* Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

— przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

— bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

* Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢ robot i
elementéw do prawidtowego montazu.

* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania.

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa jakoSci wydane przez

dostawcoéw materiatow ),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

* Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:
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— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia),
— protokotly badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogo6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

* PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych.
Wymagania”.

* PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

* PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania”.

* PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
* PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢s¢ 1: Wymagania i badania”.

* PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

* PN-B-02421:2000 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”

* PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.

W 02.04 Instalacja wentylacji mechanicznej

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z klimatyzacja i wentylacja mechaniczna.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie robot
montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez
Inwestora). W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobow i robdt stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (roboty
montazowe),

- odbior robot i kontrola jakosci.
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Okreslenia podstawowe - definicje

Okreslenia podane w niniejszej S sa zgodne z PN-B-01411.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czgéci, majaca na celu usunigecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego

oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego.

Wentylacja mechaniczna
Wentylacja bedgca wynikiem dzialania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji
Zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania

powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywno$ci wymian powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury,
wilgotno$ci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza okreSlonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej

przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych majacych na celu zmiang jednej lub kilku wielko$ci
charakteryzujacych jako$¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.

Chlodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrz polegajace na obnizeniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na powigkszaniu w nim zawartosci wilgoci.

Wentylatory
Urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.

Odzyskiwanie ciepla
Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na

ciepto przez instalacj¢ wentylacyjna.
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Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna
Element wentylacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza
Zespolt oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen stalych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chlodnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepla przeznaczony do chlodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepla

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do

strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Osuszacz powietrz

Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawarto$ci wilgoci w powietrzu.

Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z urzadzenia do odzysku
ciepta lub powierzchni chtodnic.

Przewéd wentylacyjny

Element, o zamknig¢tym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa
powietrze.

Przepustnica
Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajacy na

zamknigcie lub regulacj¢ strumienia powietrza przez zmiang¢ oporu powietrza.

Thumik hatasu
Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenia hatasu

przenoszonego droga powietrzng wzdhuz przewodow.

Nawiewnik
Element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik
Element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
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Okap
Element instalacji odciggu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad zrodlem wydzielania

zanieczyszczen powietrza.

Klapa pozarowa
Zespo6l umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (migdzy dwiema strefami pozarowymi),

przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do drugiej.

Centrala wentylacyjna
Urzadzenie sktadajace si¢ z zespotu urzadzen stuzacych do przygotowania powietrza pod wzglgdem

czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspolnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i

wywiewu powietrza.

Materialy

Wymagania ogdlne dotyczqce wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materiaty z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wasciwosciom
blachy stalowej ocynkowane;.

3) Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych.

4) Szczelno$¢ potaczen i elementdow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadaé
wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

5) Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinno byé wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinny byé zamontowane zgodnie z
instrukcja producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przewody wentylacyjne

Materialy
Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane z nastgpujacych materiatow:

1) Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

2) Wymiary przewodéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym i kolowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

3) Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.

4) Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

5) Potaczenia przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.
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Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien

zastosowac sprzet dostosowany do technologii robdt i wykonywanych czynno$ci oraz gwarantujacy

wlasciwag jako$¢ robot. Sprzet montazowy i §rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane

do wymagan warunkéw BHP. Sposob wykonywania robot oraz sprzet zaakeeptuje Kierownik Budowy.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwola uniknac¢

uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone

rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ czasie ruchu pojazdu. Materiaty

powinny by¢ przewozone na budowg zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ $rodkow transportu powinien gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami

zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w

Kontrakcie.

Wykonanie robét

Przewody wentylacyjno - klimatyzayjne

Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potaczenia przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-

76002.

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w odleglosciach umozliwiajacych
szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100
mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodéw wentylacyjnych lub przewodéw wentylacyjnych z
izolacja. Przewody na calej grubos$ci przegrody powinny by¢ obtozone wetlnag mineralng lub innym materialem
elastycznym o podobnych witasciwosciach.

Przejscia przewoddéw wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w spos6b nie obnizajacy odpornos¢ ogniowg tych przegrod.

Izolacja cieplna przewodow wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna mie¢ szczelne polaczenia wzdtuzne i
poprzeczne.

Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe¢ chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia,
np. przez zastosowanie oston na swojej zewngtrznej powierzchni.

Material podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegto$¢ migdzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci
1 wytrzymalosci przewodow wentylacyjnych tak aby ugigcie sieci przewodéw wentylacyjnych nie wplywato na
jej szczelnosé, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

Zamocowania przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukeji budowlanej powinno przenosi¢
obciazenia wynikajace z cigzarow:

- przewodow wentylacyjno - klimatyzayjnych
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- materialu izolacyjnego;

- elementéw instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow wentylacyjno — klimatyzacyjnych

- elementow sktadowych podpér lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
réowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugigcie migdzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci migdzy zamocowaniami elementow
pionowych.

13) Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszef i podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw wentylacyjnych mogly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrodta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z materiatow elastycznych Iub
wibroizolatorow.

Otwory rewizyjne i mozliwosé czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji wentylacji lub
przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.
2) Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw wentylacyjnych powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.
3) Elementy usztywniajagce wewnatrz przewoddéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym powinny mie¢
optywowe ksztalty.
4) Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakonczonych $rub lub
innych elementow ktore moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny si¢ tatwo otwierac.
6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koficu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego
wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego
7) W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstale w ten sposob otwory powinny mie¢ przekrdj kanatu wentylacyjno — klimatyzacyjnego.
8) Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach wentylacyjnych
urzadzen:
- przepustnice
- klapy pozarowe
- nagrzewnice
- tlumiki hatasu
- filtry
- wentylatory
- urzadzenia do odzysku ciepta

Wentylatory

1) Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgah na konstrukcje
budynku (przez stosowanie amortyzatoro6w) oraz na instalacje przez stosowanie facznikow elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztalt tagcznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztaltem otworow
wentylatora.
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3)
4)

5)

1)
2)

3)

4)

5)

1)
2)

1)
2)

3)

1)
2)

3)

Dhugos¢ tacznikow elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywat ksztatt facznika podczas pracy
wentylatora i jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje wentylacji.

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow.

Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dlugosci L wynoszacej 100 <L <
250 mm zamontowane mi¢dzy ich kro¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnetrznym powinny by¢é wyposazone w przepustnice umozliwiajace
odcigcie doplywu powietrza zewngtrznego po wylgczeniu centrali.

Wymienniki ciepla

Nagrzewnice

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt latwy catkowity spust czynnika grzejnego i
odpowietrzenie wymiennika ciepla oraz ich demontaz w celu okresowego czyszczenia lub wymiany.

Sposéb przylaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien ulatwiac¢ ich
naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewod zasilajacy powinien by¢ przytaczony od dotu,
a przewod powrotny od gory.

Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnice powinien odpowiada¢ wymaganym
warunkom przeplywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ tatwego demontazu zaworow
regulacyjnych bez konieczno$ci spuszczania czynnika grzewczego z instalacji.

Nagrzewnice narazone na zamarzni¢cie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewngetrznej powinny by¢
zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia pradowe i zabezpieczenia
przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad sterujacy powinien zabezpieczyé
przed wiaczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

Urzadzenia do odzysku ciepla

Urzadzenia do odzyskiwania ciepla powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne umozliwiajace
czyszczenie tych urzadzen.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepla, w ktérych wystgpuje wykraplanie pary wodnej powinny mig¢ instalacj¢ do
odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

Filtry powietrza

Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace konieczno$é
wymiany wktadu filtrujacego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwale i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wktady filtracyjne nalezy montowac¢ po zakonczeniu ,.brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczaé je przed
zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki, okapy

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikoéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia ich
przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno si¢ umieszczaé w poblizu przeszkod (elementy konstrukcji budynku, podwieszane
lampy) majacych zaklocajacy wptyw na ksztatt i zasigg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.
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4)
5)
6)

7)
8)

9)

1)
2)

3)

1)

2)
3)

4)

1)

2)

Przewodd faczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasa,
bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku laczenia nawiewnikow lub wywiewnikoéw z siecia przewodow za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodow i stosowa¢ dtuzszych niz 4 m.

Sposoéb zamocowania nawiewnikow 1 wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacj¢ oraz
wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji calkowicie
otwarte;j.

Okapy zamontowane mozliwie nisko urzadzeniem z zachowaniem przepisow BHP.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed wplywem
warunkow atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢
drobnych gryzoni, ptakow, lici itp.

Czerpnie 1 wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejscia
przez dach.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstgpnej i zamykajace, nastawiane r¢cznie, powinny by¢é wyposazone w elementy
umozliwiajace trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm nape¢du przepustnic
nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwa zmian¢ potozenia topatek w pelnym zakresie
regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i zamknigtego.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN
1751.

Ttumiki hatlasu

Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku

przeplywu.
Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z ttumikami za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

Kontrola jakoSci robét.

Kontrola dzialania

Prace wstepne

Przed rozpoczgciem kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykona¢ nastgpujace

prace wstepne:

b)

Probny ruch calej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach roznych obcigzen (72 godziny);

Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkoéw eksploatacyjnych;
Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno — klimatyzacyjnych

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie kierunku
przeptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;
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h)
i)

Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;
Nastawienie elementow dlawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwzglgdnieniem

wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

3
k)
D)

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;j;
Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejg.

Procedura prac
1. Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych

instalacji, przez poszczegélne uklady instalacji, do caltej instalacji. Nalezy obserwowaé stabilnosc¢

dziatania instalacji jako calosci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy

dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji i

klimatyzacji.

2. Kontrola dzialania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjno - klimatyzacyjnych
Kierunek obrotow wentylatorow;
Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora;
Dzialanie wytacznika;
Wiaczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
Dzialanie systemu przeciwzamrozeniowego;
Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
Elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajacych.

3. Kontrola dzialania wymienniko6w ciepla
Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;
Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

4. Kontrola dzialania filtréw powietrza

Wskazania roznicy cisnienia i monitorowanie.

5. Kontrola dzialania przepustnic wieloplaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

a)
b)

6. Kontrola dzialania klap pozarowych
Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnalu wyzwalajacego;
Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

7. Kontrola dzialania sieci przewodow
Dziatanie elementow dlawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
Dostepnos$¢ do sieci przewodow.

8. Kontrola dzialania nawiewnikow i wywiewnikéw oraz kontrola przeplywu powietrza w pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dzialania nawiewnikow i wywiewnikow;

Proba dymowa do wstepnej oceny przepltywow powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji powietrza w
poszczegodlnych punktach pomieszczenia.

9. Kontrola dzialania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
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Wyrywkowe sprawdzenie dzialania regulacji automatycznej i blokad w rdéznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegolnosci:

a) Wartos$ci zadanej temperatury wewngtrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewngtrzne;j;

¢) Dzialania wlacznika rozruchowego;

d) Dzialania przeciwzamrozeniowego;

e) Dzialania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

g) Dzialania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i

wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych

Instalacja:
- Pobor pradu silnika;
- Strumien objetosci powietrza;
- Temperatura powietrza;
- Opor przeptywu na filtrze.
Pomieszczenie:
- Strumien obj¢to$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwicku (jezeli jest styszalny).

Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dzialania
1. Zakres ilo$ciowy
Zakres iloSciowy kontroli dziatania i pomiarow kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie

ma specjalnych wymagan nalezy stosowaé¢ poziom A (WTWiO - instalacje wentylacyjne i

klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiarow
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiedniag wiedz¢ i doswiadczenie.

Przed rozpoczgciem pomiar6w kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiardw i rodzaje przyrzadow pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartosci:

- Strumien objgtosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

- Strumien objg¢tosci powietrza w catej instalacji = 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi £ 1,5 °C;

- Poziom dzwigku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia
elementoéw sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

- kpl. (komplety)



szt. (sztuka)
kg (kilogram)

m’ (metr sze$cienny)

Odbioér robot

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie

prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich

wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

a)
b)

c)

d)
e)

a)

<)
d)

€)

g)
h)
i)
j)
k)
I

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z zestawieniem projektowy,
zarowno w zakresie materialow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w zakresie wtasciwosci i czgsci zamiennych;
Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji i klimatyzacji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji;

Badania ogolne

Dostepnos¢ dla obstugi;

Stan czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

Rozmieszczenie i dostepnosé otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

Kompletno$¢ znakowania;

Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);

Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan;
Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw.

Badanie wentylator6w i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaly potaczone w prawidtowy sposob;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci;

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidlowosci obracania si¢ wirnikow w obudowie;
Sprawdzenie naciaggow pasoéw klinowych;

Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztaltowania topatek wentylatora;

Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.

Badanie wymiennikow ciepla

Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;
Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;
Sprawdzenie czy niema uszkodzen;

Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;
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Sprawdzenie prawidtowosci przylaczenia zasilania i powrotu czynnika;
Sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworéw regulacyjnych;
Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;

Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.

Badanie filtrow powietrza

Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

Sprawdzanie wskaznika réznicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;
Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkos$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewngtrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wieloplaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

a)
b)
<)

a)
b)

Badanie klap pozarowych

Sprawdzenie warunkow zainstalowania;
Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;
Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wlasciwego typu.

Badanie sieci przewodéw

Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

a)
b)
<)
d)

a)
b)

<)
€)

Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu regulacji;
Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;
Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:
umiejscowienia, dostepu;
rozmieszczenia czgsci zasilajacych i czgséci regulacyjnych;
systemu zabezpieczen;
wentylacji i klimatyzacji;
oznaczenia,
typow kabli;
uziemiania;
schematoéw polaczen w obudowach.

Wykaz dokumentoéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

Parametry powietrza wewngetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego (lato, zima);

Strumien powietrza zewngtrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
Liczba uzytkownikow;

Czas dziatania;

Obcigzenie cieplne pomieszczen
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a)
c)

d)
e)

a)
b)
©)
d)

e)

Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywiewnych;

Wymagane wielko$ci r6znicy ci$nienia mi¢dzy pomieszczeniami (+/-);

Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
Klasa filtrow;

Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy);

Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

Napigcie i czestotliwosé zasilajacego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw inwentarzowych

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

Schematy regulacyjne zawierajagce schemat potaczen elektrycznych 1 schemat rurociagéw (schemat
oprzewodowania odbiornikow);

Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikow;

Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym
certyfikaty bezpieczenstwa);

Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksiazka budowy).

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

Raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie obstugi instalacji
wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;

Podrgcznik obstugi i wyszukiwania usterek;

Instrukcje obshugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

Wykaz elementow skladowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace,
regulatory, styczniki, wylaczniki);

Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;j.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Przepisy zwiazane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokatnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polgczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wlasciwosci mechaniczne;
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- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czgéci sktadowych sieci
przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow;

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji;

- PrEN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania wytrzymatosciowe.

Opracowat: Rafat Faryna
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