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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45316100-6 OŚWIETLENIE ULICZNE

1.1 KNNR 5
0903-01

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -
pojedynczy o długości do 10.5 m
K1-10,5/4,3

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

1.2 KNNR 5
0901-02

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami
P-10/ŻN

słup

2 słup 2,000
RAZEM 2,000

1.3 KNR-W 5-
10 0908-01
z.o.3. 

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu  AsXSn
2x35mm2

km

0,001*(3*42) km 0,126
RAZEM 0,126

1.4 KNNR 5
0902-02

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - oświetle-
niowej

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.5 KNR-W 5-
10 1002-02

Montaż wysięgników rurowych 1x1,0x0st na  słupach szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.6 KNR-W 5-
10 1005-02

Montaż na slupie opraw  oświetlenia zewnetrznego  Oprawa LED 36W
(wg dokumentacji): strumień oprawy 4325lm, IP66,  IK08 II klasa, obudo-
wa aluminiowa

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.7 KNNR 5
0906-03

Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów
izolowanych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.8 KNNR 5
0606-05

Uziomy ze stali profilowanej  o długości 4.5 m (metoda wykonania udaro-
wa) - grunt kat.III

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.9 KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównaw-
czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.10 KNR-W 4-
03 1203-01

Badanie linii kablowej nn o ilości żył 3 odc.

3 odc. 3,000
RAZEM 3,000

1.11 KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 45316100-6 OŚWIETLENIE ULICZNE
1.1 KNNR 5 0903-

01
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z
żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5
m
K1-10,5/4,3

słup 1,000

1.2 KNNR 5 0901-
02

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn -
pojedynczy z ustojami
P-10/ŻN

słup 2,000

1.3 KNR-W 5-10
0908-01 z.o.3. 

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej
nn typu  AsXSn 2x35mm2

km 0,126

1.4 KNNR 5 0902-
02

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napo-
wietrznej nn - oświetleniowej

szt. 3,000

1.5 KNR-W 5-10
1002-02

Montaż wysięgników rurowych 1x1,0x0st na  słu-
pach

szt. 3,000

1.6 KNR-W 5-10
1005-02

Montaż na slupie opraw  oświetlenia zewnetrznego
Oprawa LED 36W  (wg dokumentacji): strumień
oprawy 4325lm, IP66,  IK08 II klasa, obudowa alu-
miniowa

szt. 3,000

1.7 KNNR 5 0906-
03

Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrz-
nych nn z przewodów izolowanych

szt. 2,000

1.8 KNNR 5 0606-
05

Uziomy ze stali profilowanej  o długości 4.5 m (me-
toda wykonania udarowa) - grunt kat.III

szt. 1,000

1.9 KNNR 5 0611-
01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju
do 120 mm2 w wykopie

szt. 2,000

1.
10

KNR-W 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej nn o ilości żył 3 odc. 3,000

1.
11

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

szt. 1,000

Razem dział: O ŚWIETLENIE ULICZNE
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 61,2768

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść Grupa
1. Belka ustojowa szt 5,1000 5,1000
2. Beton zwykły (B-7,5) m3 0,7000 0,7000
3. grot stalowy szt. 1,0000 1,0000
4. ogranicznik przepięć typ SE 30 szt. 2,0000 2,0000
5. Oprawa LED 36W  (wg dokumentacji):

strumień oprawy 4325lm, IP66,  IK08 II
klasa, obudowa aluminiowa

szt 3,0000 3,0000

6. osprzęt do linii napowietrznej' kpl 3,0000 3,0000
7. płyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m szt. 1,0000 1,0000
8. płyta ustojowa' szt. 0,6000 0,6000
9. przewód aluminiowy wielodrutowy m 9,0000 9,0000

10. Przewód NFA2X/AsXSn-0,6/1kV
2x35mm2 RMC

m 131,0400 131,0400

11. śruby stalowe z nakrętkami kg 2,9000 2,9000
12. śruby stalowe z nakrętkami i podkład-

kami
kg 3,9900 3,9900

13. Uchwyt odciąg. SO118.425S linia
4x25-35mm2'

szt 0,5040 0,5040

14. uchwyt śrubowo-kabłąkowy szt. 2,0400 2,0400
15. uziom stalowy fi 16 o dług. 1.5 m szt. 3,0000 3,0000
16. wkładka gumowa typu PK szt. 2,0261 2,0261
17. Wysięgnik rur.1-ram. szt 3,0000 3,0000
18. Zacisk odgałęźny SL 4.25 szt 3,0530 3,0530
19. zacisk sondy uzimiającej szt 1,0000 1,0000
20. złącza prętów szt. 2,0000 2,0000
21. Żerdź strunobetonowa wirowana E-

10,5/4,3
szt 1,0000 1,0000

22. Żerdź żelbetowa ŻN-10 o dł. 10m szt 2,0000 2,0000
23. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Ciągnik kołowy 18kW (1) m-g 0,2344
2. Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1) m-g 0,3500
3. Podnośnik mont.PHM na sam.(2) m-g 1,3500
4. Podnośnik mont.PHM na sam.(2)' m-g 0,3400
5. Przyczepa dłuż.do sam.10,0t m-g 1,2000
6. Przyczepa do przewoż.kabli 4t m-g 0,2344
7. Samochód dostaw.do 0.9t (1)' m-g 0,1800
8. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,3300
9. Spawarka elektr.transfor.500A m-g 0,2480

10. środek transportowy m-g 2,6409
11. Wibromłot elektryczny 4,5 kW m-g 0,7500
12. Zespół prądotwór.1-faz.2,5kVA m-g 0,7500
13. Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 7,5084

RAZEM

Słownie:  
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 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rożki-Adamów gm. Kowala 

dz. inwestycyjne: jedn. ewidencyjna 142507_2 KOWALA, obręb 0020 Rożki, 
 działki nr 206, 208, 210, 212/1, 212/2, 

 

Kategoria obiektu budowlanego - XXVI 

 
 
INWESTOR:   Gmina Kowala 
    Kowala 105A, 26-624 Kowala 

 
ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA: 
- projekt zagospodarowania 
- część elektryczna – oświetlenie uliczne 
 
SPIS ZAWARTOŚCI: 

1. Strona tytułowa        1 
2. Odpis protokołu narady koordynacyjnej     2-4 
3. Oświadczenie         5 
4. Uprawnienia i izba projektanta      6-7 
5. Uprawnienia i izba sprawdzającego     8-9 
6. Opis do projektu zagospodarowania     10 
7. Strona tytułowa projektu architektoniczno-budowlanego  11 
8. Opis do projektu oświetlenia      12-15 
9. Plan oświetlenia ulicznego – rys 1     16 
10. Schemat oświetlenia ulicznego  - rys 2    17 
11. Informacja BIOZ        18-22 

 
 
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:     
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     RADOM – sierpień 2017 r. 
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OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego (Dz.U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 

z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że projekt budowlany budowy oświetlenia 

ulicznego w miejscowości Rożki-Adamów dz. Nr ewid. 206, 208, 210, 212/1, 212/2 gm. 

Kowala sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej 

 

 

 

Projektant:   mgr  inż. Zbigniew Kara 

Nr upr. UAN-II-K-8386/RA/66/85 

 
 
 

Sprawdzający:  inż. Marian Mierzwa 

Nr upr. WBP-II-K-8386/RA/65/81 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
 
do projektu zagospodarowania terenu budowy oświetlenia ulicznego w m.: ROŻKI-ADAMÓW, Gmina Kowala, 
powiat radomski, województwo mazowieckie – na działkach nr 206, 208, 210, 212/1, 212/2. 
 
1. Podstawa opracowania. 

− aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali   1 : 500 
− Ustawa z dn. 7 lipca 1994 – Prawo budowlane, z późn. zmianami 
− Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, z późn. zmianami 
− Umowa z Inwestorem – UG w Kowali  

 
2. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia ulicznego w m. Rożki-Adamów, gm. Kowala, powiat 
radomski na działkach nr 206, 208, 210, 212/1, 212/2. Oświetlenie projektuje się zasilić z istniejącej linii 
napowietrznej oświetleniowej. Na działkach ww. projektuje się zamontować słupy żelbetonowe wysokości 10m z 
oprawami ledowymi dla oświetlenia ulicy.  
 
3. Stan istniejący zagospodarowania terenu z wykazem projektowanych zmian. 
    Zabudowę obrzeżną projektowanej drogi stanowią tereny zabudowane z zabudową niską mieszkaniową. 
Nawierzchnię drogi stanowi nawierzchnia asfaltowa.  
 

W pasie drogi prowadzone są następujące rodzaje uzbrojenia podziemnego i naziemnego: 
 
– sieć wodociągowa  
– kablowa sieć energetyczna 
– napowietrzna sieć energetyczna 

Wymienione urządzenia infrastruktury podziemnej nie kolidują z projektowanym oświetleniem drogi.  
 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Projektuje się oświetlenie drogi na słupach żelbetonowych 10m, linią napowietrzną, oprawy ze źródłami 
światła LED.  
 
5. Zestawienie powierzchni. 

Nie dotyczy 
 

6. Dane informujące o terenie – odnośnie wpisu do rejestru zabytków. 
 Działki, na których projektowane jest oświetlenie drogi (206, 208, 210, 212/1, 212/2) nie są wpisane do 
rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  
 
 7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej. 
 Działki, na których projektowane jest oświetlenie drogi (206, 208, 210, 212/1, 212/2) nie znajdują się na 
terenie eksploatacji górniczej. 
 
8. Informacje i dane odnośnie wpływu inwestycji na środowisko 

Nie dotyczy 
9. Informacja o oddziaływaniu obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których został zaprojektowany. 
Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994r. – Prawo budowlane (j.t. 
Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późn. zmianami). 

 
10. Opinia geotechniczna 

Warunki geotechniczne określono na I kategorię geotechniczną.  
 

Opracował: Zbigniew Kara  
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 
 

budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rożki-Adamów gm. Kowala 
dz. inwestycyjne: jedn. ewidencyjna 142507_2 KOWALA, obręb 0020 Rożki, 

działki nr 206, 208, 210, 212/1, 212/2 
 

Kategoria obiektu budowlanego - XXVI 
 
 
 
 
 

INWESTOR:  Gmina Kowala 
   Kowala 105A, 26-624 Kowala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA: 

I ― część opisowa  

II ― część rysunkowa 
 
 
 
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:    
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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Temat opracowania 

 

Tematem opracowania jest projekt budowlany budowy oświetlenia ulicznego 

w miejscowości Rożki-Adamów gm. Kowala. 

 

2. Podstawa opracowania 

 

Podstawą opracowania jest: 

. zlecenie inwestora 

. aktualne podkłady geodezyjne 

. uzgodnienie w ZUD 

 

3. Oświetlenie uliczne 

 

Oświetlenie ulicy projektuje się wykonać linią napowietrzną izolowaną kablem AsXSn 

2x35 na słupach betonowych. Zamontować oprawy LED na wysięgnikach 1,0x1,0x00, 

oprawa na wysokości 8m. Zastosować oprawy LED o parametrach nie gorszych niż: 

strumień oprawy 4325lm, strumień lampy 5120lm, moc oprawy 36W, temperatura barwowa 

ok. 40000K, stopień ochrony IP66, IK08, obudowa aluminiowa. 

Zasilanie oświetlenia wykonać z istniejącego końcowego słupa linii napowietrznej 

w ramach istniejącego przydziału mocy.  

 

4. Ochrona od przepięć 

 

Na słupie nr 2/6 zamontować ograniczniki przepięć SE30. Dla uziemienia wykonać 

przy słupie uziom szpilkowy. Oporność uziemienia mniejsza od 10 Ω. 
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5. Ochrona od porażeń 

 

Przyjętym systemem dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym jest 

dostatecznie szybkie wyłączenie napięcia. Masę każdego słupa i oprawy należy ochronić 

przez połączenie z przewodem ochronno-neutralnym PEN. Końcowy słup uziemić. 

 

6. Obliczenia oświetlenia 
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7. Dobór słupów linii napowietrznej 

 

Dobór słupa krańcowego 

Parametry wyjściowe: 

- strefa klimatyczna: WI, SIa 
- ilość i przekrój przewodów: AsXSn 2x35  
- max długość przęsła Lg 50m 
- max naciąg przewodów – 263daN 

 



15 
 

warunki mechaniczne dla słupa: 

 

   PUW  = 22 Pz  Pu +  

gdy: 

 PU = Np+ Po + Nr    
 

 PZ = Ps + Po + Nr 

gdzie: 

Np  - naciąg przewodów linii głównej – 263daN 

Ps – obciążenie wiatrem słupa – 42daN 

Po – obciążenie wiatrem oprawy wg tab.10 katalogu – 22daN 

 

  PUW = 292,10daN 

 

Wniosek: dobieram słup typu K1-10,5 wykonany z żerdzi E 10,5/4,3 

 

 

 

Uwagi końcowe 

Wszystkie prace powinna wykonywać osoba - przedsiębiorstwo posiadające 

odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym, zapewniające 

wymaganą jakość robót. 

 

 

      oprac. Zbigniew Kara  

 

 



18 
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie oświetlenia ulicznego 

 w m. Rożki-Adamów na działkach nr  206, 208, 210, 212/1, 212/2 gm. Kowala 

 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji 
W zakres robót wchodzą: 

roboty przygotowawcze, roboty ziemne i budowlane 
Na cykl technologiczny robót składać się będą 4 operacje: 

-czynności przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport 
materiałów, 
-roboty rozbiórkowe i ziemne jak: rozbiórka istniejących krawężników i częściowo istniejących 
nawierzchni, wykopy i nasypy, niwelacja i przygotowanie podłoża, skrawanie nawierzchni 
asfaltowej, 
-roboty budowlane jak: ustawienie krawężników, wykonanie poszczególnych warstw podłoża i 
nawierzchni, 
-uporządkowanie placu budowy. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
W strefie prowadzonych robót znajduje się wodociąg, kable energetyczne, gazociąg, kable 
telekomunikacyjne. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowie ludzi 

Podczas wykonywania robót ziemnych zagrożenie może wystąpić przy pracach w pobliżu kabla 
energetycznego i gazociągu . 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych 

Przewidywanym zagrożeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robót jest: 
-prace ziemne w pobliżu istniejącego kabla energetycznego i gazociągu wykonywać  
  ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności, w przeciwnym razie może dojść do porażenia 
prądem pracownika lub ulatniania się gazu, 
-potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki, lemieszem spycharki przy braku 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparkę, spycharkę, walec 
-najechania na pracownika przez sprzęt rozładowujący „pracujący na wstecznym biegu", 
-przygniecenia pracownika podczas rozładunku materiałów przy braku zachowania szczególnej 
ostrożności. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót budowlanych 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia  wstępne  ogólne  („instruktaż  ogólny")  przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników 
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i 
regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami 
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") 
powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, 
sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami  bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego,  szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia  
okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny 
być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, 
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na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe - 
nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie 
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy 
do l KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 
• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
• udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 
życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania 
nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 

6.     Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

6.1.   Projekt organizacji ruchu 
Przed przystąpieniem do przebudowy drogi należy wykonać projekt czasowej organizacji ruchu, 
dostosowany do poszczególnych etapów robót oraz ich charakteru. 

6.2.   Środki techniczne przy czynnościach przygotowawczych 
Przed przystąpieniem do przebudowy drogi, wykonawca-kierownik budowy powinien wykonać 
następujące czynności: 

-wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do 
strefy budowy, 
-wyznaczyć w terenie miejsca ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych 
i gospodarczych (magazyn, plac składowy), 
-zapewnić łączność telefoniczną 

Zagospodarowanie placu budowy pod kątem urządzeń socjalnych powinno odpowiadać ogólnym 
warunkom bhp, a w szczególności powinno przewidywać: 

-pomieszczenie na szatnię, 
-urządzenia do mycia ciała, 
-ustęp. 

Teren robót powinien być w miarę potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i 
oznakować miejsca postojowe. Miejsca do składowania materiałów i wyrobów powinny być 
oznakowane, utwardzone i odwodnione, i wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia 
zsunięcia, rozsunięcia lub spadnięcia składowanych wyrobów.  
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien 
być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i 
przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z 
wymogami przepisów ppoż. – 5,0 m od stałego stanowiska pracy. Należy zapewnić dostateczną ilość 
wody do picia i celów higieniczno-sanitarnych. Do celów higieniczno-sanitarnych zapotrzebowanie 
wody wynosi 30 l/dobę. Przy robotach wykonywanych przy temp. otoczenia poniżej 10°C i powyżej 
+25°C należy pracownikom zapewnić napoje, a w okresie od l listopada do 31 marca - posiłki 
profilaktyczne (dla pracowników wykonujących prace o wysiłku fizycznym powodującym w ciągu 
zmiany roboczej efektywny wydatek roboczy powyżej 1500 kcal u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz  spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
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Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn 
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, 
powinny być zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, osłonięte w okresie 
zimowym. 

6.3.   Środki techniczne przy robotach ziemnych i budowlanych. 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i 
urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót 
ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, 
telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne, powinno być poprzedzone określeniem przez 
kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci 
i sposobu wykonywania tych robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się 
na wysokości l,l m nad terenem i w odległości nie niniejszej niż l m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
- w odległości mniejszej niż 0,60m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 
jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów 
gruntu. 
W czasie przerw w pracy oraz po zakończeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza się przed ich 
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupoważnione lub niezatrudnione przy tych pracach. 
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych przebywanie osób w zasięgu działania 
naczynia roboczego maszyny roboczej. Przed rozpoczęciem robót ziemnych na terenie uzbrojonym 
w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową lub centralnego ogrzewania ustala 
się z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami odległości bezpiecznego używania maszyn 
roboczych na tym terenie. Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia 
lub naruszenia instalacji, niezwłocznie przerywa się pracę i ustala się z właściwą jednostką 
zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót 
ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i 
zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. Prefabrykaty betonowe (krawężniki, kostka 
betonowa) przeważnie są rozładowywane dźwigami zamontowanymi na samochodach dowożących 
lub maszynami z widłami rozładowczymi. Poruszają się one na ogół na wstecznym biegu i dlatego 
obsługujący pracownicy powinni zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć najechania na nich 
sprzętu rozładowującego. Przy robotach brukarskich – układający betonową kostkę lub płyty 
powinni otrzymywać nakolanniki. Przy robotach bitumicznych pracownicy powinni posiadać 
ubrania ochronne, rękawice chroniące od oparzeń oraz skórzane obuwie z drewnianą podeszwą. 
Poza tym powinni dostawać dziennie 0,5 litra mleka. 
 

6.4.   Środki organizacyjne 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 
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a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3) brak nadzoru, 
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
1) zastosowanie materiałów zastępczych, 

niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 
• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 
warunkami środowiska pracy, 
• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Na podstawie: 
• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy 
• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

 

• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy 
powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,  
• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 
celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
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Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 

7. Podstawa prawna opracowania 
• ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 
z późn.zm.) 
• art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz. -1126 z 
późn.zm.) 
• ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z póź.zm.) 
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 
poz. 1126 
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz. 285) 
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów 
budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków 
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 
napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź. zm.) 
• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 póz. 401). 

8. Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 
budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan BiOZ"). 
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LEGENDA

Dane podmiotu:

Dane wykonawcy:

Radom, dnia 13.04.2017 r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych, dla których
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36W, temperatura barwowa ok. 4000°K, obudowa aluminiowa IP66, IK08
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1.Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową oświetlenia. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument 
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie budowy oświetlenia. 
Zakres robót obejmuje: 
- wytyczenie lokalizacji słupów oświetleniowych  
- wykopy pod słupy oświetleniowe  
- ustawienie słupów żelbetonowych o wysokościach 10,0 m 
- podwieszenie przewodów na istniejących słupach 
- montaż wysięgników z oprawami 
- uziemienie i pomiary elektryczne 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich 
normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 13 ST. 
1.4.1. Kategorie robót – kody CPV 
45316100-6 - „Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową. 
Rodzaje (typy) sprzętu, urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji mają być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej 
i przedmiarze robót. Zastosowanie do wykonania obiektów innych rodzajów (typów) sprzętu, 
urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie 
z projektantami. 
2. Podstawowe materiały 
Wszystkie urządzenia i materiały stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie 
nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. 
3. Wymagania materiałowe 
Zastosowane materiały elektrotechniczne i urządzenia elektryczne muszą spełniać 
wymagania n/w przepisów prawnych: 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 wraz 
z późniejszymi zmianami) 
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, 
poz.881) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 
2072, zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 75, poz.664) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953 z późniejszymi 
zmianami) 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz.2041) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności , wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz.U. 
Nr 195, poz.2011) 
Słupy oświetleniowe żelbetonowe typu ŻN i wirowane E. Oprawy oświetleniowe LED na 
wysokości 8,0m o mocy 36W zamontować na wysięgnikach rurowych 1,0x1,0x00. 
Temperatura barwowa ok. 40000K, stopień ochrony IP66, odporność mechaniczna IK08, 
obudowa aluminiowa. 
Na słupach zamontować przewód AsXSn 2x35.  
4.Odbiór materiałów na budowie 
•Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe 
i pochodzić z bieżącej produkcji. 
• Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 
• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi wytwórcy. 
• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 
na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 
określonym przez dozór techniczny robót. 
5. Składowanie materiałów na budowie 
• Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Składowanie słupów na placu budowy powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji 
poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 
6. Sprzęt 
Do wykonania sieci elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
– koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 
– pompa przeponowa spalinowa 
– prasa hydrauliczna z napędem elektrycznym 100 t 
– beczkowóz ciągniony 
– spalinowy pogrążacz uziomów 
– ciągnik kołowy 40-50 KM 
– koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25m3 

– zagęszczarka wibracyjna spalinowa 
– samochód dostawczy do 0,9 
– samochód samowyładowczy 5t 
– przyczepa do przewożenia kabli do 4t 
– spawarka transformatorowa do 500 A 
– zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20kVA 
7. Transport 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
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Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
Wytwórców. 
8. Wykonanie robót 
8.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane, kablowe, 
montażowe i instalacyjne. 
8.2. Trasowanie 
Lokalizację słupów linii napowietrznej oświetleniowej ma wytyczyć uprawniony geodeta na 
podstawie planszy zbiorczej uzgodnionej w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji korzystając 
z domiarów zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej. Po wykonaniu robót należy 
zgłosić wykonanie uprawnionemu geodecie. 
8.3. Wykopy pod słupy 
Wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, należy wykopy pod słupy i fundamenty wykonywać 
przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym. 
Należy zwrócić uwagę, aby nie była naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop był 
zgodny z PN-68/B-06050. 
8.4. Montaż oświetlenia 
Stawianie słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego przestrzegając 
zasad określonych w „Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. 
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 
wysokości słupa. 
Wysięgniki na słupach należy mocować w sposób trwały, uniemożliwiający obrót wokół 
osi słupa. Oś wysięgnika powinna być ustawiona prostopadle do osi jezdni. Oprawy na 
słupach należy montować w sposób trwały po ustawieniu słupów. 
Szafę oświetleniową SO zlokalizowaną na stacji transformatorowej wykonać zgodnie ze 
schematem w obudowie termoutwardzalnej. 
8.5. Próby pomontażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby pomontażowe obejmujące badania 
i pomiary. Zakres prób pomontażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres 
podstawowych prób obejmuje: 
– pomiary rezystancji uziemień, 
– pomiar stopnia zagęszczenia gruntu (co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01), 
– pomiar zwisu przewodów 
– ciągłość żył linii kablowej 
– pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV 
– badanie izolacji i szczelności powłoki – diagnostyka kabli - linii kablowych o napięciu 
wyższym niż 1kV, 
– pomiary ochrony przeciwporażeniowej 
9. Kontrola jakości robót 
Roboty po jej wykonaniu podlegają odbiorowi technicznemu. Odbioru dokonuje wykonawca, 
w obecności inwestora (inspektora nadzoru inwestorskiego). Odbiór techniczny polega na 
sprawdzeniu: 
1. zgodności wykonania robót z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami 
i odstępstwami, potwierdzonymi zapisami w dzienniku budowy a także zgodności 
z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzą techniczną 
2. jakości wykonania robót 
3. skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym 
Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzenie protokołu 
odbioru.  
W trakcie odbioru robót elektrycznych należy przedstawić: 



4 

 

1. dokumentację techniczną powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie 
budowy 
2. dziennik budowy 
3. geodezyjną dokumentację powykonawczą 
4. protokoły z wykonanych pomiarów 
5. certyfikaty na urządzenia i wyroby 
Kontrola jakości wykonania robót powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 
1. zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 
dokumentacją 
techniczną, normami i certyfikatami 
2. prawidłowość wykonania połączeń przewodów 
3. poprawność wykonania oprzewodowania 
4. prawidłowość zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów, sprzętu i osprzętu, 
w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich 
zainstalowania 
5. prawidłowego umieszczenia tablic ostrzegawczych oraz innych informacji 
6. prawidłowości oznaczenia przewodów ochronnych 
7. prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od warunków środowiskowych, 
w jakich pracują 
8. spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do 
dokumentacji technicznej 
Uruchomienia linii elektroenergetycznej dokonuje wykonawca w obecności przedstawicieli 
właściciela linii oraz inspektora nadzoru. 
Instalację elektryczną można uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokół badań 
potwierdza zgodność parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami szczegółowymi 
i Polskimi Normami. 
10. Obmiar robót 
Obmiar robót obejmuje całość robót elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest 
komplet robót. 
11. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiory częściowe 
8.3. Odbiory końcowe 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymogami 
Inżyniera (Kierownika Budowy), jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi 
tolerancjami dały wyniki pozytywne. Inżynier (Kierownik Budowy) oceni wyniki badań 
i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą ST. W przypadku 
stwierdzenia usterek, Inżynier (Kierownik Budowy) ustali zakres robót poprawkowych, a 
Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 
12. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 
13.Przepisy związane 
• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa 
• PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 
• PN-CEN/TR 13201-1:2005 Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia. 
• PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe. 
• PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw. 
• PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 
i powłoce polwinitowej na napięcie 0,6/1 kV. 
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• PN-93/E-90400. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 3.6/6 kV. 
• PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej na napięcie 
znamionowe 
powyżej 3,6/6 kV. 
• PN-C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
• Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – 
Część V – Instalacje elektryczne /Wydawnictwo Arkady – 1988/ 


