Przebudowa drogi gminnej nr. 843533 P Tulazy - Pieczyska (koto Malinowskiego)
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jm.|] llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej nr. 843533 P Tutazy - Pieczyska (koto Malinowskiego)
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 [KNNR 1 0119| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,210
d.1 -03 trasa drogi w terenie rowninnym
2 Analiza Zabezpieczenie znakéw geodezyjnych szt. 1,000

d.1 wtasna

Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ROZBIORKOWE

3| KNR AT-03 | Roboty remontowe-ciecie pitg nawierzchni m 10,000
d2| 0101-02 bitumicznych na gtebokos$¢ 6-10cm

Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE

3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

4 | KNNR 2-31 | Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego m2 840,000
d.3 0103-01 twardego 0/31,5 mm gr.warstwy po zageszczeniu 10cm

5| KNR AT-03 | Skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy i m2 840,000
d.3 0202-02 nawierzchni bitumicznej,zuzycie emulsji 0,5 - 0,7kg/m2

6 [KNNR 6 0309| Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych KR1| m2 840,000
d3 -02 03 0 grubos¢ warstwy Scieralnej po zageszczeniu 4 cm
Jtfransport mieszanki samochodami samowytad. 5-10t

Razem dziat: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

4 ROBOTY WYKONCZENIOWE

7 |[KNNR 1 0311| Formowanie poboczy z gruntu rodzimego kat.I-II m2 210,000
d4 -01 dostarczonego samochodami samowytadowczymi

8 |[KNNR 1 0503| Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy m2 210,000
d.4 -05

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

5 OZNAKOWANIE PIONOWE

9 [KNNR 6 0702| Pionowe znaki drogowe-znaki zakazu, nakazu , szt 3,000
d.5 -05 ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0,3 m2
10 [ KNR 2-25 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 szt. 3,000

d.5 0419-02 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokosci
30-40cm od spodu rury+0,06m3 betonu

Razem dzial: OZNAKOWANIE PIONOWE

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3291
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