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1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1 Wstep

Specyfikacja wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostanag wykonane w ramach budowy:.
Dobudowa 4 sal lekcyjnych do ZSO i Z w Krobi.

1. 2. Zakres robot objetych ST:

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg
zestawienia tabelarycznego spisu tresci.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
1.3.1 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Podstawa wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci
Wykonawca nie moze wykorzystywac blgdéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi przepisami obowiazujacymi. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robot
nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdéw oraz przepisy zwiazane i obowiazujace, w tym
réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejsze;j
dokumentacji, a obowiazujacych, Wykonawca ma réwniez obowiazek stosowania si¢ do ich tresci i
postanowien.

1.3.2 Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja wykonania i odbioru rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.3.3. Materialy

Zrédla uzyskania materialow.

Wykonawca przedstawi materiaty do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych
materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta
uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji technicznych w czasie
postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow i urzadzen do
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos$¢ do robot i byty
dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.4. Zasady kontroli jakoS$ci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bgdzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzeniem ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwosci sg okreslone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzg¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

1.4.1. Pobranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inwestora beda odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.2. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.4.3 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
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1.4.4 Atesty jakoS$ci materialéw i urzadzen.
Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wlasciwosci z ST to takie
materialy i/ lub urzadzenia zostana odrzucone.
1.5. Dokumenty budowy.
1.5.1 Dziennik budowy.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot, przebieg robot, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,
- przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgSciowych i koncowych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,
- wyniki robot poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne
informacje o przebiegu robot,
- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do
ustosunkowania sie.
1.5.2 Ksig¢ga obmiaru.
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposdb ciagly w jednostkach
przyjetych w przedmiarach robot i wpisuje do ksiggi Obmiaru.
1.5.3 Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora.
1.5.4 Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

1.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne
dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.6. Odbiory.

1.6.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbidr roboét dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.2 Odbior czesciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad okreslonych w umowie.

1.6.3 Odbior koncowy robot.

.Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjgcia dokumentdéw, o
ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robot”. Odbioru koncowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inwestora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robo6t z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

1.6.4 Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
znikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
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- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace

beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych

1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.6.5 Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

1.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszystkie materialy i urzadzenia uzywane

do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy,

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porgcze, o§wietlenia, sygnaty

1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robot, wygody

spotecznosci i1 innych. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w

miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice

informacyjne i ostrzegawcze bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres

realizacji Robot.

1.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca

bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub

uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub

innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan

bedzie mial szczegdlny wzglad na :

1) Lokalizacjg baz, warsztatow, magazynoéw, baz, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

- mozliwoscia powstania pozaréw.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty

latwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen

potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiazany

powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru

1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
8
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przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

1.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich Robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanego
przez Kierownika budowy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.15. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy badz wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniony
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.16. Transport

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i
sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawcg pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

ARCHITEKTURA

2. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.

2.1 Rodzaj robét:

Wykonanie izolacji pionowej faw fundamentowych, $cian fundamentowych, 2xemulsja asfaltowa.
Wykonanie izolacji poziomej 2 X papa termozgrzewalna na podtozu betonowym na gruncie.
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2.2 Uzywane materialy i wykonywane czynnoSci:

Uzywane materialy:
Izolacja pionowa: 2*Emulsja asfaltowa- masa izolacyjna.
Izolacja pozioma:
2x papa asfaltowa odm. 400 przyklejana lepikiem asfaltowym bez wypetniaczy na goraco. Papa
przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw pokry¢ dachowych oraz do podstawowych
izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych.
2xpapa termozgrzewalna na podtozu betonowym na gruncie,
Wykonywana czynnoSci:
Przygotowanie podlozy-wypetnienie ubytkow i wyrdwnanie i sfazowanie narozy powierzchni
izolowanych. Zagruntowanie podtoza emulsja asfaltowa i utozenie poziomo papy izolacyjnej na
lepiku.. Wykonanie izolacji pionowych $cian fundamentowych 2xEmulsja asfaltowaem.
Zagruntowanie emulsja asfaltowa i utozenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku na wierzchu §cian
fundamentowych. Zagruntowanie podtoza emulsja asfaltowa i utozenie poziomo 2xpapy izolacyjnej
na lepiku asfaltowym pod podtoza posadzki. Utozenie poziomo 2 papy asfaltowej pod podtoza
posadzek. Utozenie 2x papy termozgrzewalnej na podiozu betonowym (parter) z wyréwnaniem
nieréwnosci. Utozenie folii PE jako izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowe;.
2.3 Zasady wykonywania robét
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obciazenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane Iub izolacje powtokowe z materiatow
bitumicznych powinna by¢ rowna, bez wglebien wypuklosci oraz pekniec, czysta, odthuszczona i
odpylona. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz
3 cm lub fazowane pod katem 45 na szerokos$ci i wysokos$ci co najmniej 5 cm od krawedzi. Podktad
betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj¢ z pap asfaltowych lub innych materiatow
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsja asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia
w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C. Pozioma izolacja fundamentowa
powinna by¢ utozona z dwoch warstw papy asfaltowej odm. 400 na lepiku asfaltowym lub z jedne;j
warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000 termozgrzewalnej. Izolacja pionowa powinna by¢
wykonana na zewngtrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy fundamentowej i powinna by¢
potaczona z izolacja pozioma $cian i podtozy. Utozona na $cianie fundamentowej papa izolacji
poziomej powinna wystawac co najmniej 1 cm z kazdej strony Sciany po otynkowaniu. Od strony
izolacji poziomej podtozy pod posadzki papa utozona na $cianie fundamentowej powinna wystawac
20 cm. Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewngtrznej powierzchni §cian od wierzchu tawy
fundamentowej do wysokosci ok.30 cm nad teren lub chodnik przylegty do budynku. Powinna by¢
polaczona z izolacja pozioma $Scian. Stosowanie w ukltadzie izolacyjnym materialow dziatajacych na
siebie szkodliwie, np. materialow asfaltowych ze smotowymi lub materiatdéw bitumicznych z foliami
PVC z wyjatkiem folii bitumo i olejoodporne jest niedopuszczalne. Mieszanie materiatéw smotowych
1 asfaltowych jest niedopuszczalne. Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa
izolacji oraz pomigdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0 — 1,5 mm. Przy
uktadaniu izolacji podtozy szerokos¢ zaktadow papy/folii zardwno podtuznych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie. [zolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagla i
dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé
pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Powierzchnia podtoza lub podktadu
pod izolacje przeciwwilgociowa z materiatow bitumicznych powinna by¢ rowna i czysta. [zolacje z
materialow bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 C, natomiast z folii z
tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15 C.
2.4 Metody i zakres kontroli:
Zakres kontroli zgodnie z ST ,, Wymagania og6lne”
Odbidr izolacji przeciwwilgociowe]j powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
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- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych
- po przygotowaniu podktadu pod izolacje
- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbior izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie jako$ci materiatow
- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
- sprawdzenie spadkoéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podlogowych
- sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
- sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe
itp.
Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakoS$ci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. Odbior
materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robo6t izolacyjnych materiatow
ktorych wlasciwosci techniczne nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub §wiadectw
ITB.
2.5 Przepisy zwigzane i obowiazujace:
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg; PN-69/B-10260 Izolacje
bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania;
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej; BN-79/6751-02 Materialy izolacji
przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej; BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na
welonie z widkien szklanych; PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze, PN-58/C-96177 Przetwory
naftowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco; Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.; Stosowaé przepisy wg ST ,,Wymagania
0golne”
2.6 Inne wymagania
Stosowac si¢ do wymagan ST ,, Wymagania ogo6lne”
EMULSJA ASFALTOWA nalezy przechowywaé w szczelnie zamknigtych bebnach metalowych,
magazynowaé w pozycji stojacej, z dala od zrodet ognia i elementow grzejnych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Materiaty izolacyjne i
uszczelniajace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych lub §wiadectwach ITB. EMULSJA ASFALTOWA moze by¢ przewozony
dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepiséw Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw
klasy III w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow niebezpiecznych na drogach
publicznych. Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w
dwodch warstwach, tak aby tworzyty zwarta catos¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych, chroniacych pape przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od
grzejnikow. Rolki nalezy ustawi¢ w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny
zawiera¢ nie wigcej niz 1200 rolek, a odleglto$¢ migdzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.
Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, fadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem si¢ i uszkodzeniem. Transport 1
przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST.
3. PODLOZA NA GRUNCIE.
3.1 Rodzaj robot:
Wykonywanie warstw wyrdéwnawczych, zageszczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowe;j,
uktadanie i zaggszczanie mieszanki betonowej oraz pielggnacja betonu. Podtoza z betonu B10.
3.2 Uzywane materialy i zakres prac:
Uzywane materialy
- Podsypka piaskowa grubosci zgodnie z projektem
- Beton B15 grubosci zgodnie z projektem,
- Materiaty pomocnicze.
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Zakres prac obejmuje:
- Sprawdzenie stopnia zaggszczenia gruntu rodzimego.
- Doggszczenie gruntu rodzimego.
- Wykonanie podsypek ze zwiru sortowanego.
- Wykonanie podlozy z betonu B15 z uwzglednieniem dylatacji.
- Pielggnacja betonu.
3.3 Zasady wykonywania robot:
Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zaggszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji. W
przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz zaktadany nalezy dokona¢ zageszczenia na
gleboko$¢ co najmniej 50 cm. Nastepnie uktadac¢ podsypke zwirowa. W przypadku gdy grubosé
podsypki jest wigksza niz 20 cm, nalezy uklada¢ warstwami i zaggszczaé. Wilgotno$¢ podsypki
podczas zaggszczania przez ubijanie powinna by¢ taka aby umozliwione byto skuteczne jej
zageszezanie bez pojawienia si¢ wody na jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie
powinna by¢ wigksza niz:
15 cm przy zaggszczaniu r¢gcznym
20 cm przy zaggszczaniu walcami
40 cm przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.
Wilgotnos$¢ optymalna oraz maksymalna ggstos¢ objgto§ciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie. Zaggszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio
przed przystapieniem do wykonania podtoza aby nie wystapito nadmierne jej przesuszenie lub
zawilgocenie.
3.4 Metody i zakres kontroli:
Rozpoczecie wykonania podioza z betonu moze nastapi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i
podsypki piaskowo-zwirowej. Przy sprawdzeniu standw gruntéw w podtozu nalezy stosowaé
makroskopowe metody badan gruntow zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami.
Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez calty czas trwania robot betonowych. W
przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami wlasciwosci betonu. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢
kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny podlega¢ parametry od ktorych zalezy jako$¢ betonu.
Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czgstotliwos$cia nie
mniejsza niz 2 razy na kazda zmiang robocza. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania
wytrzymalosci na Sciskanie probek pobranych z danej partii betonu. Liczba probek powinna by¢
ustalona w planie kontroli jakosci betonu przy czym nie moze by¢ mniejsza niz 1 probka na 50 m3
betonu, 3 probki na dobg oraz 6 probek na partig¢ betonu. Probki pobiera si¢ losowo. Jezeli w normie
lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin po ktérym beton powinien uzyska¢ wymagana
wytrzymatos¢, to nalezy ja sprawdzac po 28 dniach.
3.5 Przepisy zwigzane i obowigzujace:
PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-86/B — 06712 - Kruszywa mineralne do betonu
PN- 88/B — 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych . Arkady 1989
3.6 Inne wymagania :
Transport mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w specyfikacji.
4. ROBOTY MUROWE.
4.1 Mury fundamentowe z bloczkéw betonowych
4.2 Mury z pustakéw ceramicznyh
4.3 Nadproza
4.1.2 Uzywane materialy i wykonywane czynnosci:
Uzywane materiaty:
Bloczki betonowe M4 25*%25%14 cm- SCIANY FUNDAMENTOWE/ SCIANY PIWNIC.
Pustaki ceramiczneU220 grub 24cm.
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Zaprawa cementowo-wapienna marki 5.0 Mpa.

Nadproza prefabrykowane zelbetowe typu L19.

Wykonywane czynnosci:

* sprawdzenie wymiaréw i katow $cian fundamentowych
* sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji poziomej na $cianach fundamentowych
* przygotowanie podloza przez doktadne wypoziomowanie pierwszej warstwy
* murowanie §cian bloczkami betonowymi M4
* murowanie $cian na zaprawie cem.-wap marki5 z wykorzystaniem odpowiednich narzedzi
murarskich
* natozenie i rozprowadzenie zaprawy na dtugosci ok. 2 m.

* ukladanie pustakéw U20z poziomowaniem na biezaco kazdego pustaka lub uktadanie metoda
,,pod sznurek™
* dociskanie kazdego pustaka poprzez uderzanie gumowym miotkiem,

* osadzanie belek nadprozowych
* usunigcie resztek zaprawy z podtozy i stropow
4.1.3/4.2.3 Zasady wykonywania robot
Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe. Przed
przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan §cian
fundamentowych. Bloczki betonowe M4 nalezy murowac na zaprawie cementowej marki (zgodnie z
dokumentacja projektowa). Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtlowego
wiazania i grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne i stupy. Scianki
dzialowe nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji.
Bloczki betonowe M4/pustaki ceramiczneU220/ uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu.

Dopuszcza si¢ wykonywanie konstrukcji murowych w temp. ponizej 0 C pod warunkiem
zastosowania odp. srodkoéw zapobiegajacych zamarzaniu zapraw.

W murachwykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy
przyjmowacgrubo$¢ normowa spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna
niepowinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie
wypetnione zaprawa, W murach wykonywanych na
zaprawach cienkospoinowych grubo$¢ zaprawy nalezy przyjmowac od 2 do 3 mm.

4.3.1 Rodzaj robot:

Osadzanie belek nadprozowych prefabrykowanych typu L —19,

4.3.2 Uzywane materialy i wykonywane czynnosci:
uzywane materiaty:

Belki nalezy prefabrykowane typu L nalezy stosowa¢ w zalezno$ci od rodzaju otworu i sposobu
obcigzenia nadproza stropami przyjmujac jeden z wymieniowych typow:

a) D —nadproze drzwiowe (wngkowe)

b) N — nadproze okienne w $cianie zewngtrznej obcigzone stropami

¢) S —nadproze okienne w §cianie zewngtrznej nie obciazone stropami
Belki nadprozowe zelbetowe typu L powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stala
znaku 34GS i Stos ( zbrojenia montazowe).

Wykonywane czynnosci:

- wytyczenie poziomu osadzania nadprozy
- sprawdzenie miejsc oparcia nadprozy — podmurowanie cegla petna lub zaprawa cementowa
- osadzenie belek nadprozowych i wypetnienie zaprawa cementowa
4.3.3 Zasady wykonywania robét
Minimalna dlugos$¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z kazde;j
strony. Przy opieraniu belek na murach zewngtrznych z bloczkéw gazobetonowych w poziomie nie
wynikajacym z modutu wysokosci 25cm belki opiera¢ na 3 warstwach cegly pelnej utozonej na
zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej marki co najmniej 3 Mpa. Przy osadzaniu belek
nadprozowych w murach zewngtrznych z bloczkow gazobetonowych belki nadprozowe nalezy od
strony zewngtrznej ostoni¢ styropianem i osiatkowa¢. Koryto migdzy belkami nadprozowymi nie
przewidzianymi do ocieplenia wypehi¢ zaprawa cementowa.
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4.1-4.3.
Metody i zakres kontroli:
Stosowac zasady kontroli wg zasad ogolnych ST. Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu czy
dostarczone materialy posiadaja wymagane atesty. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na
placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty: Dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot, protokoty obioru materiatow i
wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy. Odbidr robdt murowych i osadzenia belek
nadprozowych powinien si¢ odbywac¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych
ale po osadzeniu stolarki i o$cieznic.
Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw powinny odpowiada¢ wymaganiom:
Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni §cian: 4 mm/m Odchylenie krawedzi od linii prostej:
3mm/m i nie wigcej niz jedno na 2,0 m Odchylenie gornej powierzchni kazdej warstwy pustakow od
kierunku poziomego: 3mm/m i nie wigcej niz 40 mm na catej dlugosci $ciany. Odchylenie
przecinajacych si¢ powierzchni od kata prostego: 10mm/m Odchylenie od projektowanych wymiarow
otworow okiennych i drzwiowych: +/- 10 mm
Odbior wbudowanych o$cieznic drzwiowych i okiennych:
Odchylenie od pionu i poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm na 1m i nie wigksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy. Najwigksze
dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniona
jednostke..
Przepisy zwiazane i obowiazujace :
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg :
BN-80/B-10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych
BN-80/6744-11 — Potfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy $cienne. Pustaki
PN-B-12066 — Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy
PN-65/B — 14503 — Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B — 14504 — Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30000 — Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
PN-86/B-30020 — Wapno
PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
Swiadectwa ITB dla stosowanych materialow.
4.1-4.3.6
Inne wymagania
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przechowywanie w magazynach polotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport i przechowywanie cementu powinno by¢
zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000
5. 1ZOLACJE TERMICZNE.
5.1 Izolacje termiczne/akustyczna (ze styropianu) posadzki parteru, (z maty wygluszajacej)
posadzki pietra.
5.1.1 Rodzaj robét.
Izolacje termiczne/akustyczna (ze styropianu) posadzki parteru, posadzki pietra, izolacji
termicznej stropodachu (z welny mineralnej).
5.1.2 Uzywane materialy i wykonywane czynnosci:
Uzywane materialy:
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* Styropian samogasnacy PS FS 20 (8 cm)- posadzki parteru

Folia PE 02 (zabezpieczenie izolacji termicznej posadzki)

* Welna mineralna grubosci 2x10 cm- ocieplenie stropodachu

» 2xFolia PE 02 (paroizolacja stropodachu)

Wykonywane czynnosci:

- sprawdzenie i przygotowanie poditozy

- montaz termoizolacji z welny mineralnej 2x10 cm na warstwie paroizolacji, za pomoca tacznikow

mechanicznych do blachy trapezowej,

- przykrycie termoizolacji arkuszami folii polietylenowe;.

Izolacje termiczne podlozy/stropodachu:

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplajace

powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku

para wodna ani wilgocia pochodzaca z innych zrodel. Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagla i mie¢

statg grubos¢. Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy ukladaniu kilku warstw ptyt

nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesunigcie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie

wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubosc.

Ochrong warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda zarobowa

uzyskuje si¢ stosujac warstwe ochronna z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami min. 20 cm.

Powierzchnia podioza lub podktadu pod izolacje¢ termiczng z materiatdéw termoizolacyjnych powinna

by¢ réwna i czysta. Montaz izolacji termicznej stropodachu wykona¢ w spos6b mechaniczny stosujac

odpowiednie taczniki.

5.2 Ocieplenie §cian metoda lekka mokra

5.2.1 Rodzaj robot:

Ocieplenie §cian ptytami ze styropianu metoda lekka mokra.

5.2.2 Uzywane materialy i wykonywane czynnosci:

Uzywane materialy:

- Plyty styropianowe mocowane do podtoza za pomoca masy klejowo-szpachlowej oraz za pomoca

kotkowania.

- Masa klejowo-szpachlowa systemowa

- Tkanina z wtdkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010

- Laczniki mechaniczne odpowiadajace wymogom §wiadectw lub aprobat technicznych ITB.

- Perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych na

parterze przy osciezach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejsciowych do budynku, listwy startowe

- Wyprawa elewacyjna akrylowa,

Wykonywane czynno$ci:

- przygotowanie podtoza — proby przyczepnosci

- przygotowanie zaprawy lub masy klejace;j

- mocowanie listwy startowej

- mocowanie plyt izolacyjnych klejem i mechanicznie

- szpachlowanie otworéw mocowania mechanicznego

- wypehnianie szczelin migdzy ptytami i szlifowanie ptyt

- osadzanie listew naroznikowych

- naklejanie siatki z widkna szklanego

- pokrywanie siatki masa klejowa, wykonanie wyprawy tynkarskiej mineralne;j,

- silikonowanie stykow.

5.2.3 Zasady wykonywania roboét

Kolejno$¢ wykonywania robot przy ocieplaniu i wyprawianiu metoda lekka:

Przed przystapieniem do ocieplania §ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnig, w razie

potrzeby wyrownac ubytki, doktadnie oczysci¢. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca si¢

sprawdzenie na 4-6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg

zasad okreslonych w $wiadectwach ITB. Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowac¢ zgodnie z

informacja podana w $§wiadectwach dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia si¢ woda w

ilosci podanej w $wiadectwie, a nastgpnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktéora powinna wynosic¢

10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie
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polega tylko na doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji.
Masa powinna by¢ zuzyta w ciagu 1godziny, po dtuzszym czasie nie nadaje si¢ do przyklejania
styropianu. Mase¢ klejaca nalezy naktada¢ na plycie na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 ¢cm, a na
pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie pltyty w
odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata si¢ poza krawedzie ptyty.
Na srodkowej czgsci ptyty nalezy natozy¢ 10-12 plackéw, gdy plyta ma wymiar 500x1000 mm. Na
ptytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inna ilo$¢ plackow, ale nalezy przestrzegaé zasady, aby
placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Po nalozeniu masy klejacej ptyte nalezy
bezzwlocznie przylozy¢ do $ciany , dosuna¢ do plyt juz przyklejonych i docisna¢ przez uderzenie
packa drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi plytami, co sprawdza si¢ przez
przylozenie laty. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys ptyty, trzeba ja usunac. Niedopuszczalne
jest dociskanie przyklejonych ptyt izolacyjnych po raz drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku
minut. Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystapi¢ do przyklejania plyt. Ptyty
nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dhuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin. Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczyna¢ od dotu $ciany budynku i posuwac si¢ do gory. Plyty
izolacyjne nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
mniejsza niz 5 C. Powierzchnia przyklejonych ptyt z welny mineralnej powinna by¢ wyréwnana.
Niedopuszczalne jest pozostawienie ptyt izolacyjnych bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie.
Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowac¢ gtowki tacznikdw mechanicznych masa
klejaca. Do dodatkowego mocowania izolacji do $ciany nalezy stosowac¢ taczniki rozprezne z
nacigciami bocznymi i otworem wewngtrznym, w ktory po osadzeniu tacznika wciska sig trzpien
rozporowy. Po wbiciu trzpienia mlotkiem nastgpuje zaklinowanie tacznika w $cianie. Dhugosé¢
tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w $cianie. Gtowki tacznikéw nie
moga wystawac poza plaszczyzng izolacji, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane. W tym celu w
styropianie nalezy wycia¢ gniazdo na gtowke tacznika o glgbokosci ok. 4mm i tacznik osadzi¢ tak, aby
glowka 1 trzpien rozporowy byty catkowicie schowane w zaglebieniu. Wykonywanie warstwy
zbrojonej na izolacji mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 C i nie wyzszej
niz 20 C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 C w przeciagu 24 h, to nie nalezy
przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5 C Masg klejaca
nalezy nanosi¢ na powierzchnig¢ ptyt ciagla warstwa o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od gory
$ciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy
natychmiast wciska¢ w nia tkaning szklana za pomoca packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢
napigta i catkowicie wcisnigta w mase klejaca. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w
taki sposob, ze naklada si¢ ja na plyty nie pokryty masa klejaca, ktora nastepnie nanosi si¢
jednorazowo na tkaning. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz
50 mm w pionie i poziomie. W czg§ci parterowej i czgsci cokotowej ocieplanych $cian nalezy
zastosowaé dwie warstwy tkaniny. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20x35 cm.
Tkanina przyklejona na jednej §cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja
wywina¢ na $ciang sasiednia pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywinac
tkaning na o$cieza okienne i drzwiowe. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna
wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz Smm. Wyprawy tynkarskie: stosowaé zaprawy tynkarskie
lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB. W celu zwigkszenia
odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowaé perforowane
katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych na parterze przy
osciezach. Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 C i nie wyzszej
niz 25 C, zwlaszcza jesli elewacje sa nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw
elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0 C w ciagu 24 h. Do ocieplania o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy
stosowacé plyty o grubosci nie mniejszej niz 3 cm. Podokienniki na bokach powinny by¢ wywinigte na
oscieza pionowe pod styropian, ktory w tym miejscu powinien by¢ podcigty, a wyprawa wraz z
tkaning zbrojaca powinna dochodzi¢ do plaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokiennikdéw z
16

Kod CPV 45212225-9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét-architektura i konstrukcja



oscieznica nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym. Jezeli §ciana parteru jest w jednej

ptaszczyznie z cokotem dolne zakonczenie ocieplenia nalezy wykonaé przez zamocowanie listwy

startowej z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej a nastgpnie przyklejenia phyt

styropianowych 1 dwoch warstw tkaniny zbrojacej. Ocieplanie $§cian w miejscach szczegolnych

wykonywaé zgodnie z instrukcja ITB 334/2002

5.3. Metody i zakres kontroli

Stosowac zasady kontroli wg ST ,, Wymagania ogo6lne” oraz wg instrukcji producenta.

Odbior przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :

- sprawdzenie czy jakos$¢ i rodzaj materiatdow sa zgodne z projektem

- sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej warto$ci

wspotczynnika U,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie uleglt zawilgoceniu

- sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowos$ci ulozenia i przylegania do podtoza

- sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie

rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowg z atestem wydanym przez uprawniong

jednostke. Struktura styropianu/welny mineralnej- zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwiazane

granulki/postrzg¢pione wtdkna/ zawilgocenie. W aprobacie technicznej i w certyfikacie zalaczonym do

partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia. Wymagania dla

styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130. Wykonawca powinien obejrzec¢ cala partig

dostarczonego materialu i w razie negatywnych spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo

pobranych prébek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz

czy wykazuje wymagana wytrzymalos¢ na rozrywanie sitg prostopadtq do powierzchni. Przy odbiorze

nalezy zwroci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostala naniesiona w jednobarwnej i jednakowe;j

fakturze zewnetrznej. Czesci Scian pokryte w réznym czasie nie powinny wykazywac zadnych réznic,

co mozna osiagnac nanoszac zaprawe na wydzielone czgsci §cian bez dluzszych przerw. Obrobki

blacharskie powinny wystawaé poza lico ocieplonej §ciany co najmniej 40 mm.

Przepisy zwiazane i obowigzujace:

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkow metoda lekka mokra.

Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka mokra.

Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — faczniki do mocowania

ptyt termoizolacyjnych. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych .

Arkady 1989 Nalezy stosowac przepisy zgodnie ST ,, Wymagania ogdlne”.

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogélne” i instrukcji producenta.

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w

pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy

uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folia.

Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukcji producenta.

6.STOLARKA PCV ZEWNETRZNA.

6.1 Rodzaj robot:

Wykonanie i montaz przegrod zewngtrznych i wewngtrznych w systemach PCV.

ZaKkres prac:

Zdjecie wymiardéw na budowie. Wykonanie obliczen technicznych i wytrzymato$ciowych zgodnie z

PN. Wykonanie projektu technicznego, rysunkéw ztozeniowych oraz rysunkéw montazowych.

Rysunki powinny by¢ zatwierdzone przez architekta, konstruktora i inspektora nadzoru przed

rozpoczeciem produkceji. Wykonanie konstrukeji, wraz ze wzmocnieniami, dostarczenie na budowe.

Montaz konstrukcji w budynku. Montaz pakietow szklanych,. Zabezpieczenie elementow. Wszystkie

typy przegroéd musza by¢ wyposazone w system drenazowy. Kazde skrzydto otwierane powinno by¢
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wyposazone co najmniej w dwie plytki i dwa kotki zamykajace. Maksymalna odleglo$¢ migdzy



ptytkami wynosi 800 mm. Ponadto odlegtos$¢ ptytek zamykajacych od naroznika nie powinna

przekracza¢ 200 mm. Wszystkie okna o wysokosci wigkszej niz 1200 mm posiadaja trzecie centralne

zamknigecie.

6.2 Zasady wykonywania robot:

Montaz.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do

ktorych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu os$cieza lub

zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi¢. Dopuszczalne odchytki

wymiarow otworow okre§lono w normach. Stolarke nalezy zamocowywac w o$ciezu zgodnie z

wymaganiami okreslonymi w normach. W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z

pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Ustawieniestolarki nalezy

sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu

1 poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci , jednak nie wigcej niz 3 mm na calej

dhugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢

wigksze niz 2 mm. Roznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do Im

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i

zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Okna

PCV mocowa¢ w $cianach za pomoca specjalnych uchwytoéw ustalajacych wykonanych z

stali ocynkowanej. Szczelina pomigdzy oknem a §ciana wypetniana jest materialem

uszczelniajacym w postaci pianki. Wngki otworow okiennych tynkowane sa po zamontowaniu

konstrukcji PCV oraz po zakonczeniu tynkowania sasiednich $cian. Wykonczenia potaczenia

oscieznicy PCV ze $ciana powinno przypominaé spoing trdjkatna i zachodzi¢ co najmniej 6

mm na os$cieznicg i $ciang. Masa musi zapewnia¢ wodoszczelnos¢. Podczas montazu okien w budynku

nalezy stosowac¢ nastgpujace elementy kotwiace: Na wysokos$ci elementu po obydwu stronach okna

stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujace w odleglosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm. Dodatkowe elementy

mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen podczas

zamykania. Na szerokos$ci elementu — jeden element kotwiacy /1mb. W oknach rozwieranych o

szerokos$ci wigkszej niz 700 mm stosowane sa klocki podpierajace utatwiajace prawidtowe ustawienie

skrzydta wzgledem o$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢

dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze jezeli szerokos$¢ okna przekracza jego

wysoko$¢. Producent stolarki powinien dysponowac¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem,

kadra pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie

1 zamontowania na budowie.

Szklenie:

Pakiety szklane termoizolacyjne, szklo bezpieczne wg zestawienia przegrod. Probki szkta nalezy

zaprezentowa¢ do akceptacji architekta i Inwestora. Szyby nie moga si¢ styka¢ z rama aluminiowa,

musi spoczywac na podktadkach od szkta. Stosowac podktadki regulacyjne i podpierajace.

Wyposazenie:

W przypadku cigzaru szyb >90 kg stosowac zawiasy wzmocnione. W drzwiach o cigzarze do 100kg

stosowac 3 zawiasy — jeden w dolnej czgsci skrzydta, 2 na gorze. Zawiasy z regulacja pionowa i

pozioma.

. Wszystkie uszczelki zkauczuku EPDM. Wkrety montazowe, w akcesoriach — wszystkie ze stali

nierdzewne;j.

6.3 Metody i zakres kontroli:

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST oraz instrukcji producenta systemu stolarki. Zasady

prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 wraz ze

zmianami Al i A2 dla stolarki okiennej 1 drzwiowej drewnianej i z tworzyw sztucznych. Kontrola

jakos$ci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w

normie PN-72/B-10180. Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki okiennej nalezy sprawdzacé:
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- zgodno$¢ wymiarow
- jakos$¢ materiatéw, z ktérych stolarka zostata wykonana



- prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych
- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
- wodoszczelno$¢ przegrod.
Przepisy zwigzane:
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST.
PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
Inne wymagania:
Dostawca systemowPCV powinien udzieli¢ gwarancji zgodnie z umowa na
system 1 wykonczenie powierzchni. Transport i przechowywanie wg wymagan og6lnych ST i
instrukcji producenta. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przewozone wrota powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwartos¢
fadunku. Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
7. DRZWI WEWNETRZNE.
WSTEP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
zwiazanych wykonaniem nowych drzwi wewngtrznych.
7.1 MATERIALY
- Drzwi wewngtrzne-PCV
7.2 TECHNOLOGIA WYKONANIA
Osadzanie drzwi:
1) Drzwi nalezy osadzi¢ w o$ciezu $ciany i przymocowac¢ do budynku za pomoca kotew, ktore
powinny przenie$¢ wymagane obcigzenia..
2) Przy stosowaniu innych sposobow mocowania nalezy dostosowac si¢ do aktualnych instrukcji
technicznych.
3) Drzwi do wyj$¢ ewakuacyjnych powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.
4) Drzwi powinny sig lekko otwiera¢ i zamykaé, zamknigte skrzydta powinny dobrze przylega¢ do
oscieznicy.
Wbudowywanie stolarki drzwiowej
1) Wbudowywanie drzwi powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa (kierunki
otwierania, szeroko$¢, wysokos$¢, wentylacja, rodzaj materiatu itp.).
2) Przed trwatym zamocowanie o$cieznic nalezy sprawdzi¢ ich ustawienie w pionie i w poziomie, a
w przypadku drzwi bezoscieznicowych — takze osiowe ustawienie trzpieni hakow zawias
kotwionych w osciezu.
3) Po zamocowaniu o$cieznic nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i okué¢ zamykajacych.
4) Drzwi po wbudowaniu nalezy dokladnie zamkna¢, po zamknigciu musza dokladnie przylega¢ do
oscieznicy.
7.3 ODBIOR ROBOT
7.3.1 Odbidr materiatow
Odbior drzwi przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidr ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwos$ci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarow, ksztattu gotowego
elementu, dopuszczalnych odchylek w wymiarach, zabezpieczenia elementu przed korozja, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materiatow musi by¢
potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi sa:
* certyfikat na znak bezpieczenstwa,
* certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
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techniczna, itp.).

7.3.2 Odbiory elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Odbidr robdt powinien obejmowac wydzielone fazy robot remontowych, odbior powinien



obejmowac:
» prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
¢ dokladnos¢ uszczelnienia oScieznic,
» prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych,
* zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,
* inne ktére komisja odbioru uzna za niezbgdne dla jakosci wykonanych robot.
Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokot.
7.3.3 Odbidr koncowy
Odbior koncowy robodt obejmuje:
» sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja
itp., sprawdzenia nalezy dokonac¢ na podstawie oglgdzin i pomiaréw oraz na podstawie
protokotéw odbioréw ww. 1 zapiséw w dzienniku budowy,
» sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materiatow na podstawie protokotdw odbioru
materialow
* sprawdzenia prawidtowosci wykonania wymiany okien nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez nie
pelych wlasciwosci techniczno-uzytkowych.
8. OSCIEZNICE
WSTEP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z montazem o$cieznic PCV
8.1 MATERIALY
Oscieznice PCV wewngetrzne —
8.2 TECHNOLOGIA WYKONANIA
Montaz o$cieznic PCV — osadzania o$cieznic nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, jak nizej:
1) Oscieznice drzwiowe w $cianach dzialowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich
murowania przez wpuszczenie ptytek w ksztalttownik stojakow oScieznic oraz powiazanie
kotwami wpuszczonymi w spoing muru.
2) W murach cienkich do 25 cm grubosci oscieznice powinny by¢ osadzone w trakcie murowania
przez wpuszczenie cegiet w ksztattownik stojakoéw o$cieznic i zwiazanie ich z murem kotwami
wpuszczonymi w spoing pozioma muru na gigbokos¢ co najmniej 150 mm.
3) Oscieznice drzwiowe w murach grubych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania przez
wpuszczenie ptytek w ksztaltownik stojakoéw oscieznic oraz powiazanie kotwami wpuszczonymi
w spoing na dtugos¢ 250 mm.
4) Oscieznice naroznikowe do $cian bardzo grubych nalezy wbudowywac na krawedzi osciezy
otworu drzwiowego w $cianie.
5) Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprze¢
rozporka, a po wypionowaniu stojakow usztywnic je za pomoca desek lub w inny sposob zaleznie
od rodzaju o$cieznicy.
6) Kotwy oscieznic nalezy odgia¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie mozna
byto je obmurowac lub osadzi¢ w zaprawie cementowe;.
7) Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byt
wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.
8) Oscieznice nalezy osadzac tak, aby $rodek oscieznicy doktadnie pokrywat si¢ z osia otworu
drzwiowego w $cianie (o$nieza).
9) Ustawienie o$cieznicy w wysokos$ci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem glebokosci
wpuszczenia o$cieznicy ponizej poziomu podlogi.
10) Zewngtrzne plaszczyzny oscieznicyPCVpowinny by¢ oddalone od zewngtrznej plaszczyzny
scianek surowych o 25 mm, a polaczenia oscieznicy z sama $cianka powinno by¢ tak wykonane,
aby profil o$cieznicy byt catkowicie wypeliony $Scianka i zaprawa.
11) Odleglos¢ migdzy czotem $cianki dziatlowej a stojakiem o$cieznicy powinna wynosi¢ co
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najmniej 15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypelniona zaprawa murarska.

12) Osadzenia oscieznicy dokonuje sig tak, aby potki stojakow i nadproza oscieznicy po stronie
skrzydta drzwiowego tworzyly jedna ptaszczyzng.



13) Oscieznice w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod wplywem
bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.
14) Po ustawieniu o$cieznicy i skontrolowaniu pionowego i niezwichrowanego ustawienia os$cieznice
obmurowuje sig.
15) Obmurowania oscieznicy dokonuje si¢ rownolegle z murowaniem wewngtrznych §cianek
dzialowych oraz §cian lub muréw no$nych i obwodowych.
16) Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawa cementowa.
17) Podczas obmurowywania nalezy sprawdza¢ potozenie o$cieznicy czy nie odchylita si¢ od pionu.
18) Po zabudowaniu oscieznicy przestrzen migdzy oScieznica a murem powinna by¢ wypetniona
catkowicie zaprawa murarska, a w razie moznosci rowniez kawatkami cegiet.
19) Koncowa faze osadzania o$cieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listy progowe;.
20) Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w $cianach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na
kotwy, a nastgpnie po ustawieniu 1 wypionowaniu stojakéw o$cieznicy oraz wpuszczeniu kotew
zaklinowac¢ o$cieznice silnie w murze. Zalewanie kotew — od gory przez ptaskie lejki.
21) Oscieznice sktadane moga by¢ osadzane tylko w pomieszczeniach wewnatrz lokalowych. W
$cianie zewngtrznej jest zabronione.
22) Do osadzania o$cieznic moga by¢ stosowane oddzielne kotwy zaczepne, odporne na drgania.
8.3 ODBIOR ROBOT
Odbidr materiatow
Odbior oscieznic przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe. Odbidr ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarow, ksztattu gotowego
elementu, dopuszczalnych odchylek w wymiarach, zabezpieczenia elementu przed korozja, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materiatow musi by¢
potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi sa:
* certyfikat na znak bezpieczenstwa,
* certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
Odbiory elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Odbior robdt powinien obejmowaé wydzielone fazy robot remontowych, odbidr powinien
obejmowac:
» prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;,
» doktadnos¢ uszczelnienia oScieznic,
* zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,
* inne ktére komisja odbioru uzna za niezbgdne dla jakosci wykonanych robot.
Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokot .
Odbior koncowy
Odbior koncowy robodt obejmuje:
* sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja
itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaré6w oraz na podstawie
protokotéw odbioréw ww. 1 zapiséw w dzienniku budowy,
» sprawdzenie jakoS$ci i prawidlowosci uzytych materiatow na podstawie protokotow odbioru
materialow
9. ROBOTY BLACHARSKIE.
9.1 Rodzaj robét:
Roboty blacharskie — oblachowania wykonczeniowe elewacji, elementow obrobek blacharskich
budynku oraz elementéw odwodnienia.
9.2 Uzywane materialy i zakres prac.
Uzywane materialy
Blacha tytanowo - cynkowa.
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Zakres prac:

Profilowanie elementoéw z blachy. Wykonanie i montaz podkonstrukcji i paséw usztywniajacych z
blachy tytanowo — cynkowej. Montaz elementdéw z blachy tytanowo — cynkowej. Montaz obrobek:



attyk, daszkéw, otworow, okien, polaczen z innymi elementami budowlanymi.
9.3 Zasady wykonywania robét
Podtoze powinno by¢ roéwne bez wystajacych fragmentow zaprawy i rakow na powierzchni
betonowej. Laczenie elementdéw blach metoda na rabek stojacy podwdjnie, pojedynczo zaginany lub
lezacy. Rabek powinien zapewnia¢ dylatacje 5 mm pomig¢dzy poszczegolnymi arkuszami blachy.
Blacha w trakcie montazu powinna posiada¢ temperatura okoto 10 C (minimalnie 4 oC). Blache
mocowac za pomoca klipséw statych i przesuwnych.
9.4 Metody i zakres kontroli.
Tolerancja wymiaréw 0,5 mm
Przepisy zwiagzane i obowigzujace.
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych —Arkady 1989
Inne wymagania
Magazynowanie i transport wyrobow.
Dotyczy arkuszy, zwojow, potproduktow, produktéw gotowych.
W czasie transportu lub przenoszenia nalezy:
- Unika¢ rzucania (zrzucania) wyrobow,
- Przesuwania, ciagnigcia zwlaszcza po szorstkich, nierownych, zanieczyszczonych podtozach
Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zalecen moze spowodowac:
- Czg$ciowa lub catkowita deformacje wyrobow,
- Powstanie rys i pgknie¢. W przypadku glebokich rys moga powsta¢ pekniecia podczas formowania,
giccia i montazu elementow. W/w peknigcia moga rowniez si¢ pojawi¢ w pdzniejszym czasie w
wyniku rozszerzania sig i kurczenia metalu zwigzanego ze zmianami temperatury.
- Wszystkie wyroby musza by¢ tadowane, roztadowywane, transportowane i magazynowane w
warunkach uniemozliwiajacych kontakt z wilgocia.
- Wyroby musza by¢ magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych czystych
paletach uniemozliwiajacych deformacje.
- W pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwattownych zmian temperatury
powodujacych skraplanie si¢ pary wodnej
10. ROBOTY TYNKARSKIE.
10.1 Tynki wewne¢trzne cementowo wapienne.
10.1.1 Rodzaj robdt:
- wykonanie lekkich tynkéw wewngtrznych maszynowych cementowo-wapiennych kat.IlIna
Scianach,
- wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach,
10.1.2 Uzywane materialy i wykonywane czynnosci:
uzywane materialy:
Cement, wapno i gips szpachlowy powinny spetnia¢ wymagania podane w normach. Piasek powinien
spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o srednicy
ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu. Do spodnich warstw tynku
nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek §rednioziarnisty. Do
gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o prze§wicie 0,5 mm.
Woda zarobowa powinna spelnia¢ wymagania podane w normie. Listwy tynkarskie
kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne.
Wykonywane czynnosci:
- sprawdzenie i przygotowanie podlozy
- zamocowanie listew kierunkowych do tynkow.
— osadzenie listew naroznikowych i dylatacyjnych tynku.
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- zabezpieczenie folig 1 tasmg powierzchni narazonych na zabrudzenie
- wykonanie obrzutki i narzutu tynku.
- wykonanie gtadzi gipsowych na wykonanych tynkach,



- usunigcie folii i tasmy
- pielggnacja i konserwacja powierzchni tynkarskich.
10.1.3 Zasady wykonywania robét:
Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania
1 skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu robot
stanu surowego. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze
w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkow zabezpieczajacych. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo
wykonane tynki w ciagu pierwszych dwoéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i
twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda. Przed rozpoczgciem tynkowania nalezy
przygotowaé podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie
zapelione zaprawa na gltebokos$¢ 10-15 mm. Przed rozpoczeciem tynkowania stropow nalezy usunaé
zapraw¢ wystajaca ze spoin. Dolne potki belek stalowych powinny by¢ osiatkowane. Bezposrednio
przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji
thustych. Oczyszczone podloze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda. Podloze
betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie. Gladkie podtoze betonowe nalezy naciac
dlutami a nastgpnie oczysci¢ z pytu i kurzu. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z
obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podtoza. Obrzutke na podtozach
ceramicznych i betonow kruszywowych nalezy wykonywac¢ z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji
odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosic 3-4
mm. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwg narzutu dociskaé paca przesuwana stale w
jednym kierunku. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (katll). Marka
zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutkg.
Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.
Na narzut powinny by¢ stosowane nastgpujace zaprawy cementowo-wapienne:
- do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:2 : 10
- do tynkow zewnetrznych 1: 1,5: 5
- do tynkow narazonych na zawilgocenie 1 : 0,3 : 4
Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy wykonywaé wedtug pasow lub listew kierunkowych. Gladz na
tynkach nalezy nanosi¢ po zwiazaniu narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa stosowana do
wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne:
- na tynkach nie narazonych na zawilgocenie 1 : 1 : 4
- na tynkach narazonych na zawilgocenie 1 : 1 : 2
Pielegnacja i konserwacja powierzchni tynkarskich
W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednia, swobodna
cyrkulacj¢ powietrza; W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperaturg¢ powyzej
Soc; Po wyschnigciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkow pogodowych)
mozna powierzchni¢ tynku poddac dalszej obrobee: malowac, tapetowac, oktada¢ roznymi
oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamigtaé, ze powierzchnia tynku
powinna by¢ zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku)
przed przystapieniem do dalszej obrobki.
10.2 Metody i zakres kontroli:
Stosowac zasady kontroli wg ST ,,Wymagania og6lne”
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podloza z cegly, pustakow lub elementéw betonowych powinna
wynosi¢ 0,025 Mpa.
Przepisy zwiazane i obowigzujace:
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Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych



PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania
Nalezy stosowa¢ przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania og6lne”.
Inne wymagania
Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania og6lne” i instrukcji producenta.
Tynki transportowac i przechowywac¢ w miejscu chtodnym, nie narazonym na mr6z, w zamknigtych
pojemnikach Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
11. PODLOZA 1 POSADZKI
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t podtogowych i
posadzkowych
11.1 MATERIALY
Wszystkie materialy uzyte do wykonania podtog musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wlasciwie
oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania posadzek i warstw podposadzkowych, izolacji i
klejenia:
* Wyktadzina PCV grubosci 2,0 mm.
* Klej do wyktadziny obiektowej: klej dyspersyjny dwuskladnikowy i proszkowy przeznaczony do
linoleum.
* Spoiny (druty topikowe do uszczelniania fug),
* Wykladzina dywanowa,
* Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosowaé odpowiedni cement, kruszywo, wode i dodatki
uplastyczniajace, proporcje sktadnikow ustali¢ laboratoryjnie.
» Zaprawa cementowa na warstwy wyrownawcze pod posadzki marki nie nizszej niz M-8, stosowaé
odpowiedni cement, kruszywo, wodg i dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikow ustali¢
laboratoryjnie,
» folia PE polietylenowa, grubosci 0,2 mm.
* Ptytki gresowe: o wymiarach 30 x 30 cm,
» Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepnos¢ min. 0,5 MPa, odporna na
temperature od -200C do +600C.
» Zaprawa do fugowania: odporna na temperature od -200C do +1000C, odporna na kwasy, zasady,
oleje i rozpuszczalniki.
» Listwy wykanczajace z tworzywa sztucznego,
* Podloga sportowa wg projketu
11.2 TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA.
Technologia oraz ogdlne wymagania dotyczace wykonania poszczegolnych elementéw podidg
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktore sa zlokalizowane w budynku przedstawiaja
si¢ nastepujaco:
11.2.1. Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej (patrz izolacje przeciwwilgociowe)
11.2.2 Izolacja akustyczna (styropian,).lzolacje akustyczna nalezy wykonac z piankowej maty
wygluszajacej grubosci 5 mm uktadanej na
sucho na warstwie wyr6wnawczej wykonanej na ptytach zelbetowych . Izolacj¢ nalezy
utozy¢ szczelnie oraz w taki sposdb aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkow termicznych i akustycznych.
W celu wykonania izolacji nalezy:
11.2.3 Podktad betonowy.
Na warstwie izolacji akustycznej/termicznej nalezy wykona¢ podktad z betonu B 15. Dylatacje nalezy
wykona¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielajacych fragmenty powierzchni o
roéznigcych si¢ wymiarach, oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku np. $cian,
shupdw, schodow, itp. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé rowniez w miejscach zmiany
grubosci podktadu oraz w miejscach styku roznych konstrukcji podtdg. Szczeliny dylatacyjne o
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szerokoS$ci co najmniej 5 mm i wysokosci rownej grubosci podktadu nalezy wypetnié¢ asfaltowym

kitem trwaleplastycznym. Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca plaszczyzne
pozioma lub pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu



fata o dtugos$ci 2 m nie powinno wykazywac przeswitow wigkszych niz 5 mm, a odchylenie od
poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekracza¢ 0,2% 1 5 mm na calej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia. W podkladzie nie moze by¢ zadnych peknig¢ ani wykruszen. Pielggnacja
podktadu polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciagle w stanie wilgotnym przez polewanie woda
lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami stomianymi i polewaniu woda.
Podktad pod posadzki ma by¢ wykonany z zaprawy cementowej marki M-5 . Podktad ma by¢
dylatowany na pola o maksymalnychwymiarach 6 x 6 m, dylatacje podktadu pod posadzke powinny
pokrywac¢ sig z dylatacjami podktadupod izolacj¢ przeciwwodna.
11.2.4. 1zolacja przeciwwilgociowa.
. Podloze, na ktérym ma byc¢uktadana izolacja z folii musi by¢ réwne i czyste. Folia powinna by¢
wywinigta na §ciany zewnetrzne iwewnetrzne na wysokos$¢ 7 cm. Na stykach pasow folii nalezy
stosowac zaktad o szerokosci conajmniej 20 cm.
11.2.5 Posadzki z plytek gresowych.
Posadzke nalezy wykonac z ptytek gresowych 30 x 30 cm uktadane na zaprawie klejowej Atlas.
Spoiny migdzy ptytkami o szerokos$ci 4,5 mm nalezy wypelni¢ zaprawa do fugowania. Po obwodzie
posadzki, na $cianach nalezy wykona¢ cokolik o wysokosci 10 cm z ptytek tego samego rodzaju jak
na posadzce. W powierzchni posadzki nalezy wykonac dylatacje, ktore powinny pokrywac sig z
dylatacjami podtoza. Dylatacje nalezy wykonac z typowych profili wypelionych materiatem
trwaleplastycznym. Jezeli powyzej cokolika nie jest wykonana wyktadzina z glazury nad cokolikiem
nalezy stosowac listwe wykonczeniowa. Wszystkie potaczenia z innymi rodzajami posadzki (progi)
nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi profilami.
11.2.6 Posadzka z wyktadziny linoleum/dywanowe;j.
Do wykonywania posadzek z linoleum/dywanowej mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu
wszystkich robot stanu surowego i robdt wykonczeniowych, oraz po zakonczeniu wszystkich robot
instalacyjnych, facznie z probami cisSnieniowymi (uwaga ta moze dotyczy¢ wydzielonej czesci
budynku). Posadzkg z linoleum/wyktadziny dywanowej uktada¢ na warstwie wyrownawczej z
samopoziomujacej zaprawy. Do uktadania posadzki z linoleum/wyktadziny dywanowej mozna
przystapi¢ po stwierdzeniu, ze podtoze jest rtowne, mocne, pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna
wilgotno$¢ podtoza nie moze przekroczy¢ 9%. Przycigte role nalezy przez 24 godziny poddac
aklimatyzacji w pozycji stojacej z powierzchnia wierzchnia zwrdcona na zewnatrz w temperaturze
min. 180C. W czasie uktadania temperatura podtoza musi wynosi¢ co najmniej 150C, a wzgledna
wilgotnos$¢ powietrza nie moze przekroczy¢ 75%. Po potozeniu wyktadziny na §wiezy klej nalezy ja
doktadnie docisna¢ do podtoza przy uzyciu walca. Linoleum/wyktadzing dywanowa nalezy przyklejaé
na calej powierzchni. Spoiny i taczenia uszczelnia¢ przy pomocy drutu topikowego (linoleum). Po
zakonczeniu robot posadzke wyczyscic i zakonserwowaé emulsja samopotyskowa (linoleum).
11.4.4. ODBIOR ROBOT
11.4.4.1. Odbiér materiatow.
Odbidr materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).
Materialy dostarczone na budowg musza by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponato na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
sposob stosowania. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,
klase, marke itp. dostarczonego materiatu.
11.4.4.2. Odbiory migdzyfazowe (czgsciowe i elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu):
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odbior miedzy fazowy powinien obejmowaé wydzielone czesci posadzek i dotyczy¢ wszystkich
elementow posadzki w zalezno$ci od jej rodzaju. Odbior migdzyfazowy powinien obejmowac:

1) sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnos$ci podtoza,

2) sprawdzenie wytrzymatos$ci podtoza (mtotkiem Schmita lub innymi dostepnymi i wiarygodnymi



przyrzadami), sprawdzenia wytrzymatos$ci podktadu nalezy dokona¢ co najmniej w 3-ch miejscach
w kazdym pomieszczeniu).
3) sprawdzenie réwnosci podloza przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach taty o
dlugosci 2m,
4) sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej laty i poziomicy,
5) sprawdzenie prawidtowosci wykonania styku ptyt podktadu; badanie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny,
6) sprawdzenie warunkow przystapienia do robdt posadzkowych:
* temperaturg powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podktadu, w miejscu najdalej
oddalonym od zrodta cieplta,
* wilgotnos$¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podktadu),
» wilgotnos$¢ podktadu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy dokona¢ co
najmniej po 1 na kazdym biegu i spoczniku),
Wyniki badan temperatury, wilgotno$ci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢
wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokot.
11.4.4.3. Odbior koncowy
Odbior koncowy robot posadzkowych obejmuje:
1) sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp, sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw a w odniesieniu do konstrukcji podtogi na podstawie
protokotéw odbiorow migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,
2) sprawdzenie jakosci 1 prawidlowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotow odbioru
materialow
3) sprawdzenie dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robot (cieplnych i wilgotno§ciowych) na
podstawie zapisoOw w dzienniku budowy i protokotow odbiorow migdzyfazowych,
4) sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke pelnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:
* sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
* sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badania nalezy
przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podktadu,
* sprawdzenie potaczenia posadzki z podtozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,
» sprawdzenie grubosci podktadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbiorow migdzyfazowych,
* sprawdzenie wytrzymato$ci podloza nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotow odbiorow migdzyfazowych,
» sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wktadek dylatacyjnych, itp.; badania
nalezy wykonac przez ogledziny,
» sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu lub sznurka i pomiaru
odchylen z doktadnos$cia do 1 mm, a szerokoS$ci spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki,
Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego czgs¢ zanikajaca lub ulegajaca zakryciu. Z
kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany
wraz z dokumentacja budowy. Odbior koncowy dokonywany jest migdzy innymi na podstawie
protokoldw odbiorow czgsciowych elementdw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.
11.3.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)
1. ITB-55/1998 Ptyty styropianowe.
2. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.
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3. AT-15-3050/98 Wyktadziny podtogowe typu linoleum.

4. PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym ptaskim.

5. PN-EN 176 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiakliwos$ci wodnej,
nieszkliwione.



6. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.
7. ITB-55/1998 Plyty styropianowe.
8. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.
12. MALOWANIE
12.1. MALOWANIE SCIAN.
12.1.1. WSTEP
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem powtok malarskich.
12.1.2. MATERIAL
Farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania $cian i sufitow we wszystkich
pomieszczeniach budynku, $ciany nalezy pomalowaé¢ w pastelowych kolorach, sufity pomalowac
kolorem biatym.
12.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
12.1.3.1. Malowanie $cian i sufitow w pomieszczeniach.
Sciany we wszystkich pomieszczeniach nalezy pomalowaé farbami emulsyjnymi trzykrotnie.
Malowanie nalezy wykonywac¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot poprzedzajacych; tj.
ukonczeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podiég, wykonaniu biatego montazu,
wymianie stolarki itp. Technologia wykonywania powlok malarskich emulsyjnych jest prosta i nie
wymaga szczegotowego omowienia. Na rynku sa szeroko dostgpne wszystkie niezbedne proste
narzedzia (watki, pedzle, drabiny itp.), i r6znego rodzaju farby malarskie, a stosowanie ich jest bardzo
proste. W projekcie nie podano kolorystyki wewnetrznej obiektu, zaleca sig¢ zastosowanie jasnych
kolorow na $cianach, na sufitach zaleca sig kolor biaty (uzgodni¢ z uzytkownikiem). Powtoki
malarskie beda wykonywane na tynkach poddanych wczesniej odbiorowi i ocenie ich jakosci. Nie
zaleca si¢ zatem gruntowania tych powierzchni o ile $wiadectwo dopuszczenia przyjetej do malowania
farby nie podaje inaczej. Nalezy stosowac si¢ zawsze do wymagan podanych w Swiadectwie
dopuszczenia materialu do stosowania w budownictwie. Powierzchnie powlok nie powinny mie¢
uszkodzen, nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powtok powinny by¢
jednolite i rownomierne, bez smug i plam. Zaleca si¢ stosowanie farb przygotowanych przez
producenta. Uzyskane powtoki malarskie powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkoéw
myjacych i dezynfekujacych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. Powinny dawac
aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.
Malowanie lamperii olejnych na klatce schodowe;j i korytarzach. Technologia — zalecenia dotyczace
stosowania — emalia olejna. Podloze przed malowaniem powinno by¢ suche, odttuszczone i czyste.
Podloze betonowe i cementowo - wapienne wlasciwie wysezonowane. W ten sposob przygotowane
podioze pomalowac¢ farba olejna z dwukrotnym poszpachlowaniem
12.1.4. ODBIOR ROBOT
12.1.4.1. Odbioér materiatow
Odbidr materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakieréw nalezy szczegdlnie zwrocié
uwagg by zastosowane materiaty byly nieszkodliwe dla ludzi i sSrodowiska.
12.1.4.2. Odbiory migdzyfazowe (czg$ciowe i elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
Odbioér migdzyfazowy robot powinien obejmowac wydzielone fazy prac malarskich, odbior
migdzyfazowy powinien obejmowac:
» sprawdzenie przygotowania podtoza do malowania,
» sprawdzenie powtok malarskich; grubosci powtok, jednolito$ci i rtOwnomierno$ci barwy,
gtadkosci, przyczepnosci do podktadu, odpornosci na uderzenia, $cieranie, zmywanie, jako$ci
potysku, twardos$ci powtoki itp.,
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Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych nalezy
sporzadzi¢ protokot .

12.1.4.3.0dbior koncowy

Odbior koncowy robdt malarskich obejmuje:

» sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja



itp., sprawdzenia nalezy dokonaé na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie
protokotéw odbioréw migdzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
» sprawdzenie jakoS$ci i prawidlowosci uzytych materiatow na podstawie protokotow odbioru
materiatow,
* sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogolnych wykonania robot na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotow odbiorow mig¢dzyfazowych,
* sprawdzenia prawidlowosci przygotowania podlozy i wykonania powlok malarskich nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokolow odbiorow
miedzyfazowych,
* badania koncowe powtok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz
po 7 dniach od zakonczenia prac.
13. BALUSTRADY WEWNETRZNE I ZEWNETRZNE.
13.1 Rodzaj robot:
Wykonanie i osadzenie balustrad stalowych wewngtrznych i zewnetrznych.
13.2 Uzywane materialy i wykonywane czynnosci:
Uzywane materialy:
Balustrady wykonane z profili stalowych.
Wykonywane czynnosci:
- wykonanie probnego montazu balustrady w wytworni
- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady
- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
- wykonanie otworéw kotwiacych
- montaz i kotwienie balustrady
- naprawy drobnych uszkodzen powtoki
- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu
13.3 Zasady wykonywania robét:
Przy pracach spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe
elementy powinny by¢ réwne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych elementéw stanowiacych wadeg
gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysytka z wytworni powinna by¢ probnie
zmontowana i odebrana w obecno$ci wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen
elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzaé¢ w
sposob zapewniajacy statecznos$¢ poszczegdlnych elementow i catosci w kazdej fazie. Przy montazu
nalezy zwrdci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajaca nie uszkadzanie elementow sktadowych.
Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.
Stupy balustrady nalezy zamocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy przeniesienie obciazen
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie
konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.
Elementy kotwiace balustrade nie moga powodowac powstawania mostkow termicznych i zagrozenia
powstawania przeciekow i zaciekow z wody deszczowej. Kotwienie podstawy stupa w podtozu nie
moze spowodowac uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i
paroizolacji. Sruby kotwiace nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne
do odkrecenia dla 0s6b postronnych. Mocowanie wypetienia balustrady i pochwytu powinny spetniac
wymogi jak dla mocowania stupow balustrady. Wykluczone jest wykonywanie balustrad i elementow
ze stali nierdzewnej w warsztatach, ktére prowadza obrobke stali czarne;.
13.4 Metody i zakres kontroli:
Stosowac zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne”
Dla dokonania oceny jako$ci balustrad nalezy sprawdzac:
- zgodno$¢ wymiarow
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- jako$¢ materiatow, z ktorych balustrada zostata wykonana

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukeyjnych
- prawidtowos¢ 1 trwato$¢ zakotwienia

- jako$¢ gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykonczeniowej

Przepisy zwiazane i obowiazujace:



Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg;
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych. Podzial i wymagania.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.
BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania. PN-71/H-97005 Elektrolityczne powtoki
cynkowe. PN-93/E-04500 Powloki ochronne cynkowe zanurzeniowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania og6lne”.
Inne wymagania:
Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych ST i instrukcji producenta. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. W czasie transportu
konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki antykorozyjne;.
Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementow po podtozu. Konstrukcje nalezy uktadaé
w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach
na wyrownanym podiozu w odl. min. 30 cm od gruntu. Przechowywanie w magazynach pétotwartych
lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
14. STROPODACH I STROP
14.1 ELEMENTY KONSTRUKCJI STROPU
Rodzaj robét:
Konstrukcja drewniana dachu.
Uzywane materialy i zakres prac.
Uzywane materialy
Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych Rozstaw osiowy belek 0,45m.
Dopuszczalne obciazenie technologiczne 5,0 kN/m2
PUSTAKI BETONOWE
Dopuszczalne wady i odksztalcenia
— odchylenie od kata prostego migdzy powierzchnia czotowa i powierzchniami podstaw-4mm
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:

dhugos¢ 30mm

glebokos¢ 10mm

liczba 3 szt.
- zwichrzenie powierzchni podstawy-4mm
— rysy na $ciankach pustaka: dtugo$¢ 50mm, liczba 2szt
Badania pustakow obejmuja
-ksztattu wymiaru
-dopuszczalnych wad i uszkodzen
-masy
-wytrzymatosci na obciazenie statyczne
Badania nalezy wykona¢ na podstawie §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wydanego przez ITB
Skladowanie
Pustaki nalezy sktadowac w stosach po20szt.
W kazdym stosie nalezy ulozy¢ 6 warstw pustakoéw po 3 szt., przy czym w kazdej warstwie pustaki
powinny by¢ tak uktadane,aby podstawy przylegaty do siebie, a otwory skierowane pionowo
Transport
Na $rodkach transportu pustaki powinny by¢ uktadane drazeniami pionowo,dluzszym wymiarem w
kierunku jazdy.poszczegoblne warstwy powinny by¢ przetozone materiatem wyscidtkowym.
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BELKI

Do wykonania belek nalezy stosowac¢ nastepujace materialy
-stal na prey kratownicy i prety dodatkowe A-III--

-stal na krzyzulce A-I lub A-III

-Beton zwykty klasy B20

Wymagania



dopuszczalne wady i uszkodzenia
-skrzywienie gornego preta belkimigdzy weztami-nie dopuszcza sierpien
-skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢
-szczerby i1 uszkodzenia krawedzi i narozy
dtugos¢ 30mm

- glebokos¢ Smm
- liczba 5
- rysy i peknigcia betonu nie dopuszcza si¢
-zbrojenie belek okresla projekt techniczny i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wydane przez ITB
Badania belek obejmuja sprawdzenie

-ksztattu i wymiaru

-dopuszczalnych wad i uszkodzen

-zbrojjenia belki

-masy

-wytrzymatosci na $ciskanie betonu w stopce belki
Skladowanie
Belki nalezy sktadowa¢ na rownym podtozu na 2 podktadach o grub.80 i szer.100mm,utozonych
poziomo w odleglosci 1/5 dtugosci belki od jej koncow.
Liczba warstw belek nie wi¢ ksza niz 5
Transport
Belki kratownicowe moga by¢ przewozone gdy wytrzymalos¢ na $ciskanie betonu w stopce bedzie nie
mniejsza niz 14 MPa.. Na §rodkach transportu belki powinny by¢ uktadane stopka betonowa do dotu
MONTAZ STROPOW GESTOZEBROWYCH
Warunki przystapienia do robot
-zgodno$¢ wykonania podpor stropu z dokumentacja techniczng
-wypoziomowanie podpor
Ukladanie i podpieranie belek
-belki nalezy uktada¢ w rozstawie 45cm
-najmniejsza dlugos¢ oparcia na podporze 11cm
-nalezy stosowaé podpory montazowe w ilosci do 3,6m 1szt, 4,2-6,0m 2szt, 6,7-7,8 3szt
Ukladanie pustakéow
Uktadanie pustakow nalezy prowadzi¢ z pomostow roboczych umieszczonych na poziomie 60cm
ponizej dolnej powierzchni belek.Pustaki nalezy uktada¢ w jednym kierunkuprostopadtym do
belek.Powierzchnie czotowe pustakow przylegajace do wiencéw , podciagow i belek powinny by¢
zamkniete.
Wience stropowe wykonaé zgodnie z projektem i betonowac¢ rownoczesnie ze stropem.
Zebra rozdzielcze wykonaé zgodnie z projektem
Betonowanie stropu
Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ulozenia belek i pustakow.
Przed betonowaniem nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy pola¢ obficie
woda..Betonowanie betonem B20 nalezy wykonac¢ na catej rozpigosci i posuwajac si¢ w kierunku
prostopadtym do belek
Kontrola jakoS$ci
Po sprawdzeniu elementdéw stropu przed zabetonowanie, po zabetonowaniu nalezy sprawdzic¢:
wyglad zewngtrzny stropu w zakresie wykonania dolnej ptaszczyzny stropu oraz poziom wykonania
stropu za pomoca taty i poziomicy
Odbiér robot
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Obejmuje odbidr robdt zanikajacych, odbior koncowy, odbidr poszczegdlnych robot wg.wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji

Przepisy zwigzane

PN-89/H-8403/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-B-0326/2002 Konstrukcje betonowe,zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
14.3 WYKONANIE POKRYCIA STROPODACHU - papa termozgrzewalna.

Uzywane materialy i wykonywane czynnosci:



Uzywane materiaty

- Papa termozgrzewalna podktadowa,

- Papa termozgrzewalna nawierzchniowa,

- faczniki, wkrety oraz materiaty pomocnicze,

Wykonywane czynnosci:

- utozenie pokrycia dachowego na gtadzi betonowej ,wyrownawczej znajdujacej si¢ na ptytach
korytkowych, prefabrykowanych , zamknietych

Zasady wykonywania robot.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami wybranego producenta pap i pod jego nadzorem (w
szczegolnosci w odniesieniu do systemu pokrycia papa termozgrzewalng na ptytach z wetny
mineralnej).

Metody i zakres kontroli.

W trakcie prowadzenia prac nalezy sprawdzic:

- prawidlowos$¢ wykonania utozenie warstwy izolacji z papy asfaltowej,

- starannos¢ 1 prawidtowos¢ wykonania pokrycia z gontow bitumicznych, szczelnoé¢ pokrycia,
sposob obrobki elementéw usytuowanych na dachu,

Przepisy zwiazane i obowiazujace :

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — Arkady 1989 r. Nalezy
stosowac przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”

Instrukcje producentéw zastosowanych systemow.

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogdlne” oraz wg instrukcji producenta.

15 OKLADZINY CERAMICZNE.

15.1 Rodzaj robét.

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na plaszczyznach pionowych w sanitariatach,

umywalniach oraz pomieszczeniach gospodarczych.

152 Uzywane materialy i zakres prac.

Uzywane materiaty

- zaprawa klejowa

- zaprawa do spoinowania mineralna

- ptytki $cienne wg opisu technicznego

- profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych

Zakres prac:

- przygotowanie masy klejowe;j,

- wykonanie oktadzin ceramicznych z plytek,

- spoinowanie,

- montaz listwy wykanczajacej,

Plytki ceramiczne i akcesoria musza by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jako$ci producenta.

15.3 weztach sanitarnych i umywalniach na $cianach do wysokosci 2,10 m. od powierzchni podtogi

wykona¢ glazure. Plytki ceramiczne przyklei¢ do $cian za pomoca zaprawy klejacej do glazury, po

uprzednim wyréwnaniu powierzchni $cian zaprawa wyréwnujaca stosowana do wyrOwnywania $cian

przed potozeniem plytek ceramicznych. Spoiny nalezy wypeic zaprawa do fugowania w kolorze

plytek ceramicznych. Narozniki otwordéw okiennych, pétek, obwodow prysznicow itp. zabezpieczy¢

za pomocy listew wykonczeniowych z tworzyw sztucznych tzw. ,,flizéwek™ w kolorze plytek.

15.4 Metody i zakres kontroli:

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogélnymi ST. Odbior
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podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.

155 Przepisy zwigzane i obowiazujace:

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —Arkady 1989

15.6 Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych ST i instrukcji producenta. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przechowywanie w



magazynach pdlotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi.

16. STOLARKA OKIENNA PVC

Okna PVC, w kolorze biatym, wykonane indywidualnie na zaméwienie, z szybami

termoizolacyjnymi (szyby zespolone niskoemisyjne Ux=min 1,1 W/m2x K), podwdjnie szklone,

okucia obwiedniowe, rozwieralno — uchylne, w oknach zamontowa¢ nawiewnik higrosterowany. Np.

Aereco.

16.1 TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wykonywanie okien PVC.

Okna wykonuje si¢ z wysokoudarowego PVC z wkladka usztywniajaca aluminiowa. Dzigki nim okna

posiadaja stabilna i sztywna konstrukcje

- Wbudowywanie stolarki okienne;j

- Przygotowanie os$ciezy:

1) Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub bez wegarkow.

2) Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakow oscieznicy oraz dodatkowym progiem

betonowym powinny zapewni¢ prawidtowe osadzanie i uszczelnienie stolarki okienne;.

3) Oscieza bezwegarkowe wystgpujace w Scianach murowanych z bloczkéw z betonow

komoérkowych lub betondéw lekkich scalanych wielkowymiarowych powinny by¢ tak wykonane

aby spetlnione byly wymagania z punktu widzenia zamocowanie okna oraz umozliwione

uszczelnienie przestrzeni migdzy osciezem i oscieznica.

4) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni

wegarkow do ktorych ma przylegac oscieznica.

5) Sprawdzi¢ nalezy dopuszczalne odchytki wymiaréw otworow okiennych oraz wymiary okien

podanych w projekcie technicznym.

6) Usytuowanie progu betonowego lub drewnianego wzgledem plaszczyzny wegarkdéw powinno po

ustawieniu na nim okna zapewnia¢ prawidtowe jego przyleganie do wegarkow.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu:

1) W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke okienna na podktadkach lub

listwach.

2) W zaleznosci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w

sposob trwaty ich elementy kotwiace w o$ciezach.

3) W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i powietrza

moze by¢ dokonane nastgpujacymi sposobami:

- w trakcie osadzania okna — utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale plastycznego i

docisna¢ oscieznice do wegarka,

- przybicie do nadproza i stojakow o$cieznicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm

wzdhuz krawedzi gabarytowych, a szczeling o grubosci 8 — 10 mm powstata po docisnigciu

oscieznicy do wegarka i jego umocowaniu do os$cieza nalezy wypeni¢ kitem trwale plastycznym.

4) Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem oscieznicy moze by¢ dokonane przez

utozenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna.

5) W oéciezach bezwegarkowych styk o$cieznicy z osciezem nalezy po zewngtrznej stronie okna

wypehic kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokos$ci o$cieznicy szczeliwem

termoizolacyjnym.

6) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie i poréwna¢ z dopuszczalnymi odchytkami

(nie moga ich przekroczy¢) oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

7) Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
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otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzi¢ dziatanie okuc.

8) Zamocowanie o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikéw typu zaczepow, gwintowanych
hakow do oscieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockow w osciezu kotew z tulei
rozpieranych itp. Mocowanie o$cieznic za pomoca gwozdzi do o$cieza jest zabronione.

9) Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem izolacyjnym nie
zawierajacym szkodliwych zwiazkéw dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wéod opadowych.
10) Osadzenie parapetow drewnianych nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna.

11) Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyrownac¢ zaprawg cementowq ze spadkiem na zewngtrz
fragment §ciany pod oknem i wykona¢ obrobki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie



oscieznicy.

12) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamknac.

16.3 ODBIOR ROBOT

Odbidr materiatow

Odbior okien przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidr ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwos$ci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarow, ksztattu gotowego
elementu, dopuszczalnych odchylek w wymiarach, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

* certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Odbiory elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Odbidr okien i ich montaz powinien obejmowac wydzielone fazy robot montazowych, odbior
powinien obejmowac:

» sprawdzenie stanu i wygladu o$ciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,

* sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu,

» sprawdzenie doktadnos$ci uszczelnienia o$cieznic elementu z o$ciezami otworow lub Scianami,
* sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni migdzy o$ciezami i wbudowanym elementem pod
wzgledem cieplnym i przed przenikaniem w 6d opadowych,

» prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych,

* zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

* inne, ktore komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakos$ci wykonanych robot.

Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokot .

Odbidr koncowy

Odbidr koncowy robdt obejmuje:

» sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja
itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiardéw oraz na podstawie
protokotéw odbioréw ww. i zapisow w dzienniku budowy,

* sprawdzenie jakoS$ci i prawidlowos$ci uzytych materiatow na podstawie protokotéw odbioru
materialow

sprawdzenia prawidtowos$ci wykonania montazu okien nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez nie
pelnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych.

KONSTRUKCJA

1. WYKOPY POD FUNDAMENTY.

1.1 Wstep.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowiazek zapozna¢ si¢ z

dokumentacja geotechniczna bedaca czescia dokumentacji projektowej. Dodatkowo nalezy zapoznad

si¢ z dokumentacja okreslajaca polozenie urzadzen podziemnych i w miarg mozliwosci okresli ich

rzeczywiste potozenie. O kazdej rozbieznosci miedzy stanem faktyczny a dokumentacja nalezy

powiadomi¢ Inspektora w celu uzgodnienia sposobu dziatania. Wykonanie wykopow moze nastapié
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po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.
Harmonogram i technologia prowadzenia robot ziemnych powinny zapewni¢ nienaruszenia struktury
gruntu rodzimego i zachowania jego parametréw technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z umowa i dokumentacja projektowa. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow zgodnie z
dokumentacja projektowa, lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana poprawione przez Wykonawce,
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.

1.2 Materialy.



nie wystepuja
1.3 Sprzet.
Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopow bgda prowadzone w sposdb mechaniczny i rgczny,
przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego do robot ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Sprawdzenie jakosSci i prawidlowosci wykonywania robét, prowadzone bedzie sprzetem posiadajacym
odpowiednie atesty i certyfikaty, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
1.4 Transport.
Transport gruntu odbywac sig bedzie samowytadowczymi §rodkami transportowymi.
1.5 Wykonywanie robat.
Doktadnos$¢ wykonania :
= (QOdchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokos$ci wykopow nie
powinny by¢ wigksze od 5 cm,
= Pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej
niz 10 %,
»  Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsnig¢ niz 10 cm,
Odwodnienie wykopu.
Technologia odwodnienia musi umozliwia¢ prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren budowy.
Kontrola jakosci robot.
Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu, zageszczania i wykonczenia
odpowiada on stawianym wymogom, oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych ST lub odpowiednich normach.
Sprawdzana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan.
1 Pomiar gabarytow wykopu
2 Pomiar rzednych dna wykopu
3 Pomiar pochylenia skarp.
4 Pomiar rownosci skarp.
Pomiar tasma, szablonem, tatg i niwelatorem w odst¢pach
co 10 m, w narozach oraz w miejscach ktore budza
watpliwos¢
5 Badanie zaggszczania gruntu. Stopien zaggszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego i
kazdej ulozonej warstwy, w miejscach i do glebokosci
okreslonych w specyfikacji szczegdtowe;.
1.6 Kontrola jakoS$ci robét.
Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z ST oraz PN-B-06050
1.7 Przepisy zwiazane.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podzial i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
BN-8931-12 Oznaczenie wskaznika zagegszczania gruntu.
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. BETON KONSTRUKCYJNY/MONTAZ STROPU
2.1 Zakres robét objetych specyfikacja.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

- Wykonanie i odbior robot zwiazanych z betonowaniem wszystkich elementow konstrukcyjnych
budynku, wszystkich konstrukcji zelbetowych i betonowych zlokalizowanych w budynku.

- Montaz plyt stropowych typu Filigran,

2.2 Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa.
2.3 Materialy.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg. zasad ST sa:

2.3.1 Drewno na deskowania i rusztowania.



Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom

PND95017.

tarcica iglasta stosowana do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-

06251 1 PN-75/B-96000. Tarcica lisciasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowan, jak kliny,

klocki itp. powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-D96002.

2.3.2 Elementy stalowe rusztowan skladanych.

Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sa elementami zinwentaryzowanymi, odbior tych

elementow powinien by¢ wykonany przez wytwoérni¢ przy dostawie.

2.3.3 Beton towarowy- wykonywany w wytworni mas betonowych.

2.3.4 Belki stropowe prefabrykowane- (wymiary, ilo§ci wg projektu technicznego).

2.4. Sprzet.

2.4.1 Rusztowania i deskowania.

Roboty nalezy wykonac¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprz¢tu, przeznaczonego dla realizacji

robdt zgodnie z zatozona technologia.

2.4.2 Przygotowanie mieszanki betonowej.

»  Woezel betoniarski musi spetnia¢ nastgpujace warunki:

o Minimalna pojemno$¢ zasypowa betoniarki 1000

o Dozowanie wagowe cementu z doktadnoscia +3%

o Dozowanie wagowe kruszywa z doktadno$cia +3%

o Dozowanie wody moze by¢ objgtosciowe przy pomocy objetosciomierza

przeplywowego z doktadnoscia 2%

o Musi istnie¢ mozliwo$¢ dozowania dwoch rodzajow kruszyw

o Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwa legalizacji

o Mieszanie sktadnikow musi odbywac si¢ w betoniarce o wymuszonym dziataniu,

zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych.

2.5. Transport.

2.5.1 Rusztowania i deskowania.

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego

asortymentu pod wzgledem mozliwo$ci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa

transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

» Transport poziomy elementow, sposob zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z

demontazu rusztowan i deskowan na §rodki transportu powinien zapewni¢ ich statecznos¢ i

ochrong przed przesunigciem si¢ tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie oraz klatki

przestrzenne powinny by¢ zabezpieczone przed znieksztatceniem i zdeformowaniem.

» Transport pionowy elementéow sktadanych, uchwyty do zamocowania stezen nie powinny by¢

znieksztatcone lub wygigte. Poodnoszone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed

znieksztatceniem, na przyktad przez zastosowanie podktadem drewnianych pod peta lub haki

podnoszace elementy.

» Sktadowanie elementéw rusztowan, nalezy sktada¢ na podktadach drewnianych dla

zabezpieczenia od zetknigcia z ziemia, zalania woda i gromadzenia si¢ wody w zaglebieniach.

Przy uktadaniu elementéw w stosy pionowe nalezy stosowa¢ odpowiednio roztozone

podktadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementow przed

odksztalceniami wskutek przegigcia lub docisku, oraz zachowaé odstepy umozliwiajace

bezpieczne podnoszenie elementow.

* Przy sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na dtuzszy czas nalezy przeprowadzac
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okresowa kontrole elementdéw , zwracajac szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed korozja
2.5.2 Beton przeznaczony do pompowania.

Transport mieszanki betonowej nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i
sktadu. Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi, a czas nie
moze by¢ dtuzszy niz:

* 60 min. Dla temp. +15 C

* 40 min. Dla temp. +20 C

= 25 min dla temp. +30C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.



2.6. Wykonywanie robét.
2.6.1 Zakres wykonywanych robét.
Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi projekt
technologii betonowania, okreslajacy kolejnos¢ betonowania i czas wykonywania robdt oraz
planowany termin rozebrania rusztowan oraz deskowan.
Wykonanie mieszanki betonowej.
- w wytworni mas betonowych, wyposazonych w laboratorium potwierdzajace sktad mieszanki
betonowej, konsystencje i klasg betonu.
Przygotowanie do betonowania.
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie oraz
np. mocowanie barier ochronnych, wpusty itp., oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub
powlec forme
stalowa srodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wtasciwych grubosci otulin dzigki
odpowiednim przektadkom dystansowym.
Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu.
Przygotowanie do ulozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujace czynnosci:
1. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
-wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
-wykonanie zbrojenia,
-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,
-wykonanie wszystkich roboét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
-prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwiacych zbrojenie
i deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajacych potozenie
armatury itd.,
-gotowosC sprzetu i urzadzen do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, ptatkow rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci shupkow
1 §cian.
3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda
bezposrednio przed betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, -stali lub innych materiatéw powinny
by¢ powleczone §rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie: drewniane jednorazowe,
nalezy je zmoczy¢ woda.
5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukeji monolitycznych i
prefabrykowanych elementow wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.
6. Woda pozostala w zagltebieniach betonu powinna by¢ usunigta.
W czasie okladania mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych ogdélnych zasad:
1. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekraczac¢ 3m.
2. Shupy o przekroju co najmniej 40X40 cm, lecz nie wigkszym niz 80X80cm, bez
krzyzujacego si¢ zbrojenia , moga by¢ betonowane od gory z wysokos$ci nie wigkszej niz
3,5m.

36

Kod CPV 45212225-9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét-architektura i konstrukcja

3. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od podanych w p.1 i
2 nalezy stosowac rynny, rury elastyczne(rgkawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania
urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome)
pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez
rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokos$ci wigkszej niz 10m

nalezy stosowa¢ odcinkowe przewody gigtkie zaopatrzone w posrednie i koncowe
urzadzenie do redukcji predkosci spadajacej mieszanki.

4. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu
nastgpujacych ogoélnych warunkow:

* w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie si¢ deskowan i



rusztowan, czy nie nastgpuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukeji,
* szybkos¢ 1 wysokos$¢ wypehienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢
okreslone wytrzymatos$cia i sztywno$cia deskowania przyjmujacego parcie §wiezo
utozonej mieszanki,
* w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢
niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierna utrata wody,
* w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢
niezwlocznie chroniona przed woda opadowa; w przypadku gdy na §wiezo
utozona mieszanke betonowa spadta nadmierna ilos¢ wody powodujaca zmiang
konsystencji mieszanki, nalezy ja usunac,
* w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto
utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zaggszczenie mieszanki, nalezy
dodatkowo stosowaé zaggszczanie rgczne za pomoca sztychowania.
5. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robot, w ktorym powinny by¢ podane:
* data rozpoczgcia i zakonczenia betonowania cato$ci i wazniejszych fragmentow
lub czesci budowli,,
* wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,
* daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a nastgpnie wyniki i terminy badan,
* temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow
atmosferycznych.
Zageszczanie mieszanki betonowej.
1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.
2. Mieszanka betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zaggszczeniu nie powinna by¢ wigksza od
dopuszczalne;j.
3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko dla mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt ggsto rozstawione i nie pozwala na uzycie
wibratorow pograzanych.
4. Przy stosowaniu wibratorow pograzanych odleglos$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie
powinna by¢ wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢
warstwy zaggszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25 dlugosci
butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢
zaglebiony na 5-10 cm w dolna warstwe poprzednio ulozonej mieszanki.
5. Przy zastosowaniu wibratorow powierzchniowych plaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20cm. Grubo$¢ zageszczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekroczy¢ w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwojnie —12cm.
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzonych , predkos¢ posuwu
wibratoréw powierzchniowych , jak i skuteczny promien dziatania obydwu typow
wibratoréw powinny by¢ ustalone do§wiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki
betonowe;j.
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7. Zakres i sposob stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w
zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odleglosci ich ustawienia,
charakterystyki mieszanki betonowej itp.

8. Opieranie wibratorow wszelkich typow jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:
a) wibratory wglebne nalezy stosowaé do mieszanki betonowej o konsystencji
plastycznej i ggsto-plastycznej: wibratory wglebne o duzej mocy(powyzej 1,41

kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetonowych o
niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku

0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac do



konstrukcji betonowych oraz zelbetonowych o normalnym zbrojeniu i o
wymiarach 0,2-0,8 m,
b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowac do konstrukcji betonowych lub
zelbetonowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m i o rzadko
rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropow, piyt itp.;
plaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na sasiednich stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odleglos¢ okoto 20cm; grubos¢ warstwy betonu
zaggszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz: -25
cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, -12cm w konstrukcjach zbrojonych
podwojnie,
¢) wibratory pretowe nalezy stosowaé do konstrukeji zelbetowych o bardzo gestym
zbrojeniu, nie pozwalajacym na uzycie wibratorow wgtgbnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwiazata na
tyle, Ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero
po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci ci najmniej 2 Mpa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
11. Zaggszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami préozniowymi
powinno by¢ prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i
konstrukcji, ze zwrdoceniem szczegdlnej uwagi na zapewnienie:- dostatecznej sztywnosci
ptyt deskowania umozliwiajacych odciaganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej, -
fatwosci montazu i rozbiorki deskowania,- duzej szczelno$ci komor podcisnieniowych
przylegajacych do ptyt deskowania odciagajacych wodg ,-mozliwosci niwelowania
odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci potozenia elementéw i montazu
zbrojenia.
12. Recezne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywacé za pomoca sztychowania
kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretow wchodzity
na glgbokos¢ 5-10cm w warstwg poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.
Przerwy w betonowaniu konstrukeji powinny si¢ znajdowaé¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych w projekcie.
Pielegnacja i dojrzewanie betonu.
- Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielggnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:
o Zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych,
o Uniemozliwi¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
o Chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wplywami
pogarszajacymi jego jakos¢ w konstrukcji,
- w okresie pielggnacji betonu nalezy:
o chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkow
atmosferycznych, a w szczeg6élnos$ci wiatru i promieni stonecznych / w okresie zimowymmrozu/,
przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych
warunkoéw klimatycznych,
o utrzymywac¢ ulozony beton w stalej wilgotnos$ci przez co najmniej:
= 7 dni /przy zastosowaniu cementéw portlandzkich/
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* 14 dni /przy stosowaniu cementoéw hutniczych lub innych/

o polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godzinach o
chwili jego ulozenia:

*  przy temp. +15 C, co 3 godz., przez pierwsze 3 dni + 1 raz w nocy, a nastgpnie 3

razy na dobg,

= przy temp. ponizej —5 C betonu nie nalezy polewac,

= nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni, woda do

polewania betondow w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna

mie¢ odpowiednio dostosowana temperaturg do temperatury elementy,

o duze masywy betonowe powinny by¢ polewane woda wg. specjalnych instrukcji



o duze poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonowe moga by¢ powlekane
srodkami blonotworczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te
nanoszone na powierzchnig¢ §wiezego betonu powinny odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom
= utworzenie szczelniej powtoki nie powinno nastapi¢ pozniej niz w 24 godziny od
chwili posmarowania,
= utworzona powloka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobra przyczepno$¢ do
$wiezego betonu i stwardnialego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczy,
» $rodek btonotworczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ glgbiej w §wiezy
beton niz na 1 mm i nie powinien wywotywac korozji betonu oraz stali,
o $wiezo utozony beton stykajacy si¢ z wodami gruntowymi, a szczegdlnie pltynacymi
powinien by¢ chroniony przed ich ujemnym wplywem przez czasowe odprowadzenie
wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny sposéb przez co najmniej
4 dni od momentu wykonania betonu.
Montaz belek stropowych- ZGODNIE INSTRUKCJA MONTAZU
ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH ZELBETOWYCH.
Rozbidrka rusztowan i deskowania
Calkowita rozbidrka rusztowan i deskowan maze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu. Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo pod $cistym
nadzorem technicznym, unikajac jednoczesnego usunigcia wigkszej liczby podpor.
2.7.Kontrola jakoSci
Kontrola betonu.
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru w celu
zaakceptowania system kontroli wewngtrznej obejmujacy czynnosci technologiczne, ktore
powinien by¢ zgodny z przepisami. Kontroli podlegaja nastgpujace parametry:
- konsystencja mieszanki betonowej
- wytrzymalto$¢ betonu $ciskanie
- nasiakliwo$¢ betonu
- odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu
- przepuszczalnos$¢ wody przez beton,
- trwato$¢ betonu,
2.8 Przepisy zwiazane.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
PN-N01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.
3. ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH.
3.1 Wstep.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu
stala konstrukcyjna. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
ze zbrojeniem betonu stala konstrukcyjna i obejmuja:
o transport, skladowanie oraz przygotowanie, wygigcie, przycigcie i taczenie pretow,
o montaz zbrojenie elementow zelbetowych,
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2 Materialy.

Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowac prety ze stali A-0 St0S, A-I St3SX, A-II
18G2, A-III 34GS. Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajow stali, nie okre§lonych normami
panstwowymi, na podstawie §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wydanego przez ITB. Wtasciwosci mechaniczne stali okreslone sa w PN-H-84023 i PN-H-
93215. Prety zbrojeniowe. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdw lub
pretow powinny mie¢ zaswiadczanie o jakosci (atest) wydawany na zadanie zamawiajacego.
Kregi i wiazki powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajace: znak wytworcy, srednicg



minimalna, znak stali, numer wytopu, znak obrébki cieplne;.
3.3 Kontrola jakoSci.
Stal zbrojeniowa dostarczona na budow¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normach panstwowych, a w przypadku braku takich norm §wiadectwa ITB.
W zaleznosci od $rednicy pretoéw i klasy stali prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczone w
postaci kregoéw lub wiazek.
Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczone o dtugos$ciach 10-12 m jezeli w
zamo6wieniu nie okre$lono innej dlugo$ci wymaganej. Sprzgt. Prace zbrojarskie nalezy
wykonywac¢ specjalistycznymi narzedziami- gigtarkami, prostowarkami, nozycami i innymi
stanowiacymi wyposazenie zbrojarni. Sprzet ma spelnia¢ wymogi BHP, osoby go obstugujace
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
3.4 Transport.
Materialy moga by¢ przewozone §rodkami transportu przystosowanymi do tego typu
materiatow.
3.5 Wykonanie robét.
- przygotowanie pretow zbrojeniowych;
- oczyszczanie pretow zbrojeniowych: prety stalowe nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luznej rdzy, thustych plam lub innych zanieczyszczen, czyszczenie pretow nie moze
powodowa¢ zmian wlasnos$ci technicznych stali, prety nalezy6 wyprostowac;
- prostowanie i ciecie pretow,
- gigcie pretow zbrojeniowych.
Stanowiska pracy zbrojarzy: stoly i maszyny do wykonywania zbrojenia powinny by¢:
wytrzymale na uderzenia, o mocnej konstrukcji i przytwierdzone na state do podtoza,
ustawione w pomieszczeniach zamknigtych lub pod wiatami. Stanowiska znajdujace si¢ po
obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ siatka o wysokosci 1,0 m o oczkach nie wigkszych niz 30
mm.
- konstruowanie zbrojenia; rozmieszczenie pretow w przekroju elementu konstrukcyjnego,
wykonanie hakow petli odgigé, kotwienie pretdw zbrojenia i siatek,
- montaz zbrojenia,
3.6 Kontrola jakoSci robét.
Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
- ogledziny,
- badanie zgodnosci wykonania zbrojenie z obowigzujacymi przepisami,
- badanie zgodno$ci wybmiaroéw zbrojenia z projektem,
- badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem,
- sprawdzanie za§wiadczen jako$ci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w
specjalistycznych zaktadach
- badanie jakoS$ci potaczen zgrzewanych wykonanych na placu budowy,
Z dokonanego odbioru zbrojenie nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktérym powinny by¢ podane
numery rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o
usunigciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. Do
protokotu nalezy dolaczy¢ nastepujace dokumenty:
- zaswiadczenia o jakosci producentow siatek i szkieletow zgrzewanych,
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- protokoty badan potaczen zgrzewalnych, i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym,
3.7 Przepisy zwiazane.

PN-B 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-80/H-04310 Proba statyczna rozciagania metali.

PN-82/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

4. KONSTRUKCJE STALOWE

4.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru stalowych
konstrukcji budowlanych.



4.2. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot zarowno na budowie jak i w
wytworni elementow prefabrykowanych.
4.3. Sprzet montazowy
Oproécz wymogdw okreslonych w PN-B-06200-1997r "Konstrukcje budowlane”
Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe" nalezy stosowac sig¢ do wymogow w niej
okreslonych, nalezy uwzgledni¢ nastgpujace uwagi:
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robdt powinien odpowiadac
okreslonym, ogdlnie uznanym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatos$ci. Sprzet podlegajacy
przepisom o dozorze technicznym ,powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do jego
eksploatacji. Sprzet taki powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis podajacy dane wazne dla jego
prawidtowej eksploatacji. (udzwig, nosnos¢ Up.). Sprzgt pomocniczy powinien odpowiadaé
wszystkim wymogom kreslonym przez przepisy BHP. Dobdr sprzgtu montazowego do wykonania
poszczegdlnych robot jest czegscia projektu technologii i organizacji robot ktdry nalezy wykonac
przed przystapieniem do robot i uzyskaé akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
4.4. Transport
Oproécz wymogdw okreslonych w PN-B-06200-1997r "Konstrukcje budowlane Warunki
wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe" nalezy stosowac¢ si¢ do wymogow w niej
okreslonych, nalezy uwzgledni¢ nastgpujace uwagi:
Zastosowane materialy moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwos$ci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. Warunki transportu powinny zapewniac
zabezpieczenie elementow przed wptywem szkodliwych czynnikow atmosferycznych.
Transport poziomy elementow. Sposdb zaladowania i umocowania elementéw na $rodki
transportu powinien zapewniac ich statecznos¢ i ochrong przed przesunigciem si¢ tadunku podczas
transportu. Elementy wiotkie oraz przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
odksztatceniem i zdeformowaniem. Transport pionowy elementow sktadanych. Uchwyty do
zamocowania st¢zen nie powinny by¢ znieksztalcone lub wygigte. Podnoszone elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed odksztalceniem, na przyklad przez zastosowanie podktadek drewnianych
pod peta lub haki podnoszace elementy.
Skladowanie elementow
Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknigcia z zalania
woda i gromadzenia si¢ wody w zaglebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementow w stosy
pionowe nalezy stosowac¢ odpowiednio roztozone podktadki drewniane miedzy elementami, dla
zabezpieczenia elementow przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowaé
odstgpy umozliwiajace bezpieczne podnoszenie elementow.
Przy skfadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na dtuzszy okres czasu nalezy
przeprowadzaé okresowa kontrole elementéw, zwracajac szczegdlnie uwage na zabezpieczenie
przed korozja.
Kontrola jakoS$ci robét
Oprocz wymogow okreslonych w PN-B-06200-1997r "Konstrukcje budowlane Warunki
wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe" nalezy stosowac¢ si¢ do wymogow w niej
okreslonych, nalezy uwzgledni¢ nastgpujace uwagi:
1. Odbior konstrukcji moze by¢ przeprowadzony czgsciowo w trakcie robot (odbior
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mi¢dzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

2. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

3. Do odbioru robdt powinny by¢ przedtozony projekt wykonawczy, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukgji i realizacji budowy

4. Odstegpstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

5. Podstawa do oceny technicznej konstrukcji jest sprawdzenie jakosci: . wbudowanych
materialow, wykonania elementow przed ich zmontowaniem, gotowej konstrukcji.

6. Badanie materiatéw (przewidzianych w projekcie lub niniejszej Specyfikacji Technicznej) do
wykonania konstrukcji powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow. Ocena jakosSci



materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.
7. Badania elementow przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:
sprawdzenie wykonania potaczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej, sprawdzenie wymiarow, konturé6w oraz wymiarow poszczegolnych elementow
konstrukcji nalezy przeprowadza¢ za pomoca pomiaru tasma lub inng miara stalowa z podziatka
milimetrowa przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjq techniczna i wymaganiami
podanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbiory mi¢dzyoperacyjne i cz¢Sciowe
1. Odbiory miedzyoperacyjne lub czgsciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach
wykonywania poszczeg6lnych fragmentéw robot oraz w przypadku gdy nie bedzie dostgpu do
wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢
sporzadzony protokél, w ktérym powinna by¢ rdwniez zawarta techniczna ocena wykonanych
robot.
2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzane:
zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,
rodzaj uzytego materiatu, prawidlowos$¢ wykonania zlaczy,
sposob zabezpieczenia przed korozja i dziataniem ognia, jezeli byto ono przewidziane w
dokumentacji.
Odbiér koncowy
1. Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do
odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ techniczna obiektu i robot,
- protokotly badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatléw
- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,
- zapisy- w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot,
2. Odbior koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polegac na sprawdzeniu:
zgodnosci konstrukceji z dokumentacja techniczng i Specyfikacja Techniczna
- prawidtowosci ksztaltu i gtownych, wymiaréw konstrukc;ji,
- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementoéw sktadowych,
- prawidtowosci ztaczy migdzy elementami konstrukcji,
- dopuszczalnos$ci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
Ocena wykonania element6w lub konstrukeji
L. Jezeli, wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za
wilasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo
cato$¢ robot albo tylko ich czg$¢ za wykonane niewlasciwie.
2. W razie uznania catosci lub czg$ci robdt za wykonane niewlasciwie nalezy ustalié, czy
stwierdzone odstgpstwa od postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazaja
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajacej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w. sposob
prawidlowy oraz przedstawione do odbioru.
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Przepisy zwigzane

Obowiazuja wszystkie ustalenia zawarte w PN-B-06200-1997r "Konstrukcje budowlane Warunki
wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe".

Opracowat :



