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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

O$wiadczenie projektanta oraz sprawdzajgcego o sporzadzeniu dokumentacji zgloszeniowej
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: .
Ja nizej podpisany(a) ROBERT JAMROZY
(imie i nazwisko projektanta )

Zamieszkaly(a) ul. SLASKA 86¢, 63-900 RAWICZ

SPRAWDZAJACY.

Ja nizej podpisany(a) WOJCIECH POPRAWA
(imig i nazwisko sprawdzajacego )

Zamieszkaly(a) WILKOWICE UL.SPODZIELCZA 1, 64-115 SWIECIECHOWA

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010
r. Nr 243, poz. 1623) zgodnie z art. 20 ust. 4 wiw ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany

opracowany dla:
GMINA KROBIA

ul. Rynek 1
63-840 Krobia

dotyczacy:

ROZBUDOWA ULIC KONOPNICKIEJ, CICHEJ, STEFANA ZEROMSKIEGO | BOLESLAWA
PRUSA W CIAGU DROG GMINNYCH W KROBI - USUNIECIE KOLIZJI NN
dz. nr 903/2, 2015, 2048, 1484/1, 1944/1, 1942/1, 1945/4, 2058

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych,
oznaczenie dzialki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okredlenie obrgbu ewidencyjnego oraz

numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzilem(am) zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych

zamieszczonych powyzej.

.........................................

(podpis sprawdzajacego)

...................................

(podpis projektanta)
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IV. ZALACZNIKI PRAWNE

1. Za$wiadczenie o przynaleznoéci projektanta do Okregowej Izby inzynierow Budownictwa

2. Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08.

3. Za$wiadczenie o przynaleznosci sprawdzajacego do okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
4. Uprawnienia sprawdzajacego b. elektrycznej nr ewid. WKP/0363/POOE/10
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ZASWIADCZENIE

BanlBEE .. . csimmmmsmpem————

mied'sce FAMIEEZHANTA . cooiovirncsrmnsmmmonsmmmssmsssnmmsmensnsmn sssss kAR VaHeTHIRSR
63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wiekopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
; , _ WKP/IE/1394/03
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ............ U

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia it il

, 2015-12-31
QO AN oo e

7. a‘lﬁgze{fv\cnﬁnic};(zacetjo .
idlkypolilse] (_\ coqwe]
by fg' ké@ll-iih‘,_g;ﬁ;\auiciwa

el

mgr inz. Andrzgj Mikolajczak

Wielkopolska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.p!

ZA ZGODNOSG Z ORYGINALEM
26.08.2015 ROBERT JAMROZY
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NN
B
,::;_,ﬁ INZYNIEROW
jé\/’f BUDOWNICTWA
, 2015-07-16
Poznan, ............c..........
ZASWIADCZENIE

Wojciech Poprawa

..................................................................................................................

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw
, : ; _ WKP/IE/0237/09
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia e con. S
 2016-07-31

o (s 101 0] - SOOI RS JRTTy (e m——

Z-ca lfrawodniczacego
Wielkgpplskicf Ckregowej
' udownictwa

q-oriski

Wielkopolska Okrggowa lzba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 844 2014, 61 854/2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl

ZA ZGODNOSE Z ORYGINALEM
26.08.2015 ROBERT JAMROZ2Y
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V. ZALACZNIKI FORMALNE

. Warunki likwidacji kolizji nr OD5/RD8/MU/JH/14062/2015 z dn. 14.07.2015r.
. Uzgodnienie z Gming Krobia nr WIGP.7230.135.2015.ZM z dn. 21.08.2015r.

1
2
3.
4
5

Uzgodnienie z ENEA Oswietlenie

. Opinia ZUDP w Gostyniu nr EPSUT.4290.356.2015 z dn. 26.08.2015r.
. Uzgodnienie z ENEA Operator Sp. z 0.0. nr OD5/RD8/MU/JH/20134/2015 z dnia 18.09.2015r.
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Enea

Operator

lel 148 /655268100

Fejon Dystrybucgi Lessne
laks +48 /65520 43 52

ENEA Operalor Sp zoo
Qddzial Dyslybucy Poznan
Rejon Dystiybugi Leszno

G4-100 Leszno, ul Grunwaldeka 128 66"“) 4 .
]

ViR |! ' Koécian, dnia 14.07.2015 1.

Warunki likwidacji kolizji T Rt in|

ODS/RDE/NUNH/TA062/2015 : . I 1

[ Gmina Krobia
i ul. Rynck 1
03-840 Krobia

W adpowiedzi na wniosek z dnia 30.06.2015 r., ENEA Operator Sp. 2 0.0. Oddzial
Dystrybucji Poznai Rejon Dystrybucji Leszno informuje, Ze w obrebie planowanego
zagospodarowania nieruchomosci gruntowyeh polozonyeh w micjscowosci Krabia,
ul. M. Konopnickicj wystgpuje kolizja planowanej przebudowy drogi gminngj #
istnicjgey infrastrukturg elektrocnergetyczng niskiego napigeia nn-04 kV. ENEA
Operator Sp. 7 0.0, wstgpnie wyraza zgodg na przebudowg istnigjiyeej infrastruktury
clektroenergetycznej kolidujgeej z planowang inwestycjg pod warunkicm, ze usunigeie
kolizji odbgdzie sig na koszt wnioskedawey oraz, 7¢ projekt zostanie sporzgdzony
zpadnic z obowigzujgeymi normami i przepisami.

I. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotycezy:

I. Sicci clektroenergetycznej niskiego napigeia nn-0,4 KV wraz 2z oswietleniem
kolidujgeej z planowany przebudowy ul. M. Konopnickicj w Krobi. Zasilanic zc
stacji transformatorowej 05-1244.

. Wymagania techniczne

I. Nalezy opracowaé przez uprawnionego projektanta branzy elektrycznej proickt
przebudowy istnicjgeej linii napowietrzngj nn-04 KV wraz 7 oswictleniem w
sposob nie kolidujgey z planowang przebudowy drogi gminnej — ul. M.
Konopnickicj. Nowe odeinki linii projektowaé jako linie kablowe poza abszarem
kolizji (wybor Wnioskodawey).

2. Nowo budowang  sic¢  clektroencrgetyczng  lokalizowac  w micjscu
ogolnodostgpnym,  umozliwigjgeym — swobedny  do  nicj  dostgp sluzb
cksploatacyjnych ENEA Operator Sp. z 0.0.

3. Nalezy zachowaé istnicjace zasilanie odbiorcow ENEA S.A. oraz oswietlenia
ulicznego.

L. W celu usunigeia kolizji nalezy:

. Zleci¢ opracowanic projektu przebudowy zgodnic 7 obowigzujgeymi przepisami i
normami.

2. Na elapie projektowania zakres niczbgdnych prac oraz szezepoly przyjetych w

projekeic rozwigzan technicznych  koniecznie nalezy uzgodni¢ w Oddziale

Dystrybucji Poznai Rejon Dystrybucji Leszno Sekeja Utrzymania. Do koneepeji

nalezy przedstawié plan inwentaryzacji istn. linii nn-0,4 KV wraz 7 oswictleniem

oraz plan projektowanych zmian w sieci. Projekt nie_uzgodniong koncepeji nie

bedzie uzgadniany,

Nalezy ustanowié na rzecz ENEA Operator Sp. z o.0. oraz ENEA Oswictlenie
Sp. z 0.0, czgdei oswietleniowej ograniczone prawo  reczowe W postaci
nicodplatnej na czas nicoznaczony sluzebnosci przesylu na nicruchomosciach, na
ktérych bedg posadowione urzgdzenia infrastruktury elektroenergetyczngj. Zakres
wykonywania ww. prawa  bedzie polegal na  Korzystaniu (eksploatacji,
dokonywaniu  kontroli, przeglydow, konserwacji, modernizacji i remontow,

f

Cenlrala
FNEA Operalor Sp 200
60.4¢9 Poznan ul Shizeszyiska 68

NI 182 237 7160

lel 148761 8504110
REGON 300455398 voww operalor enea pl

[aks «4B /76185044 47

Szd Rejonowy Pornan - Nowe Nasto 1 Wida w Pornania Vill Wyoaal Gospodaiczy
5 Kapilel 2ekladony € 616 050 00D PLN

€go nr KRS 00302

<taj0dego Rejesiu Sad

ZA ZGODNOSG Z ORYGINALEM
26.08.2015 ROBERT JAMROZY
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usuwaniu awarii, wymianic urzgdzen infrastruktury clektroenergetycznej oraz na
prawie wslgpu na obeigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac),
przez ENEA Operator Sp. z 0.0. lub ENEA Oswictlenie Sp. z 0.0. z¢ stanowigeych
jei wlasnosé, posadowionyceh na tych nici uchomosciach urzgdzen infrastruktury
elektroenergetycznej w postaci sicei elektroenergetycznej nn-0,4 kV.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nn-0,4 kV w pasie
drogowym, gdy przebudowa bgdzie realizowana w sposob inny anizeli z art. 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 115
pozn. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Deeyzje) na rzecz ENEA
Operator Sp. z 0.0. lub ENEA Oswictlenie Sp. z 0.0. na posadowienie urzgdzen
infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym.

5. Projekt budowlany usunigeia kolizji wraz z dokumentacjy prawni nalezy
preedlozyé do sprawdzenia pod katem zgodnosei z wydanymi warunkami na
likwidacj¢ kolizji w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno, Sekeja
Utrzymania.

6. Po uzyskaniu pozwolenia na budowg proszg zglosi¢ si¢ w Sckeji Utrzymania
Rejonu  Dystrybueji Leszno 2 kosztorysem inwestorskim  na  caly zakres
przebudowy w celu zawarcia umow na usunigeie kolizji. Sposob przekazania na
majgtek ENEA Operator Sp. z 0.0. lub ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. czgsei
oswietleniowej NOWo wybudowanych odeinkow infrastruktury
clektroenergetyeznej w zamian za zlikwidowane bgdzie regulowala umowa.

7. Inwestor ponosi pelng odpowicdzialnosé karng i materialng za uszkodzenia
urzgdzen clektroenergetycznych powstale w czasic wykonywania robot oraz za
uszkodzenia i szkody ktore mogly powstaé na skutek prowadzenia robot.

8. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ #z niy
niezgodny albo moze nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W
zwigzku 7z tym wszelkie roboty ziemne muszqy zostac poprzedzone przekopami
kontrolnymi za$ urzgdzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic
ich uzytkownikow.

9. W trakcie budowy przy uzyciu sprzgtu zmechanizowanego nalezy zachowad

wszystkie wymagania Instrukeji organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach i

instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z o.0. i Rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny

pracy podezas wykonywania robot budowlanyceh (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca

2003r.).

Materialy z demontazu, ktorych wladciciclem jest ENEA Operator Sp. 7 0.0.

10.
nalezy zutylizowaé w sposob uzgodniony z Sckejg Utrzymania Rejonu Dystrybugji

=

lLeszno,

I'1.Nalezy zaktualizowaé umowy kompleksowe  Odbioreow, ktorych zasilanic
podlegaé bgdzie przebudowie.

Ninicjsze warunki sy wazne do dnia 14.07.2016 r.

ENEA Opetatog Sp. 2 0.0,
REION DYSTRYPRUCH LESZNO
I‘_vu/ itor "'
IR ] Ur;f‘n’lnmicz
Nt

|/£L SALUAIT
/ ¥

sentrala
ENEA Opeialor Sp 200 (el 148/ 618504110 NI 782 237 71 60 konlakl@operalor enea pl
60 479 Poznan ul Slizeszynska 58 laks +48 /61 850 44 47 RLGON 300455398 wiew operalor enea pl

‘
Sad Rejenowy Poznan - Nowe Kiaslo 1 Witda w Poznanta Vill Wydzial Gospodarczy
Kiajowego Rejesliu Saduaego nf KRS 0000268206 Kapilal 2akladowy 4 678 050 000 PLU
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Krobia, dnia 2015-08-21

WIGP .7230.135,2015.ZM

GMINA KROBIA
ul. RYNEK 1
63-840 KROBIA

DECYZJA

Na podstawic art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1980r. kodcks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz arl. 39 ust.] pkt. 1 iust,3,art, 43 ust. 1i2
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260), a takze §
140 ust. 1, 6, 8 i 9 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskicj z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) , po rozpatrzeniu wniosku

wyrazamzgodg

na przeprowadzenic prac zwigzanych z -rozbudowa ul. Konopnickiej, Cichej, Stefana
Zeromskicgo i Boleslawa Prusa w ciggu drég gminnych w Krobi —usunigeic kolizji nn, w
granicach dz, ewid. nr 903/2,2015, 1944/1, 1945/4 zgodnic z nastgpujgeymi warunkami:
[.  Prace zwigzane 7z w/w inweslycjy  wykonaé zgodnic 2 przedstawionym planem
syluacyjnym.
2. Po zakoiiczeniu robdt zajmowany teren przywroci¢ do stanu picrwotnego .
3. Wszelkic urzadzenia naziemne zabezpicczajgee lokalizowadé nalezy poza pasem drogowym.
4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przclozenia urzgdzenia lub obiektu
koszl tego przelozenia ponosi:
1) zarzgdea drogi — w przypadku gdy okres umicszezenia urzgdzenia lub obicktu w pasic
drogowym jest krotszy lub rowny 4 lata, liczge od dnia wydania zezwolenia przez zarzgdeg
drogi, pod warunkiem zachowania dotychezasowych  wlasciwodei  uzytkowych oraz
parametréw technicznych urzgdzenia lub obicktu;
2) wlasciciel urzgdzenia lub obicktu — w przypadku gdy:
a) okres umieszezenia wrzgdzenia lub obiektu w pasie drogowym jest dluzszy niz 4 lata,
liczge od dnia wydania zezwolenia przez zarzadeg drogi,
b) na zgdanic wlasciciela wprowadzono ulepszenia w wrzgdzeniu lub obickcie.

Decyzja wazna jest na okres 3 lat i nie narusza praw 0s6b trzecich.

Powyzsza zgoda nic jest rownoznaczna z zezwoleniem na zajgeie pasa drogowego, o ktore
wykonawea lub inwestor powinien zwrécié si¢ w trybic i na warunkach okreslonych w
ustawie z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 260), dolgezajic
jednoczesnie projekl organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporzidzeniem
Ministra Infrastruktury  z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szezegolowych warunkdw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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177 poz. 1729), jak réwniez nie jest réwnoznaczna ze zgloszeniem budowy zgodnie z ustawy
z dnia 7 lipca 1994r, prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409, ze¢ zmianami),

Deeyzja ta wywoluje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowg.

UZASADNIENIE
Deeyzja w calodei uwzglednia zadania strony, wobee tego zgodnie z art. 107 § 4 Kpa
adstgpiono od uzasadnienia,

POUCZENIE

1. Od ninigjszej decyzji - stuzy  stronie  odwolanie  do Samorzgdowego  Kolegium
Odwolawezego w Lesznie za moim  posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
dorg¢ezenia.

2. Zgodnic z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (4. Dz. U.
2013r. poz. 260) inwestor przed rozpoezgeiem robot budowlanych zobowigzany jest do:
uzyskania w zaleznosci od wymogdw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane(
{j. Dz U.2013r., poz 1409, ze zmianami) pozwolenia na budowg, zgloszenia budowy

albo zgloszenia wykonania robot budowlanych,

— uzgodnienia 7z zarzgdey drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budows, projekiu

budowlanego obiektu lub urzgdzenia, 0 ktorym mowa w przedmiotowym wniosku,

uzyskania zezwolenia zarzgdey drogi na zajecic pasa  drogowego, dotyczgeego
prowadzenia robdt w pasic drogowym oraz na umieszezanic w nim obicktu lub

urzgdzenia.
3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowg w my$l art. 28 Ustawy 2 dnia 7 lipea
1994r. Prawo budowlane (4j. Dz. U. 2013r,, poz. 1409, ze zmianami).
4. Przystgpienie do robot bez wymaganego zezwolenia skutkuje nalozeniem ustawowych kar
picnigznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985r. 0 drogach publicznych (4.
Dz. U. z 2013r. poz. 260).

Nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z  ustawy z dnia 16.11.2006r. 0 oplacie skarbowej (tj.
Dz, U. 2012r., poz. 1282, z¢ zmianami).

Otrzymuja:
1. Gmina Krobia
ULRynek 1, 63-840 Krobia
)

:‘;.— ? '. 1.

Sprawg prowadzi: Marta Kanafa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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oDPIS
Goslyn, 2015-08-26
Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Poznariska 200, 63-800 Goslyn

EPSUT.4290.355.2015

PROTOKOL NR 355/2015
NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Naradg przeprowadzono: 2015-08-26
Data wplywu do zespolu: 2015-08-20

Na wniosek: ROBOTECH INWESTMENT Sylwia Jamrozy
Przewodniczacy: Andrze] Pospieszyiiski, Stanowisko przewodniczgcego: Uzgodniono /Niewzgodnione-
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L 7. INEA S.A. z siedzibg w Poznaniu, ul. Klaudyny

Potockiej 25, 60-211 Poznan
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! Rejon Dystrybuc]i Leszno tel. +48 /85 6256 81 00
nea ENEA Operalor Sp. z ¢.0. faks +48 /65 520 43 62

0Oddzial Dyslrybuciji Poznad

Operator Rejon Dysleybuc)l Leszno
64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 128

Koécian, dnia 18.09.2015 1.

ODS5/RD&/MUMNH/ 20034 /2015

Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznain Rejon Dystrybucji
Leszno przesyla w zalgczeniu 2 egz. uzgodnionego projektu budowlanego
przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia nn-0,4 kV w
miejscowosci Krobia, ul. Konopnickiej. Po realizacji procedury zgloszenia do
Starostwa Powiatowego w Gostyniu nalezy zglosi¢ si¢ w Sekeji Utrzymania
Rejonu Dystrybucji Leszno w celu zawarcia umowy na przebudowg sieci
elektroenergetycznej pomiedzy Inwestorem a ENEA Operator Sp. z o.0.
W celu przygotowania w/w umowy nalezy dostarczyé kosztorys (na kwotg
brutto) na caly zakres przebudowy objgtej projektem budowlanym. W
przypadku koniecznym dotyczacym realizacji w/w umowy przebudowy osoba
do kontaktu ze strony Rejonu Dystrybucji Leszno jest Pan Jan Hordecki
—tel. 65 511-85-20.

W celu realizacji przebudowy sieci oswietleniowej nalezy zawrzeé umowe
przebudowy z ENEA O$wietlenic Sp. z o.0. Rejon Oswietleniowy w
Ko$ecianie, ul. Pélnocna 3.

Jeden egzemplarz projektu zatrzymujemy dla celéw archiwalnych.

Z. powazaniem

DZIAL MAJATRU Bl CIOWEGO
KIE |

Piot rzawa

0.7

. RD8/MU/JH
Centrala ;
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea pl
60-478 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejeslru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakladowy: 4 6786 050 000 PLN

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
24.09.2015 ROBERT JAMROZY
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ENEA Operator Sp. z 0.0, Rejon Dysirybuceji Leszno
PROJEKT UZGOINICNOQ

Pod wzgledem zgoduukici = wanrunkami ‘tecimieznymi

Onr{ P'M Hl)l %{4'406?1 Zﬁ/’r . # tInin 41107—2&1( ........
Wi—mm

) oraz purl w z;,tl,dmn razw m?\ 1 technicznych
-bez uwag/ z

Uzg. znak ... 6}! gﬂi/ f“”f}’ﬁ'/%’r

Koscian, dnia . 46 Oy qu podpis i picczed iylienna

starszy Spechl )
ds. Malatkusl wego

Jan Hordeckl
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VII. OPIS OGOLNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

Uzgodnienia z Inwestorem

Podkiad geodezyjny

Obowigzujace przepisy i normy

Warunki likwidacji kolizji nr OD5/RD8/MU/JH/14062/2015 z dn. 14.07.2015r.

2. Celi zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja zgloszeniowa stanowigca podstawe formalno-prawng
oraz techniczna do wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmujgcej rozbudowe ulic
Konopnickiej, Cichej, Stefana Zeromskiego i Boleslawa Prusa w ciagu drog gminnych w Krobi —
usuniecia kolizji nn na dz. nr 903/2, 2015, 2048, 1484/1, 1944/1, 1942/1, 1945/4, 2058,

20
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VIil. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres prac

W zwigzku z planowana przebudowa drogi gminnej wystepuje kolizja z istniejaca infrastrukturg
elektroenergetyczna niskiego napiecia nn-0,4kV. W celu zasilenia zlgcza dz. ewid. nr 916/4 nalezy
sprowadzié istniejace przylacze z likwidowanego stupa, a kabel przediuzy¢ poprzez mufowanie i
wprowadzié do proj. szafy kablowej SK4. Przylacze do dz. ewid. nr 909/23 nalezy wycofa¢ z
likwidowanego sfupa i wprowadzi¢ rowniez do szafy kablowej SK4. Istn. przylacze napowietrzne
dzialki ewid. nr 2058 nalezy zlikwidowaé i zastapi¢ proj. wewnetrzng linia zasilajaca typu YKYzo
5x10mm2, ktora wprowadzi¢ do proj. zlgcza ZK1x-1P. Przylacza do dz. ewid. nr 909/16. 2069,
909/13 nalezy przelozyé do proj. szafy kablowej SK10. Ponadto nalezy zmieni¢ trase istniejacego
kabla YAKY 4x120mm? biegnaca od szafy kablowej SK6 (naroznik ul. Konopnickiej i Slonecznej) do
zlacza ZKW-3 przy dz. nr 1944/1. Nowy odcinek kabla YAKY 4x120mm? wyprowadzi¢ z proj. szafy
SK10 i polgczyé z istniejacym poprzez mufowanie, kabel uklada¢ zgodnie z wytyczeniem na planie
sytuacyjnym. Ponadto z istniejacej szafy kablowej SK6 przeznaczonej do likwidacji nalezy wycofa¢
linie zasilajaca typu YAKY 4x240mm? z stacji 05-1244, ktorg nastepnie nalezy wprowadzi¢ do
projektowanej szafy kablowej SK10 oraz linie zasilajaca typu YAKY 4x1 20mm?2 ulozong w kierunku
Zlacza dz. nr 909/30. Dla dzialki nr 909/20 ulozy¢ nowy odcinek przylacza kablowego typu
YAKY4x35mm? z szafy SK10. Istniejace slupy oéwietleniowe oraz oprawy zamontowane na sfupach
linii napowietrznej w zwigzku z planowang (wg. odrebnego opracowania) budowa linii o$wietleniowej
przeznaczy¢ nalezy do likwidacji. Ponadto nalezy skablowa¢ istn. odcinek o$wietleniowej linii
napowietrznej pomigdzy ul. Spokojna i ul. Sloneczng kablem typu YAKY 4x25mm?2. Linie kablowe
podlegajace unieczynnieniu po odigczeniu trwale pozostawic w ziemi.

2. Wykonanie linii kablowych:

Przy uktadaniu linii kablowej nn nalezy:

e trase kabla wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z wkresleniem na planie sytuacyjnym,

o Kabel uklada¢ na glebokosci min. 0,7m na 10cm podsypce z piasku.

o przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtos¢ oraz
stosowaé rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie,

o w celu skompensowania przesunig¢ gruntu kabel ulozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok.
3% diugosci wykopu),

o kabel przykryé 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwg rodzimego gruntu,

e nastepnie ulozyé niebieska folig o szerokosci 20cm i normatywnej grubosci.

o Promien giecia przylacza nie moze byé mniejszy od 10-krotnej jego $rednicy.

o Temperatura otoczenia w czasie ukladania przylgcza nie moze byé nizsza od 0°C.
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o Na kablu umiesci¢ oznaczniki w postaci opasek z opisem ,wiasciciel, typ kabla, rok

budowy’,

o Przylacze nalezy przed zasypaniem zinwentaryzowac geodezyjnie,

o Wszelkie prace nie wymienione wyzej, zwiazane z budowa przylacza nalezy prowadzi¢
zgodnie z norma SEP-E-004.

3. Uwagi konicowe

e Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.
e Prace wykonac zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

4, Zestawienie materiatow

Zestawienie materialow — cz¢$¢ ENEA

Lp. Material J.m. lo&¢
1. | Kabel YAKY 4x35mm? m 75
2. | Kabel YAKY 4x120mm? m 159
3. | Szafa kablowa SK4 kpl. 1
4. | Szafa kablowa SK10 kpl. 1
5. | Ztacze kablowe ZK1x-1P kpl. 1
6. | Mufa kablowa nn kpl. 3
7. | Ogranicznik przepig¢ kpl. 1
8. | Uziom pionowy GALMAR kpl 4
9. | Bednarka FeZn 25x4mm m 12
10. | Rura ochronna AROT SRS 110 m 47
11. | Rura ochronna AROT DVK 110 m 15
Zestawienie materialow do demontazu czesé ENEA
Lp. Material Jm, llosé
1. | Stup narozny szt. 2
2. | Slup przelotowy szt, 4
3. | Linka AL50mm? m 720
4. | Linia izolowana AsXSn 4x25mm? m 15
5. | Szafa kablowa SK6 kpl. 1
22
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Zestawienie materialow - czg¢$¢ ENEA Oswieflenie

Lp. Material J.m. llos¢
1. | Kabel YAKY 4x25mm? m 190
2. | Ogranicznik przepig¢ kpl. 2
Zestawienie materialow do demontazu cze$é ENEA Oswietlenie
Lp. Materiat J.m, llo$é
1. | Oprawa na slupie szt. 4
2. | Stup oswietleniowy z oprawa szt. 4
3. | Linka AL25mm? m 180
Zestawienie materialow — cze$¢ zalicznikowa (wiz)
Lp. Materiat Jm, llos¢
1. | Kabel YKYzo0 5x10mm? m 12
Opracowat:
23
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IX. INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegblnych obiektow:
o wytyczenie trasy kabla,
e wykonanie wykopow pod linie kablowa,
e ulozenie kabla,
¢ inwentaryzacja powykonawcza,
o zasypanie wykopow,
o wykonanie pomiaréw kontrolnych,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
o stacja transformatorowa,
e budynki mieszkalne,
e droga.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e droga,
e sieci podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreélajace skalg i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas wystapienia:
e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odlgczaniu i zataczaniu napigcia,
e zagroZenie przy pracach dzwigowych,
o zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podno$nikowego,
e zagroZenie potracenia przez pojazdy zwiazane z ruchem drogowym,
e zagroZenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE  ZASADY _ BEZPIECZENSTWA  PRACY  PRZY  URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH
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Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylaczeniu spod napigcia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac z projektem technicznym i trasami sieci

i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowat na terenie prowadzonych robét oraz okreslic ich
bezpieczng odleglosé od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o glebokosci wigkszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewodéw instalacyjnych, nalezy hezzwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreélenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych przy robotach nalezy
zahezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem 0séb postronnych.

Zaladunek i wyladunek bebnow z kablami moze dokonywany wylgcznie przy uzyciu dzwigu albo
ramp pochylni. Zabrania sig wyladunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawié¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$ bgbna
wypoziomowaé¢. Hamowanie obrotow bebna za pomoca deski metoda dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sig ustawiania dzwigu
pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dzialania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowiazek zapewni¢ operatorowi hezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jeZeli nie moze wykona¢ pracy w sposob
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pelnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH KOSZOWYCH
Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni byé przeszkoleni z zasad bhp, sprawni
fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.

W trakcie robét nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:

e przestrzegaé Scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika;
e podnosnik ustawié¢ na twardym podiozu;
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o zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatrow ,ulewnych deszczow, $niezycy,
o na pomoscie roboczym pojedynczego kosza moga przebywaé jednoczesnie dwie osoby;
o zabrania sie nawet krétkich przejazdow, gdy pracownicy znajdujg sig¢ na pomoscie;
e pracownicy zatrudnienie na wysokosciach oraz pracownicy wspdlpracujacy z nimi na
nizszych poziomach maja obowiazek uzywania helméw ochronnych;
o w czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien znajdowac sig
na ziemi wyposazony w sprzet i $rodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy,

UWAGI:

o uzywaé materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,

o prace wykonaé zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i ohowigzujacymi
przepisami PN/E , PBUE oraz BHP,

o opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

6. Wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowla lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

o drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

o na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sig sprzet p.poz.,

o umieszczenie we wszelkich, widocznych migjscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracowal:
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X. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

1. Plan sytuacyjny

2. Plan sytuacyjny - inwentaryzacja
3

4, Schemat ideowy - inwentaryzacja

Schemat ideowy — usunigcie kolizji nn
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