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INFORMACJA O ZMIANIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza informuje, że w dnia 28 sierpnia 2017r. firma STUDIO IN DARIUSZ DYMAREK, UL. PARKOWA 42/1, 51-616 WROCŁAW odstąpiła od podpisania umowy na: Wykonanie projektów wykonawczych wraz z kosztorysami na wyposażenie budynku gospodarczego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi oraz  byłego budynku gospodarczego na Wyspie Kasztelańskiej wraz z urządzeniami małej architektury w ramach zadania pn. „Lokalne Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji  i Innowacji w Krobi w ramach konkursu nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16  działanie 9.3 – Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie 9.3.3 – Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. W przedmiotowym zadaniu kolejnym Wykonawcą, który uzyskał najwyższą ilość punktów jest firma o nazwie BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH MARCIN KACZMAREK , UL. MICKIEWICZA 41, 63-840 KROBIA, a co za tym idzie z w/w firmą Zamawiający podpisze umowę. 
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