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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-0

B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 *Wymagania Ogo6lne” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, kiore zostang wykonane w
ramach zadania ,Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego w wymiarach 30x50m z
polem gry do pitki recznej”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako ¢zg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych
w pkt. 1.1.
Wymagania Ogoéine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:
S$ST-01 B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze
SST-02 B.02.00.00 — Roboty ziemne — CPV 45100000-8
SST-03 B.03.00.00 — System odwadniajacy boisko — drenaz — CPV 45111240-2
SST-04 B.04.00.00 — Podbudowa pod nawierzchnie — CPV 45100000-8
SST-05 B.05.00.00 — Nawierzchnia poliuretanowa
SST-06 B.06.00.00 — Ogrodzenie, urzadzenia sportowe — CPV 45340000-2
— Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1

W ro6znych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm
krajowych.

Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czg$¢ Specyfikacji Technicznych
czytane

w potaczeniu z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami, w ktdrych sa wymienione.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzuja w zwiazku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Zakfada sie, iz Wykonawca dogiebnie zaznajomi si¢ z trescig i
wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robét objetych ST
Zakres Robdt obejmuje wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnege o nawierzchni

syntetycznej wraz z wyposazeniem i ogrodzeniem.

1.4.0kre$lenia podstawowe
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
— Budynek wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi;
— Budowle stanowiaca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami;
— Obiekt matej architektury;

Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate] architektury,
jak:

lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojace instalacje
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przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska
odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki,

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

¢) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatoSci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreélonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej
konserwacji,

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy —tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazanego, przewidujacego uprawnienia do
wykonania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu

budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwoienie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
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obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metoda montazu — takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

— Obronnosci lub bezpieczeristwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktad
gorniczego;

Wlasciwy organ — nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8

Wyréb budowlany — wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna catosc
uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z p6zZn. zm.)

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montaZzowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
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stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podiegaja

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czesé obiektu lub etap wykonania — czesé wykonania obiektu budowlanego zdolng, do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajow przeprowadzonych robdét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacija
Projektowa i Specyfikaciami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty
uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe | petnowartoéciowe, za wyjatkiem materiatow
uzywanych do odtworzenia czgsci chodnikow, kraweznikéw, nawierzchni z ptyt
betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,materiat z
odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej lub adaptaciji projektu typowego.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedhug
technologiczne;j kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
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wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikaciji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieri zaufania iz dany
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okre$lona norma lub innym dokumentem
normatywnym.

Skata — jest definiowana jako wszystkie materialy wymagajace — zdaniem Inspektora
Nadzoru — wysadzenia lub zastosowania klinbw metalowych i miotow dwurecznych, lub
zastosowania wiercen pneumatycznych w celu ich usunigcia, ktdérych to materiatow nie
mozna wydobyé poprzez zrywanie ciagnikiem o mocy uzytecznej rownej co najmniej 150
KM z pojedyncza, wysokowydajng zrywarka zamontowang z tyiu.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wsp&trzedne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe; i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratoréw terenow, wiascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakornczenia.

Koszty zwiazane z nadzorami wtascicieli terendw lub urzadzen, wynikajace z warunkow,
na jakich zostaty wydane pozwolenia na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacje
projektowa nalezy podaé w formie jednostkowej .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,

uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— Dostarczong przez Zamawiajgcego;

— Sporzadzong przez Wykonawce,

W sktad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych - wg spisu
zawartego w dokumentacji przetargowej;
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b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach Ceny umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonac
dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robét, w tym rowniez: —
dokumentacje geodezyjna ( + szkice polowe), Dokumentacja powykonawcza powinna
zawieraC wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikie w trakcie realizacji robot.

1.5.3.Zgodnoé¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i Szczegdlowymi Specyfikacjami
Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i SST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sa waznigejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Dane okresione w
Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie beda w pefni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowili, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu

Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru korficowego

Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,

dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i

innych a w szczegoélnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i
ilosciach okres$lonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspekiora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalinego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania Robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie

utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

a) stosowaé sie Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia

1997t}

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami;

— mozliwo$cig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot
beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagar technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organow administracji parnstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzer: potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru oraz wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukoticzony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczetistwa i higieny pracy. W szczegbinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespeiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnoéci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw BHP
wynikajacych z :

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 )

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanego , Planem BOIZ " na podstawie, ,Informacii
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ” sporzadzong przez projektanta.

. Plan BIOZ " nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126), uwzgledniajac
réwniez wymagania okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U.
Nr 169, poz. 1650 )

Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzZej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umownej.
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1.5.11.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy bylty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy | wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczegoinos$ci Wykonawca zastosuje sie do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczerstwa higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie jednostkowej umownej.

1.5.13.Wycinka zieleni

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez
Zamawiajacego.

Wykonawca nie uwzgledni w Cenie umownej kosztow zwigzanych z usunieciem drzew.
W ramach Umowy Wykonawca wykona usuniecie samowysiewajacych sie krzewodw, jako
roboty przygotowawcze pod wykonanie boiska wraz z drenazem.

Koszty z tym zwiazane Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej robot
podstawowych, ktorych dotycza te roboty przygotowawcze.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢
warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst
jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada
2000 r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadac
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U.
Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dia potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy atesty wytwérey lub
$wiadectwa potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow.

2.1.Z2rédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegodtowe informacije
dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
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materiatow | odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposéb ciagly spetniaja wymagania
Szczegoétowych Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zroédet miejscowych wiaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploataciji Zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajac raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beds formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione
na odkfad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w umowie.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwérnie materiatow moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnoéci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptaciji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda

zachowane nastepujgce warunki:

— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekciji.

— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji

Kontraktu.
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2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych rob6t, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjgciem i
niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiaiow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatldw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniony.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i
ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspekfora
Nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwoé¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
Materiatéw oraz stan drog. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie
Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaC wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowg, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piémie przez inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawcg na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robé6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatow i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspekiora Nadzoru.
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Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogding opisujaca;

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

- bhp;

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot;

- system (spos6b i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych

Robat;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmoéw sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czesé szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzenh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, kruszyw itp.;

. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu;

- spos6b | procedure pomiarow i badan (rodzaj | czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiafow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegblnych elementoéw Robot;

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do

opracowania Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia

Inspektorowi Nadzoru najpdZniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po

podpisaniu umowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jako$ci nalezy podac w

cenie umowne;.

6.2.Zasady kontroli jakoéci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zatozona jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole
Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania prébek i badar materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
Robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do
sakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
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badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasne] woli. Koszty tych
dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuija jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru.
Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie
jednostkowej, ktorej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegdlowych Specyfikacii
Technicznych.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci.

Whyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedfug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robét z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z
Dokumentacja Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérmych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Atesty jako$ci materialéw i urzadzefi

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );

b) Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére speiniaja wymogi
SST;

c) Znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (
DZ. U. 98/99 ).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez 88T, kazda ich

partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb

jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze

dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna

zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w

dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich witasciwosci z SST to takie

materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy { i Dziennik Montazu -w przypadku realizacji obiektu metoda
montazu )

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od przekazania WykonawcCy Terenu Budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacii Projektowej;

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i

harmonograméw Robét;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robdt;

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czesciowych |
koncowych odbioréw Robét;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji

Projektowej;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat ;

- inne istotne informacje o przebiegu Robot ;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone tnspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig;

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska ;

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania

sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robét ;

b) Ksigzka Obmiarow

Ksiazka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sig w sposéb
ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét lub w SST i wpisuje

do Ksigzki Obmiardw.

c) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, atesty

materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora

Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace

dokumenty:
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- pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robot;
- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robét;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencje na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustaien Inspektora Nadzoru na
pi$mie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i kosztorysowej.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koficowym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robét. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Roboét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych,
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru

przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi cze$ciowemu;

¢) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czes$ci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6ézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgfoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$é i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.0dbiodr czesciowy

Odbior czesciowy poiega na ocenie ilosci | jakosci wykonywanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru robét dokonuje

Inspektor Nadzoru.
8.4.0dbiér ostateczny Robot (koricowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér ostateczny Robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakofczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwilaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt
uzupetniajacych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz
instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych Robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koficowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robot jest protokét odbioru

ostatecznego Robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

. Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania Roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupeiniajace lub zamienne),

- Recepty i ustalenia technologiczne;
- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty);

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodne z SST i
Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;

- Sprawozdanie techniczne;

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu;

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac;

- Zakres i lokalizacje wykonywanych Robot;

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazanej
przez Zamawiajgcego;

- Uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot;

- Date rozpoczecia i zakoficzenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robbt.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbidr ostateczny Robét ”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci Rob6t wycenionych jako jednostkowe jest wartos$¢ (kwota)

skalkulowana i podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach

umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreélone dia tej Roboty w SST iw Dokumentaciji

Projekiowej.

Wynagrodzenie Robot bedzie obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- Warto$é zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy;

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

. Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy;
baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapié w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

. Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wliczac podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna

oraz wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych

realizacja przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany zapewni¢ Zamawiajacemu
pomieszczenie do przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 osob.

Koszty zwiazane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzg ledni w ramach
wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartosciq i wymaganiami. Zastosowanie
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beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg
skiadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposob, éciéle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.
Wykonaweca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien
na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 128 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.

676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z pozniejszymi zmianami}.
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.z
2003 r. Nr 48 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 01

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE



Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry de pilki recznej i tenisa, STWIOR. Str. 26
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace robot przygotowawczych dla wykonania ,Projektu typowego boiska
wielofunkcyjnego w wymiarach 30x50m z polem gry do pitki recznej’.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot rozbiorkowych i
przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektow3

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami
oraz okre$leniami podanymiw ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. OgéIlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robat rozbiérkowych i przygotowawczych
Dokumentacje robét rozbidrkowych stanowia;
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);
b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r.
(Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072},
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci Swiadczace 0
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.
U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami);
f) protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi
protokétami z badan kontrolnych;
Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacii.
Powinien on uwzgledniac:
a) lokalizacje i warunki uzytkowania;
b) rodzaj rozbiorki;
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2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 3;
Do rozbiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania Robdt rozbidrkowych.

Do wykonywania robot rozbiérkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
a) koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki25 m3 ;
b) mtoty pneumatyczne;

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1.0gdlne wymagania
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt .4
4.2.Transport materiatow z rozbiérki.
Do transportu materialéw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich $rodkow transportu jak:
-samochéd skrzyniowy;
-ciagnik;
-wywrotka;
Zatadunek jak | wytadunek materiatéw z rozbiorki musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbiorkowych.
Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiérki winien uzgodni¢
trasa (w kierunku wysypiska) i mozliwo$¢ korzystania z drég publicznych z rejonowym
Zarzadem Drog i Komunikacji w, podajac okres, w jakim bedzie realizowany wywoz
oraz ciezary catkowite samochodow przewidzianych do transportu gruzu.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”
pkt5.
5.2.Roboty rozbiérkowe( wyburzeniowe )
Wymagania dotyczace wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:
a) nalezy powiadomi¢ odpowiedni rejonowy Wydziat Ochrony i Ksztattowania
Srodowiska o sposobie zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie
wyburzen, podajac rodzaj, ilo$¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania
lub wykorzystania w inny sposob;
b) przed rozpoczeciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodnic trasg (w kierunku
wysypiska) i mozliwo$¢ korzystania z drog publicznych z odpowiednim Zarzadem
Drog i Komunikadji
c) przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy:
— odtaczyé dostawe mediow zewngtrznych t.j. wody, kanalizacji i elektrycznos$ci;
— odtaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem odpowiednich
stuzb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno byé dokonane przez
kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;
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— wygrodzi¢ teren prac rozbidrkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomoca tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym,
mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;

d) drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

e) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznosc
ich wykonania w krétkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa
funkcjonujacych w poblizu obiektow;

f) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatow wybuchowych;

g) zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione;

h) elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych,
przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym;

i) wszelkie materialy z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu
poprzez skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajace
transport;

j) nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opaddw Sniegu oraz silnych wiatrow;

k) szczeg6lna ostroznoéé nalezy zachowac w okolicach pobliskich obiektow i
urzadzen oraz sgsiadujgcych drzew;

I} znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczyC
przed uszkodzeniami;

m) wykonanie robot rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy powierzyc
specjalistycznej firmie posiadajacej do$wiadczenie oraz wyposazonej w
odpowiednie zaplecze sprzetowe;

5.3.Wywéz gruzu i materiatéw z rozbidrki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbidrki Wykonawca znajdzie we wiasnym zakresie. Rury i
wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac skfadowy.
Koszty zwiazane z wiw czynnosciami nalezy ujaé w cenie jednostkowej.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu robot stosowaé nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania
lub zawalania innego;

c) pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym,

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi
na jakiejkolwiek kondygnaciji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikow i
pozostaty sprzet nalezy usunac poza strefe niebezpieczna tzn. na odlegtos¢
wynoszaca minimum 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac materiaty i przedmioty,
jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalna klatke z pretow stalowych, ostaniajaca kabineg i
zapewniajacg bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednocze$nie nieutrudniajaca
mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie przy tego rodzaju robotach;
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h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i
posiadac
aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robét rozbiorkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr13 z
dn. 10.04.1972r.).

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét wyburzeniowych podano w ST-0
,Wymagania ogolne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady
Ogélne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Powierzchnie elementow rozbiorkowych oblicza si¢ w m3 na podstawie pomiarow stanu

istniejacego obiektu przyjmujac wymiary w Swietle.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0godlne zasady
Og6lne zasady odbioru Robot podano w ST -0 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

8.2.0dbiér Robét rozbiérkowych
Odbiorowi podlega:
a) Wycinka drzew i krzewow,

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne zasady
Ogdine zasady dotyczace warunkéw piatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdlne”

punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbidrkowe i
wyburzeniowe bedzie dokonana wedbug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnos$ci, i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dia tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— warto$é zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii robot z kosztami zakupu;

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

— koszty posrednie (ogoine) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i rozebranie rusztowan,

— prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek | wywdz gruzu,
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— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim
zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska rcboczego oraz

wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.

bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-

biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja

stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad

rozliczen pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegbtowo

ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/563 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje placéw budowy i robot rozbiérkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

(lub odpowiadajace im normy EN)

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 02
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

- CPV 45100000-8
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizowania ,Projektu typowego boiska wielofunkcyjnego w wymiarach
30x50m z polem gry do pitki recznej”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umoZliwiajace i
majace na celu wykonanie wykopow zwigzanych z budowg boiska wielofu nkcyjnego.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt
1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe).

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spefniajace warunki

okresione w:
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr

207, poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami).
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowtanych (Dz. U. z 2004r., Nr92.
poz. 881);
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr
166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentaciji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -0 ,Wymagania
ogodine” punkt 2.

2.2.Wymagania szczegdétowe

Przy wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopoéw materialy wystepuja
jako zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopéw nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

— rury drenarskie O100+150 mm z tworzywa sztucznego,

— geowtokniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;
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— kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;

2.3.Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZET

Roboty ziemne moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, np:

— rowniarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu
podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac

wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogoine wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 "Wymagania ogoine” punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materialy z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umiescic
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pozniejszymi
zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST-0 "Wymagania ogoine”
punkt 5.1.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i

BN- 88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$c¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robodt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze
wplynaé na bezpieczenstwo konstrukeji lub robot. Zgode na wznowienie robot wydaje
Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce:
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— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposo6b i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwiazanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawierac projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji
to sposob zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary
geodezyjne zwiazane Z.

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

— ustawieniem law wysokos$ciowych i reperéw pomocniczych;

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow;

— niwelacja kontrolng robé6t ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r.
Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z p6zniejszymi zmianami).
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub
obudowac aby nie nastapito obsuniecie si¢ gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny
ze zwyczajow3 praktyka inzynierska w catym okresie trwania robot ziemnych.

Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie mozne powodowa¢ powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie giebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja;

— ,rozpompowanie” warstwy wodonosnej;

— zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych;

— zwiekszenie wspétczynnika filtracji gruntow,

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia si€ niwelety, aby
umozliwié odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robot.
Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponize;
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec
sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5.0dwodnienie wykopow
Wykonawca robét powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkow
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gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposérednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych
zbiornikow naturalnych i urzadzeti odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami
z odpowiednimi instytucjami.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
— +15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;

— + 2 c¢m - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

— + 10 % - dla nachylenia skarp wykopdw;

5.7.Zageszczenie dna wykopu

Bezpos$rednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczenia.
Zageszczenie poditoza nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczonego nie
niniejszego od podanego. Wskaznik zaggszczenia naleZy okreslic zgodnie z BN-77/8931-
12. W przypadku gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemoZliwia
przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obciazen plytowych. Nalezy okreslic wtorny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-
64/8931-02. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byc rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto)} po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podfoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ pedtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przed roziozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapifo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wdasny koszt.

5.9.Podsypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonhczeniu
przewidzianych w nim robdt;
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych i $mieci;
- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubos$ci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
- 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Zabami)
lub ciezkimi tarczami;
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora;
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jako$ciowe i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane
zgodnie z normami wyszczegéinionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

— sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja;

— kontrole prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podiozu;

— sprawdzenie wymiaréw wykopow;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

— ocena poszczegélnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogoéine"
punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt
7.

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.

8.0DBIOR ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogolne” punkt 8.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentaciji
projektowej lub w punktach & i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogolne”

punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopow i podsypek w gruncie, w

stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robdt;

— wyznaczenie zarysu wykopu;

— wykonanie umocnienia $cian wykopu patami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia $cian wykopdw wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz
ich wyciagnigciem,;

— odspojenie gruntu ze ziozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zieconych
przez Inspektora Nadzoru;

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu rob6t;
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

(lub odpowiadajace im normy EN)

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pdZniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004

r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz.1360, z p6Zniejszymi zmianami},

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
p6Zniejszymi zmianami},

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 1.,

Nr 62, poz. 627; z pbzniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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B.03.00.00 SYSTEM ODWADNIAJACY BOISKO -
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- CPV 45111240-2
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania warstw odsaczajacych i drenazu dla realizacji ,Projektu
typowego boiska wielofunkcyjnego w wymiarach 30x50m z polem gry do pitki recznej”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonania warstw odsaczajacych i drenazu boisk wraz z odprowadzeniem wod do

kanalizacji deszczowej lub studni chtonne;.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami
oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

Sie¢ kanalizacyjna -ukfad potaczonych przewoddw i obiektow inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami z odprowadzeniem $ciekéw do wylotoéw kanatow
deszczowych do odbiornikow;

Kanal -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod opadowych
lub sciekéw;

Rura drenarska -kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika;

Studzienka rewizyjna -przeznaczona do kontroli prawidtowego dziatania instalacji;
Studnia chltonna — wykop jamisty lub studzienka z kregoéw, przeznaczona do zbierania
wody powierzchniowej i wchianiania jej przez podioze gruntowe.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja

Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robot
podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robét

Dokumentacje robét stanowia:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamowien :
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.
U.z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1985 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu | powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow
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budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr
106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami);

f) protokéty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zataczonymi
protokétami z badan kontrolnych;

2.MATERIALY
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsaczajacych

jest zwir ptukany i piasek.

2.1. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinien spetnia¢ warunek :

- szczelnosé 5,

- wskaznik réznoziarnistosci U.5;

- umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia Is warstwy odsaczajacej rownego 1,0 wg
normalnej préby Proctora (PN-88/B-044481) badanego zgodnie z norma BN-77/8931-
12;

- wskaznik piaskowy WP>35 nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen obcych |

organicznych;

- piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2;

2.2.Wymagania dla geowtékniny
Geowlokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny
posiada¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

2.3.Rury kanatowe
- rury drenarskie karbowane 75/65mm (z otworami) z tworzywa sztucznego PVC-U

bezci$nieniowe wg PN-C-89221:1998;
- rury drenarskie karbowane 126/113mm (z otworami) z tworzywa sztucznego PVC-U
bezci$nieniowe wg PN-C-89221:1998;

2.4.Tréjnik

- Typ 113/65, $rednica 113 mm, kat 90
Materiat PVC-U
Musi posiadac atesty

2.5.Studzienki drenarskie

- Typ produktu Studzienka osadnikowa
Srednica 315 mm
Materiat PVC-U
Musi posiadac atesty

2.6.Rodzaje materiatow stosowanych w studniach chionnych

» Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studni chionnych sa:

- dla studni gruntowych -materiaty filtracyjne,

- dla studni z kregéw -kregi betonowe lub zelbetowe i materialy filtracyjne;

» Materiat filtracyjny w studni chionne;j
Jako materiat filtracyjny, ktorym zasypuije sie studnie chionna, stosuje sie tuczen i zwir o
frakcjach od 2 do 4, od 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg PN-B-
01100 oraz p:asek gruby wg PN-B-02480. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow
powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny



Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do pitki recznej i tenisa. STWIOR. Str. 45

mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 wigkszej niz 0,2 % masy, wg
PN-B06714-28 [5].

2.7.Kregi betonowe i zelbetowe
Kregi betonowe i zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-
86/8971-08 i podanym w tablicach 1i 2.

Tablica 1. Wymiary kregow betonowych i zelbetowych

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchytki, mm
Srednica wysokos¢ kregu grubosc

\I:%\gzetrzna betonowego | zelbetowego scianki $rednicy | wysokosci | grubosci
800 300 80 +3
1000 500 600 100 +8 5

1200 lub 120 5
1400 600 120

Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchni kregéw betonowych i zelbetowych
studni

chionnych

] Ubytek betonu na powierzchni

Srednica Rysy

wewnetrzna | wioskowate jednego elementu pozostalej -nie wigcej

kregu. skurczowe na zlacza -nie wiecej niz | niz 5 uszkodzen

mm dowolnej 3 uszkodzenia

powierzchni

o gtebokos$ci do 10 mm i powierzchni jednego
uszkodzenia nie wiekszej niz cm?

800 10 100

1000 nie ogranicza 12 125

1200 sie 15 150

1400 18 175

Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizsze; niz B 25, a kregi
zelbetowe B 20. Kregi przeznaczone na studnie, do ktérej wprowadza si¢ wode
powierzchniowa z rowu powinny by¢ typu I” wg BN-86/8971-08, bez gniazd na stopnie
ztazowe (studnie chtonne przeznaczone do odbioru wody ze studzienek sciekowych
powinny by¢ ,typu II" z gniazdami na stopnie ztazowe).

Powierzchnie kregow powinny by¢ gtadkie, jednolite, bez rys, pgkniec, ubytkow i
rozwarstwien. Wiracenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno,
odtamki cegly itp. nalezy traktowac jako ubytki betonu o rozmiarach tych wiracen.
Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu ztgcza sg niedopuszczalnalne.
Prostopadto$é czota mierzona réznica wysokosci kregu powinna wynosi¢ £ 5 mm. Kreg
badany pod ciénieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywac przeciekow wody.
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Dopuszcza sie zawilgocenie zewngtrznegj powierzchni kregu, jednak bez wystepowania
widocznych kropel. Skladowanie kregéw powinno odbywac sig na terenie utwardzonym z
mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych. Sktadowanie na wyrdwnanym gruncie
nieutwardzonym jest mozliwe, jesii naciski przekazywane na grunt nie przekrocza 0,5
MPa.

Kregi moga by¢ sktadowane, z zapewnieniem statecznoéci, w pozycji wbudowania
(wielowarstwowo do wysokoéci 1,8 m) bez podktadow lub prostopadle do pozycji
wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesunigciem.

3.SPRZET

3.1.0golne wymagania
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogoéine” pkt 3;

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajace; powinien wykazac
sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- Réwniarek;

- walcow statycznych;

- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych;

Wykonawca przystepujacy do wykonania drenazu powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych;

- koparek;

- koparek chwytakowych;

- spycharek kotowych;

- sprzetu do zageszczania gruntu;

3.3.Sprzet do wykonania studni chionnej

Studnie chionne moga by¢ wykonane czesciowo rgcznie i czgsciowo mechanicznie.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym, sprawnym technicznie, sprzetem

dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inspektora Nadzoru:

- koparka do mechanicznego wykonania wykopu pod studnig,

- zurawiem samochodowym o udZwigu do 4 t, do ustawiania kregdw studni w gotowym

wykopie,

- innym, jak: kotowrotem do wyciagania gruntu ze studni wykonywanej metoda
studniarska, ubijakami recznymi, sprzetem do transportu kregow i materiatow
filtracyjnych, itp.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0gélne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,\Wymagania ogolne” pkt .4

4.2 Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrodia. Pochodzenie

kruszywa i jego jako$¢ — okre$lona w petnej charakterystyce techniczne wykonanej przez

producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokonaé uzgodnien z producentem dotyczacych gwarangji jakosci catej Zamawianej
ilosci kruszywa,
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- dokonaé uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajace] z harmonogramu
robaot;
- zagwarantowat sobie dostep do wynikéw badan peinych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;
- zapewnié sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysylanej ilosci kruszywa, zawierajacej nastepujace dane:
a) nazwe i adres producenta;
b) date i numer kolejnych badan;,
c¢) oznaczenie wg PN-B-06712,
d) ilos¢ kruszywa;
e) pieczed i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

4.3 .Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych
klas, gatunkow itp.). W/w zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku,

4.4.Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania,
to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem,
rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.5.Rury PVC

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.

Whyladunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami

lub d2zwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno

stosowaé zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury tadowane s3 teleskopowo

(rury o mniejszej $rednicy wewnafrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem wigzki

nalezy wyjaé rury ,wewnetrzne”. Z uwagi na specyficzne whasciwosci rur PVC nalezy przy

transporcie zachowywact

nastepujace dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze byé wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewoz powinno sie wykona¢ przy temperaturze powietrza -5C do +30%C, przy cz ym
powinna by¢ zachowana szczegoina ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwiekszona kruchos¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkiadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i gruboéci co najmniej 2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

- wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i
desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochyini,

- przy diugoéciach wiekszych niz diugo$é pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze

przekraczac 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.6.Transport przy wykonywaniu studni chionnej
Kregi betonowe i zelbetowe w czasie transportu powinny by¢ uktadane, przy zachowaniu
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warunkow uktadania jak przy sktadowaniu (punkt 2.4) z tym, ze gorna warstwa kregdw nie
moze przewyzszaé $cian $rodka transportowego o wigcej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej
kregu lub 1/3 jego wysokosci.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0géIne warunki wykonania Robot

Ogoine wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 ~Zymagania ogblne” pkts.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizaciji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana
instalacja systemu odwadniajacego boisko.

5.2.Przygotowanie podioza

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami.

0% przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagow reperow
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw
osiowych z gwozdziami. Kokki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotk $wiadki wbija sie¢ po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
roboét.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonac urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez cafy czas trwania
robét.

Przed przystapieniem do budowy odwodnienia nalezy udrozni¢ istniejaca instalacje
odprowadzajaca kanalizacji deszczowej, do ktérych przewidziano podtaczenie
projektowanych kanatow.

Warstwa odsaczajaca powinna byé wytyczona w sposdb umozliwiajacy wykonanie jej
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

5.3.Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe; grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$é
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jego zageszczeniu
osiagnieto grubos¢ projektowana. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja
kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienic

kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po kofcowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczaé od krawedzi stopniowo
przesuwac pasami podiuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej
krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi czg$ciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej
gornej krawedzi. Nierownoéci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny
by¢ wyrownywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
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W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zaggszczana
ptytami wibracyjnymi wg normy préby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziamisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczania wg normalnej proby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania
powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa
jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona

iloScia wody i rownomiernie wymieszac.

5.4.Roboty montaZowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét.
W celu zachowania prawidiowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegal
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu.
Spadki i gtebokosci posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.4.1.0g6lIne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapic¢ do
wykonania rob6t montazowych. Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie
trasy i spadkéw przewodow. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapic
po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B10735 [6].

Materialy uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
ST. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczyscic od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opuscic recznie, za pomoca jednej lub dwaéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym
do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna cisle przylega¢ do podioza na
catej swej diugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegoine rury nalezy unieruchomic
(przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie
mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy
sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomoca taw celowniczych, fawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperbw pomocniczych.
Odchytka osi ulozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm
dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze
przekraczac £1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa
przez zatkanie wiotu odpowiednio dopasowanag pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodoéw i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich
po ewentualnym zalaniu.
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5.4.2 Kanat z rur PVC

Rury z PVC mozna ukladaé przy temperaturze powietrza od 0°do +30C. Przy u ktadaniu

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykonaé ziacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronna 30 cm ponad wierzch
rury, z wylaczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkdw rur musza sie
znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowac odpowiednimi podkiadami pod
odcinkiem wciskowym.

- Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu
prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z
PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnoéci przygotowawcze, takie jak:

* przycinanie rur,

« ukosowanie bosych korficow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pofaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac

bose korice rury pod katem 15° Wymiary wykonanego skosu powinny by ¢ takie, aby
powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadia do osi rury. Na bosym
koricu rury nalezy przy pofaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztacza.

Ziacza kielichowe wciskane nalezy wykonywac wktadajac do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowa uszczelke gumowa, a nastepnie weiskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym.

Do wciskania bosego korica rury przy $rednicach powyZej 90 mm uzywac nalezy
wciskarek.

Potwierdzeniem prawidiowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniecie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowo$¢ faczonych elementow.

Potfaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folia z tworzywa sztucznego w
celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.5.Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sig ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikiych z niewfasciwego
utrzymania warstwy obcigza Wykonawceg robot.

5.6.Przygotowanie podioza pod studnie

W gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podioZzem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z
piaskiem.

W gruntach skalistych giiniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podioze z
pospdtki, 2wiru lub ttucznia.

5.7.Roboty montazowe drenazu
Spadki i gteboko$ci posadowienia rurociagu powinny spemiac warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytacznie na zgoda Inspektora Nadzoru.
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5.8.Udroznienie istniejacej kanalizaciji
Przed podtaczeniem kanatow do istniejacych ciagéw kanalizacyjnych nalezy je udroznic¢
przez oczyszczenie.

5.9.Zasady wykonania studni chtonnej

Jesli w dokumentacji projektowej nie okre$lono inaczej, wykop pod studnie chionna
powinien by¢ wykonany w sposéb dostosowany do gtebokosci, danych geotechnicznych i
posiadanego sprzetu. Zaleca sie wykonanie wykopu do glebokosci 3 m. Studnia powinna
by¢ zagtebiona co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego. Wykonanie
wykopu ponizej poziomu wéd gruntowych bez odwodnienia wgigbnego jest dopuszczalne
tylko do glebokosci1 m ponizej poziomu iezometrycznego wod gruntowych. Nadmiar
gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odkiadu lub rozplantowac przy studni. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Studnie nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wod z
otaczajacego terenu przez nadanie odpowiednich spadkéw lub obwatowanie studni.

5.10.Wykonanie studni chionnej z kregéw

Po wykonaniu wykopu nalezy mozZliwie jak najpredzej przystapi¢ do wypetnienia go
materiatem filtracyjnym. Materiat filtracyjny powinien skladac si¢ z warstw wg
dokumentacji projektowe.

Materiat filtracyjny nalezy uktada¢ warstwami grubosci od 20 do 25 cm w stanie luznym,

ktdre nalezy lekko ubic.

Studnie chionne z kregdéw betonowych lub zelbetowych nalezy, jesli dokumentacija

projektowa nie okresli tego inaczej, zagtebi¢ w gruncie albo metoda studniarska albo

poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kregdw. Metoda studniarska

wykonania studni polega na kolejnym stawianiu kregéw jednego na drugim, w miejscu

lokalizacji studni, a nastepnie stopniowym ich opuszczaniu w miare pogiebiania studni.

Podbieranie gruntu spod krawedzi kregu dokonuije si¢ od wewnatrz studni przy pomocy

kilofa i topaty. Nalezy zwraca¢ uwage na rownomierne podbieranie gruntu wzdiuz catego

obwodu kregu, zeby nie spowodowa¢ pochylenia studni.

Wycigganie gruntu odbywa si€:

a) przy pomocy zwyklego kotowrotu z nawinieta ling i dwoma kubtami. Kubty powinny byc
uwiazane na linie, a nie zawieszone na hakach, ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy,

b) poprzez wyciag wolnostojacy o udzwigu 0,5 t z napgdem spalinowym.

Metody studniarskiej nie zaleca sig stosowaé w gruncie, w ktérym mozna spodziewac si¢

grubych korzeni, kamieni, resztek starych fundamentéw, konstrukcji itp. Metoda

polegajaca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kregow zakiada wykonanie

wykopu w takim czasie, aby po jego zakonczeniu szybko mozna byto przystapi¢ do

ustawiania kregéw. Jesli w dokumentaciji projektowej nie okreslono inaczej, wykop

powinien by¢ wykonany zgodnie

z zaleceniami punktu 5.2 z tym, Ze bezpieczne nachylenia skarp powinny wynosic:

a) w gruntach spoistych (glinach, itach) niespekanych -2:1,

b) w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych -1:1,25.

Ustawienie kregéw w wykopie wykonuje si¢

za pomoca Zurawia o ud2wigu do 4t lub innym sposobem uzgodnionym przez Inspektora
Nadzoru. Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne ustawienie poszczegoéinych kregow ze
ztaczami prawidlowo dopasowanymi.
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Zasypanie wykopu wokét studni nalezy przeprowadzi¢ mozliwie jak najszybciej. Do
zasypania powinien by¢ uzyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczen (np. torfu, darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypywanie nalezy wykonac¢ warstwami grubosci od 15 do 20cmii
zageszczac ubijakami recznymi. Wskaznik zageszczania gruntu mierzony wg BN-
77/8931-12. Nasypywanie warstwy gruntu i ich zageszczanie w poblizu studni nalezy
wykonywa¢ w taki sposob, aby nie spowodowac

uszkodzenia kregow.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST-0 Wymagania ogolne"

pkt. 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu w
celu akceptaciji materiatow.

6.3.Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez

producenta i jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- rezultatow badan peinych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy
kazdej zmianie pofozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;

- rezultatdw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa;

- rezultatdw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie Wykonawcy
dotyczacych reaktywnosci alkaliczney;

-atestu (zaswiadczenia o jako$ci);

- oceny wizualinej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;

- dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgloszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

6.4.Badania w czasie robét
6.4.1.Badania w czasie robét -warstwa
- szeroko$¢é warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokoséci projektowanej.
Nierownosci podituzne nalezy mierzy¢ 4-metrowatata, zgodnie z BN68/8931-04 i nie
moga przekraczac 2cm;
- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Roznice miedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé -1cm i -2cm;
- 0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +/-
5cm;
- grubos$¢ warstwy wg rysunkow z tolerancja +1 cm;
- wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od 1;

6.5.Kontrola wstepna przed wykonaniem studni chionnej
Kregi betonowe powinny posiadaé $wiadectwo jakosci, wydane przez producenta, wediug
zasad ustalonych w BN-86/8971-08 [7].
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Materiat filtracyjny (tuczen, zwir i piasek) powinien by¢ zbadany w zakresie:
- skitadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [4],

- zawarto$ci zwigzkow siarki, wg PN-B-06714-28 [5],

- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow, wg PN-B-04492 [3].

6.6.Kontrola w czasie wykonywania studni chtonnej

W czasie wykonywania studni chtonnej nalezy zbadac:

- zgodno$¢ wykonania studni z dokumentacjq projektowa;

- prawidtowos$¢ utozenia warstw filtracyjnych, zgodnie z projektem,

- poprawno$¢ zasypki wykopu wokoét studni z kregow;

- chionno$¢ warstwy przepuszczainej w dnie studni (wizualnie);

- zabezpieczenie studni przed doptywem wod z otaczajacego terenu;

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady
Ogoline zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej i warstwy
zasypowej.

Jednostka obmiarowa drenazu jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, Srednicy.
Jednostka obmiarowa studzienki kanalizacyjnej jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego
urzadzenia dla kazdego typu.

Jednostka obmiarowa studni chtonnej jest -szt. (sztuka) okreslonego wymiaru.
Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni chtonnych.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady

Ogoine zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

8.2.0dbiér czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetmieniami w trakcie
wykonywania robot, dane geotechniczne obejmujace:
zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki
badar gruntow, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia |
ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wod gruntowych |
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomoéw; stopien agresywnosci srodowiska
gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed
przystapieniem do robét przez podanie znakéw wysoko$ciowych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy
przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakoéci wbudowanych materiatow;

- dane okre$lajgce objetos¢ wod deszczowych, ktore moga przenika¢ w grunt,
stwierdzenie koniecznos$ci przeprowadzenia badan szczelnos$ci odbieranego przewodu
na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalna objetos¢ wod infiltracyjnych.
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8.2.1. Zakres

Odbiér robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowa i z opaddéw atmosferycznych,

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzgdnych i
gtebokosci utozenia,

- jako$ci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

- utozenia przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym,;

- diugosci i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

- szczelnosci przewodow i studzienek,

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacji przewodéw i studzienek.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i ST,

uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowo$ci montazu, szczelnosci .

Dilugo$é odcinka podiegajacego odbiorom czg$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz

odlegto$¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w

formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3.0dbiér techniczny konicowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacjg postanowien dotyczaca usuniecia usterek;

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia;

- protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

8.4.0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla studni chionnej

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla studni chtonnej podlegaja:

- wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zagtebione co najmniej 0,5
m w warstwie gruntu przepuszczainego);

- ustawione kregi;

- zasypana studnia kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego;

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczace warunkow pfatnosci podane sa w ST -0 ,Wymagania ogéine”
punkt 9.
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9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, za wykonane systemu
odwadniajacego boisko bedzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu:
Wynagrodzenie bedzie uwzgliednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zostac szczegotowo
ustalone w Umowie.

9.3.Cena jednostki obmiarowej studni chionnej
Cena wykonania 1 szt. studni chtonnej obejmuje:
- wyznaczenie studni;
- dostarczenie materiatow;
- wykopanie studni z opuszczeniem kregow (lub bez), z ewentualnym umocnieniem $cian;
- wypetnienie studni warstwami materiatem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z
dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna;
- rozplantowanie gruntu z wykopu wzdtuz krawedzi studni lub rowu albo odwiezienie
gruntu na odktad wraz z rozplantowaniem,
- wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej;
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1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-04 sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie w trakcie zadania ,Projekt typowego boiska
wielofunkcyjnego w wymiarach 30x50m z polem gry do pitki recznej”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 5/31,5 w konstrukcji boiska - gruboSc warstwy 15 cm i
drugiej warstwy o uziarnieniu 0/5 mm- grubosci 5 cm.

1.4. Okresienia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna

nawierzchni boiska.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa.

1.4.3. Okreslenia pozostatle
Pozostale okreélenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogoIne”

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogéine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH ]
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow _ .
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

ST-0 ,Wymagania ogéine".

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych
mechanicznie powinno byé kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdw albo ziaren zwiru wiekszych od
8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek

gliny.

2.3. Wymagania dia materiatow

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze€ miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechaniczne] 1-2 kruszywo o uziarnieniu

0,075/31,5 na podbudowe dwuwarstwowa.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (géma warstwe) 0,075-4 mm

1 -3 kruszywo na podbudowe pomocnicza {doing warstwe) 4-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od doinej krzywej
granicznej uziamienia do gomej krzywej granicznej uziamienia na sasiednich sitach.
Wgnlar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Whasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

tabela 1.
Lp. Wyszczegdlnienie
wihasciwosci
warstwa adma | warstwa dolna
1 |Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075mm, % | od2do5 {od2 do5 PN-B-
/ 06714 -15
{m/m) 3]
. r " - °a . . s PN_B_
2 |Zawarto$¢ nadziania, % (m/m), nie wigcej niz 5 10 06744 15
(3]
Zawartosc Ziaren nieforemnych %{m/m}, PN-B-
3 |fie wiece] niz ° 3% 40 06714 -16
(4]
4 |Zawarto3€ zanieczyszczen organicznych, 1 1 PN-B-04481 [1]
%{m/m), nie wigcej niz
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 50 BN-
5 zageszczeniu metodg | lubllwgPN-B- od 85 64/8931 -
04481,% 01 [26]
g |ocieralnoSC wbebnie Los Angeles 50 PN-B-
a) scieralno$c catkowita po petnej liczbie 35 06714 -A2
obrotow, nie wiecej niz , 12]
b) $cieralnosc czesciowa po 1/5 peine] 30 35
liczby obrotéow, nie wiecej niz
7 |Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-

06714 -18
6]
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8 |[Mrozoodpornosc, ubytek masy po 25 5 10 PN-B-
cyklach zamrazania, %(m/m), nie wiecei 06714 -19
niz

g |[Rozpad krzemianowy | zela- - - PN-B-
zawy facznie, % (m/m), nie 06714 -37
wiecej niZ [10] PN-B-

. ] 06714 -39

10 |ZawartosC zwiazkow siarki w przeliczeniu na 1 1 PN-B-06714
S0;, %{m/m), nie wiecegj niz -28[9]

11 |Wskaznik noSnasci wn, mieszanki kruszywa, PN-5-
%, nie mnigjszy niz: 60 06102 [21]
a) przy zaggszczeniu Is > =1,00 80
b) przy zageszczeniu Is > =1,03 120

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien

wykazac sie mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:

p) rdwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

q) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, w
miejscach

trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce

wibracyjne.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW

TRANSPORTU

41, Ogdine wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST- 1 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2, Transport materiatlow

Kruszywa mozna pr_zewozié dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét
Ogoine zasady wykonania rob6t podano w ST- 1, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdziC wzorem:

..... <h
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D85] |

w ktorym:

D45 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy

podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,

Dss -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podioza, w
milimetrach. Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny
by¢ wczeséniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w
rzedach rownoleglych do osi  drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajgcegqo.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoinych frakcji na
boisku. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadacd wilgotno$ci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okresiona ilo$cia wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Podbudowa powinna by¢
odpowiednio zageszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZzeniem nastepnej warstwy, powinna byé
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, /a zgodq
Zamawiajacego, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogblne zasady kontroli jakosci podano w ST-1 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badcin Zamawiajacemu w
celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci
okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwoé¢ oraz zakres badan | pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badar podano w tablicy 2
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Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Lp. Whvszczeadlnienie badan jwos¢ badan
Vinimalna | [Maksymalna
liczba badan |powierzchnia
na dziennej |podbudowy przy-
dziaice Badaiqea ng ledno
roboczej adanie (m®)

1 |Uziamienie mieszanki 2 600

2  |Wilgotnosé mieszanki

3 |Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m*

4 |Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. |dla kazdej partii kruszywa i

1, pkt 2.3.2 rzy kazdej zmianie
' e ruszywa
6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziamienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobierac w. sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Zamawiajacemu.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancja+10% -20%. Wilgotnosé
nalezy okre$li¢ wediug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywac sie az do osiagniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia maksymainego
glgggg?qlgzo metoda normalna. Zageszczenie podbudowy naiezy sprawdzac wedtug BN-
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, ady
stosunek wtérnego modulu E? do pierwotnego modutu odksztalcenia Ej jest nie
wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w
pkt 2.3.2. Probki powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Zamawiajgcedo.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwo$é oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwo$é oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwosé
1 |Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 |R&éwnose podiuzna w sposob ciagly planografem albo co
20 m tata na kazdym pasie ruchu
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3 |Réwnosc¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 |Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokoSciowe co 100 m

6 |Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 |Grubosé podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej

dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m? Przed odbiorem: w 3 punktach,
lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 |Nosnosc ¢o najmniej w dwoch przekrojach na kazde
podbudowy; - modut 1000 m co najmniej w 20 punktach na
odksztalcenia kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste

* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksziattowania osi w planie nalezy wykonac w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokosc podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10

cm. -5 em.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04. )

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnoséci podbudowy nie mogg przekraczac 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja £0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
R&znice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaC +1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
0% podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz +5 cm.

6.4.7. Grubosc¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci proj. o wiecej niz + 10%.

6.4.8. No$no$¢ podbudowy
Nos$no$¢ podbudowy mozna badac plytg uciskowa.
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Tablica. Cechy podbudowy

Podbudo Wymagane cechyv podbudowy
wa z | Wskaznik | Maksymalne Minimalny modut
kruszywa | zageszcze | ugiecie sprezyste odksztatcenia
0 nia Is nie | pod kotem, (mm) mierzony ptyta o
wskaznik | mniejszy $rednicy 30 cm,
U Wi Nie niz (MPa)
mniejszy
m niz, 40 kN 50 kN |od od
(%) pierwsze |drugiego
go obcigzenia
obciazeni |E»
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spuichnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu be/
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest
mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny kos/t poszerzyc
podbudowe przez spulchnienie warstwy na peina grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dofozenie materiatu | powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byC naprawione przez spulchnienie {ub
wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$c, zgodnie z decyzja Zamawiajacego,
uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrownane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot
w&;api ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na kostt:

onawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosno$é podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Zamawiajacego. Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko
wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robot przez

Wykonawce podbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 1, Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowa jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0 , Wymagania ogélne”. Roboty uznaje si¢ za
zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dafy wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 , Wymagania
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ogoine".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

(lub odpowiadajace im normy EN)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-05

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
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UWAGA.

SZCZEGOLOWE PARAMETRY TECHNICZNE STOSOWANEJ NAWIERZCHNI

SYNTETYCZNEJ OKRESLA KAZDORAZOWO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKOW ZAMOWIENIA SPORZADZANA DLA KONKRETNEJ INWESTYCJI,

KTORA MUSI BYC ZGODNA Z ZAPISAM! | WYTYCZNYMI NINIEJSZEJ
SPECYFIKACJI.
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i utozenia nawierzchni typu ,poliuretan” na boisku wielofunkcyjnym.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
utozeniem nawierzchni sportowej typu ,poliuretan”.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami
oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Poliuretan — nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykonywana metoda
natrysku lub w postaci prefabrykowanych mat.

1.5.0goIne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania
dotyczace rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogoéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spefniajace warunki

okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowliane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z péZniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.

881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci(Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z pdZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -0 ,Wymagania

ogolne” punkt 2.

2.2. Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z EN 14877).

2.2.1. Wariant 1: Technologia typu EPDM

Nawierzchnie typu EPDM- gtadkie, przepuszczaine dla wody wykonane dwuwarstwowo-
dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, gérna warstwa wykonana z kolorowego
granulatu EPDM min 7 mm. Nawierzchnie tego typu nalezy wykonywa¢ na 35 mm
podbudowie elastycznej typu ET. Kolor boiska czerwony, linie znakujace boiska - do
okreslenia przez projektanta.

2.2.2. Wariant 2: Technologia typu NATRYSK
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Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje si¢ warstwe o grubosci 35 mm
przepuszczalng dla wody, warstwe stabilizujaca typu ET. Nastepnie warstwe o grubosci
10-11 mm z granulatu SBR, nastepnie warstwe natrysku {(mieszanka granulatu EPDM
zmieszana z PU) o grubosci warstwy 2-3 mm. Kolor czerwony, linie znakujgce boiska- do
okreslenia przez projektanta.

Po wykonaniu podioza pod nawierzchnie sportowe oraz po jego petnym wysezonowaniu
sie nalezy przystapi¢ do montazu nawierzchni.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginainych
opakowaniach oraz nalepkach wskazujacych na typ produktu i nazwe producenta
Materiaty powinny by¢ ziozone w miejscu nie kolidujacym z codzienna komunikacja,
powinny by¢ zabezpieczone.

Prace montazowe mozliwe sa w odpowiednich warunkach pogodowgch — temperatura
otaczajacego powietrza powinna sie zawiera¢ w przedziale 12 — 30 "C, nie moga
wystepowacé zadne opady atmosferyczne ani silne wiatry. Podioze betonowe musi by¢
suche.

Przed przystapieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu rownosci spadkéw oraz
jakosci wykonania podbudowy — nalezy ja wymie$¢ i oczysciC z wszelkich Smieci, piasku i
innych. Ewentualne widoczne miejsca z wystepujacymi plamami olejowymi nalezy
bezwzglednie wymy¢ detergentem.

Montaz nawierzchni sportowej — wg instrukgji producenta i wybranej technologii — natrysk
lub rozwijane z rolki.

Po zakonczeniu robét nawierzchniowych otrzymujemy gotowa warstwe uzytkowa, na
ktérej malujemy linie farbami poliuretanowymi.

Na nawierzchnie nanoszone s3 linie (specjalistyczna farbg poliuretanowa).

Nawierzchnie PU produkowane sa w 2 podstawowych kolorach — ceglastym i zielonym.
Dopuszczalne jest dowolne zestawienie kolorystyczne nawierzchni na boisku.

Proponowana kolorystyka boisk z poliuretanu:
W obrebie boisk sportowych — kolor zielony,

Na pozostatej nawierzchni — kolor ceglasty.

Linie pola gry (szer. 5cm) — koszykdwka — kolor zotty,
Linie pola gry (szer. 5cm) — tenis — kolor 26ity,

Linie pola gry (szer. 5cm) — pitka reczna — kolor biaty

2.3. Podbudowy
2.3.1. Podbudowa dynamiczna pod poliuretan wg SST-04

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z
projektem i sztukg budowlana. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczeh |
ustabilizowane.

Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 2mm.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm,
osadzonym na tawie betonowej. Wody opadowe beda odprowadzane poprzez drenaz
wgtebny do kanalizacji deszczowej lub studni chtonnej.

- Nawierzchnia syntetyczna -
. warstwa wyréwnawcza - mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych
o wskaZniku piaskowym > 65% ( 0,075 - 4 mm) gr. 3 cm
 warstwa noéna - kliniec (4-31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo tamane stabilizowane
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mechanicznie (4-31,5 mm) o wskazniku piaskowym > 50% i o zawartosci pylow < 5%,
gr. 15cm

« geowloknina drenarsko-separujaca z widkien ciaglych, wytrzymatosc na rozciaganie
minimum 8kN/m

- drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-26 mm

« piasek gruboziamisty zageszczony warstwowo - gr. 20 cm (Is = 1)

« piasek $rednioziarnisty zageszczony warstwowo (1s=0,97) - gr. 20 - 43 cm

« grunt rodzimy

2.3.2. Podbudowa betonowa:
Na warstwe podbudowy pod nawierzchnie sportowe zaleca si¢ stosowanie betonu klasy
B20. Podtoze pod podbudowe powinno by¢ ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniajace
tendencji do osiadania a takze pecznienia lub kurczenia pod wptywem zmian wilgotnosci
lub temperatury. Na podtozu nalezy wykona¢ zageszczona podsypke piaskowa o grubosci
10 cm i na podsypce warstwy podbudowy z betonu klasy B20, gr. 15 — 20 cm — plyte
betonowa nalezy wykona¢ ze spadkami poprzecznymi, ktére pozwola na odprowadzenie
wody opadowej. Woda bedzie odprowadzana w kierunku zamontowanych odwodnien
liniowych. Beton pod nawierzchnie sportowe musi by¢ zatarty na gtadko oraz odpowiednio
zdylatowany | wykonany zgodnie z Polska Norma i warunkami technicznymi.
Spadki poprzeczne: 0,5-0,6 %
Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy : odchytki nie moga byC wieksze niz £ 3 mm
pod fatg krawedziowa o diugosci 4 m.
Uwaga.
o Nawierzchnie poliuretanu nalezy wykona¢ z pominigciem warstwy stabilizujacej
typu ET.
» Nalezy zastosowa¢ odwodnienie ptyty boiska powierzchniowe - odwodnieniami
liniowymi.

2.3.3. Podbudowa asfaltobetonowa:
Podbudowa z asfaltobetonu - asfaltobeton drobnoziarnisty o strukturze zamkniete;.
Podioze asfaltobetonowe musi by¢ wykonane zgodnie z Polska Norma i warunkami
technicznymi. Musi posiada¢ spadek analogiczny do podioza betonowego. Nawierzchnia
musi by¢ gtadka, bez bruzd i zagtebien — niedopuszczalne sa tzw ,raki” wynikta z wylania
zbyt zimnej masy lub niedowalcowania. Nawierzchnia powinna skiadac sig z 2 warstw:
wiazacej i $cieralnej, wymagana tolerancja réwnosci: 3mm na tacie 2m.
Dolna warstwa wigzaca mieszanki mineralno-asfaltowej powina posiadac uziarnienie 0-
31,5mm lub 0-25,0mm. Gorna warstwa powinna posiada¢ uziarnienie 0-6,3mm lub 0-
12,8mm (zwiekszona wytrzymato$¢ na obciazenie).
Uwaga.
e Nawierzchnie poliuretanu nalezy wykonac z pominigeciem warstwy stabilizujacej
typu ET.
o Nalezy zastosowaé odwodnienie plyty boiska powierzchniowe - odwodnieniami
liniowymi.

3.SPRZET
3.1.0gdine wymagania

OgobIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
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Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowiazany jest posiadac
stosowne pozwolenia nha prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pOzniejszymi
Zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie |
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogolne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lIne warunki wykonania Robét

OgodIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt5.
UWAGH!

1. Nawierzchnia powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i
projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

2. Projekt powinien by¢ zgodny z wtasciwymi normami i obowigzujacymi przepisami, w
szczegdlnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).

3. Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgiedniac
wiasciwos$ci techniczno - uzytkowe wykladziny.

4. Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych T8,
atestéw higienicznych, wymogdw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich
Norm.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0goIne zasady

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoine’
pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2.Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utoZenia nawierzchni syntetycznej.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdlIne zasady odbioru Robot.
Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
nawierzchni.
Zgodnie z karta techniczna oferowanej nawierzchni syntetycznej.
Badania kontrolne obejmujg kontrolg:
¢ Rownosci nawierzchni.
e Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych.
* Grubosci nawierzchni.
e Technicznych dokumentéw kontrolnych :

8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej:

1. Badania na zgodnoé¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badar specjalistycznego laboratorium
badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
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2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
tg nawierzchnie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godlne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdine”
punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane nawierzchni typu

,poliuretan” bedzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania

sktadajace sie

na jej wykonanie nawierzchni, ckreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty cbejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii robét z kosztami zakupu;

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogoéine) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT);

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzglednia réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zostac szczegbtowo
ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie
grubosci nawierzchni sportowych z tworzyw
sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie
wytrzymato$ci potaczenia nawierzchni sztucznych

PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenow

sportowych — Specyfikacja
(lub odpowiadajace im normy EN)
10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pozniejszymi zmianami),
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pbéZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi

zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627,

Z po6zniejszymi zmianami),

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 06
B.06.00.00 OGRODZENIE, URZADZENIA SPORTOWE

 —CPV 45340000-2
OBRZEZA BETONOWE — CPV 45212221-1
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegttowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania ogrodzenia, wyposazenia sportowego oraz obrzezy betonowych
dla boiska wielofunkcyjnego w wymiarach 30x50m.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie ogrodzen oraz obrzezy betonowych zwiazanych z budowa
boiska sportowego.
Roboty wchodzace w sktad SST-06:

— Ogrodzenie — CPV 45340000-2

— Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt
1.4.

Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie powierzchnie boisk od terenéw nie przeznaczonych do sportu.

Siatka metalowa -siatka wykonana z drutu o ré6znym sposobie jego splotu (ptociennym,
skosnym), pleciona z ptaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana
(harfowa, petlowa, péipetiowa), o réznych wielkosciach oczek.

Stalowa linka usztywniajaca -rownomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzace
line stalowa.

Wysokos¢é ogrodzenia -odleglos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem
ogrodzenia. '

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedziainy za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnoséci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania og6lne” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢

stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z podzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.

881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z poZniejszymi zmianami).
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania
ogoine” p-kt 2.

2.2.Wymagania szczegodtowe

Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zielony

- stupki z rur stalowych @ 80mm o wys. 4m ponad ziemia, malowane farbg ftalowa;

- stupki przy furtkach z rur stalowych @ 80mm, malowane farba ftalowa;

- siatka ogrodzeniowa z drutu @ 2,2mm ocynkowana, powlekanego tworzywem
sztucznym PCV (&,4mm) o wym. oczka 35x35mm;

- 1 furtka; 1 brama / 1 boisko

2.3.0brzeza betonowe
2.3.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka,
m
Gatunek 1
1 +8
b,h 3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub

zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny

przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢ wad
Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzenh

Gatunek 1

Whkiesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
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Szczerby i uszkodzenia ograniczajace powierzchnie

krawedzi i narozy gérne (scieralng) niedopuszczalne
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2
dtugosé, mm, max 20
gtebokosc, mm, max 6

2.3.4.8ktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych,
posegregowane wediug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukiada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$c¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugosé
minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.3.5.Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.

2.4.tLawa betonowa

t awy betonowe majg za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowe;
najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.5.Stopy betonowe

Stopy betonowe majq za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukcji
pitkochwytéw/ogrodzenia.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B25;

- najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopiert mrozoodpornosci-Wz;

- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.6. Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,na mokro®”

Deskowanie powinno zapewnié¢ sztywnos$¢ i niezmiennos$é uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego
montaz i demontaz. Przed wypehieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno byc
sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.

Klasa betonu, jesli w dokumentaciji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna
byé B 15 lub B 20 (urzadzenia sportowe B25) lub zgodna ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu sa:
cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spemniac
wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z
ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.
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Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna byé ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduja to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku
braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér powinien byC dokonany zgodnie
z zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010.

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacija projektowa,
SST lub wskazania Inspektor Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251.
Stal dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest)
stwierdzajace jej gatunek. Whasciwo$ci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu
powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264.

3.SPRZET

Montaz elementdw recznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spemiad
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogoéine wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0golne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt .4
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwérca) zobowiazany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z péZniejszymi zmianami).
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
speiniaé wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.
Transport obrzezy betonowych powinien odbywac sie w liczbie sztuk nieprzekraczajgcych
obciazenia zastosowanego $rodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczyt
przed przesuwaniem.

4.2 Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania
nie powinien powodowac:

-segregacji sktadnikow;,

-zmiany sktadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki,

-obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.;

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogélne
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Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne”
punkt5.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w

projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie Inspektora Nadzoru

i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze

wplynaé na bezpieczenstwo konstrukgji lub robét. Zgode na wznowienie robot wydaje

Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Wykonanie ogrodzenia
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacii
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru zakres robét ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i
na zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w
terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazari Inspektora Nadzoru.
Do podstawowych czynnoéci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
-wykonanie dotow pod stupki;

-wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;

-ustawienie stupkéw (metalowych);

-wykonanie wiasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki metalowej lub z tworzywa
sztucznego);

-wykonanie bram i furtek.

5.4.Wykonanie doltéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod
stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka,
a gteboko$¢ od 1,0 do 1,1 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac
doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokonac
podziatu odcinkéw prostych wg rysunkow dokumentacii projektowe.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone
w betonie utozonym w dotku.

Shupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napeinic¢ otwor mieszanka betonowa
odpowiadajaca wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy
podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna
wykorzystywac
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do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w
betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10T - po
14 dniach.

5.6.Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny stac pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z
rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie
wiekszym od 15°nale 2y zabezpieczy¢ przed wychylaniem sig¢ ukosnymi stupkami
wspierajacymi lub stezeniami regulowanymi $ruba rzymska, ustawiajac je wzdtuz biegu
ogrodzenia pod katem okoto od 20 do 45°

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepow i hakow
metalowych. Stupki koticowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane
do umocowania do nich siatki.

5.7.Rozpiecie siatki ogrodzeniowe;j

Jesli instrukcja producenta nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ osiem linek (drutow)
usztywniajacych: na dole i w $rodku ogrodzenia co 500mm i przymocowac je do stupkow.
U gory, jako usztywnienie nalezy zastosowac rure @ 42mm. Do stupkow koncowych,
naroznych | bramowych linki musza by¢ starannie przymocowane. Linki powinny by¢
umocowane tak, aby nie mogty przesuwac sie i wywiera¢ nacisku na stupki narozne i
bramowe, a w przypadku zerwania sig, aby zwabiaty siatke tylko migdzy stupkami. Linki
napina sie wyciagarkami wzglednie ztaczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub
innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy zbyt silnie
napinac linek, aby nie oddzialywaty one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowa przymocowuije sie do stupkéw koricowych, naroznych i bramowych za
pomoca pretdéw ptaskich lub zaokraglonych lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Siatke napina sie w sposéb podobny do napinania linek i
przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 ¢cm) do linek. Gorng
krawedz siatki metalowej nalezy faczy¢

z rurg @ 42mm zaginajac na niej poszczegdine druty siatki. Siatka powinna by¢ napigta
sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.

5.8.Wykonanie spawanych zlacz elementéw ogrodzenia
Ztacza spawane elementow ogrodzenia powinny odpowiadac wymaganiom PN-M-6901 1.

Whytrzymato$é zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchyki
wymiaréw spoin nie powinny przekraczac + 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i£1,0
mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w ztaczach zaktadkowych i nakiadkowych, pomiedzy przylegajacymi do
siebie ptaszczyznami nie powinien byC wigkszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w tablicy 1. Inspektor
Nadzoru moze dopuscié wady wieksze niz podane w tablicy 1 jesii uzna, ze nie maja one
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w ziaczach spawanych, wg PN-M-69775

Dopuszczalny wymiar wady,
Rodzaj wady mm
Brak przetopu 2,0
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Podtopienie lica

Porowato$¢

Krater

Wkleéniecie lica

Uszkodzenie mechaniczne
Roéznica wysokosci sasiednich
wgtebien 3,0
i wypukiosci lica

A ) —
oo,

5.9.Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST, aw
przypadku braku wystarczajacych ustalen ich lokalizacje, konstrukeje i wymiary ustala
Inspektor Nadzoru.

Zaleca sie wykonanie bram i furtek z katownikéw (np. o wymiarach 45x45x5 mm lub
50x50x6mm) lub innych ksztattownikéw z wypetnieniem ram siatkami metalowymi
(przyktad podano w Dokumentacji Projektowej).

Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy,
rygle, zamki itp.

5.10.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

Malowanie ogrodzen metalowych
Stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowac pierwszy raz po

zaobserwowaniu pojawiania si¢ rdzy, a nastepnie przecietnie co 4 do 5 lat w celu
zabezpieczenia stali przed korozja.

Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wytacznie w
dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20T; nie nale zy malowac
pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5C, jak rownie z malowac metoda
natryskowg w temperaturze ponizej +15C oraz podczas wyst epujacej mgly i rosy.

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad przy malowaniu ogrodzen:

- z powierzchni stali nalezy usunaé bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdzg,
zgorzeline, ew. stara, fuszczaca sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajace
przyczepnosé farby do podioza przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatéw $ciernych, piaskowanie, odpalanie,
tugowanie lub przy zastosowaniu innych $rodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051
i PN-ISO-8501-1,

- przed malowaniem nalezy wypeMni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomoca
kitow lub szpachléwek ogdinego stosowania, a nastepnie - wygtadzic i zeszlifowac
podtoze pod farbe,

- do malowania moZna stosowac farby ogéinego stosowania przeznaczone do uzytku
zewnetrznego, dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwarancii, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe,
akrylowe, itp.  oraz rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;

- farbe dtuzej przechowywana nalezy przygotowac¢ do malowania przez usunigcie
Jkozucha" (zestalonej substancji blonotworczej na powierzchni farby), doktadne
wymieszanie (polaczenie Izejszych i cigzszych sktadnikéw farby), rozcienczenie zbyt
zgestniatej farby, ew. przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczen),
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- malowanie mozna przeprowadzac¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metoda

natryskow3 (pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.);

- z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farba do gruntowania i farba
nawierzchniowa, przy czym kazda nastepna warstwe mozna natozy¢ po catkowitym
wyschnieciu warstwy poprzednie;j.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053,

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST lub
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na dokiadne pokrycie farba miejsc stykania sie stupka metalowego
z betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sig farby w tych miejscach i
pojawianie sie rdzawych zaciekow sygnalizujacych korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb moziiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi |
$rodowiska, z niska zawarto$cig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy
stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacii
Inspektora Nadzoru badania na zawartosc¢

szkodliwych sktadnikow.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej
farby, nalezy usuwac do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturainej lub sztuczne;
neutralizacji i detoksykacji.

5.11.Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe zwykie bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuije sie
bez szalowania przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg rysunkéw
konstrukcyjnych.

Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykonac zgodnie z PN-63/B-06251.

Nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa
odpowiadajaca PN-54/S-30001.

Szczeliny nalezy starannie oczy$ci¢ na peing wysoko$¢ tawy i osuszyC przed zalaniem ich
bitumiczna masa zalewowi. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ maseg zalewowg do
temperatury

150-170C.

5.12.Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa
Podsypka piaskowa grubosci 3 cm powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub

gruboziarnistego.

Ustawienie obrzezy betonowych
Obramowanie boiska z obrzezy ustawionych na fawie fundamentowej. Obrzeze moze

wystawa¢ nad poziom boiska na wysoko$¢ 25+30mm i tolerancja +1cm na 4m.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
$wiatlem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacii projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem tub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub
zaprawg
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cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmy¢
woda.
Spoiny musza by¢ wypeinione catkowicie na peina giebokosc

5.13. Wyposazenie boiska

Dwa stojaki na kosze do koszykowki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr PB-
30x50.A-08/08A (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa). Dopuszcza sie wariantowo — kosz z tablica petnowymiarowa
na podstawie podwojnej lub kosz z tablica pomniejszong na podstawie
pojedynczej.

2 bramki do pitki recznej (3x2m). Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr PB-
30x50.A-03 (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa).

1 komplet - siatka wraz ze stupkami do tenisa. Wymiary i konstrukcja zgodnie z
rys. nr PB-30x50.A-05 (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenhstwa).

Wszystkie urzadzenia sportowe montowane w tulejach, stojaki do koszykowki i
zestaw do pilki siatkowej - z regulacjg wysokosci.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentow
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykonac badania materiatow przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawic¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatow.

Do materiatéw, ktérych producenci sa zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢

zas$wiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

-siatki ogrodzeniowe;

-liny stalowe;

-rury i ksztattowniki na stupki;

-drut spawalniczy,;

-prety zbrojeniowe;

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materiafy do
wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany
charakter robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania badar materiatéw dla tych robot.

6.3.Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producenta.

L.p. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena
wynikow
badan

1 | Sprawdzenie od 5do 10 Powierzchni¢ Wyniki
powierzchni badarn zbadac¢ powinny by¢
z wybranych nieuzbrojonym okiem. | zgodne z
losowo Do ew. sprawdzenia wymaganiami
elementow w glebokosci wad uzy¢
kazdej dostepnych narzedzi
dostarczanej (np. liniatéw z
partii wyrobow | czujnikiem, suwmiarek,
liczacej do mikrometrow, itp.)
2 | Sprawdzenie wymiaréow | 1000 Przeprowadzi¢
uniwersalnymi
przyrzadami

pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
whasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wymagan.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardw,
c) prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

d) poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,

e) poprawnos$¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.6;
f) prawidiowo$¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;
g) poprawno$¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.

W przypadku wykonania spawanych ztacz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z
kazdej strony) nalezy dokfadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i
innych zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obserwacii i pomiarow;

b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o
powickszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze;

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie

wytrzymatosci zmeczeniowej spoin, zgodnie Z PN-M-06515;
d) zlacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtornym
spawaniem;

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-

6 zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.
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Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien
SST-6 zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt
7.

Jednostka obmiarowa wykonanego ogrodzenia jest mb.

Jednostka obmiarowa wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego krawgznika zgodnie z
dokumentacja projektowa i pomiarami w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych
do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wiasny we wtasnym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoine zasady

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogéine”

punkt 9.

Podstawe ptatno$ci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeza.

Cena jednostkowa obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

-oznakowanie robot;

-wyznaczenie zarysu wykopu,

-przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

-wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

-oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt;

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych;

- ustawienie ogrodzenia w spos6b zapewniajacy stabilnosc;

- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych;

9.3.Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- zapewnienie niezbednych srodkow produkcji;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie koryta;

- rozécielenie i ubicie podsypki;

- ustawienie obrzeza;

-wypetnienie spoin;

-obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badari i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej;
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach;
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10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i Zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgji stalowych.
Ogélne wytyczne

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia.

Ogo6lne wymagania i badania

PN-1ISO-8501-1 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczeéniej
natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych.
Wymagania i badania
BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylen
BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione Slimakowe

(lub odpowiadajgce im normy EN)

10.2.Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,

poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdZniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r.,
Nr 62, poz. 627; z pdzZniejszymi zmianami),



