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	Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza ul. Rynek 1, 63-840 Krobia działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” w Krobi przekazuje następujące informacje: 



1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 1 837 270,00 zł 

2. Oferty złożyli następujący wykonawcy, oferując za wykonanie zamówienia:


1) JAROSŁAW BUSZ ZAKŁAD BUDOWLANY „ELIOS II”, KUCZYNA 21, 63-840 KROBIA 

- cena netto: 1 655 584,72 zł
- cena brutto:  2 036 369,21 zł
Termin wykonania zamówienia: 16.12.2019r. 				
Okres gwarancji: 72 miesiące
Okres rękojmi: 60 miesięcy
Płatność faktur: do 14 dni od daty otrzymania faktury, faktura końcowa nie później niż 27.12.2019r. 
Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe: 
- Fakturowanie następować będzie na podstawie faktur częściowych (nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym) oraz faktury końcowej;
- Podstawą do wystawiania faktur częściowych będą protokoły odbioru częściowego robót za zakończony etap robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;
- Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości zamówienia; 
- Pozostała należność zostanie zapłacona fakturą końcową; faktura końcowa płatna nie później niż 27.12.2019r.
- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany ze strony Zamawiającego protokół końcowy bezusterkowego odbioru  przedmiotu zadania.




2) MAT – BUD BZDĘGA SP.J., UL. SZKOLNA 54, 63-830 PĘPOWO
 
- cena netto: 1 446 310,96 zł
- cena brutto:  1 778 962,48 zł
Termin wykonania zamówienia: 16.12.2019r. 				
Okres gwarancji: 72 miesiące
Okres rękojmi: 60 miesięcy
Płatność faktur: do 14 dni od daty otrzymania faktury, faktura końcowa nie później niż 27.12.2019r. 
Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe: 
- Fakturowanie następować będzie na podstawie faktur częściowych (nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym) oraz faktury końcowej;
- Podstawą do wystawiania faktur częściowych będą protokoły odbioru częściowego robót za zakończony etap robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;
- Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości zamówienia; 
- Pozostała należność zostanie zapłacona fakturą końcową; faktura końcowa płatna nie później niż 27.12.2019r.
- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany ze strony Zamawiającego protokół końcowy bezusterkowego odbioru  przedmiotu zadania.

3) ZAKŁAD BUDOWLANY „JAN-BUD”  JANUSZ PISKORSKI, ZALESIE WIELKIE 62, 63-740 KOBYLIN 

- cena netto: 1 610 205,74 zł
- cena brutto:  1 980 553,06 zł
Termin wykonania zamówienia: 16.12.2019r. 				
Okres gwarancji: 72 miesiące
Okres rękojmi: 60 miesięcy
Płatność faktur: do 14 dni od daty otrzymania faktury, faktura końcowa nie później niż 27.12.2019r. 
Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe: 
- Fakturowanie następować będzie na podstawie faktur częściowych (nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym) oraz faktury końcowej;
- Podstawą do wystawiania faktur częściowych będą protokoły odbioru częściowego robót za zakończony etap robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;
- Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości zamówienia; 
- Pozostała należność zostanie zapłacona fakturą końcową; faktura końcowa płatna nie później niż 27.12.2019r.
- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany ze strony Zamawiającego protokół końcowy bezusterkowego odbioru  przedmiotu zadania.

4) KONSORCJUM BUDOWLANE
LIDER:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ABAKUS MAŁGORZATA BARYGA – GÓRALSKA, UL. JAGIENKI 14, 64-100 LESZNO PARTNER:
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HAND - BUD ZDZISŁAW BARYGA, UL. GÓRECKIEGO 15, 64-100 LESZNO 

- cena netto: 1 641 881,75 zł
- cena brutto:  2 019 514,55 zł
Termin wykonania zamówienia: 16.12.2019r. 				
Okres gwarancji: 72 miesiące
Okres rękojmi: 60 miesięcy
Płatność faktur:  do 14 dni od daty otrzymania faktury, faktura końcowa nie później niż 27.12.2019r. 

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe: 
- Fakturowanie następować będzie na podstawie faktur częściowych (nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym) oraz faktury końcowej;
- Podstawą do wystawiania faktur częściowych będą protokoły odbioru częściowego robót za zakończony etap robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;
- Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości zamówienia; 
- Pozostała należność zostanie zapłacona fakturą końcową; faktura końcowa płatna nie później niż 27.12.2019r.
- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany ze strony Zamawiającego protokół końcowy bezusterkowego odbioru  przedmiotu zadania.



Burmistrz Krobi
         /-/ Łukasz Kubiak
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