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Oswiadczenie

~Budowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych o szer. min 4,00m-dz. nr 21; 38/1

w m. Wymystowo - przebudowa kolizji telekomunikacyjnych”

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017

roku, poz. 1332) oswiadczam, ze powyzszy projekt ostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Branza Uprawnienia Data i podpis
mgr in. W,
—— Upr. bud, Aybmir achowiak
. specjalnosc W specialrads i
P Telek o CIAIROSCI telekomuAikamne:
mgr inz S’rgajslr:?rnlt/lachowiak n?kzco'r;]: telekomunikacyjna | ewld WKP/S;&%WST%?
Arins N9 wKp/0404/PWOT/12 tel. 503-565.857
12.2017




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Oswiadczenie projektanta

Zawartos¢ opracowania

Spis rysunkow

Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do IIB
Wykaz warunkéw technicznych i uzgodnien

Kopie warunkéw technicznych i uzgodnien

Opis techniczny

Informacja BIOZ

Uwagi koncowe i zalecenia



SPIS RYSUNKOW

¢ Mapa pogladowa
¢  Plan sytuacyjny

¢  Schemat przebudowy



UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IIB

_ WIELKOPOLSKA
... OKREGOWA
U 1ZBA
, INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-278/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt [-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. | pkt I i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 22 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

olrzymuje

Pan
Stawomir Machowiak

magister inzynier
kierunck: Elektronika 1 Teleckomunikacja
w specjalnosei: systemy telckomunikacyjne
urodzony dnia 02 stycznia 1973 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0404/PWOT/12

do projektowania i Kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci teleckomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
. Podstawy do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej deevzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w  Warszawic. za posrednictwem  Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Slawomir Machowiak jest upowazniony w specjalnosci telckomunikacyjnej do:

- projektowania. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

- kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnic 7 § 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektogvania obiektu budowlanego 1 kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowe] wraz z infrastrukturg telckomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowe) wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)

Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki: ..o
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej BarczynsKi............. | [ESR

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurendac....... ./

Otrzymuja:
1. Pan Stawomir Machowiak

63-200 Jarocin, ul. St. Batorego 13
2.0kr¢gowa Rada Izby -
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



= &= INZYNIEROW

AR BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LZJ-4L1-HCV *

Pan Stawomir Machowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0061/13

adres zamieszkania ul. Stefana Batorego 13, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-14 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu saq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.) '

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WYKAZ WARUNKOW TECHNICZNYCH I UZGODNIEN

Orange Polska S.A. - Pismo nr TTIDWPU-2112-267/17/MW z dnia
04.12.2017r. - Warunki Techniczne na usunigcie kolizji sieci telekomunikacyjnej

w zwigzku z przebudows drogi w miejscowosci Wymystowo gmina Krobia

Orange Polska S. A. - Pismo nr TTIDWPU-PZ.211-010/4106/18/MW z dnia
26.01.2018r. - Uzgodnienie projektu przebudowy sieci teletechnicznej w

miejscowosci Wymystowo dz. 21, 38/1, 88 gmina Krobia



Orange Pclska S.A.
Demena Hurt
Ewidencija i Standardy Infrastruktury

KOPIE WARUNKOW TECHNICZNYCH I UZGODNIEN

Biuroc Ustug Drogowych
Projektowanie Nadzory
Mircslawa Kostorkiewicz

Dziat Ewidencji 1 Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan
ui. Glogowska 19, 80-702 Poznan Glinki 12
tel.:61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65 63-860 Pogorzela

www.orange.com

Poznan, 04 grudnia 20171,

Numer pisma:  TTIDWPU-2112-267/17/MW
Temat: warunki techniczne na usuniecie kKolizji sieci telekomunikacyjne) w zwiazku z przebudowa drogi w migjscowosci

Wymysfowo gmina Krobia.

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na pismo dotyczace jak w temacie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z

istnigjaca siecia teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej. ,OPL"). W zwigzku z
tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przebudowe istnigjacych
urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegolna uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

w

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykona¢ przetozenie, poza obreb planowanej inwestycji, kolidujacej infrastruktury telekomunikacynej.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub wjazdem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rura
ochronna gruboscienna przez cala szerokosc jezdni;

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestvcyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowariych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizj
iokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi  ctrzymanymi
z OPL =z stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen
teletachnicznych (siecl) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

l.okalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyvinych nalezy polwierdzi¢ za pomoca poprzecznych

przekopow kontrolnveh. W sposdh widoczny, wytyczve | oznakowac przebiegi infrastruktury telekon
esionvch na planie, nalezy :

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienani
Koszt inwestora | powladomic przedstawiciela ORPL

Dostarczanie | Serwis Ustug, Obsluga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan

ul. Glogowiska 19

B80-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 3icraz inspektora nadzoru. T e A




Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyinej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatlem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
pt/ta CD) prosze sktadac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan. ul.
Glogowska 19;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora, okreslajacego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejacej infrastruktury OPL - rozwiazanie kolizji; ktorego wzor stanowi zatacznik do niniejszyvch Warunkow
Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii swiattowodowych zostana udzielone w
Wydziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw przy ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan
(sprawe prowadzi Roman Biedermann tel. 61 869 84 47 tel.), natomiast dane dotyczacego kanalizacji i kabli
miedzianych zostana udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznan ul.
Gtogowska 19 (sprawe prowadzi Marek Wichlacz tel. 61 866 74 78). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta
od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 61 817 84 43), ktora
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wtasnos¢ ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wilasnosc Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Informujemy, ze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jako$c dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowac wytacznie ktoras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci OPL lub
z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obciazy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi

kaczna wysokosc roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzor wlascicielski, Zasady

wykonywania nadzoru  wihascicielskiego 1 wzdr wniosku o nadzor wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczscia prac na sieci miedziang] (Cu) | zasobow
wspalnych (Cu | optotelekomunikacyinej) nalezy kierowad go na adres: it 4

2 Jv{i
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ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie | Serwis Uslug

Obsluga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Glogowska 19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL  nalezy speknic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujacej przebudowe i kontakt, numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych Zatacznik do Warunkow

Technicznych.
Przed rozpoczeciem prac nalezy spisac w obecnosci przedstawiciela OPL protokot przekazania placu budowy.

po zakonczeniu prac nalezy spisac protokot odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosic do odbioru komorkom wskazanym

w punkcie 10 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor zobowigzany jest przekazac komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEiZDol ~ na 5 dni

roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 10. Do
dokumentacii_powykonawczej obligatoryinie musi byc zataczona kopia decyzji na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w_pasie drogowym (Qotyczy Decyzii na czasowe zajecle pasa arogowego na czas robot iiub
Decyzli ha umieszczenie urzadzern infrastruktury w paske drogowyrm) wraz z dokumentami wymaganymi na

etapie skltadania wniosku o wydanie decyzji w tym zakresie:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 iub 1:25000

4) Szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane 0o
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierac oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z blednie podanych informacj w
dokumentacii lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem inwestora.
Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dlia Crange
Polska gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy
Inwestorem a Orange Polska.

Integraing czesc Warunkow Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zalgcznik do
Warunkow  Technicznych. Podmiot  wystepujacy z  wnicskiem o wydanie powyzszych Warunkow
Technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacii inwestycji dia
kiore] Warunki Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange, pl/wniosekenadzor,
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Orange Polska
Domena Hurt

Dostar

[4S)

Biuro Projektowo Wykonawcze TELPRO

czanie i Serwis Uslug Slawomir Machowiak

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznar

ul. Glogowska 19 bud.C pok.252,

60-70:

ul. Stefana Batorego 13
2 Poznari tel.: 61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65 63-200 Jarocin

WWw.0range.com

Poznan, 26 stycznia 2018

Numer pisma: TTIDWPU-PZ.211-010/4106/18/MW

Temat:

Uzgodnienie projektu przebudowy sieci teletechniczne] w migjscowosci Wymyslowo dz. 21, 38/1, 88 gmina

Krobia,

Szanowni Paristwo,

Dokonujemy uzgodnienia projektu na przebudowe SIECI telekomunlkacy;nej OPL w zwiazku z przebudowa
drogi dojazdowej w miejscowosci Wymyslowo gmina Kemok do wydanych warunkdéw technicznych nr
TTIDWPU-2112-267/17/MW z dnia 04.12.2017 roku .

Termin waznosci uzgodnienia wynosi 12 miesigcy tj. do 26 stycznia 2019 roku.

Ponadto informujemy:

Wykonawca moze przystapi¢ do robdt prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujgc sie na numer przedmiotowego pisma.
Powiadomienie winno zawierac nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy

kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Uslug

Obsluga Techniczna Klienta we Wraoclawiu

Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury 2-Poznan

60-702 Poznan, ul. Glogowska 19, bud. C, pok. 229

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych usiug mozna znalezé
na www.orange.pl pod zakladka Zasady wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez

Orange PL.

4 powaZaniem

HO

Dziat Evlig, s A4} 5%
Danymi o hukt QPOman o .

Sod Rejonowy dlam.st. Warszawy

Telahomunikacla Polska spomuwm 2 siedriba l adresem w W'mwle (©9- tus) pry uscy Twarca] 10, wplsana do A
i REGO NIP §28.02-50-95; z poksylym w calosl kapitalem 2aNadowym WymoSZacym 4 006 947 063 3,

Xit Wydzlal




1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
LS.
1.6.
L.
1.8.

OPIS TECHNICZNY

BN TIB IR oo smrusoaammnsmsiantss s o s soons 14
Przedmiot INWESTYCii.......cuiuiiiiciiiccee et 14
Przedmiol OPTaCOWENIA qcsusssmmsimsimint s mmommmmmmmmssmcsroems sersssssasmse sorssssi sssreseseomemroses 14
INWESTON ...ttt s s s s s s s e eens 14
Jednostka ProjEKtOWA ............ccoiciririiicieiecees e 14
LOKalTZaE]a IrWESEYCTT uvsmssmsmsmsinmsmsnvmsesnnssss 565 6558 e sonmanmms coemessmssasmnmssn sress sxs memsnis somapse s somers 14
POAStawa OPraCoOWANIA .......c.cuevuiuiiiiieieieiet ettt 14
ZAKI@S TZECZOWY ...ttt sttt es s et es e e e eeeene 15
Oddziatywanie Na SrOAOWISKO..........cccceururiiriririieeiee ettt 15
OPIS TECHNICZINY. ..ottt ettt es et ee e e s en e 15
INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA (BIOZ) ... 19
UWAGLT ZALECENIA KONCOWE ..ccsussseassssssscsssssssssssssssesssensessssasmssonsasssracemsssssssssseonsssassassssssmssnsasossossesress 22

13



1. DANE WYJSCIOWE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o szer.
min 4,00m-dz. nr 21; 38/1 w m. Wymystowo, gmina Krobia.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy urzadzen
telekomunikacyjnych w celu usuniecia kolizji z infrastruktura drogowa.

1.3. Inwestor

GMINA KROBIA
ul. Rynek 1, 63-840 KROBIA

1.4. Jednostka projektowa

BIURO UStUG DROGOWYCH - PROJEKTOWANIE, NADZORY

Mirostawa Kostorkiewicz
ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela

1.5. Lokalizacja inwestycji

Wojewodztwo wielkopolskie, powiat gostynski, gmina Krobia, miejscowosé
Wymystowo.

1.6. Podstawa opracowania

Warunki Techniczne wydane przez gestoréw sieci

Informacje i materiaty zebrane w terenie

Dane pozyskane od gestorow sieci

Ustawa — Prawo budowlane, (tekst j. Dz.U.2017 poz. 1332 wraz z pozn.

zmianami)
¢ Ustawa o drogach publicznych (tekst j. Dz.U. z 2016r. Poz. 1440 wraz z pézn.

zmianami)
¢ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst j. Dz.U.2017

® & o o
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poz. 1073 wraz z pdzn. zmianami)

¢ Rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U.2005.219.1864),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 wraz z pdzn. zmianami)
Polskie normy
Normy zaktadowe i branzowe

1.7. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy obejmuje:
¢ przebudowe sieci telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.

1.8. Oddziatywanie na srodowisko

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane zapewniajg, iz
planowana inwestycja nie wywiera ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie
stwarza zagrozen dla srodowiska oraz warunkéw zdrowia i zycia ludzi.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejacy

W obrebie drogi dojazdowej do gruntéw rolnych dz. nr 21; 38/1 w m. Wymystowo
przebiegaja czynne linie kablowe podziemne oraz inne elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej bedace w kolizji z projektowanym uktadem drogowym.

2.2. Opis przebudowy kolizji

2.2.1 Orange Polska S.A.

@ Utozy¢  podziemnie  nowy  odcinek  kabla  rozdzielczego
ZYCHLEWO/J01A/001X/04 typu XzTKMXpw 10x4x0,5 poza obszarem
projektowanej budowy drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej. Pod ulica
nalezy wykonac przecisk rurg RHDPE110/6,3. Wykona¢ ztgcza przelotowe na
kablu projektowanym wpinajagc go w cigg istniejgcej linii kablowe;.
Przetgczenie kabla wykonac¢ redukujgc do minimum mozliwos¢ wystgpienia
przerw w tgcznosci.
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. Utozy¢ podziemnie nowy odcinek kabla abonenckiego typu
XzTKMXpw 2x2x0,5 w rurze ostonowej KR/DVR 50/25 poza obszarem
projektowanej budowy drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej. Pod
drogami kabel nalezy prowadzi¢ w rurach RHDPE110/6,3. Wykona¢ ztacza
przelotowe na kablu projektowanym wpinajac go w ciag istniejacej linii
kablowej. Przefaczenie kabla wykonac redukujgc do minimum mozliwos¢
wystapienia przerw w fgcznosci.

2.2.2 Materiaty

Do budowy, przebudowy, zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
stosowac materiaty, wyposazenie i osprzet zgodnie z zaleceniami operatora danej
sieci.

Materiaty budowlane muszg mie¢ deklaracje, atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.2.3 Zakonczenie robét ziemnych

Teren, na ktérym prowadzone byly prace przygotowac do stanu umozliwiajgcego
wykonanie zagospodarowania zgodnie z projektem drogowym, a w miejscach nie
objetych projektem drogowym do stanu pierwotnego. Nadmiar rur i kabli
telekomunikacyjnych z przebudowywanych odcinkéw nalezy zutylizowac.

2.3. Technologia budowy i przebudowy obiektow telekomunikacyjnych

2.3.1. Obiekty telekomunikacyjne

Telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi sg linie kablowe podziemne, w tym
kable i rurociggi kablowe, linie kablowe nadziemne, kanalizacja kablowa wraz ze
studniami kablowymi, szafy kablowe, kontenery, maszty i wieze antenowe.

2.3.2. Wykopy

Wykonywanie robdt ziemnych pod budowe obiektéw telekomunikacyjnych
podziemnych nalezy dostosowa¢ do miejsca ich prowadzenia i rodzaju gruntu. W
miejscach o duzym zageszczeniu podziemnych sieci uzbrojenia terenu oraz w
miejscach planowanych zblizen lub skrzyzowan z tym sieciami roboty nalezy
prowadzi¢ recznie w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie istniejgcych obiektow.
Wykop przed zabudowaniem obiektu telekomunikacyjnego musi by¢ wolny od
kamieni, elementéw metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Na dnie wykopu
nalezy wykona¢ podsypke o grubosci 10cm z piasku lub pospélki. Nad obiektem
telekomunikacyjnym podziemnym, analogicznie, nalezy wykona¢ nadsypke o
grubosci min. 10cm. Nastepnie wykop zasypywac ziemig pochodzacy z wykopu
wolng od kamieni, gruzu i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ obiekt
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telekomunikacyjny. Miejsce wykopu po zasypaniu nalezy zagesci¢ do wartosci
zgodnych z wymaganiami w projekcie drogowym.

2.3.4. Kable telekomunikacyjne

Kable uktada¢ przede wszystkim w kanalizacji kablowej lub rurociggu. Kable
podziemne nalezy uktada¢ pod chodnikiem lub w niezadrzewionym pasie zieleni,
rownolegle do osi jezdni lub linii zabudowy na gtebokosci min. 0,7m. Na terenach
upraw rolnych kable nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 1,0m. Nad kablem w
potowie gtebokosci wykopu utozy¢ tasme ostrzegawcza z napisem "UWAGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY". W miejscach skrzyzowan z drogami kable uktadac w
przepustach drogowych. Pod wjazdami i w miejscach skrzyzowan lub zblizen z
uzbrojeniem podziemnym w celu dodatkowego zabezpieczenia kable nalezy
uktada¢ w rurze ostonowej grubosciennej typu RHDPE. Kable nalezy faczyé w
ztaczach kablowych zabezpieczonych ostonami ztgczowymi. Zigcza kablowe
powinny znajdowa¢ sie w studniach lub zasobnikach kablowych. Zt3cza
lokalizowane podziemnie nalezy przykry¢ warstwa piasku i zabezpieczyé np. ptyta
betonowa. Kable nalezy zakonczy¢ w szafach kablowych, stupkach kablowych,
skrzynkach nastupowych lub w budynkach zgodnie ze struktura sieci.

2.3.5. Przepusty drogowe

Przepusty pod drogami w miejscach skrzyzowan z jezdnig wykonywa¢ metoda
bezwykopowsa, przeciskiem lub przewiertem sterowanym. Rury przepustowe w
rzucie poziomym muszg wychodzi¢ co najmniej 0,5m poza krawedz jezdni lub réw
odwadniajgcy. W rzucie pionowym rury uktada¢ zgodnie ze schematami
przepustow. Gtebokos¢ utozenia rur przepustowych nie moze by¢ mniejsza niz

¢ min. 1,2m pod drogami krajowymi,

¢ min. 1,0m pod pozostatymi drogami.

¢ min. 0,8m pod rowem odwadniajgcym.

Do wykonania przepustéw stosowac rury gruboscienne typu RHDPEp faczone
metodg zgrzewania.

2.4. Badania i pomiary

2.4.1. Pomiary kabli

Po utozeniu i montazu kabli wykonaé pomiary:
Dla kabli miedzianych (Cu)

¢ pomiary rezystancji izolacji kabli,

¢ pomiary rezystancji petli zyt kabli.

¢ dla kabli czwérkowych dodatkowo pomiary ttumiennosci.
Dla kabli swiattowodowych
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2.5. Przepisy BHP

Pracownicy zatrudnieni przy budowie linii telekomunikacyjnych powinni posiadac
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzyma¢ odpowiedni
instruktaz stanowiskowy pracy.

Ogoblne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy stosowa¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

o

e

mgr ifz{ stawomir M chowiak

Upr. bud. do projektowana | Kerowania

w specjalnosci telekomunikacyjne]

nr ewid. WKP/0404/PWOT/12
tel. 503-565-857

-
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3. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA (BIOZ)

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji zadania.

3.1. Zakres prac przy budowie linii telekomunikacyjnej

¢

® & & > ¢ 6 o o o

Wykonanie reczne przekopdéw poprzecznych w celu lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia.

Rozebranie nawierzchni.

Wykonanie wykopu.

Nasypanie podsypki piaskowe;j.
Utozenie rur w wykopie.

Zasypanie wykopu wraz z ubiciem.
Odtworzenie nawierzchni.

Wykonanie przeciskow.

Wykonanie przewiertéw sterowanych.
Badania i pomiary.

3.2. Elementy inwestycji mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Wykopy — mozliwos¢ osunigcia ziemi, wpadniecia do wykopu.

Roboty wykonywane sprzetem mechanicznym i transportowym.

Stanowiska prac w poblizu ruchomych urzadzeh mechanicznych oraz
srodkach transportu.

Roboty wykonywane w pasie drogowym — mozliwos$¢ wejscia na jezdnie w
miejscu nie zabezpieczonym na czas wykonywania robét.

Roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociggu pod przeszkodami
metoda przecisku lub przewiertu.

Roboty prowadzone przy istniejgcej sieci uzbrojenia podziemnego
(gazowej, wodociggowej, cieplnej, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej).

Roboty zwigzane z rozbiorka i odtworzeniem nawierzchni.

Prace przy pomiarach cisnieniowych rurociggu.

3.3. Uwagi i zalecenia przeprowadzane przed rozpoczeciem realizacji
inwestycji

¢

¢

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t zwigzanych z wykonywaniem
inwestycji nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw zwracajac
szczegblng uwage na mogace wystapi¢ zagrozenia zdrowia i Zycia oraz
wskazac sposéb ich skutecznemu zapobieganiu.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na miejsce przechowywania i dostepnosé
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do srodkow pierwszej pomocy.

¢ Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowa inwestycji
nalezy bezwzglednie przestrzegac aktualnych przepiséw BHP.

¢ Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni by¢ odpowiednio
przeszkoleni, posiada¢ uprawnienia i wazne badania lekarskie,

3.4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Osobg bezposrednio odpowiedzialng za prowadzenie prac i przestrzeganie
przepisow BHP jest Kierownik Budowy, posiadajacy wymagane uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.
¢ Kierownik Budowy powinien ustali¢ wykaz prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania
przy wykonywaniu tych prac.
¢ Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio Kierownik Robdt oraz Majster,
stosownie do zakresu obowigzkéw.
¢ Kierownik Budowy przed przystapieniem do wykonywania robdt jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i
zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich prac.
¢ Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiadaé
odpowiednie uprawnienia dopuszczajgce do pracy przy urzadzeniach
elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych itp.
¢ Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni w
odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz
powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng wg obowigzujacych tabel i
norm zaktadowych. Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich
zgodnie z przeznaczeniem.
¢ Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP.
Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do
pracy:
- posiada¢ kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do
wykonywanych czynnosci,
- posiada¢ aktualne badania lekarskie i specjalistyczne np. przy
pracach wysokosciowych,
- odbyc szkolenie w zakresie BHP,
- odbyc¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z
czestotliwoscig uzasadniong zmiang charakteru zagrozen.
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¢ Na terenie budowy na ktorej ustawa Prawo budowlane art. 21a, ust. 1a,
naktada sporzadzenie planu BIOZ, Kierownik Budowy powinien zapewni¢
do wgladu pracownikéow plan BIOZ opracowany lub zlecony do
opracowania przez Kierownika Budowy.

3.5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Zakres robdt inwestycyjnych dla catego zamierzenia budowlanego wymaga

nastepujacych

$rodkéw technicznych i organizacyjnych wynikajacych z

prowadzenia robét budowlanych w warunkach zagrozenia:
¢ uderzenia spadajgcymi przedmiotami:

przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukgji i
urzadzen,

roboty wykonywac w odziezy ochronnej (rekawice, kaski itp),

prace montazowe wykonywac¢ zawsze zgodnie z DTR producenta
lub projektem indywidualnym.

¢ wynikajace z prac sprzetem mechanicznym

prace moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

dokumenty potwierdzajgce przygotowanie zawodowe
pracownikéw do wykonywanych czynnosci muszg by¢ sprawdzone
przez Kierownika Budowy,

teren prac sprzetu musi by¢ jednoznacznie oznakowany,

zabrania sie przebywania oso bom podczas pracy dzwigéw i
koparek w zasiegu dziatania ich ramion

w przypadku prac w porach o ograniczonym natezeniu $wiatta
dziennego teren nalezy oznakowac tzw. oznakowaniem nocnym

(Swiatta pulsujace)

¢ zagrozenia powodujace urazy ciata

przy prowadzeniu wszystkich prac bezwzglednie nalezy stosowaé
przeznaczong w tym celu odziez ochronng,

poruszac sie w miejscach wyznaczonych,

stosowal wytgcznie urzadzenia z zabezpieczeniem  pracy
przewidzianym przez producenta (np. ostony na czesci wirujgce
maszyn)

miejsca niebezpieczne (doty, wykopy, ostre krawedzie, otwarte
studnie) jednoznacznie oznakowac,
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3.6. Obowiazki kadry kierowniczej

Osoby kierujgce pracownikami zobowigzane sg do zorganizowania stanowisk
pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
egzekwowania tego od pracownikéw oraz dbania o sprawno$¢ srodkéw ochrony
indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

4. UWAGII ZALECENIA KONCOWE

¢ Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej nalezy
wykonywa¢ zgodnie znormami branzowymi i zaktadowymi, a takze
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie i tacznosci oraz pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ze strony wtasciciela sieci.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania z 14 dniowym
wyprzedzeniem o planowanych pracach witasciciela sieci.

¢ Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowg inwestycji
nalezy bezwzglednie przestrzegac aktualnych przepiséw BHP.

¢ Kazdorazowo przed przystagpieniem do prac sprawdzac stan techniczny
sprzetu.

¢ W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
pracownikdéw, osoba kierujgca obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

¢ Pracownik ma prawo odméwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze
wykonac pracy w sposéb zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub
postronnym petnego bezpieczenstwa.

¢ Przed zajeciem pasa drogowego wykonawca jest zobowigzany uzyskaé
zgode na zajecie pasa drogowego od wiasciwego zarzadcy drogi.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania z wyprzedzeniem,
przedstawicieli zainteresowanych stron o przystapieniu do prac.

¢ Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

¢ Przed zasypaniem wykopdéw z utozonym rurociggiem nalezy wykonaé
inwentaryzacje geodezyjna.

¢ Po wykonaniu inwestycji zaktualizowac projekt celem wykorzystania go
jako dokumentacje powykonawcza.

¢ Po wykonaniu kolejnych etapéw robot oraz catosci inwestycji nalezy
wykona¢ odbiory robot.

mgr ini:ig{/ é/fﬁ,..l]i M(&{howiak

Upr. bud. do"projekiowania i Kerowania

w specjalnosci telekomunikacyjne|

nr ewid. WKP/0404/PWOT/12
tel. 503-565-857
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Zamawiajgcy

Gmina Krobia

Wykonawca projektu
ul. Rynek 1

BIURO USLUG DROGOWYCH
- PROJEKTOWANIE, NADZORY
63-840 Krobia
Stadium

Miroslawa Kostorkiewicz
ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela
Data

Podpis:

Stawomir Machowiak ) ) )
V| gL Pw.

Projektowal
e WKP/0404/PWOT/12
w specjalnosci telekomunikacyjnej
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
Orange Polska S.A.
ol Sudowa droar dojazdowel do aruntow rolnvch
o szer. min. 4,00m - dz. nr 21, 38/1 a
w m. Wymystowo
Mapa pogladowa Nr rysunhue
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