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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA 
OFERTY CENOWEJ 

 
 
 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy pzp. w związku z 
tym nie przewiduje się stosowania przepisów ustawy w pełnym jej zakresie jedynie 

spełnienie warunków zawartych w zaproszeniu. 
Wspólny Słownik Zamówień CPV – 45255110-3 (45262220-9) 

Zadanie: 

Wykonanie studni zastępczych S1a i S2a na ujęciu wód podziemnych w miejscowości 

Kuryłówka. 

 
Tematem zapytania jest wiercenia otworu studziennego wraz z zafitrowaniem (dotyczy 
wykonania 2 sztuk otworów studziennych w utworach czwartorzędowych o głębokości 28 m. 
średnica końcowa otworu ø 18 mm, filtr szkieletowo-prętowy stalowy ø 103/4 lub PCV 
perforowany ø  220-280 mm. Zaznacza się, że oferta powyższa powinna obejmować 
wykonanie otworu studziennego wraz z pompowaniem. Nadzór inwestorski i geologiczny 
zabezpiecza inwestor. 
 
UWAGA!!! 
Dokumenty przedstawione w niniejszych warunkach, stanowiące opis zadania 
(opisy; rysunki) stanowią własność Zamawiającego i podlegają ochronie praw 
autorskich. Kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie ich do innych celów niż 
przygotowanie oferty do niniejszego postępowania jest zabronione pod 
odpowiedzialnością karną! 
 

Załączniki: 

1. instrukcja dla oferentów 

2. wytyczne 

3. druk oferty 

4. druk cenowy 

5. oświadczenia 

6. rezygnacja 

7. wzór umowy  

 

 

Opracował: Zatwierdził: 

Wojciech Sydoń Tadeusz Halesiak 

Inwestycje Wójt Gminy Kuryłówka 
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1. Instrukcja dla oferentów 
 

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW 
1. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci. 
Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie ci oferenci, którzy otrzymają lub pobiorą ze strony BiP 
Urzędu Kuryłówka dokumentację Warunków Zamówienia. 
Kompletną ofertę stanowią wypełnione i podpisane druki będące załącznikami do niniejszego 
zaproszenia. 
---------------------------------------------- 
2. Kryteria kwalifikacyjne oferty. 
Kryterium podstawowym oceny oferty jest cena. 
Cena, okres wykonania oraz inne podstawowe warunki mogą być negocjowane przed ostateczną 
decyzją wyboru oferenta. 
 
3. Ocena ofert  
Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia, czy w 
zasadniczy sposób spełniają wymagania określone w dokumentach przetargowych. 
 
4. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
4.1.  Zamawiający nie wymaga wadium 
4.2.  Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
5. Miejsce i termin składania ofert. 
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Kuryłówka do dnia 11.02.2008 z dopiskiem  
”oferta na wiercenie studni” 
Decyduje czas faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. 
 
6. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków  

Zamówienia oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie dostawców i 
wykonawców. 

Wyjaśnienia udzielane będą pisemnie, telefonicznie, faksem, pocztą e-mail. Przy zapytaniach należy 
powoływać się na nr sprawy IN.2231/ZGK/01/2008 oraz nazwę zadania. 
 
7. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą . 
Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą, upływa po 30 od terminu otwarcia ofert. 
 
8. Miejsce i termin otwarcia ofert . 
Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie ostatecznego terminu  składania ofert. 
 
9.  Nazwisko, stanowisko służbowe osoby uprawnionej do bezpośredniego kontaktowania się z 

oferentami. 
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:  
W zakresie formalnym  

1   Wojciech Sydoń -  Inwestycje tel. ( 017)  243 80 10 inwestycje@kurylowka.pl 

W zakresie merytorycznym  
1   Józef Mazurek -  ZGK tel. ( 017)  243 80 27 zgk@kurylowka.pl 

 
10. Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego. 
Wybrany oferent zostanie powiadomiony przez Zamawiającego, niezwłocznie po wyborze. Pozostali 
oferenci o wyborze mogą zostać poinformowani na swój wniosek o informację. 
 
11. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia 

umowy. 
W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel oferenta, który wygrał postępowanie, 
powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w dniu wskazanym przez Zamawiającego, w jego 
biurze celem podpisania umowy. Umowa podpisana będzie z Zakładem Gospodarki Komunalnej. 

 

Do wglądu w Gminie Kuryłówka, pokój nr 6: 

Kompletny projekt budowlany odwiertów. 
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2. OPIS WYKONANIA ZADANIA - WYTYCZNE 
 

I.    DANE OGÓLNE 
Dotyczy prac geologiczno-wiertniczych związanych z wykonaniem zastępczych otworów 

studziennych S-la, S-2a dla istniejących S-lbis i S-2bis na ujęciu wody podziemnej wodociągu 
gminnego w miejscowości Kuryłówka zasilającego w wodę miejscowości Kuryłówka, Kulno, Tarnawiec. 

Potrzeba wykonania powyższych studni zastępczych wynika z: 
• bardzo dużego zużycia technicznego studni S-lbis i S-2bis stopniu nie 

nadającym się pod względem ekonomicznym do powtórnej regeneracji, 
będącego przyczyną bardzo dużego spadku ich wydajności do Q = 9,0 m3/h 
z ujęcia, powodującego okresowe niedobory wody w sieci wodociągowej 

• potrzebą zabezpieczenia pokrycia zapotrzebowania w wodę w najbliższych 
latach     za  sprawą wzrostu  prognozowanego  zapotrzebowania  wody 
wymagającego pełnego pokrycia 

• nieopłacalności ekonomicznej podejmowania prac regeneracyjnych studni 
S-lbis i S-2bis przedmiotowego ujęcia z uwagi na ich koszty wynoszące 
70% kosztów nowego otworu studziennego i generalnie niepewny efekt 
poprawy warunków dopływu wody do studni 

Studnie przedmiotowego ujęcia wykonane zostały w roku 1991 w ramach „modernizacji 
ujęcia wodociągu gminnego, zastępując zużyte studnie „stare" S-l i S-2 wykonane w latach 1971-1976 
dla SKR w Kuryłówce, przyjęte przez gminę dla potrzeb wodociągu gminnego. 

Pobór wody z przedmiotowego ujęcia wg opomiarowania prowadzonego przez użytkownika 
wynosił w: 
2005r. Qroczne 59 827 (woda podawana do sieci) + 1 332 (woda zużyta na płukanie filtrów   =61 

159 m3 Qśr.dob. roczne = 61 159 : 365 = 167,6 m3/dobę 
2006r. z okresu I półrocza (I - VI) 

Qogółem = 25 903 + 701 = 26 604 m3 Qśr.dob. = 
26 604 : 182 = 146,2 m3/dobę 

Stwierdzony przez użytkownika pobór Qmin i Qmax wynosił: Qmin =130 m3/d, Qmax = 400 m3/dobę 
(przypadający w letnie dni weekendowe). Deficyt aktualny w poborze wody względem wydajności 
ujęcia, wyrównywany jest częściowo przez zbiorniki wyrównawcze, usytuowane przy stacji 
uzdatniania wody (V = 3xl00m 3) .  

II.    STAN TECHNICZNY UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH 
Przedmiotowe ujęcie wodociągu gminnego w miejscowości Kuryłówka składa się z 2 otworów 

studziennych o numerach S-lbis, S-2bis usytuowanych jak na zał. nr 1 - 3. W skład ujęcia oprócz 
studni jw. wchodzi stacja uzdatniania wody i zbiorniki wyrównawcze wody uzdatnionej. Aktualnie 
eksploatowane są w sposób ciągły obie studnie z uwagi na ich aktualną, małą wydajność 
sumaryczną, wynoszącą Q = około 9,0 m3/h wg informacji konserwatora ujęcia. 

Charakterystyka otworów studziennych ujęcia 
Studnia S-lbis — wykonana została w 1991 roku przez Zakład Studniarski (Stanisław Osetkowski) w 
Trzcianie w ramach modernizacji ujęcia dla potrzeb wodociągu gminnego. Zastąpiła ona studnie 
S-l, która została zlikwidowana. Do studni S-lbis wykonawca wykorzystał filtr ze zlikwidowanej 
studni S-l. Użytkownik stwierdza spadek jej wydajności na przestrzeni lat eksploatacji, 
podyktowany zużyciem technicznym. Z jego przyczyn, aktualna wydajność wynosi około 4,5 m3/h. 

Głębokość studni 26,5m wg materiałów archiwalnych. Zwierciadło ustabilizowane z okresu  
wykonania studni 6,3 m.p.t. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne    Qekspl. - 
13,5 m3/h przy Se = 4,4 m, mocą decyzji stanowiącej zał. nr 5.2. Usytuowana jest w obrębie 
działki nr 717/1 stanowiącej mienie komunalne Gminy Kuryłówka. 

Parametry techniczne studni hydrogeologiczne przedstawia tabela nr 1, zaś profil geologiczny 
zał. nr 4.1. 

Nadmienia się, że pierwotna studnia S-l z roku 1971 (zlikwidowana w 1991r.) posiadała 
udokumentowaną wydajność Qe = 43,9 m3/h i pełniła funkcję studni awaryjnej.1 
Studnia S-2 bis - wykonana została w 1991 r. przez tego samego wykonawcę co studnia S-l bis w 
ramach modernizacji ujęcia. Zastąpiła ona studnię S-2 z 1976r., która została zlikwidowana po 
włączeniu do eksploatacji studni S-lbis. Użytkownik stwierdza spadek jej wydajności na przestrzeni lat 
eksploatacji, podyktowany zużyciem technicznym do poziomu 4-5 m3/h. 

Wg materiałów archiwalnych głębokość studni wynosi 27,0 m. Zwierciadło ustabilizowane wody 
z okresu wykonania studni: 5,5 m.p.t. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne Qe = 13,5 m3/h przy 
Se = 3,3 m na mocy decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak OS-II-75204/31/93 z dnia 
07.09.1993r. stanowiącej zał. nr 5.2. niniejszego projektu. Profil geologiczny studni przedstawia zał. nr 
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4.2. zaś parametry techniczne przedstawione są w tabeli nr 1. i na zał. nr 4.2. Usytuowana jest w 
obrębie wydzielonej działki o numerze ewidencyjnym 717/1 stanowiącej mienie komunalne Gminy 
Kuryłówka - patrz zał. nr 3 13.1. 

Nadmienia s ię,  że pierwotna studnia S-2 usytuowana jak na zał .  nr  2,  a 
zlikwidowana w 1991r. z przyczyny zużycia technicznego, posiadała udokumentowane 
wydajności Qe = 46 m3/h przy Se = 5,0 nTpełniła funkcję podstawową ujęcia (eksploatowanego dla 
potrzeb SKR Kuryłówka.J 

TABELA NR 1 
Parametry hydrogeologiczne i techniczne otworów studziennych ujęcia w miejscowości 

Kuryłówka 
Lp. Wyszczególnienie S-lbis S-2bis  
1. Rzędna terenu przy 

studni m npm 
174,0 174,0  

2. Głębokość studni mpt 26,5 27,0  
 3. Zasoby eksploatac.Qm 

/h 
13,5 13,5  

 4. Depresja eksploatac 
Se(m) 

4,4 3,3  
 5. Położ.zwierc.wody z 

okresu wyk. studni m.p.t. 
6,3 (1993) 
6,9(1996) 

5,5(1993) 
6,1(1996) 

 
 

6. jw. wg rzędnej m npm 167,1 167,9  
7. Rura nadfiltr. dł. (m) 20,5 21,0  
8. jw. w przędz, głębokości 

od powierzchni terenu 
0,0-20,5 0,0-21,0  

 
9. Część czynna filtra 4,0 4.0  
10. jw.w przedziale głęb.(m) 20,5-24,5 21,0-25,0  

 11. Rura podfiltr. długość 2,0 2,0  
12. jw. w przedziale głęb. 24,5-26,5 25,0-27,0  
13. Materiał konstrukcyjny stal stal  
14. Rodzaj filtra szkiel-pręt szkiel-pręt  
15. Średnica części 

czynnej filtra(mm) 
9 5/8‘ 9 5/8’  

 
16. Średnica rury 

nadfiltrowej 
11 3/4 11 3/4  

 
17. Średnica rury 

podfiltrowej (mm) 
9 5/8 9 5/8  

 
18. Rodzaj obudowy-

kręgi beton.(e) 
kręgi beton. kręgi beton.  

 
19. Miąższość 

warstwy 
17,6 18,9  

 
20. Miąższość nadkładu 

geologicznego nad 
warstwą wodonośną(m) 

6,9 6,1  
 

21. Współcz. filtr, 
warstwy 

1,6x10-4 1,6x10-6  
 

22. Rury międzyfiltrowe (m) - -  
 23. Rok wykonania studni 1991 1991  

24. Rodzaj eksploatacji podstawow
y 

podstawowy  
 25. Rzędna stropu 

iłów 
149,5 149,0  

 
Podsumowanie 
Przyczyną zachodzącego obniżenia wydajności studnie S-lbis i S-2bis w trakcie lat 

eksploatacji jest zużycie techniczne i bardzo silnie uwidaczniające się procesy kolmatacyjne części 
czynnych filtrów i stref przyfiltrowych. 

Brak rurek piezometrycznych w otworach studziennych usytuowanych po zewnętrznej 
stronie rury nadfiltrowej uniemożliwia określenie wielkości zeskoku hydraulicznego na filtrze i stopnia 
kolmatacji filtra, jak również szybkości zachodzenia procesów kolmatacyjnych. 

Niewykonanie studni zastępczych ujęcia grozi dużym deficytem wody względem zapotrzebowania 
w najbliższych miesiącach. 

W aktualnym stanie najszybszym i najbardziej ekonomicznym sposobem rozwiązania 
problemu grożącego deficytu jest odwiercenie studni zastępczych S-la, S-2a w sąsiedztwie 
istniejących i ogrodzonych stref ochrony bezpośredniej przy otworach studziennych ujęcia S-l i S-
2 - patrz zał. nr 2. 
III. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE W REJONIE UJĘCIA 
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1.   Określenie środowiska geograficznego i warunki morfologiczne 
Ujęcie przedmiotowe położone jest w części pomocnej miejscowości Kuryłówka po wschodniej 

stronie drogi z Kuryłówki do Krzeszowa - patrz zał. nr 1. 
Pod względem morfologicznym usytuowane jest w dolinie rzeki San przepływających po 

stronie zachodniej ujęcia w odległości 1,3-1,5 km. 
Dokładniej usytuowane jest w obszarze tarasy wyższej rzeki San.. 

Generalne nachylenie terenu zaznacza się w kierunku zachodnim i północno-zachodnim. Rzędna 
terenu w rejonie ujęcia waha się w przedziale 173,0-174,0 m n.p.m. - patrz załącznik nr 2. 
Powierzchnia terenu jest wybitnie płaska. 

Administracyjnie usytuowana jest na gruntach miejscowości Kuryłówka w obrębie działki o nr 
ewidencyjnym 717/1 o powierzchni 2,23 ha stanowiącej mienie komunalne Gminy  Kuryłówka.   Pod  
względem  urbanistycznym usytuowana jest  poza zwartą zabudową miejscowości Kuryłówkę w 
sąsiedztwie fermy hodowlanej trzody chlewnej, obejmującej dawne obiekty SKR, należącej aktualnie 
do firmy A.P.S. Sp. z o.o. (adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Wiejska 8). Aktualnie w fermie 
hodowanych jest około 2 000 sztuk macior. 

2.   Warunki sanitarne rejonu ujęcia 
Bezpośrednie otoczenie ujęcia stanowią grunty ugorowane, obejmujące parcelę ujęcia i 

parcele sąsiednie. W dalszym otoczeniu grunty są częściowo użytkowane rolniczo, jako grunty 
orne. Przedmiotowe ujęcie usytuowane jest w sąsiedztwie obszaru zabudowy wiejskiej miejscowości 
Kuryłówka i fermy hodowlanej trzody chlewnej usytuowanej w odległości 100 -f 400 m po stronie NW - 
patrz zał. nr 1B. 

Istniejące studnie S-lbis, S-2bis usytuowane są w obrębie ogrodzonych stref ochrony 
bezpośredniej o wymiarach 10mxl0m- patrz zał. nr 1B i 2. 

Ujęcie posiada ustanowione strefy ochronne: 
a) strefy   ochrony   bezpośredniej   przy   otworach   studziennych   ogrodzone, 

posiadające wymiary 10 m x 10 m 
b) strefy  ochrony pośredniej  wewnętrznej  (aktualnie nie obowiązujące wg 

wymogów prawa wodnego) o wymiarach jak na zał. nr 2 nie wyznaczone 
i nieoznakowane w terenie 

c) strefę ochrony pośredniej zewnętrznej (wg aktualnych przepisów prawnych 
prawa wodnego będącej strefą ochrony pośredniej ujęcia) w kształcie jak na 
zał. nr 1B 

Zaznacza się, że strefa ochrony pośredniej wyznaczona i usytuowana została dla zasobów 
eksploatacyjnych ujęcia Qe = 27 m3/h (łącznych dla studni S-lbis i S-2bis). Strefy powyższe 
ustanowione zostały na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak OŚ-ffl-2-
6210/62/97 z dnia 1997.09.12. udzielającej Gminie Kuryłówka pozwolenia wodnoprawnego na 
pobór wód podziemnych z ujęcia wodociągowego w Kuryłówce, eksploatacje urządzeń służących 
do poboru wody, odprowadzenie oczyszczonych ścieków technologicznych z SUW do 
rowu i ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej, pośredniej wewnętrznej i zewnętrznej ujęcia - 
patrz zał. nr 5.2. 

Wymiary i kształt stref powyższych przedstawia zał. nr 1B, 2 i 3. Najbliższe 
potencjalne ogniska zanieczyszczeń to: 

• zbiornik bezodpływowy  ścieków  sanitarnych z budynku mieszkalnego 
w sąsiedztwie SUW - patrz zał. nr 2 

• zbiorniki     gnojowicy i  obiekty hodowlane trzody chlewnej położone 
w odległości 250 '- 400 m od studni S-lbis i projektowanej S-la po ich 
stronie północno-zachodniej - patrz zał. nr 1B i 3. 

Z materiałów archiwalnych wg układu hydroizohips ujmowanego poziomu wodonośnego 
przedstawionego na zał. nr 1B, wynika, że powyższe potencjalne ogniska zanieczyszczeń usytuowane 
są na kierunku odpływu wód podziemnych z rejonu ujęcia. Oznacza to, że dla aktualnej wielkości 
udokumentowanych zasobów eksploatacyjnych ujęcia (Qe = 27 m3/h) i ustanowionej dla nich strefy 
ochrony pośredniej zagrożenie z ich strony dla ujęcia określa się jako małe. 

Potwierdzają to wyniki analiz wody z eksploatowanych otworów studziennych nie wykazujących 
wpływu powyższych w/w źródeł zanieczyszczeń na jakość ujmowanych wód podziemnych. 

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI 
HYDROGEOLOGICZNE  W   REJONIE    UJĘCIA 

1. Budowa geologiczna 
Pod względem budowy geologicznej przedmiotowe ujęcie wód podziemnych położone jest w 

obrębie wschodniej strefy jednostki tektonicznej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim. 
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W budowie geologicznej wg archiwalnych profili geologicznych otworów studziennych 
przedmiotowego ujęcia . udział biorą utwory przynależne stratygraficznie do czwartorzędu i trzeciorzędu. 

A)  Czwartorzęd  - W  rejonie ujęcia reprezentowany jest przez utwory 
aluwialne pochodzenia rzecznego 

Przy   powierzchni   zalegają   piaski   pyłaste,   przechodzące   głębiej   w   piaski 
drobnoziarniste i różnoziarniste. Spąg utworów czwartorzędowych stanowią piaski różnoziarniste, 
dobrze przemyte o miąższości 8 - 12,5 m - patrz zał. nr 4.1. i 4.2. Ogólna miąższość utworów 
czwartorzędowych jw. wynosi 24,5 - 25,0 m, co ilustrują profile geologiczne otworów 
studziennych ujęcia na zał. nr 4.1 .i 4.2. 

B) Trzeciorzęd Utwory      trzeciorzędowe      stanowią      starsze 
nieprzepuszczalne podłoże geologiczne. Wykształcone są w postaci siwych iłów mioceńskich 
przechodzących wraz z głębokością w iłołupki. Są to utwory osadzone na dnie zbiornika morskiego 
w okresie miocenu. 
Strop powyższych utworów jest równy i zalega na głębokości 24,5 - 25,0 m.p.t. Rzędna zalegania 
stropu miocenu zawiera się w przedziale 149 - 149,5 m n.p.m. 
Ocena izolacyjności powyższych utworów geologicznych 

Piaszczyste utwory podłoża geologicznego, zawodnione od głębokości 5,5 - 6,9 m.p.t., nie 
posiadają naturalnych geologicznych warunków izolacyjnych mogących chronić wody przed 
zanieczyszczeniami z powierzchni terenu. 

Iły trzeciorzędowe (mioceńskie) podścielające powyższe utwory czwartorzędowe określa się 
mianem nieprzepuszczalnych, charakteryzujących się współczynnikiem filtracji K= 1 x 10"10 m/sek. 

2. Warunki hydrogeologiczne 
Przedmiotowe ujęcie usytuowane jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

GZWP 425, którego wody podlegają szczególnej ochronie. 
W rejonie otworów studziennych przedmiotowego ujęcia warunki hydrogeologiczne 

określa się mianem bardzo korzystnych. 
Wynika to z profili geologicznych otworów i wyników pompowań pomiarowych studni pierwotnych 

S-l i S-2, których udokumentowane zasoby eksploatacyjne wynosiły (Qe = 43,9 m3/h dla S-l i Qe = 
46,0 m3/h dla S-2. Stosunkowo małe aktualnie zatwierdzone zasoby eksploatacyjne dla studni S-
lbis i S-2bis wykonanych w 1991r. 
wskazują na ich mała sprawność hydrauliczną spowodowana prawdopodobnie przez zbyt gęstą 
siatkę filtracyjną części czynnej filtrów oraz zafilrowanie filtrem wyciągniętym uprzednio ze 
studni zlikwidowanych S-l i S-2. 

Ujmowana warstwa wodonośna charakteryzuje się swobodnym charakterem zwierciadła 
wody. Spągowa jej część reprezentowana jest przez różnoziarniste piaski dobrze przemyte, 
charakteryzujące się dobrymi właściwościami filtracyjnymi. 

Granice ujmowanej struktury hydrogeologicznej GZWP - 425 znajdują się poza obszarem 
obejmujących mapą_l:10 000 i 50 000 stanowiących zał. nr lAi 1B. 

Charakterystyka ujmowanej warstwy wodonośnej 
Wyszczególnienie Studnia 

S-lbis 
Studnia 
S-2bis 

Wartość 
średnia 

Miąższość (m) - część ujmowana warstwy 17,6 18,9 18,2 

Głębokość zalegania zwierc. wody 
(m.p.t.) wg stanu 1996r. 

6,9 6,1 18,2 

Współcz. filtracji (m/sek) 1,6x10-4 1,6x10-4 1,6x10-4 

Wydajność eksploatac udokumentow. 
(m3/h) 

13,5 13,5 13,5 

Depresja eksploatac. (m) 4,4 3,3 3,85 

V. JAKOSC WODY 
Poniższe parametry fizyko-chemiczne wody z poszczególnych studni ujęcia podaje się w 

oparciu o archiwalne wyniki analiz wody będące w posiadaniu użytkownika ujęcia. 
Zestawienie tabelaryczne wyników analiz wody surowej 

Numer studni S-lbis S-2bis 
Data pobrania 1993 1993 

Barwa 15 15 
Mętność 5 5,8 
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Zapach ZiSmin ZiSmin 
Odczyn pH 7,4 7,5 

Tw. ogólna nwol/1 4,3 4,2 
Amoniak mg/1 N 0,27 0,24 
Azotyny mg/l NO2 0,0025 0,006 
Azotany mg/l NO3 0,68 0,74 
Chlorki mg/1 Cl 9,0 8,5 
Żelazo mg/l Fe 1,62 1,47 

Mangan mg/I Mn 0,66 0,56 
Przewodnictwo - - 

Ujmowana surowa woda z przedmiotowego ujęcia nie spełnia warunków fizykochemicznych jakim 
powinna odpowiadać woda do picia wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. w 
sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu 
na przekroczenia wskaźnika zawartości manganu i żelaza. Z powyższych przyczyn poddawana 
jest procesom uzdatniania w stacji uzdatniania wody. Jako uzdatniona tłoczona jest w sieć 
wodociągową. 

Z uwagi na brak prowadzenia monitoringu ujmowanych wód (wykonywania okresowych badań 
jakości wody surowej) z poszczególnych otworów studziennych ujęcia, nie można prześledzić zmian 
jej jakości na przestrzeni lat. 

Ujmowane wody charakteryzują się generalnie odczynem zbliżonym do obojętnego (pH = 
7,4 - 7,5). 

VI. KONCEPCJA ROZWIĄZANIA ZADANIA 
GEOLOGICZNEGO 

Zadaniem geologicznym przedmiotowego projektu jest: 
Wykonanie zastępczych otworów studziennych S-la i S-2a, celem zwiększenia 
aktualnej wydajności ujęcia, która uległa zmniejszeniu wskutek zachodzącego zjawiska 
kolmatacj i  f i l t rów otworów studziennych i postępującego zużycia technicznego, 
co powoduje okresowe problemy w zaopatrzeniu odbiorców gminnej sieci wodociągowej 
w wodę Aktualizacja zasobów eksploatacyjnych ujęcia po odwierceniu powyższych otworów 
i przeprowadzaniu pompowania pomiarowego 

Przedmiotowe zastępcze otwory studzienne lokalizuje się w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejących otworów ujęcia S-Ibis, S-2bis i ogrodzonych stref ochrony bezpośredniej - patrz zał. nr 2. 

W   związku   z   powyższym   prawdopodobnym  jest,   że   profile   geologiczne i głębokość 
otworów zbliżone będą do studni istniejących - patrz zał. nr 4.1.-4.2. i 6.1.- 

6.2., zaś wydajności większe, dzięki zastosowaniu nowej konstrukcji filtrów i nowej technologii 
wiercenia, przedstawionej w rozdziale VIII. 

VII.     UZASADNIENIE   PRZYJĘTEGO   ROZWIĄZANIA 
Przyjęty sposób rozwiązania i zakres prac uważany za niezbędny do wykonania, uzasadnia się 

następująco: 
Dużym prawdopodobieństwem uzyskania zbliżonych (korzystnych) parametrów 
hydrogeologicznych i wydajności projektowanych otworów do stwierdzonych w pierwotnych 
studniach S-l, S-2 z okresu ich wykonania. Wynika to z ich bliskiego sąsiedztwa 
lokalizacyjnego - patrz zał. nr 2. 

" Ekonomicznymi warunkami zagospodarowania projektowanych otworów, wynikających z 
możliwości wykorzystania zasilania energetycznego studni istniejących, a także z 
uwarunkowań usytuowania w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących i ogrodzonych stref 
ochrony bezpośredniej studni ujęcia (dla S-lbis i S-2bis), co umożliwia ich poszerzenie o 10 
m, obejmujące projektowane studnie S-la i S-2a 
Możliwością wykorzystania istniejącego rurociągu tłocznego wody ze studni 
istniejących do stacji uzdatniania wody 

■ Nieopłacalnością wykonywania prac regeneracyjnych, co szczegółowiej przedstawiono w 
rozdziale I 

VIII.   REALIZACJA I ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC WIERTNICZO - GEOLOGICZNYCH 
ZWIĄZANYCH Z WIERCENIEM OTWORÓW ZASTĘPCZYCH UJĘCIA 
S-la i S-2a 

1.   Opis techniczny wiercenia 
Zastępcze otwory studzienne S-la i S-2a projektuje się wykonać zgodnie z zał. nr 6.1. i 6.2. 

metodą udarowo - okrętną urządzeniem (wiertnicą typ M3 - 05-HI) w rurach 0 20" i 18", zagłębiając 
się w strop utworów mioceńskich na głębokość 3,0 m. 
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Zafiltrowanie projektuje się filtrem, jak na zał. nr 6.1. - 6.2. (wykonanym z rur PCV, 0 280 mm, 
łączonych za pomocą gwintowanych muf, część czynna perforowana 30% otworami 0 16 mm, siatka 
nylon o wymiarach oczek 1 x 1  mm na podkładzie żyłki nylon 0 3 mm). 

Dokładną konstrukcję filtra określi autor niniejszego projektu i geolog nadzoru, po odwierceniu i 
dokonaniu profilowania otworu. 

Na etapie niniejszego projektu, nieuzasadnionym jest szczegółowe opisywanie p r o j e k t u  
f i l t r a ,  z  u w a g i  n a  m o g ą c e  w y s t ą p i ć  r o z b i e ż n o ś c i  l i t o l o g i c z n e  i hydrogeologiczne 
względem wyników archiwalnych studni istniejących ujęcia. 

Z tego względu przedstawione na zał. nr 6.1. 6.2. dane dotyczące profilu geologicznego i 
konstrukcji otworów, traktować należy jako przybliżone. 

Kolejność wierceń otworów określa się zgodnie z ich obecną numeracją, co oznacza 
wykonanie w pierwszej kolejności otworu S-la, a następnie S-2a. 

2.   Pobieranie prób gruntu, wody i likwidacja próbek gruntu 
Pobieranie, przechowywanie i likwidacja próbek przewiercanych skał 
Próbki gruntu podczas wiercenia należy pobierać przy każdej zmianie litologicznej, nie 

rzadziej jednak niż co 2m postępu wiercenia. Przy przewiercaniu warstwy wodonośnej próbki 
należy pobierać co Im. próbki umieszcza się w znormalizowanych skrzynkach wiertniczych, 
które odpowiednio zabezpieczone na terenie wiertni tworzą magazyn próbek wiertniczych. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19.12.2001r. w sprawie gromadzenia i 
udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych (Dz.U. nr 153, poz. 1780) próbki geologiczne 
uzyskane przy prowadzeniu prac dokumentacyjnych w hydrogeologii są próbkami czasowego 
przechowywania i wykonawca prac geologicznych zobowiązany jest do ich przechowywania w 
magazynie. Likwidacja próbek może nastąpić po przyjęciu dokumentacji hydrogeologicznej przez 
właściwy organ administracji geologicznej. 

W czasie pompowania pomiarowego każdego projektowanego otworu należy pobrać 2 próby 
wody do analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych - patrz zał. nr 6.1 .-6.2. 

3. Pomiary i obserwacje zwierciadła wody 
W trakcie trwania wiercenia należy odnotować głębokość nawiercenia poziomu wodonośnego, a 

następnie obserwować zachowanie się zwierciadła wody, mierząc głębokość każdego dnia, przed i po 
zakończeniu pracy. 

4. Pompowanie oczyszczające i pomiarowe 
a) Pompowanie    oczyszczające    prowadzić    do    czasu    uzyskania    pełnej 

klarowności wody, nie krócej jednak jak 24 godzin, a po jego zakończeniu 
przeprowadzić pełną stabilizację zwierciadła wody 

b) Pompowanie pomiarowe  przeprowadzić na trzech ustalonych depresjach Si 
=  1/3  Smax,     S2 = 2/3  Smax,  S3 = S max w czasie po 24 godziny 
Pompę do pompowania pomiarowego umieścić należy w rurze nadfiltrowej 
na głębokości 1,0 m nad górną krawędzią części czynnej filtra. Głębokość ta 
odnosi się do usytuowania sita wlotu wody do pompy. 

Dokładne wielkości depresji i głębokość zapuszczenia pompy, określi geolog nadzoru po 
odwierceniu otworu. 

Ł ą c z n y  c z a s  p o m p o w a n i a  ( o c z y s z c z a j ą c e  i  p o m i a r o w e )  o k r e ś l a  s i ę  w 
czasokresie 96 godzin. Opomiarowanie wydajności podczas pompowania pomiarowego prowadzić 
należy przy zastosowaniu wodomierza i stopera, zaś zwierciadło wody przy użyciu taśmy mierniczej i 
świstawki. 

Pomiary zwierciadła wody w trakcie pompowania prowadzić należy równocześnie w konstrukcji 
filtra (rurze nadfiltrowej), rurce piezometrycznej usytuowanej, jak na zał. nr 6.1.- 6.2. oraz w studniach 
istniejących, nieeksploatowanych zgodnie z zaleceniami geologa nadzoru. Po zakończeniu 
pompowania pomiarowego należy przeprowadzić stabilizację, prowadząc pomiary z częstotliwością 
logarytmiczną. 

Zasilanie pompy w energię elektryczną projektuje się z gniazda wyłączników usytuowanych w 
obudowach studni istniejących. 

Wodę w trakcie pompowania należy odprowadzać rurociągiem   do istniejącego 
rowu po południowej stronie ujęcia usytuowanego w odległości 150 m - patrz zał. Nr 1B. 

W trakcie pompowania prowadzić  należy pomiary zwierc iadła wody w 
eksploatowanych studniach wierconych ujęcia S-lbis i S-2bis równocześnie z pomiarami 
studni zastępczych S-la i S-2a. Odnotować należy również wielkość dobowego poboru wody z ujęcia. 

IX. HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH  PRAC GEOLOGICZNYCH 
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Harmonogram czasowy projektowanych prac geologicznych, przedstawionych w rozdziale 
VIII, przedstawia się w następującej kolejności, wiercenie otworu zastępczego S-la, a następnie S-
2a. 

Wiercenie zastępczego otworu studziennego S-la, a następnie S-2a 
1. Zagospodarowanie   placu   budowy,   wykonanie   otworu   studziennego 

(odwiercenie otworu, wykonanie filtra, zafiltrowanie) około 10 dób /otwór 
x 2 = 20 dób 

2. Przeprowadzenie     pompowania     oczyszczającego     i     pomiarowego: 
96 godzin = 4 doby, otwór x 2 = 8 dób 

3. Przeprowadzenie stabilizacji zwierciadła wody: ok. 1 doba (otwór x 2 = 2 
doby) 

4. Wykonanie analiz wody wraz z zestawieniem wyników: około 14 dób 
5. Opracowanie   dokumentacji   powynikowej   (Dodatek   do   dokumentacji 

hydrogeologicznej zasobów wodnych ujęcia)  1  miesiąc od wykonania 
analiz wody, jak w punkcie 4 

Łączny czasokres całości projektowanych jw. prac określa się na 70 dób, tj. około 2,5 
miesiąca. Inwestor rozpoczęcie prac planuje w listopadzie 2006 roku, zaś zakończenie na 
koniec grudnia  2006 roku, wg powyższego harmonogramu. 

Termin powyższy określa się mianem orientacyjnego, co wynika z potrzeby zgromadzenia 
środków inwestycyjnych na pokrycie projektowanych prac oraz możliwości budżetowych 
zleceniodawcy (Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kuryłówka), jak  również  z  potrzeby  
spełnienia wszystkich  prawem  wymaganych 
formalności tj. zatwierdzenia niniejszego projektu, zawarcia umowy z wykonawcą wierceń, zgłoszenia 
zamiaru przystąpienia do robót geologicznych z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

W związku z powyższym wnioskuje się do organu zatwierdzającego niniejszy projekt o 
zatwierdzenie go na okres minimum 2 lat. 

X.   PROGNOZOWANY      WPŁYW      PROJEKTOWANYCH PRAC NA 
ŚRODOWISKO 

Zakres projektowanych prac, sposób ich wykonania oraz zastosowane urządzenia do wiercenia 
nie będą miały ujemnego wpływu na środowisko, jak również nie będą stanowiły uciążliwości dla 
ludności. Wynika to z usytuowania budynków mieszkalnych od projektowanego wiercenia, usytuowania 
studni względem zwartej zabudowy oraz zastosowania mało uciążliwego dla środowiska sprzętu do 
wiercenia (wiertnica mechaniczna typ H3-05-HL) - wiercenie mechaniczno-udarowo-okrętne na sucho. 
Odprowadzone wody podczas pompowania pomiarowego będą czystymi wodami podziemnymi, przez 
co nie będą miały ujemnego wpływu na odbiornik (rów i wody podziemne). Charakter projektowanych 
otworów (otwory studzienne zastępcze dla studni istniejących), oznacza, że nie spowodują one 
ujemnego wpływu na warunki hydrogeologiczne w rejonie ujęcia. 

XI. OKREŚLENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ TECHNICZNYCH, 
TECHNOLOGICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, mających 
na        celu        zapewnienie        bezpieczeństwa pracy 
i ochronę środowiska 

Zagrożenia występujące w trakcie wiercenia,   związane będą z ruchem (pracą) urządzenia   
wiertniczego,   środków   transportu,   rozładunku   i   załadunku   sprzętu i narzędzi wiertniczych. 

Prace winny być prowadzone z przestrzeganiem ogólnie obowiązujących wymogów BHP w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nad bezpieczeństwem prac winien czuwać uprawniony nadzór 
techniczny. 

W czasie prowadzenia pompowania należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia 
wynikające z korzystania z energii elektrycznej (kabli podziemnych i naziemnych oraz 
agregatów prądotwórczych). 

Uzbrojenie podziemne i nadziemne otoczenia studni przedstawione jest na zał. nr 2. 
Mimo to w momencie ustalania szczegółowej lokalizacji studni zastępczej, należy w 

porozumieniu z inwestorem ponownie prześledzić przebieg najbliższych przewodów kabli 
energetycznych, rurociągów wodnych i wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia błędu przy nanoszeniu 
ich na mapę. 

Powstałe ewentualnie awaryjne wycieki oleju z przewodów hydraulicznych wiertnicy i 
sprzętu mechanicznego, należy usuwać do szczelnych zbiorników i przeznaczyć do utylizacji. 

Urobek z wiercenia w postaci piasków z żwirem, wynikający z warunków geologicznych 
terenu, złożony zostanie na pryzmie w obrębie strefy i wykorzystany w przyszłości do likwidacji 
zużytych otworów studziennych S-lbis i S-2bis oraz do obsypywania obudowy przedmiotowych studni 
zstępczej S-la i S-2a. 
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Pod względem merytorycznym kontakt: 

Józef Mazurek – kierownik ZGK w Kuryłówce 

(17) 243 80 27 

Pod względem formalnym kontakt: 

Wojciech Sydoń – Inwestycje 

(17) 243 80 10 
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3. FORMULARZ OFERTOWY  
 
 
 

pieczęć oferenta 

 
ZAPYTANIE CENOWE 

Wykonanie studni zastępczych S1a i S2a na ujęciu wód podziemnych w 

miejscowości Kuryłówka. 
 

Oferent : [Firma] 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa: 
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa: 

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Numer telefonu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4. Numer Faxu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

5.  Numer teleksu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

6.  Adres e-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

7.  Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

8. Numer NIP: .................................. 

 
Upełnomocniony przedstawiciel 
            Przedsiębiorstwa 
 
................................................ 
             (podpis, pieczęć) 
Data : ..................................... 
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4. Druk cenowy 
 

 
 

pieczęć oferenta                                                                                                                     ............................................... 
              miejscowość, data 

 

Do: Urzędu Gminy Kuryłówka 
 

CenaCenaCenaCena        

 
W nawiązaniu do zaproszenia ofertowego podejmujemy się wykonania zakresu zadania, zgodnie z 
dobrą praktyka budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą 
starannością. 

Wykonanie studni zastępczych S1a i S2a na ujęciu wód podziemnych w 

miejscowości Kuryłówka. 

Za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości:  

- cena brutto ........................... zł (słownie: ................................................................................. 

..................................................................................................................................................zł) 

w tym ceny brutto: 

1 mb wiercenia otworu studziennego wraz z zafitrowaniem .............................. zł. 

1 godziny pompowania pomiarowego z sieci elektrycznej .......................... zł 

Oświadczamy, że wynagrodzenie ryczałtowe wymienione w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
 

Proponowany termin wykonania przez nas zadania: ................................................................... 

 

Podlegać negocjacji może*: 

TAK TAK 
Termin 

NIE 
Kwota 

NIE 

* właściwe zakreślić 
 

 

 
 ..................................................................... 

      imiona i nazwiska osób upełnomocnionych 

       do reprezentowania oferenta i składania 

       oświadczeń woli w jego imieniu 
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5. OŚWIADCZENIA OFERENTA 
 

1. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z 
wymaganiami ustawowymi. 

2. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac 
lub czynności określonych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert. 

3. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i 
techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 

4. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
określonego powyżej. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami zawartymi w niniejszej 
dokumentacji i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w 
warunkach. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy jeśli zostanie przyznany 
nam kontrakt.  

7. Posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji Robót w 
określonym czasie. 

8. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie i zdobyliśmy wszelkie informacje, które 
mogą być konieczne  do przygotowania oferty. 

9.  Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym 
"FORMULARZU OFERTOWYM" są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 

10. Upoważniamy Wójta Gminy Kuryłówka lub jego upoważnionych przedstawicieli do 
przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i 
przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego 
zgłoszenia. 

11. Oświadczamy, iż nie zalegamy/zalegamy* z opłacaniem podatków i opłat do urzędu podatkowego 
(uzyskaliśmy zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego)*. 

12. Oświadczamy, iż nie zalegamy/zalegamy* z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (uzyskaliśmy zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego)*. 

13. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych 
informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:  

    ..................................................................................................................................  
Do niniejszego "Oświadczenia oferenta" dołączone są dokumenty zgodnie z wymaganiami  zawartymi 
w niniejszych Warunkach Zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Upełnomocniony przedstawiciel 
            Przedsiębiorstwa 
 
................................................ 
             (podpis, pieczęć) 

_________________ Data : ..................................... 
* - niepotrzebne wykreślić. W przypadku odroczenia płatności  
załączyć dokumenty potwierdzające z właściwego Urzędu. 
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Pieczęć oferenta 

 
6. REZYGNACJA 

 
W nawiązaniu do zaproszenia ofertowego na zadanie: 

Wykonanie studni zastępczych S1a i S2a na ujęciu wód podziemnych 

w miejscowości Kuryłówka. woj. podkarpackie 
 
 
 

OŚWIADCZAMY 
 

W chwili obecnej nie jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty i wykonaniem 

zadania. 

 
 
 
 
 
 
 

Upełnomocniony przedstawiciel 

            Przedsiębiorstwa 

 

................................................ 

             (podpis, pieczęć) 

Data : ..................................... 
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7. WZÓR UMOWY 

 
WZÓR  UMOWY 

 
UMOWA NR......... / .............. 

 
zawarta w dniu [data]. w Kuryłówce, pomiędzy: 
Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kuryłówce zwanym w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,  
reprezentowanym przez:  
Pana Józefa Mazurka – Kierownika ZGK 
Przy kontrasygnacie: 
Pani Janina Winiarska – Główna Księgowa 
a 
- firmą .............................................…..............………………....................................... 
mającą siedzibę ...............................................……….......................................…....... 
działającą na podstawie wpisu do Rejestru ........…………………………...................... 
- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, 
reprezentowaną przez: 
1. ............................................................. 
2. ............................................................. 
 
w wyniku przeprowadzonej analizy rynku i na bazie złożonej oferty na wykonanie zadania p.n: 
Wykonanie studni zastępczych S1a i S2a na ujęciu wód podziemnych w miejscowości 

Kuryłówka. 
 została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Zakres robót - według Dokumentacji Projektowej, oraz warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią 
integralną część Umowy. 
Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami 
wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i 
właściwą organizacją. 
 

§ 2 
Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia: 

- otoczenie obiektu w Kuryłówce 
- otoczenie obiektu w Brzyskiej Woli 
- otoczenie obiektu w Jastrzębcu 

 
§ 3 

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy wraz z terenem zaplecza budowy 
do 5 dni po podpisaniu umowy  
 

§ 4 
Termin rozpoczęcia robót:    po przekazaniu terenu budowy 
Termin zakończenia robót:    10.10.2007 

§ 5 
1.  Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie: Wojciech Sydoń adres: 37-310 

Nowa Sarzyna  telefon: 604 350 408,  
2.  Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ................................................., adres: 

............................................................ telefon: ........................ 
 

§ 6.  
1. Strony ustalają wartosc robót wraz z podatkiem VAT na kwote  wysokości: .............zł (słownie: 
………………..................) Kwota netto wynosi.............. zł (słownie: .........……………………...........). 
2. Na wyżej wymienioną kwotę składają się poszczególne elementy zamówienia z następującymi 
cenami wraz z podatkiem VAT 
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otoczenie obiektu w Kuryłówce ............................... zł brutto 
otoczenie obiektu w Brzyskiej Woli ............................... zł brutto 
otoczenie obiektu w Jastrzębcu ............................... zł brutto 
3.  Podstawę do określenia wyżej wymienionych cen stanowi dokumentacja techniczna i ilości robót 

wynikające z tej dokumentacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy 
dokumentacją techniczną a przedmiarem robót, wiążące są ilości wynikające z Dokumentacji 
Technicznej oraz ze specyfikacji warunków wykonania i odbioru robót zawarte w dziale V – SIWZ. 

4.  Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania. 
5.  Rozliczenia za roboty ujęte w dokumentacji technicznej i wynikające z ust.2, których ceny 

określono w ust.1, będą odbywały się po dokonaniu odbioru poszczególnych elementów robót. 
    Ceny robót nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację. 
6.  Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn., nie przewidziane w dokumentacji technicznej i w 

ust. 2 niniejszego paragrafu, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest 
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy inne niż zawarte w § 6 pkt 4, Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności i książki obmiarów 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów 
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego, włączonych następnie do umowy poprzez aneks. 

7.  Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu 
na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. Jednocześnie Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zmiany zakresu robót w wysokości +/- 15% wartości robót. 

8.   Kosztorysy na prace dodatkowe będą opracowywane zgodnie i w oparciu o następujące 
założenia: 
- stawki robocizny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk, tak jak określone zostaly w ofercie, 
- ceny materiałów i ceny sprzętu zostaną przyjęte z "Informatorów SEKOCENBUD" (wartości 

regionalne). Dla materialów beda przyjmowane ceny z miesiaca w którym byly zakupione, 
dla sprzętu będa przyjmowane ceny z miesiąca w którym sprzęt był używany. Decyzję co 
do wyboru materiałów podejmie Inspektor Nadzoru. 

- podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie: 
- KNR-y dla pozycji i robót, które nie były liczone w kosztorysie ofertowym 
- Kalkulacje zgodnie z pozycjami wyliczonymi w kosztorysie ofertowym 

 
§ 7 

Faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 
etapowej i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót. 
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na 
podstawie protokołu końcowego robót, płatną w terminie 40 dni od daty jej otrzymania przez 
Zamawiającego. 
 

§ 8 
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z 
technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji wykonania i 
odbioru robót. 
 

§ 9 
1. Wykonawca  bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren 

budowy, stosownie do potrzeb budowy. 
2. Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie 

ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót. 
3. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów 

tymczasowych na terenie budowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, 

zabezpieczyć i oznakować roboty zgodnie z wymogami, dbać o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

5.  W trakcie  realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, 
zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 
Zamawiającemu w stanie nie pogorszonym w dniu odbioru końcowego robót. 
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§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych - zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.881). 

2. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w 
stosunku do wskazanych materiałów dokumenty zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) Powyższe 
dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót. 

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do 
zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na 
terenie budowy. 

4. Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca jest 

zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, 
ze zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z Umową, to koszty badań 
dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający. 

 
§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełny zakres rzeczowy robót. 
2. Dopuszcza się, aby roboty specjalistyczne, do których wykonania Wykonawca nie ma 

przygotowania techniczno-organizacyjnego, były wykonywane przy pomocy podwykonawców. 
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną. 
4. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

a) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w 
terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 

- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania 
robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego, 
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do 
stanu poprzedniego. 

 
§ 12 

Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji.  

 
§ 13 

Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,05% całkowitej wartosci Umowy za 
każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia. Całkowita 
kwota kar umownych nie może przekraczać 10% ceny kontraktu. Zamawiający może odliczyć kary 
umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania 
Wykonawcy. Jeśli termin ukończenia zostanie przedłużony po tym, jak zostały zapłacone kary 
umowne, Zamawiający dokona korekt w przyszłych płatnościach za wszelkie nadpłaty kar umownych 
zapłaconych przez Wykonawcę. 

§ 14 
1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z 

udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w 
ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez 
Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót 
do odbioru przez Inspektora Nadzoru.  

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
a)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
b)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu 
Umowy po raz drugi. 
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3. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 
odbiorze wad. 

4. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: odbiór 
przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po 
uprzednim przedłożeniu Protokołów odbiorów częściowych, zaktualizowanej dokumentacji 
powykonawczej, atestów dotyczących materiałów i urządzeń. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych. 

6. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie 
gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o którym mowa w § 15 niniejszej Umowy. 

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z 
przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

 
§ 15 

Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 
 

§ 16 
1.  Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach. 
2.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie 
od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach, 

b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 
c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc. 

3.  Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno byc przekazane 
Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia. 

4.  W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 
a)  w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 
dzień odstąpienia, 

b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 
strony, z winy której odstąpiono od Umowy, 

c)  Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli 
odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

5.  Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty 
zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej  w terminie 30 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

6.  Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 
a)  dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 
b)  odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt. c niniejszego 

paragrafu Umowy, 
c)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 
§ 17 
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1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia 
publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania 
reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę 

roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia 

odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do 
wystąpienia na drogę sądową. 

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla 
Zamawiającego Sąd Powszechny. 

 
§ 18 

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy o zamówieniach 
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania 
Cywilnego. 

 
§ 19 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

§ 20 
Wykaz załączników do Umowy: 

- Oferta przetargowa 
- Kosztorys ofertowy pełny 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
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