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1 WSTEP

1.1 Dane ogolne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest okre$lenie wymagan dla wykonania i
odbioru robdt budowlanych zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami
przepompowniami $ciekow 1 ich zasilaniem energetycznym w miejscowosci: Kurytowka gmina
Kurytowka.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
budowa kanalizacji sanitarnej.

ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne zwigzane z wykopami

ROBOTY MONTAZOWE

KOD CPV 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagow
do odprowadzania §ciekow

45232440-8 — Roboty w zakresie rurociagéw do odprowadzania $ciekow
45232423-3 — Przepompownie $ciekow

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KOD CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

1.4 Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - sie¢ polaczonych zewngtrznych rurociagéw stuzacych do
odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych wraz z obiektami inzynierskimi.
KANALY

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekow.

Kanal sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo gospodarczych.
Przykanalik — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow z budynku do sieci kanalizacji
sanitarnej.

Kanal zbiorczy — kanal przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

Kolektor gléowny — kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow oraz kanatow
zbiorczych

1 odprowadzenia ich do odbiornika.

Rurociag tloczny kanalizacyjny — liniowa budowla przeznaczona do ci$nieniowego
odprowadzania $ciekow
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URZADZENIA (ELEMENTY) UZBROJENIA SIECI

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — na kanale przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanalow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow dopltywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, spltywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka rozpre¢zna — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na koncu rurociagu ttocznego,
przeznaczona do potaczenia odcinak sieci kanalizacji ci$nieniowej z kanalizacja grawitacyjna.
Studzienka bezwlazowa (Slepa) — studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki polaczeniowe;.

Wylot Sciekow — element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.
Przepompownia $ciekow — obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekOw z poziomu
nizZszego na wyzszy.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego wykonaniu.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,,Slepy”.

Kosztorys ,Slepy” — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych Robot w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnych dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego; niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena
jako$ci materialéw oraz Robot

ELEMENTY STUDZIENEK I KOMOR

Komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko§¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej
powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.
Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;j.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

Wlaz kanalowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych; umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.
Spocznik — element dna. studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory
roboczej.
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Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.
Pokrywa studzienki — element przykrywajacy studzienke

1.5 Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca, robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i1 poleceniami InZzyniera.

1.6 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperow. Dziennik Budowy 1 Ksigge
Obmiaru Robdt oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.7 Dokumentacja Projektowa

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupeilienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na
wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.8 Zgodnosé Robot 7 Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czg¢§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catlej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje nastepujaca
ich wazno$¢:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa,
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materialy bgda zgodne z Dokumentacja Projektowa i
ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposéb aby cechy tych materiatow lub
elementow budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST, ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania Jako$¢ elementu budowli, to
Inzynier moze zaakceptowac takie Roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i1 wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
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1.9 Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu
publicznego na Placu Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robot.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i
postgpu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zatrudni dozorcow i1 podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony robot, bezpieczenstwa
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapér 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robdt.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w Ceng Kontraktowa.

1.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na
Placu 1 wokot Placu Budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub
wlasno$ci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca
zapewni spetnienie nastgpujacych warunkoéw:
a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe zostana
wybrane tak, aby nic powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,
b) plac Budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;j,
c) zostang podj¢te odpowiednie §rodki zabezpieczajace przed:
v zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami; paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
v zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
v mozliwo$cig powstania pozaru

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, obciazaja Wykonawcg.

1.11 Ochrona przeciwpoZarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy oraz jako rezultat realizacji robot.

1.12 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiatly, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robo6t ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakickolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.13 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwiazku z zaniechaniem, nie wlasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petlni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi kable teletechniczne itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
odnos$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie Placu Budowy.

O zamiarze przystapienia do Robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i1 Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia 1
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal. dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca begdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.14 Ograniczenie obcigzien osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatow 1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.

Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég,
ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow. Wykonawca nie moze uzywac pojazdow
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o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych i wykonywanych warstwach
nawierzchni w obrgbie Placu Budowy. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym 1 bedzie zobowiazany do naprawy
uszkodzonych elementéw na wilasny koszt, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

1.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione
w Cenie Kontraktowe;j.

1.16 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas do momentu odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow

2.1.1 Rury kanalowe
Rury kanalizacyjne z PVC-U szereg $redni ,,N” - SN 4kPa, pod drogami i ciekami wodnymi
szereg ci¢zki ,,S” -SN 8kPa
Rury kanalizacyjne z PVC-U $rednicy @160, @200, zgodne z PN-EN 1401-1:1999

Zestawienie dtugosci i $rednic - rurociagi grawitacyjne

= kolektory glowne i boczne:

37-303 Kuryléwka 527

Faks: (17) 242 69 94

KANALY Z RUR PVC
srednica szereg N dtugosc¢ szereg S Dhugosé suma
(SDR 41) (SDR 34)
gr. §cianki gr. §cianki
PVC 0160 4,0mm 11252 mb 4, 7mm - mb 11 252 mb
PVC 0200 4,9mm 7 296 mb 5,9mm -mb 7296 mb
RAZEM 18 548 mb
KANALY Z RUR PE
$rednica PE 100 dhugos¢ PE 100 Dhugosé suma
SDR 17 SDR 11
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PE Dnl60 9,5mm 3578 mb 14,6mm - mb 3578 mb
PE Dn200 11,9mm 5214 mb 18,2mm - mb 5214 mb
RAZEM 8792 mb
RAZEM KANALY PE + PVC 27 340 mb
= proylgcza
$rednica szereg N dhugos¢ ilo§¢
(SDR 41) gr.
scianki
1. 2. 3. 4.
PVC 0160 4,0mm 3079 mb 421 szt.
Dla celow inwestycyjnych przyjeto nastepujqcy podziat zadania:
ETAPI
= kolektory gltowne i boczne:
KANALY Z RUR PVC
Srednica szereg N dhugos¢ szereg S Dhugosé suma
(SDR 41) (SDR 34)
gr. $cianki gr. $cianki
PVC 0160 4,0mm 9 500 mb 4, 7mm - mb 9500 mb
PVC 0200 4.9mm 5227 mb 5,9mm - mb 5227 mb
RAZEM 14 727 mb
KANALY Z RUR PE
srednica PE 100 dtugosc¢ PE 100 Dhugosé suma
SDR 17 SDR 11
PE Dnl60 9,5mm 3333 mb 14,6mm - mb 3333 mb
PE Dn200 11,9mm 5012 mb 18,2mm - mb 5012 mb
RAZEM 8 345 mb
RAZEM KANALY PE + PVC 23 072 mb
= proylacza
srednica szereg N dtugos¢ ilos¢
(SDR 41) gr.
$cianki
5. 6. 7. 8.
PVC 0160 4,0mm 2702 mb 368 szt.
ETAP 11
= kolektory glowne i boczne:
KANALY Z RUR PVC
srednica szereg N dtugosc¢ szereg S Dhugosé suma
(SDR 41) (SDR 34)
gr. §cianki gr. §cianki
PVC 0160 4,0mm 1752 mb 4, 7mm - mb 1752 mb
PVC 0200 4,9mm 2069 mb 5,9mm - mb 2069 mb
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RAZEM | 3821 mb
KANALY Z RUR PE
srednica PE 100 dtugosc PE 100 Dhugosé suma
SDR 17 SDR 11
PE Dnl60 9,5mm 245 mb 14,6mm - mb 245 mb
PE Dn200 11,9mm 202 mb 18,2mm - mb 202 mb
RAZEM 447 mb
RAZEM KANALY PE + PVC 4268 mb

»  proylgcza
srednica szereg N dhugosé ilos¢
(SDR 41) gr.
$cianki
0. 10. 11. 12.
PVCO160 4,0mm 377 mb 53 szt

Dopuszcza si¢ zastosowanie rur kanalizacyjnych z polipropylenu blokowego (PP-b) o podwdjnej
Sciance:

v wewngetrzna $cianka gtadka

v profilowana §cianka zewngtrzna o profilu trapezowym
o $rednicach zgodnych z Dokumentacja Techniczna, Rury winny by¢ wykonane jako odcinki
proste z kielichami wtryskowymi potaczonymi z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne z
elastomerowy pier§cieniem uszczelniajacym wstawianym w ostatnie wglebienie pomigdzy
karbami. Sztywno$¢ pier§cieniowa rur wynosi SN 8kPa /klasa cigzka/, odcinki rur 3m i 6m

2.1.2 Rurociagi tloczne Sciekow

Rury z polietylenu (PE) do przesytania wody i innych mediéw klasy PE 100 szereg SDR 17.
Rury i ksztaltki z PE ze o $rednicy 90, zgodne z Parametry, $rednice i jako$¢ rur z zgodnie z
PN-EN 13244, PN-EN 12201, ponadto powinny posiada¢ aprobate IBDiM dopuszczajaca
stosowania w pasie drogowym.

Producent rur powinien posiadaé certyfikaty ISO 9001 1 ISO 14001.

Zestawienie dlugosci i srednic rurociqgow tlocznych:

pompownia sieciowa Nr srednica rurociagu ttocznego dhugos¢ rurociagu
1. 2. 3.

ETAP 1

P-1 PE 140x8,3 741 mb

P-2 PE 90x5.4 106 mb

P-3 PE 140x8,3 292 mb

P-5 PE 140x8,3 405 mb

P-6 PE 90x5.,4 420 mb

P-7 PE 160x9,5 485 mb

P-9 PE 90x5.,4 424 mb

P-11 PE 90x5.,4 233 mb

P-12 PE 160x9,5 736 mb

P-13 PE 160x9,5 679 mb

RAZEM ETAP 1 4521 mb
ETAP 11
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P-4 PE 90x5.,4 273 mb
P-8 PE 90x5,4 490 mb
P-10 PE 90x5,4 138 mb
P-14 PE 90x5,4 578 mb
P-15 PE 90x5.,4 258 mb
P-16 PE 90x5,4 368 mb
RAZEM ETAP 11 2 105 mb
ETAPI+ETAPII 6 626 mb

2.1.3 Pompownie Sciekow

Pompownie beda wykonane z elementéw prefabrykowany zapewniajacych peilna szczelno$¢,
zbiorniki pompowni zaktada si¢ wykona¢ z polimerobetonu.

OBUDOWA POMPOWNI SCIEKOW

Zbiorniki pompowni wykonane sa jako zbiorniki polimerobetonowe, stanowia monolityczna
strukture¢ wykonana z mieszanki $rodka wiazacego w postaci reakcyjnej nienasyconej zywicy
poliestrowej 1 w 90% wypetniacza kwarcytowego o uziarnieniu do 32mm. Studnie pompowni
musza posiada¢ aprobatg techniczna.

POMPY

v

dostosowane do pompowania niepodczyszczonych $ciekow komunalnych, wod
opadowych,

v Kkorpus pompy z zeliwa powinien by¢ zabezpieczony trwala farba epoksydowa, odporna
na korozyjne oddzialywanie $ciekow,

v' silniki pomp z obudowa o stopniu ochrony IP68,

v' pompy powinny posiada¢ zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,

v' pompy musza by¢ wyposazone w fafcuch (linka) wykonany ze stali kwasoodporne;.

RUROCIAGI, ARMATURA

v’ $rednice rurociagdw (piondow tlocznych) wewnatrz pompowni wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 oraz taczone przy wykorzystaniu kotnierzy ze
stali kwasoodpornej,

v’ jako armaturg zwrotng stosowac¢ zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kula gumowana
pokryte trwata farba epoksydowa odporna na dziatanie $sciekow,

v' jako armatur¢ odcinajaca zastosowal zasuwy odcinajace klinowe kolnierzowe
migkkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwala farba epoksydowa odporna na
dziatanie $ciekow,

v wszystkie uszczelki dla potaczen kotierzowych wykonane z gumy odpornej na dziatanie
sciekow,

v' wszystkie potaczenia S$rubowe (Sruby, nakretki, podkladki) zastosowaé ze stali
kwasoodporne;j,

v wszystkie elementy kotwiace konstrukcje nosne i wsporcze do betonu wykonaé ze stali
kwasoodporne;.

DRABINKA

v’ drabinka umozliwia zej$cie na dno zbiornika i musi posiada szeroko$¢ zgodna z norma
PN-80 M-49060 (co najmniej 30cm),

v’ drabinke zastosowa¢ z materiatu odpornego na korozje.

WLAZ
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v' pompownia musi by¢ wyposazona we wlaz o wymiarach zapewniajacych swobodne
wyciaganie pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz.U. 93.96.438 (uchwyty gorne
prowadnic pomp znajduja si¢ w Swietle wlazu),

w przypadku pompowni nieprzejezdnych

v' wymiar wlazu i jego zlokalizowanie na ptycie powinny umozliwi¢ swobodny montaz i
demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz.U. 93.96.438 (uchwyty gorne
prowadnic pomp powinny znajdowacé si¢ w §wietle wlazu),

v' pompownie zlokalizowane w ciagu komunikacyjnym, wyposazane musza by¢ w wiaz
zeliwny typu cigzkiego.

SZAFA STEROWNICZA
v obudowa metalowa, stopiefi ochrony IP 65,
v’ drzwi szafy zamykane na zamki z wktadka patentowa,
v' wyposazenie szafy sterowniczej:

>

A\ Y V VY

YV YV

sterownik mikroprocesorowy wspotpracujacy z sonda do ciaglego pomiaru
zwierciadla $ciekow,
wylacznik gtowny,
zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,
zabezpieczenie przeciazeniowe dla kazdej pompy dla mocy silnikow
x <5,5kW — po jednym styczniku do zalaczenia kazdej z pomp (potaczenie
bezposrednie)
x >55kW — po trzy styczniki (przelacznik gwiazda-trojkat),
przetaczniki pracy pomp automatyczna:
x  reczna z kontrola suchobiegu,
% reczna bez kontroli suchobiegu,
wyltaczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp,
przektadnik pradowy do pomiaru pradu pobieranego przez pompy,
grzatka z termostatem,
zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i modemu.

2.1.4 Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne (przelazowe)

Wykonane z PE lub PP-b o $rednicy Dn1000 i Dn1200. Srednica wejscia w studzience wynosi
Dn600. Studzienka ma fabrycznie zamontowana drabing. Wszystkie studzienki posiadaja na
stronie zewngtrznej ozebrowanie zapewniajace odpowiednia sztywnos$¢ obwodowa oraz bardzo
dobra wspoélprace z gruntem przeciwdziatajac wyporowi pochodzacemu od wod gruntowych.
Powyzsze studzienki moga by¢ montowane do 6,0m pod powierzchnig¢ terenu. Istnieje
mozliwos¢ wykonania dodatkowych wlotow do rury trzonowej lub korpusu poprzez uszczelki
“in situ” o $rednicy 110-200mm. Zwienczenie studzienek pierScien odciazajacy zelbetowy
1650/1150 z ptyta nadstudzienna zelbetowa 1550/600 oraz wtazem kanatlowym Dn600 klasy

A15-D400.
o studzienki Dnl1000 - 68szt.
o studzienki Dnl1200 - Iszt.
w tym:
ETAP1
o studzienki Dnl1000 - 59szt.
o studzienki Dnl1200 - Iszt.
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ETAPII
o studzienki Dnl1000 - 9szt.
o studzienki Dnl1200 - Oszt.

Dno studzienki wyprofilowane tak, aby nie osadzaly si¢ w Zadnym jego miejscu piasek i
zawiesiny.

KOMIN WLAZOWY
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z krggéw betonowych lub zelbetowych o Srednicy
0,80-+1,00m odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08!*"".

DNO STUDZIENKI
Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego. Beton hydrotechniczny
B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07!""1,

WLAZY KANALOWE
Wtlazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
v wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02'!
umieszczane w korpusie drogi,
v whazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01
umieszczane poza korpusem drogi.
STOPNIE ZL.AZOWE
Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086!""1,

[10]

2.1.5 Materialy dla komor przelotowych polaczeniowych i kaskadowych

KOMORA ROBOCZA

Komora robocza z ptyta stropowa i dnem moze by¢ wykonana jako Zelbetowa wraz z
domieszkami uszczelniajacymi. Wymagania jak w pkt. 2.3.1

KOMIN WLAZOWY

Komin wlazowy wykonuje si¢ z krggéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,8+1,00m

odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08%").

STUDZIENKI KASKADOWE
Jako studzienki kaskadowe wykorzystuje si¢ studzienki kanalizacyjne, sktadajace si¢ z:

v' kinety, wlasciwej dla danej studzienki

v’ rury trzonowej

v’ teleskopu z odpowiednim wlazem

v’ uszczelki dla wlotow

v kroécoéw wlotowych
Przewody wyzszego poziomu na nizszy sprowadza si¢ przez zastosowanie odpowiednich
ksztaltek, ponadto aby zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dodatkowego czyszczenia przewodow, nalezy
do studzienki wlaczy¢ przewod czyszczakowy.

2.1.6 Studzienki inspekcyjne z kinetag PP (PE) nieprzelazowe

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne matogabarytowe $rednicy 315mm, 400mm i 600mm z rura
trzonowa karbowana z pokrywami zaleznymi od przeznaczenia terenu. W drogach przewidziano
studzienki z rura teleskopowa z ruchoma pokrywa zeliwna typ ci¢zki 40T. Na terenach zielonych
przewidziano studzienki ze stozkiem betonowym z pokrywa betonowa lub zeliwna.
a) Studzienki rewizyjne z trzonowa rura karbowana Dn315 ($rednica wewngtrzna komina),
zgodnie z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe), dopuszczenie do
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stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal
dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM odporno$¢
chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie z ISO/TR
10358, odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, producent rur powinien
posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

b) Studzienki rewizyjne z trzonowa rura karbowana Dn400 ($rednica wewngtrzna komina),
zgodnie z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe), dopuszczenie do
stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal
dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM odporno$¢
chemiczna tworzywowych elementéw skladowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie z
ISO/TR 10358, odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, producent rur
powinien posiadac¢ certyfikaty ISO 9001 1 ISO 14001.

Prawidlowa prace studzienki zapewnia wykonanie montazu $cisle wg Instrukcji dostarczone;j
przez producenta.

® Sstudzienki Dn315 - 622s7t.
o studzienki Dn400 - 443s7t.
w tym:
ETAPI
o studzienki Dn315 -5677t
® studzienki Dn400 - 388szt.
ETAPII
o studzienki Dn315 - 49szt.
o studzienki Dn400 - 55szt.

2.1.7 Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712!"> PN-B-11111%, PN-B-11112*.

2.1.8 Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07!"),
2.1.9 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-145011,

2.2 Sktadowanie materiatow

2.2.1 Rury kanalowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe¢ rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych.
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Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedhug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow
W sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur.

Jako zasadg nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ skladowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (wiazkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni ostrych przedmiotéw. Wiazki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej
niz na 2 m wysoko$ci w taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wiazki
nizszej. Gdy rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,5m.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac
na drewnianych tatach o szeroko$ci min. 50mm o takiej wysokos$ci, aby nigdy kielichy nie lezaty
na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny
znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowac¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,5m.

Kielichy rur winny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie). Gdy wiadomo, ze
sktadowane rury nie zostana ulozone w ciagu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Ewentualne zmiany
intensywnos$ci barwy rur pod wplywem promieniowania slonecznego nie oznaczaja zmiany
wytrzymato$ci lub odpornosci. Gdy rury maja na koncach zaslepki, winny by¢ zdjete dopiero
bezposrednio przed montazem zlaczy. Rury PVC sa dostarczane z uszczelka zabezpieczona dla
celow magazynowych smarem silikonowym.

2.2.2 Kinety

Kinety mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

2.2.3 Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8m. Skladowanie powinno umozliwiaé dostgp do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.2.4 Pokrywy, wlazy kanalowe i stopnie

Wilazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ skltadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.2.5 Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na wutwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3 SPRZET
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3.1 Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac si¢
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych,

v" koparek podsigbiernych, przedsigbiernych,

v’ spycharek kotowych lub gasienicowych,

v’ sprzetu do zaggszczania gruntu,

v wciagarek mechanicznych,
v
4

(\

beczkowozow.

TRANSPORT

4.1 Transport rur kanaltowych, kinet

Transport i sktadowanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wiasciwos$ci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak
aby, wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu
z zadnym innym materialem, ktory moglby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury, zar6wno PVC-U jak i PE, moga by¢ przewozone na samochodach o odpowiedniej
dhugosci w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ S$cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu, nie dotyczy rur przewozonych w
wiazkach (pakietach).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegblne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnos$nika widtlowego z ptaskimi widlami lub
dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy
rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej
srednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjaé rury ,,wewngtrzne”. Gdy rury sa
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 250mm) lub z uzyciem
podnos$nika widtowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej
dhlugos$ci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga
by¢ narazone na dodatkowe obciazenia. Jezeli dlugo$¢ rur jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

4.2 Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie 1 opuszczanie kregéw o $rednicach 1,0m+2,0m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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4.3 Transport pokryw i wlazow kanatowych

Wilazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢
na paletach po 10szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.4 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.5 Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.6 Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08!'%!.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdélne zasady wykonania robot

5.1.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkoéw osiowych, kotkéw swiadkow 1 kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.1.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy kanalizacji, wykona¢ je zgodnie z norma
PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot wykopu
(rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sig
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na szalowanie $cian i uszczelnienie stykow. Szalowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rg¢cznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10
do 0,15m giegbiej od projektowanego poziomu dna.

5.1.3 Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem
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jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20cm lacznie z ulozonymi saczkami
odwadniajacymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z
pospotki, zwiru lub tlucznia o grubosci od 15 do 20cm. Dla przewodow o $rednicy powyzej
0,50m nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacja projektowa lub ST.
Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§lonym w ST.

5.1.4 Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glg¢bokos¢ posadowienia
rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
v' najmniejsze spadki kanatdéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkos$ci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8m/s.
Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
v’ dla kanalow o $rednicy
v" DN 160 mm - 0,6%
v" DN 200 mm - 0,5%
v" DN 250 mm - 0,4%
v DN 300 mm - 0,33%
v" DN 400 mm - 0,25%
v najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur PVC 5m/s).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.1.5 Przykanalik

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
v’ trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie,

v minimalny przekrdj przewodu przykanalika 160mm

v wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢é wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej,

v’ kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

v’ wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

v w przypadku konieczno$ci wiaczenia przykanalika na wysoko$ci wigkszej nalezy
stosowa¢ przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $cianka studzienki,

5.1.6 Studzienki kanalizacyjne

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gteboko$¢ ulozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewnic
ww. wysokos$ci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0m.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materialem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggéw betonowych lub zZelbetowych o $rednicy
0,80m wg BN-86/8971-081". Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej
przejsciowej (lub rzadziej na krggu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wilazu
znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.
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Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindéw wlazowych, wowczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiesci¢ plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa w
PN-H-74051"",

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napelnienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢
ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢
spadek co najmniej 3%o0 w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub
innych miejscach narazonych na obciazenia dynamiczne) powinny mie¢ witaz typu cigzkiego wg
PN-H-74051-02!"". W innych przypadkach mozna stosowa¢ wlazy typu lekkiego wg PN-H-
74051-01"". Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nia rowny, natomiast w
trawnikach 1 zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowaé si¢ na wysokosci min. 8cm
ponad poziomem terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy
zamontowa¢ mijankowe stopnie ztazowe w dwodch rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30m i
w odlegtosci poziome;j osi stopni 0,30m.

5.1.7 Komory przelotowe i polaczeniowe

Dla kanatow o $rednicy 0,8m i wigkszych nalezy stosowa¢ komory przelotowe i polaczeniowe
projektowane indywidualnie, ztoZzone z nastgpujacych czgsci:

v komory roboczej,

v komina wlazowego $rednicy 0,8m,

v plyty pod wlaz,

v wlazu typu cigzkiego $rednicy 0,6m,

Podstawowe wymagania dla, komoér roboczych:

v wysoko$¢ mierzona od poétki spocznika do plyty stropowej powinna wynosi¢ od 1,80 do
2,0m,

v dlugos$¢ mierzona wzdtuz przeptywu min. 1,20m,

v szeroko$¢ nalezy przyjmowac jako rowna: szeroko$¢ kanatlu zbiorczego plus szerokosé
poétek po obu stronach kanatu; minimalny wymiar potki po stronie wlazu powinien
wynosi¢ 0,50m, za$ po stronie przeciwnej 0,30 m,

v wymiary w planie dla komér polaczeniowych uzaleznione sa ponadto od wielkosci
kanatéw i1 od promieni kinet, ktore nalezy przyjmowac¢ dla kanatéw bocznych o przekroju
do 0,40m rowne 0,75m, a ponad 0,40m réwne 1,50m.

Komory przelotowe powinni by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odleglosciach
do 100m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory polaczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoéch kanatow
bocznych.

5.1.8 Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosuje si¢ na polaczeniach kanaléw o s$rednicy od 0,60m, przy duzych
réznicach pozioméw w celu uniknigcia przekroczenia dopuszczalnych spadkow (i predkosci
wody) oraz nieekonomicznego zaglgbienia kanatéw. Jezeli dokumentacja projektowa nie
stanowi inaczej, to nalezy przestrzegac nast¢pujacych zasad:

v dhugos¢ komory przepadowej zalezy od przeptywu oraz od réznicy poziomoéw kanatlu
dolnego i gornego,

v szeroko$¢ komory zalezy od szerokosci kanaléw doplywowego i odplywowego oraz
przejécia kontrolnego z pomostu goérnego do pomostu dolnego (0,80m); wymiary
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pomostéw powinny wynosi¢ 0,80x0,70m,

v pomost gbrny nalezy wykona¢ w odlegtosci min. 1,80m od plyty stropowej do osi kanatu
doptywowego,

v nad pomostem gérnym i dolnym nalezy przewidzie¢ oddzielny komin wiazowy,

v pomost gérny i schody nalezy od strony kaskady zabezpieczy¢ bariera wysokosci min.
1,10m.

5.1.9 Studzienki bezwlazowe — Slepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80m. Wszystkie kanaly w tych studzienkach
nalezy laczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawia si¢ na podsypce z piasku grubosci 7cm, po utozeniu kanatu. W ptycie
dennej nalezy wyprofilowa¢ kinetg zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiany S$rednicy kanalu powinna stanowi¢ przejscie z jednego
wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3% w kierunku kinety.

5.1.10 Przepompownie

Montaz prefabrykowanych przepompowni na przygotowanym podtozu w uprzednio wykonanym
1 odwodnionym wykopie

Jezeli komora przepompowni wykonana jest z kilku elementéw, nalezy zwracaé szczegodlna
uwage na bardzo staranne potaczenia tych elementéw przy uzyciu uszczelek lub klejow
epoksydowych, gdyz ma to decydujacy wpltyw na pdzniejsza szczelno$é catej komory. W
przypadku dostarczenia na plac budowy przepompowni w stanie zdemontowanym, po
posadowieniu i1 potaczeniu poszczegdlnych elementow komory nalezy dokona¢ montazu pomp,
wyposazenia i osprzetu mechanicznego. Nastgpnie nalezy polaczy¢ pompownig do przewodu
doptywowego oraz tlocznego. Przed zasypaniem komory nalezy dokona¢ odbioru technicznego
czegsciowego, polegajacego na sprawdzeniu elementow, ktére stana sie niedostgpne po
zakonczeniu budowy, jak lokalizacja pompowni w stosunku do istniejacego uzbrojenia, potaczen
obudowy, szczelno$¢ przej$¢ przez $ciany obudowy.

MONTAZ 7ZY.ACZ LICZNIKOWYCH I ROZDZIELNI GLOWNYCH
PRZEPOMPOWNI

Montaz na zlaczu kablowym =zainstalowanym przez wykonawce przylacza energetycznego
zlacza licznikowego z ukladem pomiaru bezposredniego energii czynnej i biernej wraz z
zabezpieczeniem przedlicznikowym nadpradowym S-303. Ziacze licznikowe bgdzie montowane
w obudowie izolowanej termoutwardzalnej o IP min. 43.

ZYacza licznikowe i rozdzielnia RGP uziemié, podtaczajac je do uziemienia ztacza kablowego.

MONTAZ ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNIE

Potaczenie zlacz licznikowych z rozdzielniami gtownymi pompowni oraz szafami zasilajaco
sterowniczymi pompowni wykonane bgda ziemnymi liniami kablowymi. Linie kablowe
prowadzone w rowach kablowych na glebokosci 0,7m w warstwie piasku grubosci 20cm (10cm
pod i 10cm nad kablem). Trasa kabla bedzie oznaczona podziemnie folia PCW koloru
niebieskiego, naziemnie stupkami betonowymi oznaczeniowymi, kable begda posiada¢
oznaczniki na koncach kabla oraz na dtugosci kabla co 10m.

MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PRZEPOMPOWNIE

Montaz zgodnie z DTR producenta prefabrykowanej pompowni wyposazenia instalacji
pompowni

v szafy zasilajaco-sterowniczej dostarczonej przez producenta przepompowni,

v zasilania przewodami producenta przepompowni pomp $cickowych

v uktadu plywakowych sygnalizatorow poziomu $cieckow wraz z przewodami
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dostarczonymi  przez producenta przepompowni, potaczen uziemiajacych i
wyrdwnawczych przepompowni.

POMIARY

Nalezy dla wszystkich obwodow elektrycznych wykona¢ pomiary:

v ciaglosci zyt i izolacji kabli oraz przewodow,

v skuteczno$ci ochrony przed porazeniem realizowanej przez ,szybkie wylaczenie”
uszkodzonych obwodéw za pomoca wylacznikéw nadpradowych 1 wylacznikow
réznicowopradowych,

v pomiar ciagtosci 1 opornosci potaczen wyrdéwnawczych i uziemien, pomiar napigé
zasilania z sieci energetyki

TESTY I URUCHOMIENIA

Testy 1 uruchomienia pompowni wykona¢ zgodnie z DTR producenta pompowni. Dla
rezerwowego zasilania przepompowni w przypadku braku napigcia w sieci energetyki bedzie
zainstalowane w szafie zasilajaco-sterowniczej pompowni gniazdo wtyczkowe, umozliwiajace
podiaczenie przewoznego agregatu pradotworczego. Przylaczenie zasilen sie¢ — agregat z
przetacznikiem w szafie zasilajaco — sterujacej pompowni. Konstrukcja przetacznika bedzie
posiada¢ mechaniczna blokade uniemozliwiajaca jednoczesne podanie napigcia z obu zrodet.
Przed przystapieniem do eksploatacji sieci kanalizacyjnej uzytkownik opracuje instrukcje
wspotpracy agregatu z siecia energetyczna, ktoéra uzgodni w Rejonie Energetycznym

5.1.11 Izolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,,Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji
betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986r.12!!.

Studzienki betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.
Dopuszcza sig stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki betonowe nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177"!,

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat
nat¢zenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

5.2 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Material zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zaggszcezenia-powinien by¢ zgodny z okre§lonym w ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.3 Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, a
zaistniata wadliwos$¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez
innych wykonawcoéw, to Inzynier zleci taki sposdb postgpowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowac ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez
Inzyniera na koszt Zamawiajacego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Program zapewnienia Jakosci /PZJ/

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera,
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacja Techniczna ST oraz poleceniami Inzyniera.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

A/ czes¢ ogdlnq opisujqcq:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem BHP

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot

sposob 1 procedurg proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

wyposazeniem w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli robot

v' sposOb na forme gromadzenia wynikOw oraz zapisow pomiaroOw a takze sposob
przekazania tych informacji Inzynierowi

AN NI NN

\

B/ czesé szczegolowa opisujqca dla kaZdego asortymentu robot:
v' wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania urzadzenia kontrolno - pomiarowe

v" rodzaj i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku
materialéw, spoiw lepiszczy, kruszyw, rur, armatury itp.

v’ sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwo$ci w czasie
transportu

v sposéb i procedure pomiarow i badan /rodzaj i czgstotliwo$¢ pobierania probek,
legalizacje i sprawdzenia urzadzen itp./ prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot, sposobu
postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacym wymogom.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystapieniem do robot

Celem kontroli jakosci robot jest osiagniecie zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jako$¢ materiatdéw. Wykonawca ma
obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania zgodnosci
dostarczonych materialow i realizowanych robo6t z Dokumentacja Techniczna, ST, PZJ.

Materiaty posiadajace atesty producenta stwierdzajace pelna zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
Dokumentacji Technicznej lub ST moga by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa na wszystkie stosowane urzadzenia, na sprzgt
wazng legalizacj¢ czy zostaly wlasciwie wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen, sprzgtu, zaopatrzenia materialowego oraz pracy
personelu. W przypadku gdy niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na
jakos$¢ robot Inzynier natychmiast wstrzyma ich uzycie do wykonywania robét.

Wszystkie koszty z zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakos$ci ponosi
Wykonawca.

W czasie wykonywania robdt dla sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ nastgpujace czynnos$ci
kontrolne:
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sprawdzanie glgbokosci ulozenia oraz spadkdéw kanatow

sprawdzenie jakoS$ci i prawidtowos$ci polaczen

sprawdzenia zabezpieczen przy przejsciach przez przeszkody

badanie 1 pomiary grubos$ci zaggszczenia warstwy podtoza z kruszywa

sprawdzanie zgodnosci z Dokumentacja Techniczna stosowanych rur, studzienek,
pokryw, wtazoéw, armatury, urzadzen, itp.

badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypki

sprawdzenia rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych 1 obiektow
towarzyszacych, pompowni itp.

sprawdzenie stosowanych materialow

sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochronnych rur, urzadzen oraz konstrukcji
sprawdzenie doktadno$ci wykonania elementow

sprawdzenie pracy wykonanej kanalizacji wraz z obiektami na sieci w warunkach
eksploatacyjnych

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i
zapraw 1 ustali¢ recepte.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czgstotliwoscia okre§lona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

v’ sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1cm,

v' badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wody,

v’ badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

v’ badanie odchylenia osi kolektora,

v’ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

v’ badanie odchylenia spadku kolektora,

v’ sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

v’ sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

v' badanie wskaznikéw zageszczenia poszezegdlnych warstw zasypu,

v sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw
wlazowych,

v’ sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

v odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + Scm,

v odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

v odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

v odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + Scm,

v odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + Smm,

v" odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

v wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dhugosci
100m nie powinien by¢ mniejszy niz jest wymagany

6.4 Atesty jakosci materialow i urzqdzen
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Przed wykonaniem badan jako$ci materialdéw przez Wykonawcg; Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi
posiada¢ wazna legalizacj¢ wydana przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich witasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
(1) DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na, biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i InZyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
v datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow Robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
przebieg Roboét, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich
przyczyny
uwagi 1 polecenia Inzyniera,
daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
zgloszenia i1 daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czg$ciowych i koncowych odbioréw Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,
v dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
v dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
v dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobrania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
v wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit
v inne istotne informacje o przebiegu Robot
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) KSIEGA OBMIARU

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow Robo6t. Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaru.

(3) DOKUMENTY JAKOSCIOWE

Atesty materialdw, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci,
dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

(4) POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punkcie (7)+(3), nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

¢c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokotly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdot w  jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i1 terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w ,,Slepym” Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwo$cia wymagana do celu
terminowo ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.
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7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materialow.

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okre$lano inaczej, wszystkie
pomiary dlugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi begda
odmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej. Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, beda
mierzone rownolegle do Podstawy. Jesli Specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni
przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Pojazdy uzywane do przewozenia
materialdw, ktorych obmiar nast¢puje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co
najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera. Kazdy pojazd powinien by¢
oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacjg. Materiaty, ktorych obmiar
nast¢puje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami o ksztatcie
skrzyni, ktorej pojemno$¢ mozna tatwo i dokladnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢
oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacj¢. Objgtos¢ materiatu
przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczgciem robot uzgodniona przez
Wykonawce i1 Inzyniera na piSmie, dla kazdego typu uzywanych pojazdow. Obmiar objetosci
nastgpuje w punkcie dostawy. Inzynier ma prawo sprawdzi¢ losowo stopien zatadowania
pojazdow. Jesli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objetos¢ materiatu przewozona danym
pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato§¢ materiatéw przewiezionych przez ten pojazd
od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek
objetosci obmierzonej do uzgodnionej. Ilos¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w
megagramach. W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak: rury, armatura profile
walcowane, drut, elementy w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktérych w ate$cie
producenta podano ich wymiary lub masg, dane te moga stanowi¢ podstawe¢ do obmiaru.
Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie; a ich akceptacja
nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile ich nie okreslono w ST.
Drewno bedzie mierzone w metrach szeSciennych, przy uwzglednieniu ilo$ci wbudowanej w
konstrukcje. Woda bgdzie mierzona w metrach sze$ciennych. Wszelkie inne materialy beda
mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub ST.

7.3 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostana dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymane w dobrym stanie w catym
okresie trwania Robot

7.4 Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilo$ci 1 w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji 1 by¢ utrzymane przez Wykonawce w sposob zapewniajacy zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one
atestowane i1 posiadaja wazne §wiadectwa legalizacji.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
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Obmiar Robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢sciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2 Odbior Robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czgéci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jako$¢ 1 1lo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw w oparciu
o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne(operaty) w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i1 innych wczesniejszych ustalen
Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych Ilub robotach dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci Robot.

8.3 Odbior czesciowe.

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych Robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym Robot.

8.4 Odbior koncowe Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy Roboét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i kompletnosci oraz prawidlowosci
operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych,
komisja przerwie swe czynnosci ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych zakresach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
1 nie wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego Robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokdt odbioru
koncowego Robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

v" Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

v’ Specyfikacje Techniczne,

v uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,
wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST 1
PZJ,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaro6w
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ 1 ST,
v’ sprawozdanie techniczne,
v inne dokumenty wymagane Przez Zamawiajacego.
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Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:
v’ zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
v' wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,
v uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6 Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9 PODSTAWA PEATNOSCI
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9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji ,,Slepego” Kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania
skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
v" robocizng bezposrednia,
v warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
v’ warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
v' koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza ptace personelu i kierownictwa budowy;
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowania Robot; wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawg placow 1 drog, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny
zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,
v podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym ,,Slepym”
Kosztorysie jest ostateczna, i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach
Kontraktu.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

przygotowanie podioza i fundamentu,

wykonanie saczkow,

wykonanie wylotu kolektora,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek $ciekowych,
wykonanie izolacji rur i1 studzienek,

zasypanie i zaggszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

AN NI NN

AN NN N NN

9.3 Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiazany zapewni¢ zamawiajacemu zaplecze
umozliwiajace petnienie funkcji nadzorczych na budowie

10PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 - Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury 1 ksztattki. Wymagania i
badania
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A

15

21

22.

23.

24.

25.
26.

PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-12037 - Cegla pelna wypalana z Miny — kanalizacyjna

PN-B-12751 - Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary
PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
PN-H-74051-00 - Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania

. PN-H-74051-01 - Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego),
11.
12.
13.
14.

PN-H-74051-02 - Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego)
PN-H-74080-01 - Skrzynki zeliwne wpustow. Wymagania i badania
PN-H-74080-04 - Skrzynki zeliwne wpustow. Klasa C

PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

. PN-H-74101 - Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych
16.
17.
18.
19.
20.

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 - Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 01 - Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
BN-86/8971-06.02 - Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.2 Inne dokumenty

. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Krggi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur
»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Katalogi i materiaty projektowe firmy Gamrat, Wavin, PipeLife-Mabo.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt Warszawa,
zaakceptowane 1 zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu
inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984r.

ANANE N NN
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FIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI,
POMPOWNIAMI SCIEKOW I ICH ZASILANIEM ENERGETYCZNYM

w miejscowosci: KURYLOWKA gmina KURYL()KA )
ZASILANIE ENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW

Data: 2008r

INWESTOR:  Gmina Kurytowka
Kurytowka 527
37-303 Kuryltowka

Rodzaje robot wg stownika CPV: Roboty budowlane — 45000000-7
Kody robdt wg stownika CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45315100-9 - Elektryczne roboty instalacyjne
Urzad Gminy Kurytowka Tel: (17) 243 80 10 http://www.kurylowka.pl
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11 WSTEP

11.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwiazanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami
przepompowniami $ciekoOw i ich zasilaniem energetycznym w miejscowosci: Kurytowka gmina
Kuryléwka w zakresie ZASILANIE ENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW.

11.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

11.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot elektrycznych i obejmuja
nastgpujacy zakres robdt: montaz uktadu pomiaru pompowni, budowa linii kablowych
zasilajacych 1 sterowniczych

11.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami:

Linia kablowa — kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych rownolegle, tacznie z osprzgtem,
utozone na wspolnej trasie 1 taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno-
lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych.

Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Napigcie znamionowe linii — napigcie migdzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego
lub migdzybiegunowe w przypadku pradu stalego, na ktore linia kablowa zostaty zbudowana,
Niweleta — wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

Ochrona przed dotykiem posrednim — ochrona osob przed dotykiem czgsci przewodzacych
dostepnych (metalowe obudowy urzadzen elektrycznych) bedacych pod napigciem w chwili
awarii lub w warunkach zakléceniowych.

Osprzet elektroenergetycznych linii kablowych — zbidr elementéw przeznaczonych do laczenia,
rozgatgziania lub zakanczania kabli, np.: mufy, glowice, zlaczki, koncowki.

Odleglosé miedzy przedmiotami — odlegtos¢ migdzy punktami przedmiotéw najblizej siebie
potozonymi, np.: odlegtos¢ kabla od innego kabla, od rurociagu.

Odleglosé pionowa miedzy przedmiotami — odleglo$¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotow.
Odleglos¢ pozioma miedzy przedmiotami — odlegtos¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotow.
Oprawa oswietleniowa — obudowa zrodla §wiatta posiadajaca urzadzenia utatwiajace jego
zapton i umozliwiajace jego instalowanie, a takze ksztaltujaca wtasciwie bryte swiatta.

Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Ostona otaczajqca — ostona nie dzielona lub dzielona, chroniaca kabel ze wszystkich stron.
Ostona otwarta — ostona chroniaca kabel z jednej, dwoch lub trzech stron.

Osprzet elektryczny linii kablowej - zbi6r elementow przeznaczonych do taczenia i zakonczenia
kabli np. mufy kablowe.

Przegroda — ostona utozona wzdhuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla od Iub
innych urzadzen.
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Przepust - obickty wybudowane w formie zamknig¢tej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

Przewiert sterowany — technika bez wykopowego uktadania rur ochronnych, dla kabli 1 innych
sieci energetycznych i telekomunikacyjnych, w drazonym otworze pod przeszkodami
terenowymi np. drogi kotowe, szlaki kolejowe, koryta rzek.

Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

Rysunki - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego
materialu o nie gorszych wlasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla kabli w
miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Skrzyiowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czg$ci rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociagu, toru kolejowego,
drogi, wody zeglownej lub sptawne;.

Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza stuzaca do zamontowania wysiggnika lub oprawy
o$wietleniowej ulicznej, w ktorej w podstawie zainstalowane sa urzadzenia taczeniowe i
zabezpieczajace.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzeni, ktérego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub
falista, taczaca dwa lub wigcej urzadzen elektrycznych, w ktorym utozone sa jedna lub wigcej
linii kablowych.

Urzqdzenie rozdzielcze - aparat elektryczny w obudowie lub w ostonie zabezpieczajacej przed
bezposrednim dotykiem czg$ci przewodzacych dostepnych i przedostawaniem si¢ do wngtrza
zanieczyszczen mechanicznych lub wody lub bez tej ostony, w ktorym nastepuje rozdziat energii
elektrycznej np. rozdzielnica elektryczna, szafa kablowa, ztacze kablowe itp.

Wysiegnik oswietleniowy — element konstrukcyjny (rami¢) mocowany na stupie oswietleniowym
lub innej konstrukcji np. obiekt budowlany, $ciana budynku i shuzacy do mocowania oprawy
oswietleniowe] w okreslonej odleglosci od stupa lub $ciany, moze by¢ pojedynczy, podwdjny
lub wieloramienny.

ZbliZenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglo$¢ migdzy linia kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegtosc
dopuszczalna dla danych warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

Zrédlo $wiatla - aparat przetwarzajacy energie elektryczna w falg $wietlna widzialna.

11.5 Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

11.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokali-
zacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru
Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiaro-
wych do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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11.5.2 Dokumentacja Projektowa

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze si¢ koniecznym uzupetienie Dokumentacji Projek-
towej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na
wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

11.5.3 Zgodnosé¢ Robot 7 Dokumentacjq Projektowq i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje nastgpujaca
ich waznos¢:

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z
Dokumentacja Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i1 elementoéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub warto$§¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialow lub
elementow budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST, ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inzynier
moze zaakceptowaé takie Roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegoétowymi kontraktu.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST, 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bgda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

11.5.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasno$ci
publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwiazku z zaniechaniem, nie wtasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecz-
nych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publiczne;j
lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnos¢. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi kable teletechniczne itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
odnos$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie Placu Budowy.
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O zamiarze przystapienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ witascicieli urzadzen i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

11.5.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

11.5.6 Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od Daty Rozpoczecia do Zakonczenia i odbioru koncowego Robét.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caty czas do momentu odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie Inzyniera po-
winien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

12 MATERIALY

12.1 Stosowane materialy

Zrédta uzyskania wszelkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot. Materiaty do budowy, o§wietlenia ulicznego
nabywane sa przez Wykonawcg.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiedni atest, a w przypadku braku
normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym
warunkom.
Materialami podstawowymi stosowanymi w robotach bedacych przedmiotem niniejszej SST sa:
v kable elektroenergetyczne na napiecie 0,6/1kV YAKY 4x25 mm*, YKSY 9x1,5 mm®
wedhug PN-93/E-90400 oraz PN-93/E-90401,
v rury ostonowe z twardego polietylenu wedlug AT/98-02-0055A, AT/99-03-0080, oraz
opinii technicznej IEN Warszawa speiniajace warunki PN-74/C-89200,
v bednarka stalowa FeZn 25x4 mm wedtug PN-67/H-92328,
v shupy 1 wysiggniki o§wietleniowe aluminiowe rurowe lakierowane wedtug
PN-90/B-03200,
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v oprawy oswietlenia zewngtrznego w obudowach 1P65 wedlug IEC 594, EN 60589,
v lampy o$wietleniowe sodowe wysokoprezne bez Hg wedtug norm Philips Lighting
Poland,

Wszystkie uzyte do wykonania robdt wg zasad niniejszej SST winny pochodzi¢ z wytworni
posiadajacych certyfikat potwierdzajacy wdrozenie systemu zapewnienia jakosci na zgodnos¢ z
norma ISO 9001.

12.2 Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatlow zostanie przekwalifikowany przez inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wyko-
nawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

12.3 Skladowanie materialow

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsigbiorstw
wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich
wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez
generalnego wykonawce robdt lub przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robot w
porozumieniu z kierownikiem budowy.

Sposob sktadowania materiatlow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materialow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju sktadowanego materiatu.

Materiaty takie jak: osprzet kablowy, konstrukcje wsporcze nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewietrzanych i oswietleniowych. Rury nalezy
sktadowa¢ w wiazkach w pozycji stojacej pionowej, bednarka stalowa winna by¢ sktadowana w
zwojach, kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ w bgbnach. Dopuszcza si¢
sktadowanie krotkich odcinkow w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach
tarczy, a kregi utozone poziomo.

Wszystkie materialy sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu, gdzie
nie beda narazone na uszkodzenie mechaniczne i dzialanie korozji.

12.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

13 Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzgt uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Urzad Gminy Kurytowka Tel: (17) 243 80 10 http://www.kurylowka.pl
37-303 Kurylowka 527 Faks: (17) 242 69 94 e-mail: sekretariat@kurylowka.pl




Strona 44 z 54
®przetarg niecograniczony — budowa kanalizacji — Kurytowka

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakos$ci jak 1
wytrzymato$ci. Sprz¢t powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania,
ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.
Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy oswietlenia ulicznego i przebudowy linii
kablowych winien wykazac¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgtu
gwarantujacych wtasciwg jako$¢ robot.
Sprzet stosowany przy przebudowie oswietlenia ulicznego 1 zabezpieczenia istniejacych kabli:

c) samochdd specjalny liniowy z platforma i balkonem,

d) przyczepa do przewozenia kabli,

e) przyczepa dluzycowa do samochodu,

f) zuraw samochodowy,

g) spawarka transformatorowa,

h) zestaw urzadzen do przepychu przepustow,

1) wibromtot elektryczny lub spalinowy,

j) koparko-spycharka.

14 Transport

Wykonawca jest zobowiazany dostosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki i
urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialow,
elementéw konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju roboét.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiaty w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.
Srodki transportowe stosowane przy wykonywaniu zleconych robét to:

v samochod dostawczy,

v samochodd skrzyniowy,

v ciagnik kotowy z przyczepa do przewozenia kabli.

Zatadowanie i wyladowanie konstrukcji o duzej masie lub znacznym gabarycie (stupy
o$wietleniowe, zerdzie zelbetowe) nalezy przeprowadzi¢ za pomoca dzwignic lub Zurawia
samochodowego

Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem nast¢pujacych warunkow:

v' kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli
masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy
czym wewngtrzna Srednica krggu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica
zewngetrzna kabla.

v’ zaleca si¢ przewozenie bebnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢
przewozenie z kablami w skrzyniach samochodow cigzarowych lub przyczepach. Bebny
z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bgbndéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby
begbny nie mogty sig przetacza¢. Stawianie bgbndéw z kablami w skrzyniach samochodu
na plasko jest zabronione. Kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo.

v’ zabronione jest przebywanie 0sob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami.
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v’ umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢
wykonywa¢ przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bgbnow z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie krggdw kabli jest zabronione.

Transport materialow i elementéw matogabarytowych np. oprawy o$wietleniowe, zrodta Swiatta
winien by¢ dokonywany w fabrycznych opakowaniach w warunkach uniemozliwiajacych
uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i osprzgtu nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materialdw i osprzgtu na stanowisko
montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.

15 Wykonanie robot

15.1 Ogdolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wyso-
kosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyzna-
czeniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Inzynier bgdzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy i1 bezstronny.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow 1 elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej u w ST, a
takze w normach i1 wytycznych. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robot i
kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wtaczajac
przygotowanie i produkcje¢ materiatéw. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach 1
odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych
w dokumentacji projektowej i SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak w
punkcie 2.4.

Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

15.2 Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej SST, a
zaistniata wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostala robotami wykonanymi poprzednio przez
innych wykonawcow, to inzynier zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowac¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez
Inzyniera na koszt Zamawiajacego.

15.3 Zakres i warunki wykonania robot

15.3.1 Linii elektroenergetycznych i oswietlenia ulicznego

Projektowane linie kablowe musza by¢ wybudowane zgodnie z PN-76/E-05125 1 warunkami
technicznymi obowiazujacymi na terenie dziatania Rejonu Energetycznego tj. uzytkownika linii
kablowych.
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Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem kolejnosci technologicznej ze szczegdlnym
uwzglednieniem nastgpujacych zasad:
v nawiazania do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
v wylaczenie napigcia w demontowanych liniach zasilajacych przebudowywanych
odcinkow linii elektroenergetycznych i oswietlenia ulicznego,
v wypigcie istniejacych kabli w stupach oswietleniowych wskazanych w projekcie,
v zdemontowanie wypigtych odcinkéw kabli oswietleniowych i stupéw oswietleniowych,
v przecigcie i utozenie nowych i polaczenie kabli, oraz demontaz w uzgodnieniu z
wiascicielem tj. wlasciwym Rejonem Energetycznym wycigtych odcinkow starych kabli

v przetozenie catych kabli do nowych rowow kablowych,

v zabezpieczenie rurami istniejacych kabli, ktore beda pod nowymi drogami
projektowanymi i tymczasowymi dojazdowymi do placu budowy,

v wykonanie pomiarow sprawdzajacych i ponowne wlaczenie pod napigcie.

v w trakcie remontu

v" wykonanie rowow kablowych i ulozenie przepustow kablowych z rur wedtug projektu,

v wykonanie przepustéw kablowych pod drogami i ulicami istniejacymi metodami
bezwykopowymi,

v" budowa nowych odcinkéw kabli N.N. i wiaczenie w ztaczach kablowych,

v" wybudowanie szaf kablowych o$wietleniowych,

v’ ustawienie stupow o$wietleniowych na fundamentach i na konstrukcji wiaduktu,

v wprowadzenie kabli do istniejacych stupéw o$wietleniowych i szafy o$wietleniowej oraz
wpigcie pod zaciski,

v’ zainstalowanie wysiegnikdéw i opraw,

v" wykonanie pomiaréw sprawdzajacych zgodnie z wymaganiami normatywnymi

v’ wlaczenie kabli pod napiecie.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana przebudowa linii kablowych
o$wietleniowych.

15.4 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy realizacji prac elektromontazowych maja na celu wyznaczenie tras
linii kablowych oraz lokalizacji stupéw oswietleniowych 1 szaf lub tablic rozdzielczych.
Podstawe wytyczenia tras linii kablowych oraz lokalizacji stupow i szaf rozdzielczych stanowi
Dokumentacja Projektowa. Trasg linii okreslona w projekcie nalezy odtworzy¢ w terenie przed
przystapieniem do budowy.

Wytyczenie trasy wykona przedsigbiorstwo geodezyjne lub uprawniony geodeta.

15.5 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonania wykopow wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych.

Rowy pod kable nalezy wykona¢, w miejscach z bogatym uzbrojeniem podziemnym, recznie
pod nadzorem uzytkownikoéw tego uzbrojenia. W miejscach gdzie nie wystepuje uzbrojenie
podziemne wykopy wykonywa¢ mechanicznie. Ziemig¢ z wykopdéw odktada¢ z boku wykopu.
Metoda wykonania robo6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gigbokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca si¢ wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych rgcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.
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Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m. Zmiang kierunku rowu
nalezy wykona¢ po tuku. Jednocze$nie wymaga si¢, by minimalny promien tukow nie byt
mniejszy niz 0,5m.

Glebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy
podsypki piaskowej oraz $rednicy kabla, odleglos¢ gérnej powierzchni kabla N.N. od
powierzchni otaczajacego gruntu byla nie mniejsza niz 0,7m (kable N.N.) i 0,8m (kable S.N.)

15.6 Roboty instalacyjno - montaZowe

Wszystkie materialty demontowane 1 nie montowane ponownie podlegaja zwrotowi do magazynu
uzytkownika.

Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych i rurociagéw nalezy wykonac¢ po
uprzednim uzgodnieniu robdt z uzytkownikami tych urzadzen.

Wykonawca powinien zgtosi¢ wlasciwemu Rejonowi Energetycznemu wniosek umozliwiajacy
uzgodnienie z odbiorcami przerw w dostarczeniu energii. Montaz stupdw w poblizu czynnych
linii kablowych 1 rurociagéw nalezy wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu technologii wykonania
rob6t z uzytkownikami tych urzadzen.

W czasie robot na istniejacych liniach nalezy zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo pracy
zagrozone ewentualnie ztym stanem stupow i przewoddéw lub obecnos$cia napigcia.

15.7 Montaz kabli w Ziemi

Ukladanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie lub rozciaganie. Przy uktadaniu kabli promien gigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy
od 15-to krotnej $rednicy kabla wielozytowego lub wiazki kabli jednozytowych.

Kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych nie nalezy uktada¢ jezeli temperatura otoczenia
1 temperatura kabla jest nizsza niz +5°C.

Kabel uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.

W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m 1
zasypaé warstwa piasku 0,1m, a pozostala czes¢ wykopu nalezy wypetnic¢ gruntem rodzimym.
Zaleca sig ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny by¢ utozone w rowie w jednej warstwie.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem nie mniejszym niz 4% dlugosci
wykopu. Po obydwu stronach muf zaleca si¢ pozostawienie zapasu kabla tacznie nie mniejszego
niz 4m kabla z tworzyw sztucznych. Przy wprowadzeniu kabli do rur ochronnych i stupow
o$wietleniowych pozostawi¢ zapasy zgodne z PN-76/E-05125.

Kazda lini¢ kablowa nalezy na catej dtugosci oznakowaé za pomoca trwaltych oznacznikow
naktadanych na kable co 10m. Lini¢ kablowa oznakowa¢ za pomoca folii z tworzywa sztucznego
utozonej ok. 0,25m nad kablami o barwie niebieskiej dla kabli o napigciu 0,4k V.

Miejsca umieszczenia muf kablowych zaleca si¢ oznakowac za pomoca stupkow betonowych z
wycisnieta litera ,,M”. Mufy powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia
znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarciowej wystgpujacej w miejscach ich
zainstalowania. Mufy kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401.
Demontaz kolizyjnych odcinkéw kabli nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
SST oraz zaleceniami uzytkownika kabla. Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu
linii kablowej mozliwie w taki sposob, aby jej elementy nie zostaly uszkodzone lub zniszczone.
W przypadku niemoznos$ci zdemontowania elementéw linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera i uzyska¢ od niego zgodg na jej uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegolnych przypadkach Wykonawca moze pozostawic element linii bez jego demontazu, o
ile uzyska na to zgodg Inzyniera.

Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejacej linii kablowej musza by¢ wykonywane r¢eznie, pod
nadzorem uzytkownika linii kablowe;.
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Wszelkie wykopy zwiazane z wykonaniem linii kablowej, powinny by¢ zasypane gruntem
rodzimym zaggszczonym warstwami co 20cm 1 wyréwnane do poziomu istniejacego terenu.
Wykonawca zobowiazany jest do nieodptatnego przekazania Zamawiajacemu wszystkich
materialéw pochodzacych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego przez niego miejsca.
Budowg lub ewentualna przebudowg linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z normami i
przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

15.8 Montaz stupow oswietleniowych

Podczas montazu 1 stawiania stupdw w poblizu urzadzen pod napigciem nalezy spowodowac
wylaczenie tych urzadzen. W przypadku braku mozliwosci ich wytaczenia nalezy zachowac 0,5
m odstep od najblizszego ruchomego punktu sprzetu lub od stupa.

Posadowienie stupéw odbywac si¢ bedzie na wkopanych w ziemig betonowych fundamentach ze
srubami fundamentowymi. Kotwy i §ruby fundamentowe winny by¢ zabezpieczone przed
korozja przez ocynkowanie.

Nalezy przestrzega¢ wlasciwego usytuowania stupéw w stosunku do statych punktow.

Stupy ustawione na stanowiskach powinny sta¢ pionowo, z tym ze dopuszczalne odchylenie
wierzchotka stupa w kazdym kierunku od osi pionowej nie moze przekracza¢ wielkosci
wyliczonej ze wzoru: r < 2h/300 [mm]; gdzie: h - nadziemna wysokos$¢ stupa w [cm].

15.9 Instalacja uziemiajgca

Stalowe stupy o$wietleniowe podtaczy¢ do prowadzonej w ziemi wzdtuz kabli oswietleniowych
bednarki uziemiajacej, oraz do przewodu LgY 16mm?” prowadzonego réwnolegle z kablem
o$wietleniowym w konstrukcji mostu. Bednarka (przewdd E) potaczona jest z uziomami
funkcjonalnymi stacji transformatorowych zasilajacych oswietlenie drogowe. Uziemienie
stupéw nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MP z 8.10.1990r. Gigbokos¢ zakopania
bednarki — w czgsci prowadzonej w ziemi wynosi 0,6m. Przed zasypaniem uzioméw nalezy
sprawdzi¢ plany ich rozmieszczenia.

16 Kontrola jakoSci robodt

16.1 Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jako$¢ Robot zgodnie z uzgodnionym z InZzynierem programem zapewnienia jakos$ci
(PZJ), a w szczegolnosci stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonanych robot przy
przebudowie kablowych linii S.N. i N.N.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robo6t 1 jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawcza bgdzie przeprowadza¢ pomiary z czg¢stotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wy-
konawca.

16.2 Badania i pomiary.
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materialéw i realizowanych robot z dokumentacja
projektowa, OST, SST, PZJ.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy peina zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu, przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela
wiasciwego Rejonu Energetycznego, wykonania w/w roboty w zalozonej jakosci.
W czasie wykonywania robot nalezy przedsigwziaé nastgpujace czynnosci:
v sprawdzenie gigbokosci zakopania kabli, rezystancji izolacji i ciagtosci zyt kabli,
v sprawdzenie jakosci 1 prawidlowosci potaczen zamontowanych kabli 1 osprzetu,
W przypadku zadowalajacych wynikéw pomiaréw wykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po
wykonaniu rob6t. W czasie przegladu robdt po zakonczeniu wykonywania robot nalezy wykonaé
czynnosci:
4. sprawdzenie stanowisk posadowionych stupow,
sprawdzenie zastosowanych materialow,
sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji i osprzetu,
sprawdzenie doktadno$ci wykonanych elementow,
sprawdzenie stanu i kompletnosci potaczen,
stan przewodow, osprzgtu 1 opraw
. ciaglto$¢ zyt kabla i przewoddw oraz zgodnosci faz,
. prawidtowos$¢ ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim czg$ci przewodzacych
dostepnych,
12. wykonanie pomiarow:
= skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim czgsci przewodzacych,
= rezystancji uziomow ochronnych i roboczych,
= rezystancji izolacji kabli 1 przewodoéw

16.3 Raporty 7 badan.

gl e RSN

— O

Wykonawca begdzie przekazywac inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

17 Dokumenty budowy.

17.1 Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym nume-
rem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow Robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich
przyczyny,
uwagi 1 polecenia Inzyniera,
daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
koncowych odbiorow Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
v zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,
v' dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
v’ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
v dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
v" wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
v’ inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot

17.2 Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw Robot, jezeli kontrakt przewiduje taka forme rozliczenia. Obmiary wykonanych
Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,Slepym”
Kosztorysie 1 wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaru.

SN N N NN
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17.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punkcie (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

13. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

14. protokoly przekazania Placu Budowy,

15. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

16. protokotly odbioru Robdt,

17. protokoty z narad i ustalen,
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18. korespondencj¢ na budowie.

17.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na
jego zyczenie.

18 Obmiar robot

18.1 Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt w jednostkach ustalo-
nych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ”Slepym” Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej
ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg i Inzyniera.

Obmiaru robo6t dokona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, zaakceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa dla linii elektroenergetycznych kablowych N.N. i o§wietleniowych jest
kilometr [km].

18.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materialow.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie po-
miary dtugos$ci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda odmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Wszystkie elementy robdt okreslone w metrach, beda mierzone rownolegle do podstawy.

W przypadku elementoéw standaryzowanych takich jak: profile walcowane, drut, rury, elementy
w rolkach 1 belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary
lub masg, dane te moga stanowi¢ podstawe do obmiary.

Wszelkie inne materialy bedaq mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;j
i/lub SST.

18.3 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakcep-
towane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

18.4 Czas przeprowadzenia obmiaru.
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Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozu-
mialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szki-
cami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktoérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

19 Odbior robot.

19.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

v odbiorowi Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

v odbiorowi czesciowemu,

v odbiorowi koncowemu,

v odbiorowi ostatecznemu.

19.2 Odbior Robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jako$¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia InZzynier na podstawie dokumentow zawiera-
jacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-
kowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej
czgsci Robot.

W trakcie prowadzenia robdt montazowych nalezy dokona¢ odbioru robét ulegajacych zakryciu
tj:

27. ulozonych w rowach kabli,

28. zamontowanych w rowach muf kablowych,

29. ulozonych ciagdw rur ochronnych,

30. wciagnigcia kabli do rur ochronnych.

19.3 Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych Robdt wraz z ustaleniem na-
leznego wynagrodzenia. Odbioru czg$ciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
koncowym Robot.

19.4 Odbior koncowy Robot.
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Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie Robdt oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie
o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i kompletnosci oraz prawidlowosci
operatu kolaudacyjnego.
Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robo6t
uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swe czynnosci ustali
nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
We wszystkich sprawach nie objetych SST bgda obowiazywaly przepisy ,,Instrukcji DP-T 14 o
dokonywaniu odbioru robét drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich” z
dnia 14 lipca 1989 r. wraz z p6zniejszymi zmianami 1 uzupelnieniami.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

v’ sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z umowa, Dokumentacja Projektowa, Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Elektrycznych, normami i przepisami,
v’ sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jako$ci wykonania robot odpowiednimi
protokotami préb montazowych,

v’ sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji,

v’ sporzadzi¢ protokot z odbioru technicznego robot z podaniem wnioskdw i ustalen

19.5 Dokumenty do odbioru koncowego Robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokét odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowaé nastgpujqce dokumenty:
v Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
v Specyfikacje Techniczne,
v uwagi i1 zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
v recepty i ustalenia technologiczne,
v Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,
v wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i1 PZJ,
v atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
v opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ 1 ST,
v sprawozdanie techniczne,
v inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
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zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

v uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot.

AN

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

19.6 Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

20 Podstawa platnoSci

20.1 Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji ,,Slepego” Kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skta-
dajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w punkcie 9 ST i w Dokumentacji
Projektowe;.
Cena jednostkowa wyzej wymienionych robdt bedzie obejmowac:
v' robocizne bezposrednia,
v warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
v’ warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
v’ koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzaweg placow i1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
v' zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,
v podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym ,,Slepym”
Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omdéwionych w warunkach
Kontraktu.
Platno$¢ za roboty zwiazane z przebudowa kabli o§wietleniowych i stupow oswietlenia
ulicznego oraz zabezpieczeniem istniejacych linii kablowych nalezy przyjmowac¢ zgodnie z
obmiarem i ocena jako$ci uzytych materialdow i1 wykonanych robot przyjeta na podstawie
wynikow pomiaréw i badan ochronnych oraz atestoéw producenta urzadzen i ogledzin
sprawdzajacych.
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Ptatno$¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiatow
uzytych do wykonania powyzszego zakresu rob6t oraz za robocizng i uzyty sprzet i inne
czynnosci niezbgdne do nalezytego wykonania robot.

Cena jednostkowa w/w robot obejmuje ponadto:
roboty pomocnicze i przygotowawcze,
roboty pomiarowe — wytyczenie trasy linii kablowych i stanowisk stupow

v
v
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o$wietleniowych,

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopow pod kable i stupy oswietleniowe,

ewentualne odwodnienie wykopow,

przygotowanie podtoza z piasku (2 x 10 cm),

wykonanie przewiertéw lub przepychdéw wraz z budowa komér przepychowych,
utozenie rur ochronnych,

wykonanie izolacji rur,

utozenie kabli 1 weiagnigcie ich do rur,

zasypanie wykopow,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
podlaczenie kabli do sieci zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 SST.

20.2 Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajacemu zaplecze umoz-
liwiajace pelnienie funkcji nadzorczych na budowie

21 Przepisy zwigzane

21.1 Normy — na zasadzie dobrowolnosci

¥ PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

¥ PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i1 projektowanie

¥ PN-90/E-6401/04 - Mufy kablowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV

¥ PN-93/E-90401 — Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napigcie
znamionowe 0,6/1kV

¥ PN-56/B-03260 —  Konstrukcje zelbetowe

¥ PN-87/E-900544 —  Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej

¥ PN-74/E-90066 —  Przewody wielozylowe o wspolnej izolacji polwinitowej

¥ BN-83/8836-02 — Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

¥ PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane

¥ PN-80/B-03322 — Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i
projektowanie

¥ BN-68/6353-03 — Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu

¥ PN-80/H-74219 —  Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco glownego
zastosowania

¥ BN-78/6114-32 —  Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony bierne;j
szybkoschnacy czarny

¥ BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

¥ PN-74/E-04500 —  Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne
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cynkowe zanurzeniowe chromianowane

¥ PN-88/B-06250 —  Beton zwykty

¥ PN-74/C-89200 — Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

¥ PN-74/C-89204 — Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania

¥ PN-xx/E-05009 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

thumaczenie normy migdzynarodowej IEC 364.
21.2 Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. [D.U. nr 13 z 10.04.1972 1.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych. Czg$¢ V
- Instalacje elektryczne 1973 r.

Rozporzadzenia Ministra Przemystu z 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. [Dz.U. nr.81 2 26.11.1990 r.]

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa 1 Przemystu
Materiatow Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim powinna
odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. [Dz.U. nr 6/69,

poz. 21].

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych nr 240. Wydanie ITB
w 1982 .

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej
organizacji rob6t. Wydanie PBE ,,ELBUT” Krakow.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
pokry¢ malarskich - KOR-3A.

Zalecenia dotyczace o$wietlenia drog i ulic — opracowanie PKOS SEP — Warszawa
listopad 1997r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie. [Dz.U. nr 63 z 3.08.2000 poz. 735].
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