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Kosztorys inwestorski remontu
częściowego Zespołu Szkół w

Dąbrowicy

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Przełożenie  połaci dachu
1.1 KNR 404/506/1

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadającej się do użytku - pokrycie 1 154,64 m2
1.2 KNR 15/528/4

Rynny dachowe z PCV, Fi·15,0·cm 112 m
1.3 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi·10,0 i 11,0·cm 80 m
1.4 Kalkulacja indywidualna

demontaż rur i rynien PCV oraz poprawa deski okapowej 1 kpl
1.5 KNR 1901/538/1

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z cynku, pasów nadrynnowych, 
szerokość 25-30·cm 33,6 m2

1.6 KNR 15/522/2
Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100·mm, przy rozstawie
łat 120·cm 1 154,64 m2

1.7 KNR 202/506/2 (1)
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm 
ANALOGIA blacha powlekana kominy, pasy koszowe 36 m2

1.8 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, 
izolacja pozioma podposadzkowa ANALOGIA - paroizolacja pod blachy 1 154,64 m2

1.9 KNR 202/506/2 (1)
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm 
ANALOGIA blacha -pasy boczne 30,0 cm 5,4 m2

2 Fundamenty od zewnątrz
2.1 KNR 401/212/1

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm OPASKA 
ODBOJOWA 13,28 m3

2.2 KNR 401/104/2
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5·m w gruncie kategorii III 398,45 m3

2.3 BC 2/121/2
Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, wykucie spoin na 
głębokość 2·cm i oczyszczenie muru POZIOM TERENU 142,5 m2

2.4 C 1/402/3
Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów i stropów od spodu przy 
użyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach łatwo dostępnych o 
pow. ponad 5·m2 115,44 m2

2.5 KNR 40/213/1
Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku, gruntowanie muru bez
hydroizolacji 142,5 m2

2.6 BC 2/121/3 (1)
Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, naprawa podłoża i 
wypełnienie spoin, Thermopal-P, zaprawa wap.-cem. 99,75 m2

2.7 KNR 40/102/1
Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5·cm na styku fundamentu i ściany 159,5 mb

2.8 KNR 40/213/3 (1)
Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku, wykonanie 
hydroizolacji, emulsja Sulfiton Dickbeschichtung 457,96 m2

2.9 KNR 202/609/8 (1)
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na 
lepiku, bez siatki metalowej 457,96 m2

2.10 KNR 40/108/1
Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie 
powłok izolacyjnych, na podłożu murowanym folia kubełkowa 142,5 m2

2.11 KNR 401/106/3
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych zasypanie ziemią z ukopów 398,45 m3

2.12 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara 87,42 m2

2.13 KNNR 6/404/2
Obrzeża betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem 145,7 m

2.14 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 13,27 m3

2.15 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km 13,27 9 m3

3 Fundamenty od wewnątrz
3.1 KNR 401/701/5

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z 
zaprawy cementowo-wapiennej 132,495 m2

3.2 BC 2/121/2
Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, wykucie spoin na 
głębokość 2·cm i oczyszczenie muru 132,495 m2
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3.3 C 1/402/3

Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów i stropów od spodu przy 
użyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach łatwo dostępnych o 
pow. ponad 5·m2 132,495 m2

3.4 KNR 401/210/2
Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040·m2 88,33 m

3.5 KNR 40/208/2 (2)
Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, gruntowanie, zabiegi antysolne, preparat 
Aida Salzsperre 132,495 m2

3.6 KNR 40/208/1
Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania 132,495 m2

3.7 KNR 40/208/3
Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni 132,495 m2

3.8 KNR 40/102/1
Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5·cm na styku fundamentu i ściany 88,33 mb

3.9 KNR 40/208/1
Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania 132,495 m2

3.10 KNR 40/208/4
Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie OBRZUTKI 132,495 m2

3.11 KNR 40/210/1 (1)
Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1·cm, zaprawa 
Funcosil Sanierputz-WTA 132,495 m2

3.12 KNR 40/212/2
Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie 132,495 m2

3.13 KNR 40/212/4 (2)
Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba Funcosil LA 
Siliconfarbe 132,495 m2

3.14 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 6,63 m3

3.15 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km 6,63 9 m3

4 Roboty inne
4.1 Kalkulacja własna

Poprawa parapetów przy oknach (podkucie, przesunięcie, uszczelnienie spoin 
silikonem) 6 kpl

4.2 KNNR 3/702/5
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 1,8 m2

4.3 KNNR 2/602/5
Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej układane na sucho 
jednowarstwowe IZOLACJA gr. 15,0 cm na strychu (część powierzchni) 700 m2


