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Opis Techniczny 

do projektu budowlanego zadania: 

„Przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Brzyskiej Woli” 

 

 

 

 Podstawa opracowania 

 

� zlecenie , wytyczne i koncepcja przebudowy i remontu, uzgodniona                 

z  Zamawiającym:  

GMINA  KURYŁÓWKA  37-303 Kuryłówka 

� Umowa Nr IN-140/TM/2007 z dnia 20-07-2007 o opracowanie dokumentacji 

projektowej wraz z Aneksem z dnia 31-10-2009 

� mapa – kopia mapy zasadniczej w skali 1: 1000 

� obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego 

� inwentaryzacja budynku Domu Ludowego w zakresie niezbędnym dla celow 

projektowych 

� wizja lokalna w obiekcie  

� USTAWA   z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane1) (Tekst jednolity: Dz. U. z 

2006 r. Nr 156, poz. 1118)(Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. 

Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, 

poz. 1844) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401)  
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� USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach1)(Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 

r. Nr 39, poz. 251)(Zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. Nr 

88, poz. 587) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 

kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania 

i usuwania wyrobów zawierających azbest  

 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w  

sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie 

bezpiecznego uŜytkowania takich wyrobów 

 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

          w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690)(Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 

270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) 

 

1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano -wykonawczego 

zadania: „Przebudowa i remont budynku Domu Ludowego” zlokalizowanej na 

działce : 1029/7 ,gmina Kuryłówka. 

 

W zakres przebudowy i remontu budynku Domu Ludowego wchodzi: 

� Docieplenie i wykonanie tynku cienkowarstwowego elewacji oraz kominów 

� Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ; zewnętrznej  

� Przebudowa dachu : wymiana pokrycia połaci dachu  eternitem na 

blachodachówkę z wymianą łacenia, deskowania i impregnacją ogniochronną 

elementów konstrukcji więźby dachu 

� Docieplenie więźby dachu nad uŜytkowanymi skrzydłami poddasza 

� Wymiana sufitu podwieszonej w Sali głównej 
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� Wymiana podłogi z desek na posadzkę z płytek ceramicznych, z wykonaniem 

podłoŜy i izolacji p.wilgociowej i termicznej posadzki 

� Wykonanie opaski odbojowej wokół budynku z kostki betonowej 

� Okładzina schodów wejściowych z płytek ceramicznych 

� Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy schodach wejściowych 

� Wymiana instalacji elektrycznej – odgromowej na dachu 

 

 Ogólny opis stanu istniejącego 

 

Budynek Domu Ludowego objęty przebudową i remontem, jest obiektem 1- 

kondygnacyjnym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym, z poddaszem częściowo 

uŜytkowanym,  w stromej konstrukcji dachu 

 

Budynek pełni  funkcję kulturalno-oświatową , obsługuje lokalne imprezy, spotkania 

wiejskie. Część obiektu przeznaczona jest na pomieszczenia lokalnego klubu 

sportowego. 

 

ZAKRES PRAC PRZEBUDOWY I REMONTU: 

 

I. BranŜa budowlana 

 

Celem przebudowy i remontu jest poprawa estetyki , funkcjonalności i 

bezpieczeństwa pomieszczeń ;  wymiana pokrycia dachu z płyt 

eternitowych na blachodachówkę; dostosowanie niektórych elementów 

budowlanych do obowiązujących obecnie norm i przepisów; wymiana 

zniszczonych materiałów na nowe. 
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            Docieplenie i modernizacja elewacji oraz kominów 

 Projektuje się poprawę warunków termicznych ścian zewnętrznych 

poprzez docieplenie elewacji budynku i kominów w systemie 

GREENPLAST/ CERESIT. Na powierzchni ścian ,zaimpregnowanej i 

wzmocnionej przez gruntowanie , naleŜy przymocować na zaprawie 

klejowej i przytwierdzić kołkami warstwę styropianu grub. 12 cm. 

Kominy naleŜy ocieplić warstwą styropianu grub.5 cm. Na styropianie 

wykonać cienkowarstwowy tynk mineralny o uziarnieniu 2,5 mm i 

fakturze baranka. NaroŜa budynku do wysokości 2 m i krawędzie 

otworów okiennych, drzwiowych  zabezpieczyć listwami naroŜnymi 

ochronnymi stalowymi. Zastosować listwę startową. Do wysokości 3,00 

m podłoŜe tynku cienkowarstwowego wzmocnić dodatkową warstwą 

siatki akrylowej. 

Płyty styropianowe naleŜy mocować do podłoŜa poziomo – z zachowaniem 

„mijankowego” układu spoin pionowych przy uŜyciu zaprawy Ceresit CT 83, CT 85 

lub CT 85 ZIMA. Na całej powierzchni ocieplanej ściany, płyty powinny do siebie 

przylegać. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Zaprawę 

naleŜy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasem szerokości 3 do 4 cm i kilkoma 

plackami średnicy około 8 cm umieszczonymi na środkowej powierzchni płyty. 

Łączna powierzchnia nałoŜonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40% 

powierzchni płyty. W przypadku równych gładkich podłoŜy, zaprawę moŜna 

nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość masy 

klejącej i grubość jej warstwy zaleŜą od stanu podłoŜa, musi być jednak zapewniony 

dobry styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po 

nałoŜeniu masy klejącej na płytę naleŜy ją bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany i 

dokładnie przycisnąć. Po dociśnięciu, płyty nie wolno poruszać. Styropian przykleja 
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się pasami od dołu do góry. Powierzchnia przyklejanych płyt powinna być równa, a 

szpary między nimi większe niŜ 2 mm, wypełnione paskami styropianu.  

 

Do mocowania mechanicznego moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po upływie 24 h 

od przyklejenia płyt. Warunki dodatkowego mocowania powinien określić 

projektant. Projekt powinien zawierać liczbę łączników, ich rozmieszczenie z 

uwzględnieniem wysokości budynku, stref krawędziowych, ich rodzaj, długość, a 

takŜe numer dokumentu dopuszczającego do zastosowania. Zaleca się stosowanie 4 

do 5 łączników na 1 m². Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoŜa, 

grubości materiału  izolacyjnego, przy czym głębokość zakotwienia powinna 

wynosić co najmniej 6 cm. Zaleca się równieŜ, aby przy grubości powyŜej 15 cm 

stosować dodatkowe mocowanie za pomocą łączników. 

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 

Warstwę zbrojoną naleŜy wykonać na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu 

papierem ściernym płytach styropianowych nie wcześniej niŜ po 3 dniach od 

przyklejenia płyt, ale nie później niŜ po 3 miesiącach, jeŜeli przyklejenie nastąpiło w 

okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo 

starannego przeglądu stanu styropianu. Warstwę zbrojoną naleŜy wykonać w jednej 

operacji przy pomocy zaprawy Ceresit CT 85 lub Ceresit CT 85 ZIMA, rozpoczynając 

od góry ściany. Po nałoŜeniu masy klejącej trzeba natychmiast nakładać siatkę 

zbrojącą, a następnie nanieść drugą warstwę zaprawy. Siatka musi być całkowicie 

niewidoczna i nie moŜe w Ŝadnym przypadku leŜeć bezpośrednio na płytach 

izolacyjnych. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejone na zakład szerokości ok. 

10 cm. Zakłady siatki nie mogą się pokrywać ze spoinami między płytami 

styropianowymi. 
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 O ile nie stosowane są kątowniki naroŜne, to na naroŜnikach zewnętrznych siatka 

powinna zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 10 cm. Na naroŜnikach 

otworów w elewacji naleŜy umieścić ukośnie dodatkowe kawałki siatki o wymiarach 

20 x 30 cm W części parterowej, a takŜe na ocieplanych cokołach trzeba zastosować 

dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.  

Wykonanie wyprawy elewacyjnej 

Wyprawę tynkarską naleŜy wykonać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od nałoŜenia 

warstwy zbrojonej i nie później niŜ po 3 miesiącach. Warstwę zbrojoną siatką trzeba 

zagruntować farbą gruntującą Ceresit CT 15 lub Ceresit CT 16. Na wyschniętą 

warstwę gruntującą naleŜy równomiernie, na grubość ziarna nakładać tynk za 

pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Gdy materiał przestaje się juŜ kleić do 

narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową naleŜy nadać mu jednorodną fakturę. 

Warstwę elewa cyjną mogą stanowić tynki mineralne, tynki akrylowe, tynki 

silikatowe i tynki silikonowe Ceresit. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn 

styku między wyschniętym a świeŜo nakładanym tynkiem, naleŜy zapewnić 

wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy. Proces 

schnięcia wyprawy, niezaleŜnie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz 

ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze 

otoczenia oraz przy duŜej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuŜsze. 

Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji 

cieplno-wilgotnościowej, wysychają z nierównomiernym wybarwieniem 

powierzchni, a często takŜe z białymi wykwitami. NaleŜy zatem pamiętać o 

zachowaniu reŜimu temperaturowo-wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw 

tynkarskich, a takŜe o osłonięciu rusztowań po nałoŜeniu tynków w celu ich osłony 

przed wpływem złych warunków atmosferycznych. Wyprawa tynkarska moŜe być 

dodatkowo pokryta farbą akrylową, farbą silikatową lub farbą silikonową 
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� Cokół budynku obłoŜyć do wysokości 50 cm płytkami elewacyjnymi  

na zaprawie klejowej mrozoodpornej. 

� Parapety okienne z blachy ocynkowanej rozebrać i wykonać nowe z 

blachy stalowej powlekanej płaskiej 

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

� Istniejącą stolarkę okienną drewnianą i stalową zdemontować ; 

wykonać nową stolarkę PCV w kolorze białym; o wsp. K> 1,1. Kwatery 

okien przewidzieć rozwierne i rozwierno-uchylne.  

� Drzwi zewnętrzne  przewidziano wykonać jako AL.  półpełne i pełne 

stalowe . Profil AL. i stalowy „ciepły”; zastosować samozamykacze , 

klamki i zamki. 

Stolarkę okienną i drzwiową wykonać w kolorze białym, w ilościach i 

wymiarach zgodnych z załączonym zestawieniem. 

 

Wymiana podłogi w Sali głównej: 

� Rozebrać istniejącą podłogę z desek na legarach 

� Wykonać podkład betonowy grub. 6 cm z betonu zwykłego klasy B-10 

� UłoŜyć warstwę styropianu FS20 grub.5 cm na folii podposadzkowej 

� Wykonać warstwę wyrównawczą pod posadzki z zaprawy cementowej 

M80, grub. 5 cm. Posadzkę zazbroić siatką stalową. 

� Wykonać posadzkę z płytek ceramicznych GRESS gat.I , o wymiarach 

50x50 cm, na zaprawie klejowej. Przed ułoŜeniem płytek podłoŜe 

zagruntować preparatem UNIGRUNT. Posadzkę zróŜnicować 

kolorystycznie , wydzielając część taneczną. Wykonać cokoliki 

przyścienne z płytek , wys.10 cm. 
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Wymiana sufitu podwieszonego: 

Istniejący sufit z płyt gipsowo-kartonowych rastrowych 60x60 cm, mocowany jest na 

konstrukcji stalowej zawiesi prętowych oraz na elementach drewnianych poziomych 

(deski). Całość podwieszona jest do więźby dachowej. 

Wskutek niezastosowania konstrukcji podwieszającej systemowej o wystarczającej 

sztywności oraz wskutek długotrwałego uŜytkowania – płaszczyzna sufitu oraz jej 

krawędzie uległy odkształceniom. Płyty wypełnienia wykazują duŜy stopień 

zuŜycia.  

Ponadto zastosowany materiał sufitu nie spełnia obowiązujących przepisów w 

zakresie ochrony przeciwpoŜarowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690)(Zmiany: 

Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) – odporność stropu 

międzykondygnacyjnego w budynku ZL I , klasy poŜarowej „C”, powinna wynosić 

REI 60. 

W związku z powyŜszym naleŜy dokonać wymiany istniejącego sufitu, stosując : 

� Konstrukcję rusztu systemowego stalowego np. „Lafarge” 

� Wypełnienie sufitu płytami ECOPHON , rastrowymi 60x60 cm ; z widoczną 

krawędzią; o REI 60. 

Sufit podwieszony ocieplić wełną mineralną rozpręŜną grub.20 cm, pochodzącą z 

rozbiórki istniejącej izolacji stropu, ułoŜoną na konstrukcji rusztu, na folii 

paroprzepuszczalnej. W rastrach sufitu zamontować osprzęt oświetleniowy i 

wentylacyjny ( istniejący). 

 

Wymiana instalacji 

Wymiana instalacji obejmuje : 

 Wymianę zuŜytych elementów instalacji elektrycznej zewnętrznej: 

odgromowej 

 

Ogrzewanie budynku będzie się odbywać za pomocą nagrzewnic gazowych, 

uŜywanych na czas trwania imprez kulturalnych w okresie zimowym. 
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Opaska wokół budynku , podjazd dla niepełnosprawnych oraz okładzina 

schodów wejściowych płytkami: 

1. Opaskę odbojową wokół budynku naleŜy wykonać z kostki betonowej grub. 4 

cm, układając ją na istniejącej płytce odbojowej betonowej. Powierzchnia 

opaski betonowej wykazuje pęknięcia i ubytki, kwalifikujące ją do wymiany. 

NaleŜy opaskę wykorzystać jako podłoŜe pod kostkę betonową. Kostkę 

ułoŜyć na podsypce cementowo-piaskowej.  

2. Powierzchnię przed schodami wejściowymi równieŜ wykończyć kostką 

betonową grub. 4 cm, kolorową. Kostkę ułoŜyć na istniejącym podkładzie 

betonowym. W miejscach poszerzeń poza istniejący podkład betonowy, 

naleŜy wykonać koryto , podkład cementowo-piaskowy i ułoŜyć kostkę 

betonową grub. 6 cm, kolorową. Poziomy kostki na betonie i w korycie 

ujednolicić. Powierzchnię kostki ustabilizować i ograniczyć obrzeŜami 

betonowymi. 

3. Podjazd dla niepełnosprawnych wyprofilować przy schodach wejściowych ,   

z kostki betonowej na podkładzie cementowo-piaskowym, ze ścianką 

betonową stabilizującą . RóŜnica poziomów : ok.25 cm. 
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Rozbiórka pokrycia połaci dachu budynku Domu Ludowego z płyt azbestowych 

(eternitowych): 

Wywózka, składowanie  i  utylizacja  materiałów  rozbiórkowych 

         

Zgodnie  z  przepisami USTAWY z dnia 27 kwietnia 2001 r.o odpadach
1)
(Tekst jednolity: 

Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251)(Zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. 

Nr 88, poz. 587) wykonawca  rozbiórki  staje  się  w  momencie  przekazania  przez  

Inwestora  obiektów „ posiadaczem ” odpadów  uzyskanych  w  wyniku  jej  

prowadzenia  i  jest  zobowiązany  do  ich  składowania, recyklingu bądź  utylizacji. 

 

Według  załącznika  Nr 1  do  cytowanej  Ustawy- pokrycie dachu z płyt 

eternitowych zaliczono do grupy 17 06 01- materiały izolacyjne zawierające azbest. 

 

 

UWAGA:  demontaŜ , składowanie oraz transport płyt eternitowych 

zawierających azbest  naleŜy bezwzględnie powierzyć wyspecjalizowanemu 

Wykonawcy, dysponującemu przeszkoloną ekipą pracowników, 

wyposaŜonych w odpowiedni sprzęt i odzieŜ ochronną do kontaktu z 

azbestem.  

Wykonawca rozbiórek płyt eternitowych , odpowiedzialny równieŜ za ich 

składowanie tymczasowe i transport na miejsce zabezpieczenia wyrobów 

azbestowych, zobowiązany jest  stosować przepisy : 

 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 

uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest  
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 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 5 

r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu 

i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w 

zakresie bezpiecznego uŜytkowania takich wyrobów  

 

a w szczególności: 

opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania 

wyrobów zawierających azbest, obejmującego : 

� identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na 

podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu 

albo teŜ na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane 

laboratorium, 

� informacje o metodach wykonywania planowanych prac, 

� zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed 

naraŜeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną 

przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

� ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu 

powietrza; 

 

W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych 

z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do:  

 

 zgłoszenia faktu wykonywania robót budowlanych związanych z 

usuwaniem azbestu do właściwego inspektora nadzoru budowlanego i 

właściwego okręgowego inspektora pracy. Zgłoszenie takie musi 

koniecznie zostać dokonane przed rozpoczęciem wykonywania 

rozbiórki materiałów niebezpiecznych 

 izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon  

zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska; 
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 ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od 

traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niŜ 1 m, 

przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem 

azbestu do środowiska; 

 umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic 

informacyjnych o    następującej treści: "Uwaga! ZagroŜenie azbestem” 

 zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do 

minimum emisję azbestu do środowiska; 

 zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich 

zabezpieczeń przed pyleniem azbestu, w tym uszczelnienia otworów 

okiennych i drzwiowych, a takŜe innych zabezpieczeń przewidzianych 

w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac 

przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub 

metodą czyszczenia na mokro; 

 izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone 

dopuszczalne wartości stęŜeń pyłu azbestowego dla obszaru prac, 

 stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje 

oczyszczenie pracowników z azbestu (komora dekontaminacyjna), 

przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego dopuszczalne 

wartości stęŜeń; 

 zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z 

wyrobami azbestowymi lub ich przedstawicieli z planem prac, a w 

szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 

pracy w czasie wykonywania prac. 
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Prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych prowadzi się w sposób 

uniemoŜliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący 

zminimalizowanie pylenia poprzez: 

 

 nawilŜanie wodą wyrobów azbestowych przed ich usuwaniem lub 

demontaŜem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas 

pracy; 

 demontaŜ całych wyrobów (płyt) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam 

gdzie jest to technicznie moŜliwe; 

 odspajanie materiałów trwale związanych z podłoŜem przy stosowaniu 

wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposaŜonych w 

miejscowe instalacje odciągające powietrze; 

 prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku 

stwierdzenia występowania przekroczeń najwyŜszych dopuszczalnych 

stęŜeń pyłu azbestu w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych 

prac, 

  codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów 

azbestowych oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i 

zabezpieczonym miejscu. 

 

 

Po wykonaniu prac, o których mowa powyŜej, wykonawca prac ma obowiązek 

złoŜenia zarządcy nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości 

wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z 

zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. 

 

 Do transportu wyrobów i odpadów azbestowych stosuje się 

odpowiednio przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych. 

 Wyroby i odpady azbestowe powinny zostać odpowiednio 

oznakowane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia. 
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 Transport wyrobów i odpadów azbestowych, dla których przepisy o 

transporcie towarów niebezpiecznych nie ustalają szczególnych 

warunków przewozowych, naleŜy wykonać w sposób 

uniemoŜliwiający emisję azbestu do środowiska, w szczególności 

przez: 

� szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niŜ 

0,2 mm wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej równej lub 

większej niŜ 1.000 kg/m3; 

� zestalenie przy uŜyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne 

opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niŜ 0,2 mm 

odpadów azbestowych o gęstości objętościowej mniejszej niŜ 1.000 

kg/m3; 

� szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem i 

zakwalifikowanych jako odpady o gęstości objętościowej mniejszej niŜ 

1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niŜ 

0,2 mm, a następnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii 

polietylenowej i szczelne zamknięcie; 

� utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów azbestowych w trakcie 

ich przygotowywania do transportu; 

� oznakowanie opakowań zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

rozporządzenia;  

� magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w 

osobnych miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób 

niepowołanych. 

 Przed załadowaniem przygotowanych odpadów azbestowych środek 

transportu powinien być oczyszczony z elementów umoŜliwiających 

uszkodzenie opakowań w trakcie transportu. 

 Ładunek odpadów azbestowych powinien być tak umocowany, aby w 

trakcie transportu nie był naraŜony na wstrząsy, przewracanie lub 

wypadnięcie z pojazdu. 
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 Usuwane odpady azbestowych powinny być składowane na 

składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych 

częściach składowisk odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne. 

 

Po wykonaniu robót rozbiórkowych naleŜy : 

� wymienić uszkodzone elementy łacenia dachu, 

� konstrukcję i łacenie zaimpregnować środkiem ogniochronnym FOBOS M4 do 

stanu niepalności;  

� wykonać membranę z folii dachowej zbrojonej, mocowanej kontrłatami do 

krokwi  

� pokryć połać dachową blachodachówką powlekaną w kolorze czerwonym.  

� Obróbki blacharskie wykonać z blachy płaskiej powlekanej w kolorze 

pokrycia, 

� zastosować rynny PCV fi 125 oraz rury spustowe PCV fi 110. 

 

Przed wykonaniem robót dekarskich naleŜy ocieplić połać dachową nad 

uŜytkowanymi skrzydłami bocznymi poddasza : 

� Folia paroprzepuszczalna  ,mocowana do krokwi od spodu konstrukcji 

� Wełna mineralna rozpręŜna grub.15 cm pomiędzy krokwiami 

� Folia dachowa zbrojona, mocowana kontrłatami do krokwi 

 

Uwaga: Prace naleŜy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 
zawartymi w ustawach i rozporządzeniach, wymienionych na wstępie 
opracowania. 
 
LeŜajsk grudzień 2008 
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