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OPIS TECHNICZNY 
D O  P R O J E K T U  B U D O W L A N E G O  

S I E C I  K A N A L I Z A C J I  S A N I T A R N E J  
Z  P R Z Y Ł Ą C Z A M I ,  P O M P O W N I A M I  Ś C I E K Ó W  I  

I C H  Z A S I L A N I E M  E N E R G E T Y C Z N Y M  
w  m .  W ó l k a  Ł a m a n a - g m .  K U R Y Ł Ó W K A  

 

1. DANE OGÓLNE 

1.1.  Inwestor: 

Gmina Kuryłówka 

37-303 Kuryłówka 527 

1.2.  Materiały wykorzystane przy opracowaniu projektu 

► Mapy sytuacyjne rejonu inwestycji (skala 1 : 10 000) 

► Mapy projektowe rejonu inwestycji (skala 1 : 1 000) 

► Mapy ewidencyjne gruntów 

► Normy, katalogi producentów, literatura techniczna. 

1.3.  Podstawa opracowania 

 Podstawą opracowania materiałów jest umowa zawarta pomiędzy Gminą 

Kuryłówka a firmą „EKO-PROJEKT” Zakład Usługowy Projektowanie i 

Nadzory w Przeworsku. 

 Ustalenia i uzgodnienia w terenie trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

z właścicielami posesji 

 Wypisy z ewidencji gruntów 

 Wizja lokalna w terenie 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I POŁOŻENIE INWESTYCJI 

2.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest PB sieci kanalizacji sanitarnej z 

przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla 

miejscowości Wólka Łamana. 
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2.2.  Położenie  

Teren, przez który przebiegać będzie projektowana sieć kanalizacji 

sanitarnej dotyczy miejscowości Wólka Łamana ora Brzyska Wola. 

Gmina Kuryłówka, do której należy miejscowość objęta opracowaniem 

położona jest na prawym brzegu Sanu, w północno-wschodniej części powiatu 

leżajskiego, który wchodzi w skład województwa podkarpackiego. Ponadto gmina 

położona jest na południowo-wschodnich krańcach dawnej Puszczy Sandomierskiej. 

Przez teren miejscowości przebiegają drogi gminne, publiczne oraz drogi powiatowe. 

Teren po względem ukształtowania jest mało urozmaicony. Lokalnie występują tylko 

niewielkie wzniesienia.  

Zabudowę miejscową stanowią domy mieszkalne jednorodzinne oraz 

zabudowania gospodarcze usytuowane wzdłuż dróg przebiegających przez 

miejscowość.  

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

o bilans ścieków sanitarnych, 

o przebieg trasy sieci kanalizacyjnej, 

o lokalizację pompowni ścieków 

W skład opracowania wchodzą: 

 zbiorcze kolektory główne grawitacyjne, współpracujące z pompowniami ścieków 

 pompownie ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi  

 przyłącza kanalizacyjne do istniejących i projektowanych budynków, właścicieli, 

którzy wyrazili zgodę i jest to możliwe pod względem technicznym na podłączenie 

do projektowanej kanalizacji.  

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

 Pod względem morfologicznym gmina Kuryłówka leży w obrębie Kotliny 

Sandomierskiej w mezoregionie Doliny Dolnego Sanu i Płaskowyżu Tarnobrzeskiego. 

Dolina Dolnego Sanu tworzy szerokie obniżenie erozyjne, którego dno leży ok. 

20-30m poniżej dna obecnego. San w obrębie swojej doliny wytworzył system teras: 
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zalewową, nadzalewową i wysoką. Terasa zalewowa, po której często meandruje 

rzeka rozciągała się wzdłuż koryta pasmem o zróżnicowanej szerokości i wysokości 

do 3 m nad średni stan wody w rzece. Terasa nadzalewowa wzniesiona jest około 4 - 5 

m nad poziomem wody w rzece, jej powierzchnia jest płaska lekko nachylona w 

kierunku zachodnim, urozmaicają ją występujące tu dość często wydmy. Płaskowyż 

Tarnogrodzki, rozległa wierzchowina rozcięta jest dolinami nieckowatymi, niekiedy 

wciosowymi. Wysokości względne dochodzą do 30 - 60 m. Obok form naturalnych na 

terenie gminy występuje szereg form antropogenicznych do których należą: nasypy 

drogowe, rowy melioracyjne, wyrobiska poeksploatacyjne. 

Gmina Kuryłówka leży w dorzeczu Sanu (ciek II rzędu), który stanowi jej 

zachodnią granicę. San na tym odcinku posiada charakter rzeki nizinnej. Wysokie 

stany wody występują w okresie wiosennym (roztopy) i letnim (obfite opady) co 

prowadzi do powodzi). Minimalne stany wód występują w jesieni.  

Według badań przeprowadzonych przez OB i KŚ w Rzeszowie San prowadzi wody w 

klasie NON (nieodpowiadające normom). Przez teren gminy przepływają także dwa 

prawobrzeżne dopływy Sanu (ciek III rzędu) - oba o nazwie Złota. Na jednym z nich 

przepływającym przez Brzyską Wolę, Ożannę i Kuryłówkę został wybudowany 

stopień wodny w Ożannie w wyniku, czego powstał zbiornik retencyjny służący 

równocześnie do celów rekreacyjnych. 

Wody gruntowe na terenie gminy występują w dwóch różnych pod względem 

hydrologicznym obszarach. Pierwszy z nich obejmuje dolinę rzeki San i doliny jego 

dopływów. Występują tu wody aluwialne związane z wodami rzek. Poziom wód 

gruntowych występuje w utworach piaseczno-żwirowych na głębokości 1,0 - 12,5 m 

p.p.t. w zależności od wzniesienia terenu nad poziom wody w rzece. Dla 

projektowanych obiektów sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, 

pompowniami ścieków ustala się II kategorię geotechniczną obiektów o prostych 

warunkach gruntowo – wodnych. 
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5. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI 

Teren objęty opracowaniem uzbrojony jest w sieć elektryczną, telefoniczną 

oraz wodociągową. Część gospodarstw zaopatruje się w wodę z własnych ujęć w 

postaci studni kopanych i wierconych. 

Obecnie na przeważającej części obszaru objętego opracowaniem brak jest 

sieci kanalizacji sanitarnej zbiorowej. Ścieki socjalno-bytowe z poszczególnych 

gospodarstw gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych a z nich okresowo 

wywożone na pola. Szamba w większości są nieszczelne i ścieki mogą dostawać się 

do wód gruntowych. 

W niektórych gospodarstwach brak jest zbiorników, a ścieki odprowadzane są 

bezpośrednio do cieków wodnych i rowów przebiegających przez miejscowość. 

5.1.  Istniejąca gospodarka ściekowa 

W praktyce można uznać, że na terenie objętym projektem– zabudowa domów 

jednorodzinnych - nie występuje planowa gospodarka ściekowa. Powstające ścieki są 

częściowo wywożone do oczyszczalni ścieków lub na tereny własne. W większości 

jednak są odprowadzane poprzez nieszczelne zbiorniki wybieralne do cieków 

powierzchniowych i rowów melioracyjnych powodując ich zanieczyszczanie. Stwarza 

to zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych, zagrożenie 

epidemiologiczne dla ludności i zwierząt hodowlanych. 

Infrastruktura kanalizacyjna jest znikoma, istniejące przyłącza kanalizacyjne 

prowadzą do niewielkich zbiorników często z nieszczelnych kręgów betonowych. 

Taka instalacja nie może stanowić elementu przyszłej sieci kanalizacyjnej, od której 

wymagana jest całkowita szczelność. Zmiana istniejącego stanu może nastąpić 

jedynie w wyniku planowego i dobrze zrealizowanego skanalizowania terenu objętego 

inwestycją. 

6. DANE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ I ILOŚCI ŚCIEKÓW W 

TERENIE OBJĘTYM INWESTYCJĄ 

Ilość ścieków bytowo-gospodarczych obliczono w oparciu o: 

 obowiązujące normy zużycia wody,  
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 ilość mieszkańców, 
 ilość budynków użyteczności publicznej, zakładów usługowych i 

rzemieślniczych, 
 ilość budynków, których właściciele wyrazili chęć podłączenia do 

projektowanej kanalizacji, 
Założenia do obliczeń: 
 przy określaniu ilości ścieków przyjęto wyposażenie mieszkań i gospodarstw w 

urządzenia sanitarne w pełnym standardzie (ustęp, zlew kuchenny, umywalka, 
urządzenia kąpielowe z przygotowaniem ciepłej wody w mieszkaniu, 
gospodarstwie). 
 jednostkowe zużycie wody -  q j  = 0,100 m3/dM 
 współ. nierównomierności rozbioru dobowego - Nd= 1,4 
 współ. nierównomierności rozbioru godzinowego - Nh= 1,8 

 
Dodatkowe założenia, które uwzględniono przy obliczaniu bilansu ścieków:  
 
Ilość ścieków z obszaru objętego inwestycją 
Ilość ścieków -/49 budynków, w tym uwzględniono budynki użyteczności publicznej, 
szkoły, małe zakłady rzemieślnicze i usługowe 
 

M =   220 perspektywa Mk 
Qśr d =   22 m3/d 

Qmax d =   30,8 m3/d 
Qmax h  =   2,31 

 
m3/h 

 
gdzie, Mk - ilość mieszkańców 

7. OPIS PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA 

Ścieki sanitarne z miejscowości Wólka Łamana odprowadzane będą poprzez 

grawitacyjny system przyłączy, kolektorów zbiorczych oraz współpracujące z nimi 

pompownie ścieków i rurociągi tłoczne do projektowanej kanalizacji w miejscowości 

Brzyska Wola – etap II, gmina Kuryłówka. 

Kanalizacja sanitarna w w/w miejscowości obejmuje gospodarstwa, których 

właściciele wyrazili chęć przyłączenia do projektowanej kanalizacji i jest to możliwe 

pod względem technicznym.  

Zaprojektowano kolektory grawitacyjne PVC o średnicach  160÷ 200, 

przyłącza kanalizacyjne do budynków o średnicy  160 oraz rurociągi tłoczne PE o 

średnicy PE90÷ PE110.  
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7.1.  Rurociągi grawitacyjne 

Przewiduje się wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U szereg 
średni „N” -SN 4 kPa, w drogach szereg ciężki „S” - SN 8 (kPa). Przyłącza 
kanalizacyjne do budynków o średnicy  160 mm.  

Parametry, średnice i jakość rur z zgodnie z PN-EN 1401-1. 

7.2. Zestawienie długości i średnic - rurociągi grawitacyjne 

 kolektory główne i boczne: 
średnica szereg N 

(SDR 41) gr. 
ścianki 

długość szereg S 
(SDR 34) gr. 

ścianki 

długość suma 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

PVC  160 4,0mm 437 mb 4,7mm - mb 437 mb 
PVC  200 4,9mm 1 652 mb 5,9mm 264 mb 1 916 mb 
    Razem: 2 353 mb 

 
 
 przyłącza kanalizacyjne (przykanaliki) – 49 szt. 

średnica szereg N 
(SDR 41) gr. 

ścianki 

długość szereg S 
(SDR 34) gr. 

ścianki 

długość suma 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

PVC  160 4,0mm 790 mb 4,7mm - mb 790 mb 
PVC  200 4,9mm 8 mb 5,9mm - mb 8 mb 
    Razem: 798 mb 

 
Przyłącza kanalizacyjne do budynków zgodnie z ustaleniami oraz pismem Urzędu 
Gminy Kuryłówka znak IN.2212/KN-BW/13/2011 z dnia 14.11.2011r. (Jak należy 
definiować przyłącza) 

7.3. Rurociągi tłoczne 

Ze względu na istniejące ukształtowanie terenu oraz brak możliwości 

grawitacyjnego odprowadzenia ścieków, przewidziano zastosowanie przepompowni 

sieciowych współpracujących z siecią grawitacyjną. Przewiduje się wykonanie 

rurociągów tłocznych z rur PE klasy surowca PE 100 szereg SDR 11. Na rurociągach 

tłocznych przewidziano odpowietrzenia, odwodnienia oraz studnie rewizyjne. Do 

odpowietrzenia rurociągów tłocznych zastosować zawory 

napowietrzająco-odpowietrzające do ścieków do bezpośredniej zabudowy 

podziemnej. Przewiduje się zamontowanie zaworów napowietrzająco-

odpowietrzających w szczelnych studzienkach  1200 polimerobetonowych (lub 

betonowych), zastosować zawory kołnierzowe ze stali nierdzewnej firmy Hawle o 
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średnicy nominalnej jak rurociąg tłoczny. /Zawory odpowietrzające i komory 

spustowe oraz studnie rewizyjne zaznaczono na profilach podłużnych rurociągów 

tłocznych oraz na projekcie zagospodarowania terenu/. 

7.3.1. Zestawienie długości i średnic – rurociągi tłoczne pompowni 
sieciowych 

 
 
 
 
 
 
 

 

Parametry, średnice i jakość rur z zgodnie z PN-EN 1401-1. 

7.4. Studzienki inspekcyjne z kinetą PP (PE) 

Dla celów podłączeniowych i w miejscach zmiany kierunków trasy 

przewidziano studzienki inspekcyjne kanalizacyjne przelotowe, połączeniowe i 

kaskadowe z kinetą z PP lub PE. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne 

małogabarytowe produkcji krajowej, średnicy Dn 425 z rurą trzonową karbowaną z 

pokrywami, zależnymi od przeznaczenia terenu. W drogach przewidziano studzienki z 

rurą teleskopową z ruchomą pokrywą żeliwną typ ciężki 40T. Na terenach zielonych 

przewidziano studzienki ze stożkiem betonowym z pokrywą betonową lub żeliwną. 

Konstrukcja studzienek została zaprojektowana w ten sposób, aby w 

najtrudniejszych warunkach zewnętrznych zawsze zagwarantować szczelność systemu 

oraz brak możliwości uszkodzenia studzienki a tym samym kanału. Prawidłową pracę 

studzienki zapewnia wykonanie montażu ściśle wg Instrukcji dostarczonej przez 

producenta. 

7.5. Studzienki kanalizacyjne 

Wykonane z PE lub PP-b o średnicy Dn1000 i Dn1200. Średnica wejścia w 

studzience wynosi Dn600. Studzienka ma fabrycznie zamontowaną drabinę. 

Wszystkie studzienki posiadają na stronie zewnętrznej ożebrowanie zapewniające 

odpowiednią sztywność obwodową oraz bardzo dobrą współpracę z gruntem 

pompownia sieciowa średnica rurociągu tłocznego długość rurociągu 
1.  2.  3.  

P-12 PE 110x10,0 2 150 mb 
P-13 PE 90x8,2 579 mb 

 Razem: 2 729 mb 
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przeciwdziałając wyporowi pochodzącemu od wód gruntowych. Powyższe studzienki 

mogą być montowane do 6,0m pod powierzchnię terenu. Istnieje możliwość 

wykonania dodatkowych wlotów do rury trzonowej lub korpusu poprzez uszczelki “in 

situ” o średnicy 110÷200mm. Zwieńczenie studzienek pierścień odciążający 

żelbetowy 1650/1150 z płytą nadstudzienną żelbetową 1550/600 oraz włazem 

kanałowym Dn600 klasy A15–D400. 

Studnie betonowe i ich elementy muszą posiadać aprobatę techniczną. 

7.5.1. Zestawienie ilości studzienek – sieć kanalizacyjna 
 studzienki rewizyjno-kontrolne DN=1500 mm - 0 szt. 
 studzienki rewizyjno-kontrolne DN=1200 mm - 1 szt. 
 studzienki rewizyjno-kontrolne DN=1000 mm - 23 szt. 
 studzienki rewizyjno-kontrolne DN=425mm /400mm/ - 71 szt. 
 Razem  68 szt. 

7.5.2. Zestawienie ilości studzienek – przyłącza kanalizacyjne 
 studzienki rewizyjno-kontrolne DN=425mm /400mm/ - 30 szt. 
 Razem  30 szt. 

 

7.6. Przepompownie ścieków sieciowe  

Pompownie będą wykonane z elementów prefabrykowanych zapewniających 

pełną szczelność, zbiorniki pompowni zakłada się wykonać z polimerobetonu. 

Zadaniem projektowanych przepompowni jest przepompowanie ścieków z 

niżej usytuowanych rejonów miejscowości do projektowanej kanalizacji sanitarnej 

usytuowanej na wyższych wysokościach. 
 
Zestawienie dobranych pompowni 

Pompownia Typ pompy Wymiar zbiornika [mm] / 
materiał 

[wg kart katalogowych 
doboru pompowni] 

Uwagi/ rodzaj 
wirnika 

P-12 PMS-2x08-52V-15x48 
(5,5 kW) 

 1500 x 4800 
polimerobeton 

Pompa –2szt./Vortex  

P-13 PMS-2x08-44V-15x62 
(4,0 kW) 

 1500 x 6200 
polimerobeton 

Pompa –2szt./Vortex  

 
 
Lokalizacja przepompowni 
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Przepompownie zlokalizowano na parceli gminnej jak i również na działce 

prywatnego właściciela. Zasilanie energetyczne pompowni w dalszej części 

opracowania „Zasilanie energetyczne pompowni ścieków”. 

Opis konstrukcji obudowa przepompowni i wyposażenia technicznego 
 
Dobrane przepompownie typu Metalchem są to pompownie zbiornikowe, z 

pracującymi naprzemiennie pompami zatapialnymi. Zaprojektowane pompownie są 

bezskratkowe i nie wymagają strefy ochronnej. 

 
Zbiorniki pompowni 

 
Zbiorniki pompowni wykonane są jako zbiorniki polimerobetonowe, stanowią 

monolityczną strukturę wykonaną z mieszanki środka wiążącego w postaci reakcyjnej 

nienasyconej żywicy poliestrowej i w 90% wypełniacza kwarcytowego o uziarnieniu 

do 32mm. Studnie pompowni muszą posiadać aprobatę techniczną. Pompownie mają 

średnicę DN 1500, P-12, P-13. 

Wysokości zbiorników przepompowni wg rysunków szczegółowych. 

Obudowa pompowni wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych: 

 wytrzymałość na ściskanie 90-120 N/mm2, 

 wytrzymałość na zginanie 18-20 N/mm2, 

 odporność chemiczna (pH 1-10), 

 gęstość 2,3 g/cm3. 

Obudowy z polimerobetonu powinny posiadać aprobatę techniczną, 

- dno komory należy wyprofilować (max. 0,5:1, min. 1:1) -zapobiega to 

osadzaniu się w piasku i zawiesin, 

- poszczególne elementy obudowy powinny być ze sobą łączone przy 

użyciu specjalnego kleju epoksydowego, 

- otwory pod rurociągi i przejścia kablowe wykonane jako szczelne, 

 

Wyposażenie przepompowni sieciowych  
 
Przepompownie wyposażone są w dwie pompy pracujące naprzemiennie – 

jedna pompa pracuje a druga w tym czasie jest schładzana, zaś w następnym cyklu 
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następuje zmiana kolejności pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga 

pompa automatycznie przejmuje jej zadanie i praca przepompowni do czasu naprawy 

pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych skutków zewnętrznych tej awarii. 

Silniki pomp muszą posiadać obudowę o stopniu ochrony przynajmniej IP68. 

Wszystkie pompy w przepompowniach posiadają zaczep prowadzący oraz 

linkę lub nierdzewny łańcuch do opuszczania i podnoszenia pomp, układ automatyki, 

który steruje pracą pomp, umożliwia bezobsługową eksploatację pompowni. 

 
Orurowanie i armatura 

 
Orurowanie: wykonane ze stali nierdzewnej, jako armaturę zwrotną 

przewidziano żeliwne zawory kulowe kołnierzowe, pokryte trwałą farbą epoksydową 

odporną na działanie ścieków oraz armaturę odcinającą, zasuwy klinowe kołnierzowe 

miękouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną 

na działanie ścieków. 

 

Wyposażenie obsługowe pompowni 
 
W skład wyposażenia obsługowego pompowni wchodzą: 

 haki do podwieszania kabli, łańcuchów, oraz elementów sterowania, 

 wywietrzniki i rury wentylacyjne wykonane ze stali nierdzewnej   

 drabina zejściowa - szerokość zgodna z normą PN-80 M-49060 

(co najmniej 30 cm) 

 właz wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym 

środowisku - ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088, 

właz prostokątny, zapewniający swobodny montaż i demontaż pomp, 

zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowołane, 

ponadto właz musi być wyposażony w blokadę uniemożliwiającą 

samoczynne zamknięcie w trakcie obsługi pompowni. 

 
Układ sterowania i automatyki 
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Układ sterowania pracą pomp zbudowany jest w oparciu o sterownik 

mikroprocesorowy współpracujący z sondą hydrostatyczną, oraz z sondami 

pływakowymi stanowiącymi dodatkowy stopień ochrony: 

 kontrola poziomu maksymalnego ścieków w zbiorniku (przepełnienie), 

 kontrola poziomu minimalnego ścieków w zbiorniku (suchobieg), 

Układ sterowania umożliwia: 

 sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania 

i wyłączania pomp (przełączanie pomp po każdym cyklu pracy), 

 zadawanie poziomów załączania i wyłączania pomp z poziomu terenu 

poprzez zmianę nastaw sterownika, 

 

Układ jest przystosowany do zasilania z sieci 3x400 V. Rozruch pomp poprzez 

układ typu soft- start. Układ zawiera wszystkie niezbędne zabezpieczenia:  

 przed porażeniem, poprzez układ różnicowo – prądowy, 

 przed pracą niepełnofazową i asymetrią międzyfazową ( w tym braku fazy), 

 przed przeciążeniem silnika, poprzez przekaźnik termiczny, 

 przed zwarciem, 

 przed suchobiegiem 

 
Układ sterowania i automatyki umieszczony jest w szafie sterowniczej, która 

ponadto wyposażona jest w: 

 liczniki czasu pracy pomp,   

 ogrzewanie przy pomocy grzałki z regulacją temperatury przy pomocy 

termostatu, 

 gniazdo wtykowe 230V, 

 ochronę przed przepięciami, 

 gniazdo do przyłączenia agregatu prądotwórczego z przełącznikiem „sieć – 

agregat”, 

 oświetlenie wewnętrzne, 

 układ zdalnego sterowania i monitorowania urządzeń poprzez sieć cyfrowej 

telefonii komórkowej, 
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Sterowanie przepompowni dokonuje się za pomocą rozdzielnicy usytuowanej 

na przepompowni, dopuszcza się możliwość usytuowania jej także poza 

przepompownią, może być zawieszona na słupie lub posadowiona na specjalnej 

podstawie. 

Wskaźniki stanów alarmowych o: 

 awarii pompy I (przerwanie jej obwodu sterowniczego), 

 awarii pompy II, 

 awaryjnym poziomie ścieków 

 braku zasilania. 

są przesyłane do centralnej dyspozytorni poprzez system powiadamiania o stanach 

awaryjnych w oparciu o telefonię komórkową GSM. W tym systemie komunikaty o 

stanach awaryjnych przesyłane są w postaci SMS lub e-mail pod wybrane numery 

telefonów komórkowych osób odpowiedzialnych za obsługę przepompowni.  

 
Posadowienie pompowni 

 
Pompownię posadowić na zbrojonej płycie fundamentowej o wymiarach 

2,0x2,0x0,4m dla pompowni  1200 oraz 2,2x2,2x0,4m dla pompowni  1500.  

Płyta fundamentowa będzie powiązana z pompownią poprzez pierścień 

betonowy, który będzie połączony z płytą prętami stalowymi 12. Właściwości 

betonu i polimerobetonu zapewniają nierozłączne połączenie. Ciężar płyty 

fundamentowej wraz z pierścieniem i ciężarem ziemi znajdującej się nad nią będzie 

stanowił dodatkowe dociążenie zapobiegające wyporowi pompowni przez wody 

gruntowe. 

Pod płyty fundamentowe pompowni wykonać stabilizację podłoża poprzez 

wykonanie podsypki z pospółki o miąższości min.20 cm. Podsypkę należy zagęścić 

sprzętem o działaniu mechanicznym do Is >95. Na podsypce wykonać podkład z chudego 

betonu B-10 grubości 10cm. 

 
W przypadku gdyby istniejące grunty w miejscu posadowienia pompowni nie 

nadawały się do bezpośredniego posadowienia projektowanych przepompowni 
ścieków należy wybrać grunt na głębokość 0,5m poniżej posadowienia płyty 
fundamentowej i zastąpić go podsypką złożoną z pospółki stabilizowanej cementem 
(50 kg/m3) zagęszczanej warstwami do Id ≥ 0,67.  
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Płyty fundamentowe wykonać z betonu B20 i zazbroić krzyżowo prętami 

stalowymi A-III (34GS) średnicy  12mm, co 20cm. 

Wykopy pod pompownię wykonać przy pełnym umocnieniu ścian wykopów 

poprzez zastosowanie grodzic stalowych GZ–4 lub w razie potrzeby ścianek 

szczelnych. 

 Po ustawieniu poszczególnych pompowni wykonać pierścień dociążający 

(przeciwwyporowy).. 

Obniżenie poziomu wód gruntowych wykonać przy zastosowaniu igłofiltrów. 

 
Odległość izolacyjna 
  

Przepompownia ścieków nie wymaga zachowania strefy ochronnej a jedynie 

odległości izolacyjnej, gdyż jej uciążliwość dla środowiska jest znikoma ogranicza się 

do odgłosu pracy pomp słyszalnego z odległości ok. 10 m, oraz niewielkiej emisji 

nieprzyjemnego zapachu. Przepompownia składa się ze zbiornika ścieków i szafy 

sterowniczej. Zaleca się wykonanie izolacji z zieleni wokół przepompowni. Obszar 

wokół przepompowni należy oczyścić z gruzu i śmieci rozścielić wierzchnią warstwę 

gleby, która przed rozpoczęciem prac powinna być zdjęta. 

Odległość izolacyjna stanowi integralną część przepompowni. Szata roślinna 

pełni funkcję sanitarną w stosunku do otoczenia. Obszar wokół przepompowni można 

obsadzić np. świerkiem pospolitym Maxwella, żywotnikiem zachodnim, jałowcem 

pospolitym – odległość sadzenia 2-3 m od pompowni. 

Pompy zatapialne pracują częściowo lub całkowicie zanurzone w ściekach, 

ponadto zagłębienie projektowanych pompowni stwarza korzystne warunki pracy tych 

pompowni i znacznie redukuje ich oddziaływanie na otoczenie. 

 Nie wolno sadzić drzew w odległości mniejszej jak 2 m od projektowanej 

kanalizacji i przepompowni. Obowiązek zagospodarowania strefy ciąży na Inwestorze 

a utrzymanie we właściwym stanie do Użytkownika. 

 
Dobór przepompowni 
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Dane techniczne przepompowni w dalszej części powyższego opracowania 

pn. „Pompownie ścieków”. 

 

 

Zagospodarowanie działki przepompowni ścieków 
 
Po wykonaniu robót budowlanych powierzchnię parceli pompowni należy 

formować z nadaniem spadków na zewnątrz i obsiać trawą. Trawę należy 

systematycznie kosić, aby nie dopuścić do zachwaszczenia. Na pompowniach należy 

umieścić tablicę informacyjną o obiekcie. 

 

Dojazd i ogrodzenie pompowni ścieków 
 

Przewiduje się po wykonaniu sieci kanalizacyjnej ogrodzenie terenu pompowni 

ścieków za pomocą słupków stalowych i siatki stalowej ocynkowanej o wysokości 

1,50m na cokole betonowym wystającym 10 cm powyżej terenu. Wejście na teren 

pompowni ścieków będzie odbywał się przez bramę.  

 
Monitorowanie pracy pompowni 

 
Dla zapewnienia ciągłego nadzoru i informowania o stanach nadzwyczajnych 

mogących wystąpić podczas pracy przepompowni ścieków, pompownie należy 

wyposażyć w urządzenia monitorujące pozwalające na przesyłanie informacji do 

osób sprawujących nadzór nad pompowniami poprzez sieć GSM. 

Dostawa urządzeń do monitoringu łącznie z pompowniami ścieków. 
Wymagania BHP dla projektowanych pompowni 

Projektowane pompownie pracować będą automatycznie. Obsługa obiektów 

sprowadza się do następujących czynności: 

 okresowej kontroli stanu urządzeń, 

 usuwania na bieżąco występujących usterek i zakłóceń w funkcjonowaniu 

przepompowni (bieżąca konserwacja), 

 okresowego przekazywania pomp do przeglądów zgodnie z dokumentacją 

techniczno - ruchową pomp, zdemontowaną pompę należy zastąpić pompą 
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rezerwową z magazynu. Pompę po przeglądzie przekazać do magazynu jako 

jednostkę rezerwową, 

 utrzymanie porządku i czystości w rejonie pompowni. 

 
Schodzenie pracowników obsługi do wnętrza pompowni może być czynnością 

okresową po uprzednim stwierdzeniu takiej konieczności przez osobę sprawującą 

nadzór nad pompowniami (na polecenie). 

W normalnym stanie pompy wyciąga się po zdjęciu pokrywy, stojąc na pomoście 

(odciążającym wystające ściany komory pompowni). Dla pomp o masie większej niż 

80 kg do wyciągania należy używać urządzenia mechaniczne. 

Okresowa konserwacja zaworów i zasuw, oraz ewentualna ich wymiana, będzie 

wymagać zejścia pracownika na specjalny pomost serwisowy usytuowany powyżej 

poziomu ścieków. 

W przypadku konieczności zejścia pracownika na pomost serwisowy lub do komory 

zasuw, muszą być spełnione następujące wymagania: 

 przed zejściem do pompowni należy obiekt przewietrzyć przez zdjęcie pokrywy 

oraz włazu na najbliższej studzience na kanale dopływowym (30 min.). Otwartą 

pompownię zabezpieczyć barierką ochronną, otwarty właz na studzience kratą i 

oznakowaniem, 

 po zakończeniu wietrzenia należy sprawdzić za pomocą wykrywacza gazu i lampy 

bezpieczeństwa obecność substancji szkodliwych lub niebezpiecznych. W 

sytuacjach, gdy wietrzenie naturalne okaże się nieskuteczne, obiekt należy 

przewietrzyć stosując wentylatory przenośne o odpowiedniej konstrukcji, 

 przed wejściem do pompowni należy ustalić system porozumiewania się pomiędzy 

pracownikami wewnątrz i pracownikami ubezpieczającymi, 

 pracownik schodzący do pompowni powinien posiadać szelki bezpieczeństwa z 

linką asekuracyjną o długości 10 m, 

 pracownik pracujący w pompowni musi być ubezpieczony przez dwóch 

pracowników znajdujących się na powierzchni terenu. 

 
Wymagania spełniające warunki BHP przy schodzeniu pracownika na dno komory 

zbiornika pompowni są następujące: 
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 muszą być spełnione wszystkie warunki jak przy pracy na pomoście serwisowym 

oraz dodatkowo, pracownik schodzący do pompowni powinien być wyposażony w 

wykrywacz gazu i lampkę bezpieczeństwa (zapaloną), ponadto posiadać szelki 

bezpieczeństwa z linką asekuracyjną długości 15m, 

 przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć pracownika przed nagłym 

podniesieniem się ścieków lud przekroczeniem dopuszczalnych stężeń substancji 

szkodliwych i niebezpiecznych dla życia lub zdrowia, przez opróżnienie 

pompowni ze ścieków i odcięcie dopływów ścieków, 

 pracownik powinien być wyposażony w sprzęt ochronny dróg oddechowych jeśli 

tak stanowi polecenie wykonania pracy, 

 przy stanowisku pracy obok pokrywy powinna znajdować się podręczna apteczka, 

zapasowe lampki elektryczne, linka asekuracyjna długości 15 m, aparat 

powietrzny oraz aparat tlenowy. 

Nad pokrywą pompowni winno znajdować się urządzenie mechaniczne na czas robót 

do ewakuacji pracowników w razie zagrożenia życia i zdrowia. 

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przemysłowej i Budownictwa z dnia 

1.11.1993r w sprawie BHP w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 93.96 poz.438). 

Uwaga: 
Zaleca się wyposażyć obsługę pompowni w przewoźny żuraw do wyciągania 

pomp, udźwig 400kg. Żuraw musi posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. 

Do przewietrzania pompowni oraz kanalizacji obsługę wyposażyć w 

przewoźny wentylator oraz inne niezbędne urządzenia i sprzęt. 

8. SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA 

Teren wzdłuż projektowanej kanalizacji jest uzbrojony w sieć wodociągową, 

linie energetyczne, kable elektryczne, kable telefoniczne, lokalne kanały deszczowe i 

sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze. 

Istniejące uzbrojenie zabezpieczone będzie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w następujący sposób: 
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8.1. Linie elektryczne, kable elektryczne  

W miejscach kolizji prace ziemne wykonać ręcznie, a w przypadku stosowania 

sprzętu mechanicznego, należy dokonać wyłączenia prądu w uzgodnieniu z RE 

Leżajsk. Na istniejących kablach energetycznych stosować rury ochronne dwudzielne 

 110 mm typu AROT o długości 3,0 m. Zgodnie z obowiązującymi aktualnie 

normami PN /E-05125 i PN-E-05100-1 należy: 

 w miejscu skrzyżowania na kable nałożyć rury ochronne dwudzielne i przed 

zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego, 

 zachować odległość projektowanej kanalizacji od słupów energetycznych tj. min. 

2 m od słupów niskiego napięcia i min. 5 m od stacji TRAFO i słupów linii 15 kV, 

 roboty ziemne związane z realizacją obiektu należy prowadzić zachowując 

wymogi PN/E-05125 oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy w pobliżu 

czynnych urządzeń energetycznych, 

 należy powiadomić Rejon Energetyczny o przystąpieniu do robót ziemnych, oraz 

uzgodnić sprawy organizacyjne związane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w 

pobliżu czynnych urządzeń energetycznych, 

 w przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla należy natychmiast przerwać pracę, 

zabezpieczyć wykop przed dostępem osób postronnych i zawiadomić RE. 

8.2. Linie telekomunikacyjne 

W miejscach rozkopów istniejące kable zabezpieczać rurą ochronną 

dwudzielną  110 mm typu AROT o długości 3,0 m. W miejscach kolizji z liniami 

napowietrznymi roboty prowadzić w odległości 2,0 m. 

8.3. Drogi 

Przejścia pod drogami utwardzonymi należy wykonać podwiertem lub przeciskiem 

w rurze ochronnej PE o długości i średnicy wg rysunków szczegółowych.  

Natomiast odcinki sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone w drogach nie 

utwardzonych należy wykonać rozkopem. 

Z uwagi na uzbrojenie podziemne należy dokonać odkrywki istniejącego 

uzbrojenia przed rozpoczęciem prac. 
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Wolna przestrzeń między rurą osłonową a przewodową powinna być 

zabezpieczona przed dostaniem się do jej wnętrza wody. 

W miejscu prowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej w drogach do odbudowy dróg 

należy użyć materiałów pierwotnie zastosowanych do budowy drogi, natomiast 

stopień zagęszczenia zasypki należy potwierdzić stosownymi badaniami wykonanymi 

przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.  

Teren po wykonaniu prac należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Przed rozpoczęciem robót Inwestor obowiązany jest do uzyskania pozwolenia od 
zarządcy drogi z określeniem szczegółowych warunków przekroczenia 

8.4. Skrzyżowania z ciekami wodnymi 

Do prac przewiertowych zaleca się zastosowanie odpowiedniej głowicy do 

przewiertów dla danego typu gruntu. 

 Skrzyżowania z rowami suchymi i przy małej ilości wody należy wykonać 

metodą rozkopu w rurze ochronnej PE posadowionej nim. 1,0 m poniżej rzędnej 

rzeczywistego (nie zamulonego) dna rowu. 

Końce rury zakończyć szczelnym korkiem, uszczelnić pianką poliuretanową 

Uszczelnienie wykonać obustronnie na długości 0,20m. Wprowadzenie rur 

kanałowych do rury ochronnej-osłonowej należy dokonać na płozach podporowo-

ślizgowych, przymocowanych na stałe do rury przy pomocy obejm. 

Po dokonaniu przekroczenia należy naprawić ewentualne uszkodzenia już 

istniejących ubezpieczeń brzegów. Teren przywrócić do pierwotnego stanu, włącznie 

z obsianiem trawą. Ponadto przywrócić do stanu pierwotnego geometrię cieku oraz 

jego zabezpieczenia, w przypadku ubezpieczeń trwałych na dnie i skarpach cieku 

odbudowę wykonać przy użyciu materiałów takich samych jak zastosowano 

pierwotnie. 

Miejsca przekroczeń trwale oznakować w terenie słupkami betonowymi 

wkopanymi przy górnych krawędziach obu skarp, prostopadle do osi prowadzonego 

przewodu kanalizacyjnego. 

W celu udokumentowania wykonanego przekroczenia, powykonawczo zaleca 

się wykonanie jego profilu podłużnego. 
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Przekroczenia cieków wodnych wykonać zgodnie z operatem 

wodno-prawnym. 

Zaleca się wykonanie przekroczenie cieku w okresie niżówkowym, przy 

niskich stanach wód.  

9. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne rozpocząć od wytyczenia trasy kanalizacji, wykonać je zgodnie 

z normą PN-B-10736:1999, „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.  

Dla ograniczania zniszczeń istniejącej infrastruktury technicznej oraz 

powierzchni użytkowanych rolniczo jak i dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy 

przewiduje się wykonanie robót montażowych w wąsko przestrzennych wykopach 

liniowych umacnianych palami szalunkowymi - wypraskami. Roboty ziemne w 

miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, a szczególnie 

skrzyżowań z gazociągami niskoprężnymi należy rozpocząć od ręcznego wykonania 

odkrywek tychże sieci przy udziale przedstawicieli ich administratorów. Zgodnie z 

uzgodnionymi warunkami wykonania robót z właścicielami gruntów ornych i 

ogrodów na trasie poszczególnych odcinków projektowanej kanalizacji przewiduje się 

tu ręczne zdjęcie warstwy ziemi uprawnej o gr.15cm. Po wykonaniu robót 

montażowych ostatnią warstwą zasypu winna być w/w warstwa humusu. 

Przystępując do wykonania wykopów należy wytyczyć trasę przewodu i 

zaznaczyć wszystkie punkty charakterystyczne - załamania, odgałęzienia itp. 

Przewidziano wykonać je ręcznie i mechanicznie, jako wykopy liniowe i jamiste, o 

ścianach pionowych i skośnych (rozkop). Podczas robót zwracać bacznie uwagę na 

istniejące i projektowane uzbrojenie terenu. Ręczne roboty ziemne prowadzić przede 

wszystkim w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w 

miejscach niemożliwych do wykonania sprzętem mechanicznym. 

Zwraca się uwagę na konieczność zebrania i składowania warstwy humusu. Po 

zakończeniu prac należy rozplanować go w pasie robót. 

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z miejscami prowadzenia robót 

w rejonach występowania sieci elektro-energetycznych. Należy opracować 
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szczegółowy harmonogram wyłączeń sieci i uzgodnić go z RE - dotyczy to w 

szczególności odcinków gdzie odległość między sprzętem budowlano-montanowym a 

liniami elektro-energetycznymi jest mniejsza od wymaganej przepisami. 

Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinającego istniejące ciągi 

komunikacji samochodowej i pieszej, niezbędne jest ograniczenie ruchu oraz 

wykonanie objazdów i kładek dla pieszych. Miejsca te należy zabezpieczyć i 

oznakować tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi. 

 
Przy wykonywaniu wykopów należy zachować minimalne odległości poziome od: 

 słupów telefonicznych - 1,5m 
 słupów energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0m 
 słupów energetycznych linii napowietrznych 15kV - 5,0m 
 słupów energetycznych linii napowietrznych 1l0kV - 5,0m 
 kabli telefonicznych - 1,0m 
 kabli energetycznych - 1,0m 
 gazociągów - 1,5m 
 wodociągu - 2,0m 
 budynków przy głęb. kanał. do 3m - 3,0m 
 budynków przy głęb. kaneł. do 5m - 5,0m 
 drzew - 2,0m 

 
Przekroczenia dróg utwardzonych wykonać metodą przecisku lub przewiertu. 

Wykop komory zabezpieczyć przed napływem wód opadowych i gruntowych, 

poprzez wykorzystanie naturalnych warunków terenowych (odprowadzenie 

grawitacyjne) bądź wykonanie podłużnych drenów  113 mm z odprowadzeniem do 

zbiorczej studzienki i odpompowywaniem napływających wód. 

 
Zabezpieczenie wykopów 

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości: 

 do 3,0m zastosować szalowanie ażurowe (przy gruntach nawodnionych 

zastosować szalowanie pełne od poziomu wody gruntowej) 

 powyżej 3,0m szalowanie pełne. 

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zależności od powierzchni 

wykopu (głębokości) i charakteru gruntów projektuje się umocnić wypraskami 

stalowymi bądź grodzicami GZ-4. Głębokości zgodnie z rysunkiem ułożenie rur 

kanałowych (profilem podłużnym kanalizacji). 
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Przed rozpoczęciem robót wykopy jamiste zabezpieczyć ściankami szczelnymi 

typu G62, na głębokość 2m poniżej planowanego wykopu. Mając na uwadze 

zmniejszenie naprężeń wewnętrznych występujących w ściankach spowodowanych 

parciem czynnym gruntu zastosować należy rozpory z profili stalowych na głębokości 

2m licząc od poziomu terenu. Następnie przystąpić do obniżenia poziomu wody przy 

zastosowaniu igłofiltrów. 

Jeśli głębokość wykopu osiągnie 1 m od poziomu terenu, należy wykonać 

zejścia (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu 

nie powinna przekraczać 20 m. 

Wykopy w pobliżu budynków usytuować w bezpiecznej odległości od ściany 

fundamentowej. Odległość wykopu od ściany budynku nie powinna być mniejsza niż 

głębokość wykopu. 

Grunty nasypowe (urobek z wykopów), od których powstaje obciążenie, 

musi być oddalony od krawędzi wykopu na odległość nie mniejszą niż głębokość 

wykopu (poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu). 

W razie braku możliwości składowania urobku w miejscu bezpośredniego 

prowadzenia prac, urobek należy przetransportować i składować w miejscu do tego 

uprzednio przewidzianym. 

 
Odwodnienie wykopów 
 

Na trasie projektowanej kanalizacji należy się spodziewać wody gruntowej. 

Natomiast na czas realizacji robót w miejscach występowania wód gruntowych 

przewiduje się obniżanie zwierciadła wody poniżej poziomu posadowienia kanału 

przy pomocy igłofiltrów (odwodnienie powinno wyprzedzać wykonanie wykopów). Z 

uwagi na przebieg części poszczególnych odcinków kanału przez tereny użytkowane 

rolniczo - po gruntach ornych i w ogrodach wskazana jest realizacja tychże odcinków 

poza sezonem wegetacyjnym. 

 
Podsypka i obsypka 

 
Zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych w projekcie rur 

przewodowych PVC-U projektowany kolektor jak i odcinki kanałów bocznych należy 
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układać na stabilizowanym mechanicznie podłożu z piasku. W razie wystąpienia 

gruntów nawodnionych praktyczniej będzie zastosować podłoże z drobnego żwiru 

4÷20mm również ubijanego mechanicznie. 

Przewody należy układać zgodnie z rysunkami ułożenia rur kanałowych na 

15cm podsypce piaskowej. Po ułożeniu rur przykryć je warstwą piasku. Osypka rur 

musi być wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia 

posadowienia. Musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przykrycia 

przynajmniej 0,30m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Dzięki podsypce i 

obsypce z równoczesnym zagęszczeniem boków rury podparcie rur jest 

wystarczające. 

Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 40mm lub podłoże 

jest skalne, wysokość obsypki i podsypki powinna wzrosnąć o 0,05m. 

Materiał zastosowany do podsypki i obsypki powinien spełniać następujące wyma-

gania . 

- nie powinny występować czystki o wymiarach powyżej 20mm - materiał 

nie może być zmrożony, 

- nie może zawierać kamieni lub innego łamanego materiału. 

Jeżeli grunty lokalne stanowią piaski o średnicy od 2÷0,05 mm nie zawierają kamieni 

i są to piaski suche, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki. 

Grunty rodzime można zastosować jako podłoże pod rurociąg, jeżeli są to 

grunty sypkie, suche (normalnej wilgotności) piaszczyste, żwirowo-piaszczyste, 

piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste. Ułożone w podłożu suchym kanały należy 

obsypywać warstwą obsypki klasy I (piaski grube i średnie dobrze uziarnione). 

Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane 

bezpośrednio na nim, żeby podparcie ich było jednolite i trzymały się linii i spadków 

określonych w projekcie. Siły będące rezultatem ciśnienia, temperatury i prędkości 

przepływu substancji muszą być absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez 

niszczenia rur i połączeń. 

W przypadku nastąpienia tzw. przekopu – nadmiernego wybrania gruntu 

rodzimego, przekop należy wypełnić ubitym piaskiem. Powierzchnia podłoża tak 

naturalnego jak i wzmocnionego powinna być zgodna z projektowanym spadkiem. 
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W gruntach o bardzo słabej nośności (muły, grunty próchniczne, torfy), 

posadowienie rurociągu należy wykonać poprzez wzmocnienie podłoża wykopu 

geowłókniną (wg rys. szczegółowego).  

Ponadto przypadki podobne wymagają zapewnienia stabilności podsypki 

ochronnej rury oraz wzmocnienia podłoża, przewidziano zastosować ułożenie 

rurociągów na ławach żwirowo-piaskowych. Grunt poniżej posadowienia rurociągu 

należy wymienić na zagęszczony piasek ze żwirem do poziomu posadowienia rury. W 

celu zabezpieczenia przemieszczania i stabilizacji wymienionego gruntu należy go 

izolować geowłókniną. Należy zastosować geowłókninę z PP odporną na rozkład 

biologiczny np. firmy „WIGOLEN” S.A. Częstochowa typ 62F o gramaturze 

200 g/m2 lub innej firmy o takich samych parametrach technicznych.  

 

Zasypywanie wykopu 
 

Po pozytywnej próbie szczelności każdego odcinka, sprawdzeniu poprawności 

jego ułożenia zarówno w założonym spadku jak i kierunku, inwentaryzacji 

geodezyjnej oraz odbiorze technicznym można przystąpić do zasypywania wykopów. 

Wypełnienie dookoła rurociągu może być gruntem z wykopu, jeżeli spełnia on 

powyższe wymagania. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, aby rurociąg nie 

uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony.  

Stopień zagęszczenia zasypki zależy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem. 

Dla przewodów umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niż 95% wg 

zmodyfikowanej wartości modułu Proctora, około 90% w przypadku wykopów 

powyżej 4 metrów i 85% w pozostałych przypadkach (np: po czterech przejazdach po 

warstwie grubości 0,15 m wibratorem płytowym (do 100kg). Nad przewodem 

zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubości 0,40m, zanim wibrator zostanie 

wykorzystany do zagęszczania nad wierzchołkiem rury). W przypadku gruntu 

rodzimego składającego się z gliny, iłów, wykopy należy zasypywać ręcznie pospółką 

ze względu na potrzebę dokładnego zagęszczenia ziemi po ułożeniu przewodów. 

Po ułożeniu rurociągów i wykonaniu prób można przystąpić do jego 

zasypywania. Należy rozpocząć od ręcznego, równomiernego obsypania rur z boków, 

z równoczesnym warstwowym zagęszczaniem do wysokości 30 cm ponad wierzch 
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rury. Dopiero wówczas można przystąpić do mechanicznego zasypywania wykopów z 

równoczesnym zagęszczaniem sprzętem mechanicznym. 

Zasypka powinna być wykonana w taki sposób i z takiego materiału, aby 

spełniała wymagania struktury nad rurociągiem (tereny zielone, place, drogi i ulice). 

Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robót jest zobowiązany do 

uporządkowania terenu na trasie kolektora i przywrócenia wszystkich urządzeń 

infrastruktury technicznej (dróg, podwórzy, ogrodzeń, rowów, przesadzenia krzewów, 

drzew i innych) do stanu pierwotnego. 

10. ROBOTY MONTAŻOWE 

Montaż materiałów będzie prowadzony ręcznie i mechanicznie. Układanie rur 

na dnie wykopu przeprowadza się na podłożu całkowicie odwodnionym i z 

wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury kanałowej – zgodnie z 

zaprojektowanymi spadkami. 

Budowę kanalizacji rozpoczyna się od punktów węzłowych – studzienek 

kanalizacyjnych. 

Budowę kanału prowadzi się z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi 

od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami 2÷6 m. Wyrównanie spadków rury 

przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest nie 

dopuszczalne – rura wymaga oparcia na całej długości. 

W miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe o 

głębokości 10 cm dla umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w 

kielich rury. Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewnić nie dostawanie się 

piasku do wnętrza rury i kielicha. Kielich układanej rury powinien być zabezpieczony 

odpowiednim deklem. 

Ułożony odcinek rury kanałowej – po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości 

jej spadku, wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku, przynajmniej 

10 cm ponad wierzch rury ( w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm). 

Obsypkę należy wykonać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. 

Dołki montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego 

odcinka sieci. 
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Montaż i uszczelnienie połączeń wykonać ściśle wg „Instrukcji montażu” 

opracowanej przez producenta rur. 

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać oceny stanu technicznego budynków 

położonych w odległości mniejszej niż 15 m od projektowanej kanalizacji. 

 
Na odcinkach gdzie trasa projektowanych kanałów przecina lub przebiega 

wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych, niezbędne jest ograniczenie ruchu oraz 

wykonanie objazdów i kładek dla pieszych. Miejsca te należy zabezpieczyć 

odpowiednimi tablicami i znakami drogowymi. 

10.1. Kanały 

Projektuje się zastosowanie rur kanałowych PVC-U kielichowych średnicy 

160÷ 200. Kanały zaprojektowano z rur PVC-U szereg średni „N” SN 4 (kPa) w 

drogach szereg ciężki „S” - SN 8 (kpa). Dla odcinków o dużym spadku ponad 10% 

zaleca się zastosować pod kielichy bloki podporowe i rury o wydłużonych kielichach. 

Stopień zagęszczenia obsypki dla przewodów umieszczonych pod drogami i 

chodnikami powinien być nie mniejszy niż 95% wg zmodyfikowanej wartości modułu 

Proctora, 90% w przypadku wykopów powyżej 4 m i 85% w pozostałych 

przypadkach. 

10.2. Próby szczelności 

Badanie szczelności poszczególnych kanałów należy przeprowadzić zarówno 

na infiltrację jak i eksfiltrację zgodnie z w/w normą PN-92B-10735. Rurociąg uważa 

się za szczelny, a próbę za pozytywną, jeżeli w trakcie jej trwania nie wystąpi ubytek 

(napływ) wody. Próby należy przeprowadzić komisyjnie pod nadzorem pracownika 

Zakładu Gospodarki Komunalnej sporządzając protokół na każdy sprawdzany 

odcinek. 

10.3. Odbiór robót 

Odbiór robót i przewodów kanalizacyjnych z rur kanałowych PVC należy prowadzić 

w oparciu o : 

- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
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Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 

Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R III Sieci Kanalizacyjne. 

- instrukcję projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. III Zewnętrzne sieci 

kanalizacyjne z rur PVC. 

oraz miarodajne dla tych przewodów ustalenia norm: 

 PN – 92/B – 10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

 PN – 86/B – 02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i 

opis gruntów. 

 PN – 83/8836 – 02  – Przewody podziemne. Roboty podziemne. 

Wymagania i badania przy  odbiorze. 

 BN – 62/8836 – 01 – Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

11. PRZEPISY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT 

W trakcie prowadzenia robót budowlano–montażowych należy przestrzegać 

przepisy BHP. 

 Przy prowadzeniu robót w rejonie występowania sieci elektro–energetycznych 

należy opracować szczegółowy harmonogram wyłączeń sieci elektro–energetycznych 

i uzgodnić go z Rejonem Energetycznym. Dotyczy to odcinków gdzie odległość 

między sprzętem budowlano–montażowym a linią elektro-energetyczną jest mniejsza 

od wymaganej przepisami. Wszyscy pracownicy winni być przeszkoleni na swoich 

stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

Należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co 

najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze względu na możliwość 

wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub żucia ludzkiego. Ruch środków 

transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu. 
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Zakładanie obudów i montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 

pionowych i na głębokości ponad 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 

klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

12. REJESTR ZABYTKÓW 

Na części terenu objętego projektem kanalizacji sanitarnej tj. na działce nr ew. 

18 i 55 znajdują się stanowiska archeologiczne, które nie znajdują się w bezpośrednim 

sąsiedztwie projektowanej kanalizacji. Ponadto na działce nr ew. 34/4 i 55 występują 

obiekty wpisane do gminnego rejestru zabytków.  

Na przedmiotowej działce znajdują się następujące obiekty: 

 działka nr ew. 34/4 - dom nie użytkowany – karta gminnej ewidencji 

zabytków nr 5/1708, 

 działka nr ew. 34/4 - stodoła w zagrodzie nr 28 – karta gminnej ewidencji 

zabytków nr 6/1708, 

 działka nr ew.  56 – dom nie użytkowany – karta gminnej ewidencji 
zabytków nr 7/1708, 

 
Ponadto godnie z planem przestrzennego zagospodarowania na terenie objętym 

projektem kanalizacji sanitarnej ustanowiona jest strefa ochrony krajobrazu 

kulturowego. W strefie tej obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów niezgodnych z 

tradycyjną zabudową i naturalnym otoczeniem (dotyczy obiektów kubaturowych). 

 

Teren objęty projektem sieci kanalizacji sanitarnej znajduje się w obrębie 

Kuryłowskiego  Obszaru  Chronionego Krajobrazu. 

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego projektem sieci kanalizacji 

sanitarnej występują następujące formy ochrony: 

 Rezerwat Przyrody Brzyska Wola 

 Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List  

– kod PLH180020 -  Dolina Dolnego Sanu  SOO 
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13. WPŁYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA 

ŚRODOWISKO 

13.1. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku 

realizacji inwestycji 

Istniejąca infrastruktura kanalizacyjna jest znikoma, brak planowej gospodarki 

ściekowej, może stwarzać zagrożenie epidemiologiczne dla ludności i zwierząt 

hodowlanych, ponadto istnieje niebezpieczeństwo skażenia ściekami wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

13.2. Ochrona zieleni, obszarów leśnych i chronionych 

Na trasie projektowanej sieci nie przewiduje się wycinania istniejącego 

drzewostanu. Prowadzone roboty ziemne nie będą powodować naruszenia systemu 

korzeniowego drzew. 

Trasę zaprojektowano z zachowaniem ochrony obszarów chronionych, leśnych 

i istniejącego drzewostanu. Jeśli zachodzi konieczność wykonania wykopu w obrębie 

rzutu korony, w odległości mniejszej niż 2 m od pnia drzewa, należy zastosować 

metodę tzw. przeciskania. Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z 

drugiej strony drzewa, a następnie przekopaniu się tunelem pod bryłą korzeniową lub 

przełożenie danego elementu liniowego między korzeniami. 

13.3. Prognozowany wpływ inwestycji na środowisko 

Projektowana kanalizacja jest inwestycją proekologiczną, jej zrealizowanie 

spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz 

poprawi warunki sanitarne na terenie miejscowości. 

Przedmiotową inwestycję nie zalicza się do obiektów mogących pogorszyć stan 

środowiska, higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych 

i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

Po zrealizowaniu inwestycji i uregulowaniu gospodarki ściekowej, zmniejszy 

się zanieczyszczenie lokalnych cieków wodnych oraz zmniejszy się 

niebezpieczeństwo skażenia wód. Kanalizacja nie będzie źródłem zanieczyszczeń, 

ponieważ wszystkie jej obiekty będą wykonane szczelnie. 
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14. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

14.1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji obiektów 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zagospodarować teren budowy w 

zakresie: 

 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

 wykonania dróg, przejść dla pieszych, 

 doprowadzenie energii elektrycznej, wody, 

 odprowadzenie ścieków, 

 urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, socjalnych, 

 zapewnienie łączności telefonicznej, 

 urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 

Zakres robót obejmuje wykonanie głównego kolektora zbiorczego, 

drugorzędnych kanałów zbiorczych, kanałów bocznych oraz przykanalików, ponadto 

przewidziano wykonanie sieci ciśnieniowej współpracującej z projektowaną siecią 

grawitacyjną, pompowniami sieciowymi oraz rurociągami tłocznymi. 

Wyszczególnienie planowanych robót: 

 zbiorczy kolektor główny grawitacyjny 

 kolektory boczne 

 pompownie ścieków sieciowe wraz z zasilaniem energetycznym i kolektorem 

tłocznym 

 przyłącza kanalizacyjne do wszystkich istniejących i projektowanych budynków 

mieszkalnych tych właścicieli, którzy wyrazili na to zgodę. 

Na trasie projektowanej kanalizacji i przy zmianach kierunku jej przebiegu 

przewidziano studnie rewizyjno-kontrolne. Budowę kanalizacji rozpoczyna się od 

punktów węzłowych – studzienek kanalizacyjnych. Rozpoczęcie prac budowlanych 

powinno być poprzedzone wytyczeniem projektowanej trasy (odcinków) przez 

geodetę. Budowę kanału prowadzi się z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami 

węzłowymi od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami, co 2÷6 m. Prace można 
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rozpocząć od posadowienia pompowni lub od studzienki przed pompownią. 

Wyrównanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni 

lub gruzu jest nie dopuszczalne – rura wymaga oparcia na całej długości. 

W miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe o głębokości 

10 cm dla umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. 

Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewnić warunki czystości – nie 

dostawania się piasku do wnętrza kielicha. Kielich układanej rury powinien być 

zabezpieczony odpowiednim deklem. 

Ułożony odcinek rury kanałowej – po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej 

spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku, przynajmniej 

10 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm). 

Obsypkę należy wykonać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki 

montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. 

Montaż rurociągów tłocznych prowadzonych we wspólnym wykopie z rurociągami 

grawitacyjnymi wykonać po wykonaniu odbioru wspomnianych kanałów 

grawitacyjnych. Montaż i uszczelnienie połączeń rurociągów grawitacyjnych jak i 

tłocznych wykonać ściśle wg. „Instrukcji montażu” opracowanej przez producenta 

rur. 

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać oceny stanu technicznego budynków 

położonych w odległości mniejszej od 15 m od projektowanej kanalizacji. 

 
Rurociągi grawitacyjne 
 

Przewiduje się wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U szereg 

średni „N” -SN 4 kPa, w drogach szereg ciężki „S” - SN 8 (kpa). Przyłącza 

kanalizacyjne do budynków o średnicy  160 mm.  

 
Studzienki kanalizacyjne 
 

Dla celów rewizyjnych i podłączeniowych oraz w miejscach zmiany kierunków 

trasy, projektuje się wykonanie studzienek rewizyjnych. Przewidziano zastosowanie 

typowych studzienek przelotowych i kaskadowych. 
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Rurociągi tłoczne 
 

Ze względu na istniejące ukształtowanie terenu oraz brak możliwości 

grawitacyjnego odprowadzenia ścieków, przewidziano zastosowanie przepompowni 

sieciowych i zagrodowych współpracujących z siecią grawitacyjną. Przewiduje się 

wykonanie rurociągów tłocznych z rur PE klasy surowca PE 100 szerg SDR 11 

łączonych przez zgrzewanie za pomocą odpowiednich muf i kształtek 

elektrooporowych. Na rurociągach tłocznych przewidziano odpowietrzenia w 

studzienkach. Wzdłuż trasy rurociągu tłocznego na głębokości ok. 40 cm zaleca się 

ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładką metalizowaną 

 
Studzienki rozprężne 
 

Studzienki rozprężne należy wykonać z kręgów betonowych o średnicy 

zgodnie z profilami podłużnymi. Z zewnątrz należy studzienkę zabezpieczyć 

abizolem. Studzienkę i przejścia rurami kanalizacyjnymi należy wykonać w sposób 

zapewniający odpowiednią szczelność.  

Wewnątrz studzienki zamontować stopnie złazowe. Na studni ułożyć pierścień 

odciążający i pokrywę z włazem  800, w zależności od potrzeby typu ciężkiego lub 

lekkiego. 

14.2. Występujące obiekty budowlane oraz elementy zagospodarowania 
i ukształtowania terenu mogące stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
Teren wzdłuż projektowanej kanalizacji jest uzbrojony w sieć wodociągową, w 

linie energetyczne, kable elektryczne, kable telefoniczne, lokalne kanały deszczowe i 

sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze. Na trasie kanalizacji sanitarnej 

występują również przeszkody terenowe – cieki wodne, a także drogi – asfaltowe, 

gruntowe, betonowe. 

Sposób wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscach kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem, i elementami ukształtowania terenu opisany jest we wcześniejszej części 

opracowania. 
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14.3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych oraz środków 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia 
robót budowlanych 

 
Zagrożenia podczas wykonywanych prac związane są bezpośrednio z 

głębokością wykonywanych wykopów, poziomem wód gruntowych, budową 

geologiczną gruntu oraz z istniejącym uzbrojeniem terenu - linie energetyczne, kable 

elektryczne, kable telefoniczne, sieć wodociągowa, lokalne kanały deszczowe i 

sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze, cieki wodne, a także linie 

komunikacyjne. 

Ponadto mogą wystąpić zagrożenia związane z pracą maszyn i urządzeń technicznych 

(spychacze, koparki, podnośniki, dźwigi i inne). 

Najczęściej występujące zagrożenia przy wykonywaniu prac ziemnych i 

montażowych: 

 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia 

wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu), 

 zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia ścian wykopu 

przed obsunięciem się; obciążenie klin naturalnego odłamu gruntu urobkiem 

pochodzącym z wykopu) , 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy 

wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób 

postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

 

Roboty ziemne rozpocząć od wytyczenia trasy kanalizacji, wykonać je zgodnie 

z normą PN-B-10736:1999, „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

Podczas wykonywania prac budowlanych, montażowych, odbiorów należy 

przestrzegać norm dotyczących opisywanej inwestycji. 

Odbiór, montaż robót i przewodów kanalizacyjnych z rur kanałowych PVC, PE 

należy prowadzić w oparciu o: 
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 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 

Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R III Sieci Kanalizacyjne. 

 instrukcję projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. III zewnętrzne sieci 

kanalizacyjne z rur PVC oraz 

 miarodajne dla tych przewodów ustalenia norm: 

 PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

 PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

 PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów. 

 PN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

 PN-92/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymałości na 

ciśnienie wewnętrzne. 

 PN-79/C-89027 - Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymałościowych 

przy statycznym zginaniu. 

 PN-93/C-89218 - Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie 

wymiarów. 

 PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z 

tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 

rozciąganiu. 

 PN-EN 728:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i 

kształtki poliolefinowe. Określenie czasu indukcji utleniania. 

 PN-EN 743:1996 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z 

tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie skurczu wzdłużnego. 

 PN-EN ISO 9969:1997 - Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie 

sztywności obwodowej. 
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 PN-EN 921 + AC:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z 

tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie 

wewnętrzne w stałej temperaturze. 

 EN ISO 178 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Określenie własności 

mechanicznych przy zginaniu. 

 DIN 53758 - Badania prefabrykatów z tworzyw sztucznych - Krótkotrwała 

próba ciśnienia szczytowego w rurach. 

 DIN ISO 175 - Tworzywa sztuczne. Określenie skutków działania ciekłych 

środków chemicznych włączając wodę. 

 warunki budowy w zakresie wykopów, montażu obsypki i zasypki ujętych w 

niniejszym opisie. 

 

Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinającego istniejące ciągi 

komunikacji samochodowej i pieszej, niezbędne jest ograniczenie ruchu oraz wykona-

nie objazdów i kładek dla pieszych. Miejsca te należy zabezpieczyć i oznakować 

tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi. 

Przy wykonywaniu wykopów należy zachować minimalne odległości poziome od: 

 słupów telefonicznych - 1,5m 

 słupów energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 1,5m 

 słupów energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0m 

 słupów energetycznych linii napowietrznych 1l0kV - 5,0m 

 kabli telefonicznych - 1,0m 

 kabli energetycznych - 1,0m 

 gazociągów - 1,5m 

 wodociągu - 2,0m 

 drzew - 2,0m 

Wykopy w pobliżu budynków usytuować w bezpiecznej odległości od ściany 

fundamentowej. Odległość wykopu od ściany budynku nie powinna być mniejsza niż 

głębokość wykopu. 

Grunty nasypowe (urobek z wykopów), od których powstaje obciążenie, musi być 

oddalony od krawędzi wykopu na odległość nie mniejszą niż głębokość wykopu. W 

razie braku możliwości składowania urobku w miejscu bezpośredniego prowadzenia 
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prac, urobek należy przetransportować i składować w miejscu do tego uprzednio 

przewidzianym. 

 
Linie elektryczne, kable elektryczne - w miejscach kolizji prace ziemne wykonać 

ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu mechanicznego, należy dokonać 

wyłączenia prądu w uzgodnieniu z RE. Na istniejących kablach energetycznych 

stosować rury ochronne dwudzielne typu AROT. Zgodnie z obowiązującymi 

aktualnie normami PN /E-05125 i PN-E-05100-1 należy: 

Zachować odległość projektowanej kanalizacji od słupów energetycznych tj. min. 2 m 

od słupów niskiego napięcia i min. 5 m od stacji TRAFO i słupów linii 15 kV, 

Roboty ziemne związane z realizacją obiektu należy prowadzić zachowując wymogi 

PN/E-05125 oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy w pobliżu czynnych 

urządzeń energetycznych 

Należy powiadomić Rejon Energetyczny o przystąpieniu do robót ziemnych, oraz 

uzgodnić sprawy organizacyjne związane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w 

pobliżu czynnych urządzeń energetycznych. 

W przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla należy natychmiast przerwać pracę, 

zabezpieczyć wykop przed dostępem osób postronnych i zawiadomić RE. 

 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny 

być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą 

być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty 

uprawniające do ich eksploatacji. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn 

budowlanych, i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 

kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub 

innego urządzenia technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć 

dopływ energii. Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i 

przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej 

i bezpiecznego użytkowania. W czasie mechanicznego załadunku i rozładunku 
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materiałów i wyrobów przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi lub nad kabiną 

kierowcy jest zabronione. 

14.4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót, 
postępowanie w rejonach o podwyższonym stopniu ryzyka 

 
W trakcie prowadzenia robót budowlano–montażowych należy przestrzegać 

przepisów BHP, o których pracownicy powinni być pouczeni przed przystąpieniem do 

wykonywania prac. Wszyscy pracownicy winni być ponadto przeszkoleni na swoich 

stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

Przy prowadzeniu robót w rejonie występowania sieci elektro–energetycznych należy 

opracować szczegółowy harmonogram wyłączeń sieci elektro–energetycznych i 

uzgodnić go z Rejonem Energetycznym, dotyczy to odcinków gdzie odległość między 

sprzętem budowlano–montażowym a linią elektro -energetyczną jest mniejsza od 

wymaganej przepisami. 

Schodzenie pracowników obsługi do wnętrza pompowni może być czynnością 

okresową po uprzednim stwierdzeniu takiej konieczności przez osobę sprawującą 

nadzór nad obsługą obiektów oczyszczalni ścieków (na polecenie).  

Wymagania spełniające warunki BHP przy schodzeniu pracownika na dno komory 

zbiornika pompowni opisano w punkcie „Wymagania BHP dla projektowanych 

pompowni” 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i 

kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy 

bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i 

sposobu wykonywania tych robót.  

Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu 

z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 

Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. W czasie 

wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, 
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powinno odbywać się ręcznie. W czasie wykonywania wykopów w miejscach 

dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów 

pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło 

ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad, powinny znajdować się na 

wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi 

wykopu. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych 

względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób 

uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast 

balustrad, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw 

sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m 

od krawędzi wykopu. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie 

może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór. 

Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z 

przeznaczeniem. W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych 

należy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub 

zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń 

mechanicznych. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, 

należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami 

(wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.  

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 

urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. Każdorazowe 

rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopów 

zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę 

zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno 

dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu.  

Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu, co najmniej 

0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.  

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 

terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.  
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Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest 

zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o 

ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego 

zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

15. WNIOSKI I ZALECENIA 

Projektowana kanalizacja nie pogorszy stanu środowiska przyrodniczego w 

czasie prowadzenia robót jak i w przyszłej eksploatacji. 

1. po zakończeniu robót wykonać bezwzględnie próby szczelności 

rurociągów i zbiorników pompowni, 

2. monitorować jakość wód podziemnych, 

3. przeprowadzać okresowe przeglądy sieci i urządzeń.   

    

 
 
 


