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OSWIADCZENIE

Oswiadczamyze PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

* NADBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACIJA BUDYNKU BYLEGO
KOMISARIATU POLICII

| CzeS¢ ARCHITEKTONICZNA i KONSTRUKCYJINA

W Mmiejscowdci: Kurytéwka
czesé dziatki nr ewidencyjny 1835/1

Inwestor: GMINA KURYLOWKA z siedziby:
Kurytowka 527
37-303 Kurytowka

Sporzadzony zostat zgodnie z obowrujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamyze PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

 NADBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BYLEGO
KOMISARIATU POLICII

W MiejSCoWECi: Kurytdwka
czesé dziatki nr ewidencyjny 1835/1

Inwestor: GMINA KURYLOWEKA z siedziba:
Kurytowka 527
37-303 Kurytowka

| Czeé¢ ELEKTRYCZNA

sporzadzony zostat zgodnie z obowrujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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l. PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

* NADBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACIJA BUDYNKU BYLEGO
KOMISARIATU POLICII

Inwestor:  GMINA KURYLOWKA z siedziba:
Kurylowka 527
37-303 Kurytowka

Adres budowy: KURYLOWKA
czesc dzialki nr ewidencyjny gruntow 1835/1,

1. Przedmiotem opracowania jest

| Nadbudowa oraz termomodernizacja budynku bytego korisariatu policji|

1. Usytuowaniebudynku — bez zmian, zgodnie z sytuagj

Zestawienie powierzchni budynku po nadbudowie:

- powierzchnia zabudowy 127,75 m2 — bez zmian
- kubatura 1 099,52 m3 — zwiekszenie 0 159,69 m3
- powierzchnia uzytkowa 216,50 m2 — bez zmian

Nadbudowa i termomodernizacja jest zgodna
« z warunkami technicznymi
+  Nie utrudnia lokalizacji budynkéw na dziatkach sasiednich jak réwniez nie spowoduje zmniejszenia
doptywu $wiatta
» obiekt budowlany spetnia wymogi w zakresie ochrony p.poz. oraz nie narusza interesow osdb trzecich.
»  Zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurytdwka msc. Kurytéwka
zatwierdzong Uchwatg Nr XV/92/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku 0gtoszom w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 28 stycznia 2008 r. (Nr 6 poz. 123)
Nieruchomos¢ Inwestora o nr ewid. nr 1835/1 potozona w miejscowosci KURYLOWKA w granicach opracowania
w/w planu znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem: UP — teren ustug publicznych z przeznaczeniem
podstawowym administracja.

Dojazd do dziatki wjazdem istniejacym z drogi publicznej

1. Istniejacy wjazd od strony zachodniej spetnia wymogi zjazdu publicznego zawarte w rozdziale 13
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 2 marca w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 poz. 430/

2. Zjazd odpowiada wymaganiom wynikajacym z jego uzytkowania i przeznaczenia i jest dostosowany
do bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazddw dla ktdrych jest przeznaczony
oraz wymagan ruchu pieszego

3. Zjazd zapewnia swobodny przeptyw wdd deszczowych odwadniajacych droge

3. UZBROJENIE DZIALKI:
- woda z istniejacego przytacza - bez zmian
- przyfacze elektroenergetyczne napowietrzne istniejace — bez zmian
- kanalizacja sanitarna do sieci kanalizacji gminnej — bez zmian
- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo do gruntu na witasny teren — bez zmian




4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatka Inwestora posiada ksztatt nieregularny. Teren dziatki z matym spadkiem w kierunku pétnocnym.
Dostepno$¢ komunikacyjna od strony istniejacej drogi zlokalizowanej od strony zachodniej granicy dziatki. W chwili
obecnej dziatka jest zabudowana budynkiem administracyjnym dla policji oraz budynkami gospodarczymi. Budynek
administracyjny wykonany w technologii murowanej, dwie kondygnacje nadziemne i cze$ciowe podpiwniczenie.
Dziatki sgsiednie zabudowane. Istniejgce budynki w dobrym stanie technicznym. Budynek administracyjny posiada
przytacza wody, kanalizacji, elektryczne i telefoniczne. Teren ogrodzony siatkq stalowg na stupkach obsadzonych w
betonie. DojScia i dojazdy do budynku utwardzone kostkg betonowa. Zagospodarowanie terenu objete projektem
pozostaje bez zmian.

LP. | OBIEKT | SCIANY | POKRYCIE | AMORTYZACIA
OBIEKTY ISTNIEJACE
L. BUDYﬁl';BIISJEgﬁirAIC Yoo MUROWANE Pr“i’:;‘;‘l"":“a -
TERMOMODERNIZACII
1. BUDYNEK GOSPODARCZY - do rozbiérki | DREWNIANE papa 40%
2. BUDYNEK GARAZOWY MUROWANE papa 25%
3. BUDYNEK GOSPODARCZY DREWNIANE papa 30%

Powierzchnia dziatki w obrebie opracowania A,B,C,D-A 1814,15 m2
Powierzchnia zabudowy pozostatych budynkéow - 339,25 m2
Utwardzenie kostkg betonowg - 348,00 m2
Zielen, pozostaty teren -1 126,90 m2
Wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej 62,0%
Wielkos$¢ wskaznika zabudowy — 0,19
Obszar oddzialywania projektowanego obiektu miesci sie w granicach dziatki inwestora.
5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:
Istniejacy obiekt, jego nadbudowa oraz docieplenie Scian zewnetrznych i stropu — w ramach termomodernizacji -
nie stanowi zagrozenia dla srodowiska w zakresie ochrony wadd, ziemi ani powietrza, jak rowniez higieny i
zdrowia uzytkownikdw i sgsiadow.
Obiekt nie jest wymieniony w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 09.11 2004 r w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko/ Dz. U Nr 257
poz.2573 z pozn. zm./ Obiekt i teren znajduje sie poza obszarem Natura 2000.

6. ZASADA POWIAZANIA PROJEKTOWANE] ZABUDOWY Z OTOCZENIEM
Przy ksztattowaniu gabarytdw i formy projektowanej nadbudowy budynku wzieto pod uwage uktad przestrzenny,
funkcje, charakter i walory przestrzenno-kompozycyjne istniejacych obiektow architektonicznych zlokalizowanych w
sgsiedztwie terenu planowanej inwestycji, a takze lokalne uwarunkowania krajobrazowe.
Wszelkie dziatania inwestycyjne, zwigzane z realizacjg przedmiotowej nadbudowy obiektu zostaty
podporzadkowane nadrzednemu celowi, jakim jest przestrzenne, funkcjonalne i widokowe powigzanie
projektowanej zabudowy z otoczeniem, uwzgledniajgce zatozenia:

. projektowana nadbudowa pod wzgledem funkgji i formy oraz zastosowanych materiatow i technologii
budowlanych harmonizuje z otoczeniem, stanowigc jego dopetnienie;
. zaden z elementdw planowanej inwestycji nie narusza istniejgcych osi i ciggow widokowych, nie stanowi

negatywnej dominanty przestrzennej, nie ingeruje w znaczacy sposob w krajobraz przyrodniczo-kulturowy oraz
nie zaktdca ekspozycji widokowych bezposredniego otoczenia;

. Sposob rozwigzania przykrycia dachowego budynku nawigzuje do dachdw na istniejacych budynkach
zlokalizowanych w rejonie przedmiotowej inwestyciji;

. zaktadana funkcja obiektu nie wywotuje ucigzliwosci ani obnizenia standardu sasiedztwa;

. planowana inwestycja nie narusza zadnych praw i intereséw osdb trzecich.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA, OCHRONY ZABYTKOW i KRAJOBRAZU
7.1. Miejsce gromadzenia odpadéw statych
Istniejace na terenie utwardzonym dziatki.
7.2, Ksztaltowanie zieleni
W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie prowadzenia zadnych dziatan, ktdre mogtyby w jakikolwiek
sposdb zagrozi¢ istniejacej zieleni w otoczeniu terenu inwestycji.




7.3. Przestanianie
W bezposrednim otoczeniu terenu planowanej inwestycji znajdujg sie obecnie budynki zawierajace pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi i jednoczesnie zwrdcone w kierunku projektowanego budynku Scianami z otworami
okiennymi. Jednoczesnie odlegto$¢ projektowanej nadbudowy obiektu od sasiednich terendw, jest znacznie wieksza
niz hipotetyczna wysokos¢ przestaniania. W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze projektowana nadbudowa
nie utrudni dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen zlokalizowanych na dziatkach sasiednich.
7.4. Zacienienie
Biorac pod uwage obecny stan zagospodarowania bezposredniego otoczenia terenu inwestycji oraz sposob
ksztattowania zabudowy na tym terenie nalezy stwierdzi¢, ze budynek nie moze spowodowac zacienienia i przez to
utrudnia¢ bezposredni dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
7.5. Nastonecznienie
Nalezy jednoznacznie stwierdzi¢, ze inwestycja spetnia wszelkie wymagania wynikajace z obowigzujacych przepisow
prawa w zakresie zapewnienia naturalnego o$wietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
7.6. Ochrony gruntéw i wod
Inwestycja:

- nie narusza stanu wod gruntowych ze szkodg dla gruntéw sasiednich, w szczegdlnosci nie wywota

zjawiska tzn. leja depresyjnego, ktdrego skutkiem jest niekontrolowany odptyw wod gruntowych z
terendw bezposrednio sasiadujgcych z otoczeniem z obszarem inwestycji;

- nie wptynie niekorzystnie na naturalne uksztattowanie terenu i panujace na nim stosunki wodne;
Wody opadowe odprowadzane z pofaci dachowej budynku, a takze z nieprzepuszczalnych nawierzchni
utwardzonych zostang w cato$ci rozprowadzone po terenie o nawierzchni biologicznie czynnej, przepuszczalnej,
w granicach terenu inwestycji.
7.7. Ochrona zabytkow i ochrona krajobrazu
Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkow
Z zakresu ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z r. 2003 r., Nr 162 poz. 1568 z pdz. zm.) -
nie wystepuje konieczno$¢ uzyskania uzgodnienia.
7.8. Ochrona istniejacych elementow infrastruktury
Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie elementy infrastruktury, ktdre w wyniku inwestycji moga
ulegna¢ badz ulegng w przysztosci naruszeniu ciggtosci i sprawnosci funkcjonowania w wyniku zabudowy.
7.9. Wplyw eksploatacji gorniczych, zagrozenia zjawiskiem osuwania sie ziemi i woda zalewowqa
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie pod wptywem mozliwosci wystapienia szkod goérniczych, osuwaniu mas
ziemnych jak réwniez nie zostat zakwalifikowany do terendw zalewowych.
7.10. Dojscie piesze i dojazdy
Dojscia i dojazdy do budynku istniejace utwardzone kostka.
8. Ochrona przeciwpozarowa:
Budynek kwalifikuje sie do kategorii ZL III zagrozenia ludzi, zgodnie z § 212 pkt. 2 — klasa odpornosci budynku ,,C".
Zgodnie z 8 4.1. Rozporz adzenia Ministra Spraw Wewn etrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r.
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzg| edem ochrony p.po z./Dz. U. z 2003 roku
nr 121 poz. 1137/.
W budynku nie przewiduje si @ przebywania jednocze $nie ponad 50 0s6b i nie podlega uzgodnieniu
Z rzeczoznawc g ds. po zarowych.

Wymagane klasy odporndci ogniowej elementow budynku:

- gtbwna konstrukcja fra — R 60,
- konstrukcja dachu — R 15,
- strop — REI 60,
<$ciana zewstrzna —EI 30,
Sciana wewatrzna — EI 15,
- przekrycie dachu — RE 15.

Budynek oraz przyje w projekcie rozwgzania materiatowe spetnigjvymogi p.pa. dla tej klasy

budynku.
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Grzegorz Makowski mgr inz. arch. Mariola Madej-Korczak
nr upr. 10/PKOKK/2012 nr upr. 148/SWOKK/12




I

II.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
(Opracowana na podstawie § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

Nr 120 poz. 1126))

DANE PODSTAWOWE:
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Nadbudowa oraz termomodernizacja
Kurytéwka, Dz. o nr ewid.: 1835/1

2. Imie i Nazwisko oraz adres inwestora:

Gmina Kurytdwka,

3. Imie i Nazwisko projektanta:

mgr inz. arch. G. Makowski

CZESC OPISOWA:
1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego:
- Roboty rozbidrkowe
- Wykonanie wienca i komindw
- Wykonanie konstrukcji dachowej z pokryciem
- Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych
- Wykonanie izolacji

2. Istniejace obiekty na dziatce: Dziatka zabudowana

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: brak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

+  Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m a w szczegdlnosci

- wykonywanie konstrukcji drewnianej dachu, wykonanie pokrycia, wykonywanie elementow

zelbetowych - wience,) murowanie komindw, wykonywanie podbitki: niebezpieczenstwo upadku
Z wysokosci,
- wykonywanie elewacji : niebezpieczenstwo upadku z wysokosci.
»  Prace budowlane bedg wykonywane przez zespdt pracownikow. Bedg wykonywane przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych. Przy tego typu pracach moze wystgpi¢ porazenie pradem elektrycznym,
potracenia pracownika lub osoby postronnej, pochwycenie konczyn przez naped urzadzenia.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Ekipa pracownikéw wykonujaca prace budowlane musi by¢ ekipg wyspecjalizowang do tego typu prac, mie¢
odpowiednie do$wiadczenie i umiejetnosci. Koniecznos¢ przestrzegania przepisow BHP dla tego typu prac jest
sprawg bezwzglednie konieczna. Pracownikdw przed przystgpieniem go tego typu prac nalezy zapoznac z
przepisami BHP, P.POZ oraz Planem Bioz. Kierownik budowy musi przeprowadzi¢ szkolenie wstepne ogdine,
szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zapoznac pracownikow z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.
Fakt odbycia w/w szkolen oraz zapoznania sie z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy powinien
by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Przy
pracach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy stosowacé staty nadzdr. Pracownicy muszg stosowac $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

6. Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:




Sposdb prowadzenia robdt budowlano — montazowych musi by¢ uzgodniony z Inwestorem. Nalezy z nim
uzgodni¢ sposob zabezpieczen majacych wptyw na funkcjonowanie przylegtego terenu. Przez caty czas
prowadzenia robdt musi by¢ ciggta wspodtpraca kierownika budowy z Inwestorem. Teren prac budowlanych
nalezy wygrodzic¢ i oznakowac¢ odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi. Nalezy wydzieli¢ i oznakowac wszystkie
inne strefy niebezpieczne. Nalezy wydzielic drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich sktadowac materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotdw. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wszystkie prace na wysokosci nalezy zabezpieczyé w
sposdb nie stwarzajacy zagrozenia dla pracujgcych tam pracownikow. Zwroci¢ szczegdlng uwage na
ustawienie i odpowiednie zabezpieczenie rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny
by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Kierownik budowy Ilub
uprawniona osoba muszg dokona¢ po ich ustawieniu, odbidr. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Maszyny i inne urzadzenia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody
zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno—sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych. Pracownikdw pracujgcych na wysokosci nalezy wyposazy¢ w Srodki
ochrony indywidualnej. Na placu budowy musi by¢ odpowiedni sprzet bhp i p.poz. Na terenie budowy powinny
by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i
ochronng), ustepy. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobdw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny
do gaszenia pozardw, ktdry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgonie z
wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych. Nalezy zapewni¢ tacznos¢ telefoniczna.
Wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen. Nalezy ustali¢ wykaz prac,
ktore powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Nalezy udostepnic do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem
obowigzujacych przepisdw bhp i p.poz. Podczas prac budowlanych nie nalezy doprowadzi¢ do przeciazen
konstrukcji. Nalezy postugiwac sie odpowiednim sprzetem, ktory ma odpowiednie Swiadectwa i certyfikaty
dopuszczenia do uzytkowania i jest sprawny technicznie. Stosowa¢ materiaty z atestami. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest
do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Wszelkie prace
budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Kierownik budowy musi opracowac ,Plan
BIOZ” w zakresie zgodnym z §3 Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w
planie tym nalezy uwzgledni¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

Dziatka posiada bezposredni dojazd do drogi publicznej od strony zachodniej zapewniajacy w razie
potrzeby szybkie dziatania ratownicze.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski
nr upr. 10/PKOKK/2012




[I. OPIS TECHNICZNY

NADBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU BYLEGO
KOMISARIATU POLICII — budynek administracyjny

Zestawienie powierzchni budynku po nadbudowie:

- powierzchnia zabudowy 127,75 m2 — bez zmian
- kubatura 1 099,52 m3 — zwiekszenie 0 159,69 m3
- powierzchnia uzytkowa 216,50 m2 — bez zmian

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy nadbudowy i termomodernizacji
budynku bytego komisariatu policji dz. nr ewid. 1835/1. Budynek nie zmienia swojej funkcji jako
budynek administracyjny.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

umowa zawarta z Inwestorem,

wizja i pomiary w terenie,

obowigzujgce przepisy i Polskie Normy Budowlane,
dokumentacja architektoniczno budowlana — archiwalna;
kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

ustalenia z inwestorem;

* O K X X ¥

ZALOZENIA PROJEKTOWE W OPARCIU O PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
i USTALENIA Z INWESTOREM
nadbudowa oraz zmiana konstrukcji dachowej z przemurowaniem i podwyzszeniem kominow
ocieplenie Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych od poziomu cokotu metodg BSO za
pomocg styropianu EPS70-040 grubosci 15cm
docieplenie stropu ptytg z wetny mineralnej gr. 20 cm z izolacja folig PCV
ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych z zastosowaniem styropianu EPS070-040 gr. 2, 3cm;
wykonanie nowych obrdbek blacharskich;
wymiana rynien i rur spustowych;
wymiana parapetow zewnetrznych;
umieszczenie zwoddw pionowych instalacji odgromowej pod warstwa ocieplenia;

w

* *

* O XK X X X

4. PRACE ROZBIORKOWE

Dokonac rozbidrki pokrycia dachowego z papy asfaltowej a nastepnie ptyt korytkowych i $cianek azurowych
oraz czesciowo komindw w ztym stanie technicznym. Usungc ze stropu ocieplenie z trocin zmieszanych z wapnem.
Materiaty z rozbidrki wywiez¢ i zutylizowac.

5. KONSTRUKCJA i ROBOTY MUROWE

5.1. Wience

Wieniec opaskowy budynku o wymiarach 25x25 cm z materiatéw beton C20/25 zbrojenie stalg 4014 AIIl i @ 6 AO
(strzemiona co 20 cm ).

5.2. Kominy.

Przed przystapieniem do robdt pokrywczych nalezy:

Istniejace kominy rozebra¢ do poziomu dachu. Wykonaé nowe kominy wymurowac z cegty klinkierowej petnej

oraz zamontowac kratki wentylacyjne metalowe chromowane.

Wokdt komina wykonac uszczelnienia miejsc, w ktorych przechodzi on przez pokrycie. Obrdbke blacharskg
zamocowac¢ bezposrednio do Scianek komina, a jej krawedz ostoni¢ specjalng listwg. Nalezy rowniez uksztattowaé
tzw. kozubek — uwypuklenie, zapobiegajace zastoinom wody i zatrzymywaniu zanieczyszczen u podstawy komina.
Zakonczenie kominow wentylacyjnych wykonac z cegty klinkierowe;.
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5.3. Konstrukcja dachu

Dach wykonac jako wielospadowy o kacie nachylenia potaci a= 30°, konstrukcja nosna ptatwiowo- kleszczowa,
oparta na stropie za posrednictwem ptatwi o przekroju 14x14cm i stupkdw o przekroju 14x14cm mocowanych do
podwalin o przekroju 14x14cm oraz na Scianach zewnetrznych poprzez murtaty o przekroju 14x14cm mocowane
do wiencow zelbetowych za pomocg $rub fajkowych M16 co 2,0 m — $ruby fajkowe zamocowac do zbrojenia
wienca. Krokwie narozne i koszowe wykonac o przekroju 10x18cm oraz krokwie zwykte o przekroju 8x16cm a
catos¢ potaczy¢ za pomocg kleszczy o przekroju 2x8x16cm i jetek o przekroju 8x16cm. Catos¢ wiezby wzmocnic
tatami drewnianymi o przekroju 4x5cm — rozstaw tat dostosowac do uzytej blachy tj. skoku fali oraz kontr fat o
przekroju jak faty w celu montazu folii dachowej. Przy wytazie dachowym o wym. 80x74cm zastosowac ,wymian”
drewniany o przekroju 8x16cm mocowany do krokwi. Zastosowane przekrojone konstrukcyjne przyjeto z drewna
sosnowego C27. Wszystkie potgczenia konstrukcyjne wykonano jako potgczenia ciesielskie, natomiast ztgcza jako
ztacza gwozdziowe. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone poprzez dwukrotne malowanie preparatami
grzybo — i owadobdjczymi oraz p.poz.. Podbitki pod okapami wykonac z blachy T 7 koloru jak dach. W stropie
kondygnacji pod dachem zamontowac wytaz EI 60.

Catosc¢ robot dachowych wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4. Pokrycie dachu.

Pokrycie wszystkich potaci dachowych wykonac z blachodachdwki powlekanej o gr. 0,55 mm w odcieniu czerwieni —
kolorystyka nawigzac do sasiedniego budynku administracyjnego. Na pokryciu dachowym zamontowac tawy i
stopnie kominiarskie. Podbitki pod okapami wykonac na ruszcie drewnianym z blachy T 7 koloru jak dach.

5.5. Rynny i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe wykonac z blachy metalowej powlekanej o gr. 0,55 mm w kolorze nawigzujacym do pokrycia
dachowego — kolor odcien czerwieni.

5.6.Parapety okienne.

Zewnetrzne parapety okienne wykonac z blachy stalowej w kolorze dostosowanym do kolorystyki zewnetrznej
obrobek blacharskich — kolor odcien czerwieni.

5.7. Zabezpieczenie drewna.

Elementy drewniane narazone na niekorzystne oddziatywanie srodowiska zewnetrznego, w szczegdlnosci wszystkie
odstoniete elementy konstrukcji dachowej zaimpregnowac poprzez kilkakrotne malowanie odpowiednimi $rodkami.
Pomiedzy wiencem, a spoczywajacymi na nim belkami umiesci¢ podwdijng izolacje z papy. Wszystkie elementy
drewnianej konstrukcji dachu starannie zabezpieczy¢ testowymi Srodkami grzybobdjczymi i przeciwpozarowymi
poprzez kilkakrotne malowanie.

5.8. Izolacje.

Na konstrukgji dachowej wykonac¢ izolacje z folii dachowej paro przepuszczalnej. Na stropie ostatniej kondygnacji
utozy¢ ocieplenie z ptyt z wetny mineralnej dwuwarstwowo o catkowitej gr. 20 cm o twardosci min. 60kg/m3 pod
welng utozyé folie z PE, ktdra stanowi izolacje przeciwwilgociowa.

6. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE
6.1. Charakterystyka prac dociepleniowych.
Projekt obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem ocieplenia Scian zewnetrznych budynku.

W projekcie przyjeto ocieplenie metodg bezspoinowg z zastosowaniem cienkowarstwowej akrylowej wyprawy
tynkarskiej. Cato$¢ prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykona¢ wg jednego wybranego systemu. Wybrany
system musi posiadac aktualng Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz by¢ zakwalifikowany jako
nierozprzestrzeniajacy ognia. Wszystkie prace wykonac $cisle wg wytycznych producenta danego systemu oraz wg
Aprobaty Technicznej. Zabrania sie uzywania materiatdw nie wymienionych w dokumentach dopuszczajacych do
stosowania w budownictwie oraz stosowania zamiennikow pochodzacych z innych systemow.
6.2. Wyznaczenie warstw ocieplenia
W wyniku opracowanego audytu energetycznego stwierdzono, ze poszczegdlne przegrody nalezy dociepli¢
jak nizej:
*  Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych dociepli¢ metodg BSO styropianem EPS70-040

gr. 12 cm o wspotczynniku AD=0,040 W/mK od poziomu cokotu.
* oscieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem samogasnacym EPS070-040 o wsp. AD=0,040W/mK

gr. 21 3cm,
6.3. Wykaz materiatow:
Ocieplenie scian — styropian EPS 70-040:
*  wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] AD=0,040
*  naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)
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zdolno$¢ samogasniecia — samogasnacy

klasa reakcji na ogien — E

wytrzymatos$¢ na zginanie [kPa] - BS 100(=>100)

wytrzymatosc na rozcigganie sitq prostopadtg do powierzchni czotowych [kPa] TR 100 (=100).
Wyprawa tynkarska — tynk akrylowy i Zywiczny gr. ziaren do 2,0 mm:

wyrdb zgodny z ETAG 004

przyczepnos¢ >0,2 N/mm?2

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u = 110

odpornosc¢ na uderzenia — kategoria IIT wg ETAG 004

klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1

* X X %

* X X X X

Produkty uzupetniajace:

- faczniki z tworzywa sztucznego dobrane odpowiednio do stanu istniejgcego podtoza;

- profil cokotowy — startowy;

- narozniki z siatkg z widkna szklanego;

- narozniki z lekkiego metalu;

- tasmy uszczelniajace do trwatego uszczelnienia miejsc stykdw systemu ocieplajgcego z wszelakim
detalami i materiatami fasady;

4

Sciany zewnetrzne — ponad piwnicami:
podtoze — Sciana murowana;

tynk cementowo-wapienny,

$rodek gruntujacy

zaprawa klejowa do styropianu;

izolacja termiczna ze styropianu;

zaprawa zbrojgca do styropianu z siatkg z wtokna szklanego;
$rodek gruntujacy

tynk cienkowarstwowy akrylowy;

* X K X K X X X

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia Scian zewnetrznych musi by¢ sklasyfikowany jak NRO
i posiadac Certyfikaty Zgodnosci ITB.
Kolorystyke elewacji uzgodnic¢ z Inwestorem.

6.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy usuna¢ wszystkie przyczyny zawilgocenia lub zasolenia
podioza i nalezy wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na podtoze, naprawic¢ spekane i odpadajace tynki, itp.
Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi $ciany podczas wykonywania robdt przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Wszystkie okna i drzwi powinny zostac¢
odpowiednio zabezpieczone i ostoniete. Wszystkie elementy znajdujace sie na elewacji (kraty okienne, instalacja
odgromowa, orynnowanie, itp) nalezy zdemontowac przed przystgpieniem do prac ociepleniowych.

6.5. Technologia ocieplenia $cian zewnetrznych

6.5.1 Wpymagania ogolne

Przed rozpoczeciem termomodernizacji nalezy zakonczy¢ roboty takie jak wymiana stolarki (zgodnie z wykazem),
izolacje itp. zabezpieczy¢ wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakonczy¢ roboty mogace zwiekszy¢
wilgo¢ technologiczng budynku, usuna¢ wszelkie zawilgocenia, zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej poza lico
$cian, przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ rezimu technologicznego, stosowal wytgcznie elementy
wybranego systemu, podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkow temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza
i wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5° i nie wyzsza niz 25°C a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie
powinna przekracza¢ 80%, w czasie robot i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wplywem
warunkow atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura), np. stosujac ochronne
siatki na rusztowania, duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury mogg znacznie wydtuzy¢ proces wigzania
materiatu oraz spowodowac roznice w kolorystyce; jednolito$¢ barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej
samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzalezniony jest od warunkow podtoza, temperatury
i wilgotnosci powietrza. W przypadku stosowania produktdw o roznych numerach seryjnych nalezy je przez
rozpoczeciem prac doktadnie ze sobg wymieszac.
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6.5.2 Przygotowanie podioza

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnoscé
takich jak kurz i pyt itp. W takim przypadku nalezy oczysci¢ podtoze szczotkami, powietrzem, wodg pod ci$nieniem
nawet z uzyciem detergentdw, skuc luzne tynki. W przypadku $cian otynkowanych nalezy wstepnie sprawdzi¢ stan
istniejacego tynku przez opukiwanie. Gtuchy dzwiek oznacza, ze tynk odspoit sie od podioza i nalezy go usunac.
Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierdwnomiernie chtonne oraz pylace
zagruntowac. Stabo przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy usungé. Wykonac prébe przyczepnosci do
podtoza: do oczyszczonego podioza przykleic za pomocg kleju systemowego probki materiatu izolacyjnego
o wymiarach 100x100 mm (8+10 prdbek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ probe odrywania przyklejonych probek.
Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje sie
wystarczajacg wytrzymatoscig. Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg fakturowg konieczne
jest dodatkowe przygotowanie podioza. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ inne
mocowanie (mechaniczne). Zaleca sie takze skucie tynkéw na zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych i
okiennych, jezeli nie mozna ich ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania oscieznic. Nierownosci, defekty i ubytki skué
lub ewentualnie wyréwnac zaprawgq tynkarskg (podtoze powinno by¢ réwne w zakresie odchylen powierzchni i
krawedzi). Jesli nierdwnos¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowal materiat termoizolacyjny o odpowiednigj
(zmiennej) grubosci.
6.5.3 Mocowanie plyt styropianowych
Uktada¢ wytacznie cate piyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Uktad mijankowy stosowac rdwniez na naroznikach Scian, aby ptyty sie zazebiaty. Krawedzie ptyt nie
mogq znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi otwordw okiennych lub drzwiowych. Uktadac ptyty zaczynajac od
dotu do gdry, a nastepnie mocno dociskajac jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem o potowe dtugosci, w
co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentdw ptyt (minimalna szeroko$¢ 15 cm) — mogq one jednak
by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na ptaszczyznie $ciany. W trakcie uktadania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na to, aby utozona powierzchnia ptyt byta rowna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie powinno by¢
kleju. Naktadanie kleju: klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni ptyty jak rowniez pasmem, wzdtuz
obrzeza. Grubos¢ kleju nalezy tak dobra¢, aby uwzgledniajac tolerancje podtoza oraz grubos¢ warstwy kleju (1+2
cm) uzyska¢ min. 40 % powierzchnie stykajacq sie z podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm
szerokosci, natomiast punkty po $rodku ptyty mniej wiecej wielkos¢ dtoni. Nieréwnosci podtoza do 10 mm mozna
wyrownywac zaprawg klejowo-szpachlowa. Przestrzegac zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania
ocieplen $cian zewnetrznych budynkdw producenta systemu. Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury (np. w
okresie pdznej jesieni) mogq znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu.
Nie szpachlowac ptyt termoizolacyjnych narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych.
Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowac i odkurzyé. Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze
zachowaC przerwe technologiczng, wynoszacq co najmniej 2+3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa
podktadowa byta réwnomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). W przypadku
rownych gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomocg pacy zebatej o rozmiarach 10+12 mm.
Tlo$¢ kleju systemowego i grubosc¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze
$ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu $rodka klejacego na ptyte nalezy jq
bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie przycisngC. Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt
izolacyjnych: szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu
izolacyjnego oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkdw rozporowych. Nalezy zastosowac
taczniki w ilosci 4 szt./m2 (zwiekszy¢ do 8 szt./m2 w pasmie krawedziowym), a ich dtugos¢ powinna by¢ tak
dobrana, aby zakotwienie w $cianie nosnej wynosito minimum 6 cm. Zastosowac styropian samogasngcy EPS70-
040 o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,040W/m*K gr. 15, 2, 3 cm.
6.5.4 Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Przed ociepleniem nalezy skuc istniejacy tynk. Docieplenie osciezy otwordw stolarki okiennej
i drzwiowej nalezy wykonac pod katem prostym natomiast gorne wykonac ze spadkiem na zewnatrz.
Do ocieplenia oSciezy uzy¢ styropianu gr. 2 i 3 cm. Narozniki wzmocni¢ naroznym perforowanym profilem
aluminiowym. Styk oScieza z warstwg ocieplenia dodatkowo zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Do
mocowania ptyt styropianowych zastosowac jednosktadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy.
W miejscach potaczen elementéw zastosowac uszczelniacz poliuretanowy.
6.5.5 Wykonanie warstwy zbrojonej siatka
Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystapic nie pdzniej niz po 14 dniach od ich
przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajgcej wciskaé natychmiast tkanine
zbrojacg i rowno zaszpachlowaé. Tkanina powinna by¢ rownomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan, a kolor i
wz0r siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna
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mie¢ grubo$¢ 3+5 mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zaktad co najmniej 10 cm. Przy narozach
otwordw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych przed wykonaniem wilasciwej warstwy zbrojonej nalezy
naklei¢ pod katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojgacej o wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys
i peknie¢ na elewacji budynku. Naroza przy zbiegu $cian budynku na parterze budynku, a takze przy otworach
drzwiowych nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojaca osadzonych na kleju. O ile nie
stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na
odlegto$¢ co najmniej 10 cm. W czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zaleca sie zastosowaé dwie
warstwy siatki zbrojacej do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu. Na naroznikach zastosowac katowniki z siatka.
6.5.6 Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego — tynk akrylowy i zywiczny
gr. ziaren do 2,0 mm - faktura kamyczkowa.

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$¢ szczotkg lub watkiem na wykonane suche
podioze jedng warstwe podktadu gruntujgcego pod tynk cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego
tj. po ok. 24h mozna przystgpi¢ do naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubosci
wynikajacej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebraé¢ na
grubos¢ kruszywa fakturujgcego zwracajac szczegdlng uwage na ptynnym potaczeniu tynku na poszczegdlnych
obszarach roboczych. Do fakturowania nalezy uzywaé pacy ztworzywa sztucznego. Tynk nalezy naktadaé na
powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, réwnomiernie i bez przerw. W celu unikniecia widocznych
ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym, a $wiezo nakladanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajacg liczbe
robotnikow, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju,
polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskigj
temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest diuzsze. Nalezy pamietac o
zachowaniu rezimu temperaturowo — wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu
rusztowan po natozeniu tynkow. Tynk zywiczny wykonac na cokole budynku.

7. Uwagi koncowe:

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty. Zamienne
rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robdt powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem
i jednostkq projektowa.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod Scistym nadzorem technicznym specjalistow
poszczegdinych branz, zgodnie z PN Budowlang i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie
z warunkami technicznymi.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé odpowiednie atesty is$wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz powinny posiada¢ parametry rowne badz lepsze od podanych
w projekcie.

Producent zastosowanego systemu docieplen musi posiadac atest PZH oraz Aprobate Techniczna ITB na
produkty bedace jego sktadowymi.

Zastosowane produkty muszg posiadac Decyzje Ministerstwa Zdrowia na obrdt — zgodnie
z dyrektywq Parlamentu Europejskiego i Rady.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, prac remontowych — dokonaé pomiardw z natury.

8. Analiza mozliwosci racjonalnego zuzycia energii i wykorzystania odnawialnych zrédet energii.

Zrodia alternatywne.

W rozpatrywanym przypadku brak jest mozliwosci wykorzystania zrodet energii odnawialnej:

- energii wiatru — z uwagi na uksztattowanie terenu oraz wielkoS¢ i ksztatt dziatki a takze istniejacq zabudowe,
uniemozliwiajace montaz urzadzen wiatrowych;

- skojarzenie energii elektrycznej i ciepta — ze wzgledu na brak wtasnej elektrocieptowni;

- energii promieniowania stonecznego ze wzgledu na wysokie koszty pozyskania tego typu energii, przy
lokalizacji obiektu w tej szerokosci geograficznej;

- energii geotermalnej ze wzgledu na wysokie koszty inwestycyjne.
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