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I.  PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

 

• NADBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BYŁEGO  
KOMISARIATU POLICJI 
                              

Inwestor:       GMINA KURYŁÓWKA z siedzibą: 
                     Kuryłówka 527  
                     37-303 Kuryłówka  
 

Adres budowy:     KURYŁÓWKA  
                         część działki nr ewidencyjny gruntów  1835/1, 

 
1. Przedmiotem opracowania jest: 

 
 Nadbudowa oraz termomodernizacja budynku byłego komisariatu policji    

 
1. Usytuowanie budynku – bez zmian, zgodnie z sytuacją 

 
Zestawienie powierzchni budynku po nadbudowie: 
 
- powierzchnia zabudowy                127,75 m2 – bez zmian 
- kubatura                                       1 099,52 m3 – zwiększenie o 159,69 m3 
- powierzchnia uŜytkowa                 216,50 m2 – bez zmian 
 
Nadbudowa i termomodernizacja jest zgodna 

• z warunkami technicznymi 
• Nie utrudnia lokalizacji budynków na działkach sąsiednich jak równieŜ nie spowoduje zmniejszenia  

dopływu światła 
• obiekt budowlany spełnia wymogi w zakresie ochrony p.poŜ. oraz nie narusza interesów osób trzecich. 
• Zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kuryłówka msc. Kuryłówka 

zatwierdzoną Uchwałą Nr XV/92/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Podkarpackiego w dniu 28 stycznia 2008 r. (Nr 6 poz. 123) 

Nieruchomość Inwestora o nr ewid. nr 1835/1 połoŜona w miejscowości KURYŁÓWKA w granicach opracowania  
w/w planu znajduje się na terenie oznaczonym w planie symbolem: UP – teren usług publicznych z przeznaczeniem 
podstawowym administracja. 

 

Dojazd do działki wjazdem istniejącym z drogi publicznej 
1. Istniejący wjazd od strony zachodniej spełnia wymogi zjazdu publicznego zawarte w rozdziale 13 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 poz. 430/ 

2. Zjazd odpowiada wymaganiom wynikającym z jego uŜytkowania i przeznaczenia i jest dostosowany  
do bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów dla których jest przeznaczony 
oraz wymagań ruchu pieszego 

3. Zjazd zapewnia swobodny przepływ wód deszczowych odwadniających drogę 
 

         3.  UZBROJENIE DZIAŁKI: 
- woda z istniejącego przyłącza - bez zmian 
- przyłącze elektroenergetyczne napowietrzne istniejące – bez zmian  
- kanalizacja sanitarna do sieci kanalizacji gminnej – bez zmian 
- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na własny teren – bez zmian 
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4.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Działka Inwestora posiada kształt nieregularny. Teren działki z małym spadkiem w kierunku północnym. 
Dostępność komunikacyjna od strony istniejącej drogi zlokalizowanej od strony zachodniej granicy działki.  W chwili 
obecnej działka jest zabudowana budynkiem administracyjnym dla policji oraz budynkami gospodarczymi. Budynek 
administracyjny wykonany w technologii murowanej, dwie kondygnacje nadziemne i częściowe podpiwniczenie. 
Działki sąsiednie zabudowane. Istniejące budynki w dobrym stanie technicznym. Budynek administracyjny posiada 
przyłącza wody, kanalizacji, elektryczne i telefoniczne. Teren ogrodzony siatką stalową na słupkach obsadzonych w 
betonie. Dojścia i dojazdy do budynku utwardzone kostką betonową. Zagospodarowanie terenu objęte projektem 
pozostaje bez zmian. 

LP. OBIEKT ŚCIANY POKRYCIE AMORTYZACJA 

OBIEKTY ISTNIEJĄCE 

I. 
BUDYNEK ISTNIEJĄCY DO 

NADBUDOWY I 
TERMOMODERNIZACJI 

MUROWANE  
Projektowana – 

blacha 
 

1. BUDYNEK GOSPODARCZY – do rozbiórki  DREWNIANE papa 40% 

2. BUDYNEK GARAśOWY MUROWANE papa 25% 

3. BUDYNEK GOSPODARCZY DREWNIANE papa 30% 

 
Powierzchnia  działki w obrębie opracowania  A,B,C,D-A  1814,15 m2  

Powierzchnia zabudowy pozostałych budynków   -  339,25 m2 
Utwardzenie kostką betonową          - 348,00 m2 
Zieleń, pozostały teren  - 1 126,90 m2 

 Wielkość powierzchni biologicznie czynnej 62,0%  
 Wielkość wskaźnika zabudowy – 0,19 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w granicach działki inwestora. 

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA: 
    Istniejący obiekt, jego nadbudowa oraz docieplenie ścian zewnętrznych i stropu – w ramach termomodernizacji -   
    nie stanowi zagroŜenia dla środowiska w zakresie ochrony wód, ziemi ani powietrza, jak równieŜ higieny i  
    zdrowia uŜytkowników i sąsiadów. 
    Obiekt nie jest wymieniony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11 2004 r w sprawie określenia rodzajów  
    przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
    z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U Nr 257  
    poz.2573 z późn. zm./ Obiekt i teren znajduje się poza obszarem Natura 2000.  

 
6. ZASADA POWIĄZANIA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY Z OTOCZENIEM 

Przy kształtowaniu gabarytów i formy projektowanej nadbudowy budynku wzięto pod uwagę układ przestrzenny, 
funkcję, charakter i walory przestrzenno-kompozycyjne istniejących obiektów architektonicznych zlokalizowanych w 
sąsiedztwie terenu planowanej inwestycji, a takŜe lokalne uwarunkowania krajobrazowe. 
Wszelkie działania inwestycyjne, związane z realizacją przedmiotowej nadbudowy obiektu zostały 
podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest przestrzenne, funkcjonalne i widokowe powiązanie 
projektowanej zabudowy  z otoczeniem, uwzględniające załoŜenia: 

• projektowana nadbudowa pod względem funkcji i formy oraz zastosowanych materiałów i technologii 
budowlanych harmonizuje z otoczeniem, stanowiąc jego dopełnienie; 
• Ŝaden z elementów planowanej inwestycji nie narusza istniejących osi i ciągów widokowych, nie stanowi 
negatywnej dominanty przestrzennej, nie ingeruje w znaczący sposób w krajobraz przyrodniczo-kulturowy oraz 
nie zakłóca ekspozycji widokowych bezpośredniego otoczenia; 
• sposób rozwiązania przykrycia dachowego budynku nawiązuje do dachów na istniejących budynkach 
zlokalizowanych w rejonie przedmiotowej inwestycji; 
• zakładana funkcja obiektu nie wywołuje uciąŜliwości ani obniŜenia standardu sąsiedztwa; 
• planowana inwestycja nie narusza Ŝadnych praw i interesów osób trzecich. 
 
7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA, OCHRONY ZABYTKÓW i KRAJOBRAZU 

7.1. Miejsce gromadzenia odpadów stałych 

Istniejące na terenie utwardzonym działki.  
7.2. Kształtowanie zieleni 

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się prowadzenia Ŝadnych działań, które mogłyby w jakikolwiek 
sposób zagrozić istniejącej zieleni w otoczeniu terenu inwestycji.  
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7.3. Przesłanianie 

W bezpośrednim otoczeniu terenu planowanej inwestycji znajdują się obecnie budynki zawierające pomieszczenia 
przeznaczone na pobyt ludzi i jednocześnie zwrócone w kierunku projektowanego budynku ścianami z otworami  
okiennymi. Jednocześnie odległość projektowanej nadbudowy obiektu od sąsiednich terenów, jest znacznie większa 
niŜ hipotetyczna wysokość przesłaniania. W związku z powyŜszym naleŜy stwierdzić, Ŝe projektowana nadbudowa 
nie utrudni dostępu do światła dziennego do pomieszczeń zlokalizowanych na działkach sąsiednich.  
7.4. Zacienienie 

Biorąc pod uwagę obecny stan zagospodarowania bezpośredniego otoczenia terenu inwestycji oraz sposób 
kształtowania zabudowy na tym terenie naleŜy stwierdzić, Ŝe budynek nie moŜe spowodować zacienienia i przez to 
utrudniać bezpośredni dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 
7.5. Nasłonecznienie 

NaleŜy jednoznacznie stwierdzić, Ŝe inwestycja spełnia wszelkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie zapewnienia naturalnego oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.  
7.6. Ochrony gruntów i wód  

Inwestycja: 
   - nie narusza stanu wód gruntowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich, w szczególności nie wywoła  
     zjawiska tzn. leja depresyjnego, którego skutkiem jest niekontrolowany odpływ wód gruntowych z   
     terenów bezpośrednio sąsiadujących z otoczeniem z obszarem inwestycji; 
   - nie wpłynie niekorzystnie na naturalne ukształtowanie terenu i panujące na nim stosunki wodne; 
Wody opadowe odprowadzane z połaci dachowej budynku, a takŜe z nieprzepuszczalnych nawierzchni 
utwardzonych zostaną w całości rozprowadzone po terenie o nawierzchni biologicznie czynnej, przepuszczalnej,  
w granicach terenu inwestycji.  
7.7. Ochrona zabytków i ochrona krajobrazu 

Teren objęty opracowaniem nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków 
z zakresu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z  r. 2003 r., Nr 162 poz. 1568 z póź. zm.) - 
nie występuje konieczność uzyskania uzgodnienia. 
7.8. Ochrona istniejących elementów infrastruktury 
Na terenie objętym opracowaniem nie znajdują się elementy infrastruktury, które w wyniku inwestycji mogą 
ulegnąć bądź ulegną w przyszłości naruszeniu ciągłości i sprawności funkcjonowania w wyniku zabudowy. 
7.9. Wpływ eksploatacji górniczych, zagroŜenia zjawiskiem osuwania się ziemi i wodą zalewową 
Teren objęty opracowaniem nie znajduje się pod wpływem moŜliwości wystąpienia szkód górniczych, osuwaniu mas 
ziemnych jak równieŜ nie został zakwalifikowany do terenów zalewowych. 
7.10. Dojście piesze i dojazdy 
Dojścia i dojazdy do budynku istniejące utwardzone kostką.  
8.  Ochrona przeciwpoŜarowa: 
Budynek kwalifikuje się do kategorii ZL III zagroŜenia ludzi, zgodnie z § 212 pkt. 2 – klasa odporności budynku „C”. 
Zgodnie z § 4.1. Rozporz ądzenia Ministra Spraw Wewn ętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r.   
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgl ędem ochrony p.po Ŝ. /Dz. U. z 2003 roku  
nr 121 poz. 1137/.  
W budynku nie przewiduje si ę przebywania  jednocze śnie ponad 50 osób i nie podlega uzgodnieniu  
z rzeczoznawc ą ds. po Ŝarowych.                             
     Wymagane klasy odporności ogniowej elementów budynku: 
              - główna konstrukcja nośna – R 60, 
              - konstrukcja dachu – R 15, 
              - strop – REI 60, 
              - ściana zewnętrzna –EI 30, 
              - ściana wewnętrzna – EI 15, 
              - przekrycie dachu – RE 15. 
Budynek oraz przyjęte w projekcie rozwiązania materiałowe spełniają wymogi p.poŜ. dla tej klasy 
budynku.                                                  
               PROJEKTANT:                                                                                           SPRAWDZAJĄCY: 

 
 mgr inŜ. arch. Grzegorz Makowski                                              mgr inŜ. arch. Mariola Madej-Korczak  
       nr upr. 10/PKOKK/2012                                                             nr upr. 148/SWOKK/12    
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA 
 (Opracowana na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 120 poz. 1126)) 
 

I. DANE PODSTAWOWE: 
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Nadbudowa oraz termomodernizacja 
      Kuryłówka, Dz. o  nr ewid.: 1835/1 
2. Imię i Nazwisko oraz adres inwestora: 

Gmina Kuryłówka,  
3. Imię i Nazwisko projektanta: 

mgr inŜ. arch. G. Makowski 
 

II. CZĘŚĆ OPISOWA: 
1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

- Roboty rozbiórkowe 
- Wykonanie wieńca i kominów  
- Wykonanie konstrukcji dachowej z pokryciem 
- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych  
- Wykonanie izolacji  

 
2.  Istniejące obiekty na działce:  Działka zabudowana 
3.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa 

 i zdrowia ludzi: brak 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
• Prowadzenie prac na wysokości powyŜej 5,0 m  a w szczególności 
-  wykonywanie konstrukcji drewnianej dachu, wykonanie pokrycia, wykonywanie elementów 

Ŝelbetowych - wieńce,) murowanie kominów, wykonywanie podbitki: niebezpieczeństwo upadku  
           z wysokości, 
- wykonywanie elewacji : niebezpieczeństwo upadku z wysokości. 
• Prace budowlane będą wykonywane przez zespół pracowników. Będą wykonywane przy uŜyciu maszyn 

i urządzeń technicznych. Przy tego typu pracach moŜe wystąpić poraŜenie prądem elektrycznym, 
potrącenia pracownika lub osoby postronnej, pochwycenie kończyn przez napęd urządzenia. 

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 

Ekipa pracowników wykonująca prace budowlane musi być ekipą wyspecjalizowaną do tego typu prac, mieć 
odpowiednie doświadczenie i umiejętności. Konieczność przestrzegania przepisów BHP dla tego typu prac jest 
sprawą bezwzględnie konieczną. Pracowników przed przystąpieniem go tego typu prac naleŜy zapoznać z 
przepisami BHP, P.POś oraz Planem Bioz. Kierownik budowy musi przeprowadzić szkolenie wstępne ogólne, 
szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. 
Fakt odbycia w/w szkoleń oraz zapoznania się z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy powinien 
być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Przy 
pracach szczególnie niebezpiecznych naleŜy stosować stały nadzór. Pracownicy muszą stosować środki 
ochrony indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze.  

 
6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom  
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń: 
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Sposób prowadzenia robót budowlano – montaŜowych musi być uzgodniony z Inwestorem. NaleŜy z nim 
uzgodnić sposób zabezpieczeń mających wpływ na funkcjonowanie przyległego terenu. Przez cały czas 
prowadzenia robót musi być ciągła współpraca kierownika budowy z Inwestorem. Teren prac budowlanych 
naleŜy wygrodzić i oznakować odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi. NaleŜy wydzielić i oznakować wszystkie 
inne strefy niebezpieczne. NaleŜy wydzielić drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich składować materiałów, 
sprzętu lub innych przedmiotów. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane 
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej 
powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wszystkie prace na wysokości naleŜy zabezpieczyć w 
sposób nie stwarzający zagroŜenia dla pracujących tam pracowników. Zwrócić szczególną uwagę na 
ustawienie i odpowiednie zabezpieczenie rusztowań. MontaŜ rusztowań, ich eksploatacja i demontaŜ powinny 
być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Kierownik budowy lub 
uprawniona osoba muszą dokonać po ich ustawieniu, odbiór. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do 
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Maszyny i inne urządzenia zmechanizowane powinny 
być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania 
określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. NaleŜy zapewnić dostateczną ilość wody 
zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno–sanitarnych, 
gospodarczych i przeciwpoŜarowych. Pracowników pracujących na wysokości naleŜy wyposaŜyć w środki 
ochrony indywidualnej. Na placu budowy musi być odpowiedni sprzęt bhp i p.poŜ. Na terenie budowy powinny 
być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzieŜ roboczą i 
ochronną), ustępy. Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 
miejsca do składowania materiałów i wyrobów. Teren budowy powinien być wyposaŜony w sprzęt niezbędny 
do gaszenia poŜarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgonie z 
wymaganiami producentów i przepisów przeciwpoŜarowych. NaleŜy zapewnić łączność telefoniczną. 
Wyznaczyć drogi ewakuacyjne na wypadek poŜaru, awarii lub  innych zagroŜeń. NaleŜy ustalić wykaz prac, 
które powinny być wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu asekuracji, ze względu na moŜliwość 
wystąpienia szczególnego zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzkiego. NaleŜy udostępnić do stałego korzystania 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie prace naleŜy wykonywać z uwzględnieniem 
obowiązujących przepisów bhp i p.poŜ. Podczas prac budowlanych nie naleŜy doprowadzić do przeciąŜeń 
konstrukcji. NaleŜy posługiwać się odpowiednim sprzętem, który ma odpowiednie świadectwa i certyfikaty 
dopuszczenia do uŜytkowania i jest sprawny technicznie. Stosować materiały z atestami. W razie stwierdzenia 
bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest 
do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagroŜenia. Wszelkie prace 
budowlane naleŜy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Kierownik budowy musi opracować „Plan 
BIOZ” w zakresie zgodnym z §3 Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w 
planie tym naleŜy uwzględnić przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r.  (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401). 

        Działka posiada bezpośredni dojazd do drogi publicznej od strony zachodniej zapewniający w razie 
      potrzeby szybkie działania ratownicze.  
 

PROJEKTANT: 

 
mgr inŜ. arch. Grzegorz Makowski 

nr upr. 10/PKOKK/2012 
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II. OPIS TECHNICZNY 

 
        NADBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BYŁEGO  

             KOMISARIATU POLICJI – budynek administracyjny 
 
Zestawienie powierzchni budynku po nadbudowie: 
 
- powierzchnia zabudowy                127,75 m2 – bez zmian 
- kubatura                                       1 099,52 m3 – zwiększenie o 159,69 m3 
- powierzchnia uŜytkowa                 216,50 m2 – bez zmian 
 
1.    PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy nadbudowy i termomodernizacji  
budynku byłego komisariatu policji dz. nr ewid. 1835/1. Budynek nie zmienia swojej funkcji jako  
budynek administracyjny. 
 
2.    PODSTAWA OPRACOWANIA: 

*   umowa zawarta z Inwestorem, 
*   wizja i pomiary w terenie, 
*   obowiązujące przepisy i Polskie Normy Budowlane, 
*   dokumentacja architektoniczno budowlana – archiwalna; 
*   kopia mapy zasadniczej w skali 1:500; 
*   ustalenia z inwestorem; 

 
3.   ZAŁOśENIA PROJEKTOWE W OPARCIU O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

i USTALENIA Z INWESTOREM 
*    nadbudowa oraz zmiana konstrukcji dachowej z przemurowaniem i podwyŜszeniem kominów 
*    ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych od poziomu cokołu metodą BSO za  

pomocą styropianu EPS70-040 grubości 15cm 
*    docieplenie stropu płytą z wełny mineralnej gr. 20 cm z izolacja folią PCV  
*    ocieplenie ościeŜy okiennych i drzwiowych z zastosowaniem styropianu EPS070-040 gr. 2, 3cm; 
*    wykonanie nowych obróbek blacharskich; 
*    wymiana rynien i rur spustowych; 
*    wymiana parapetów zewnętrznych; 
*    umieszczenie zwodów pionowych instalacji odgromowej pod warstwą ocieplenia; 
 
4.  PRACE ROZBIÓRKOWE 
      Dokonać rozbiórki pokrycia dachowego z papy asfaltowej a następnie płyt korytkowych i ścianek aŜurowych 
oraz częściowo kominów w złym stanie technicznym. Usunąć ze stropu ocieplenie z trocin zmieszanych z wapnem. 
Materiały z rozbiórki wywieźć i zutylizować.  
 
5. KONSTRUKCJA i ROBOTY MUROWE 
5.1. Wieńce 
Wieniec opaskowy budynku o wymiarach 25x25 cm z materiałów beton C20/25 zbrojenie stalą 4Ø14 AIII i Ø 6 A0 
 (strzemiona co 20 cm ). 
5.2. Kominy. 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych naleŜy: 
Istniejące kominy rozebrać do poziomu dachu. Wykonać nowe kominy wymurować z cegły klinkierowej pełnej  
oraz zamontować kratki wentylacyjne metalowe chromowane.  
Wokół komina wykonać uszczelnienia miejsc, w których przechodzi on przez pokrycie. Obróbkę blacharską 
zamocować bezpośrednio do ścianek komina, a jej krawędź osłonić specjalną listwą. NaleŜy równieŜ ukształtować 
tzw. kozubek – uwypuklenie, zapobiegające zastoinom wody i zatrzymywaniu zanieczyszczeń u podstawy komina. 
Zakończenie kominów wentylacyjnych wykonać z cegły klinkierowej.  
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5.3. Konstrukcja dachu 
Dach wykonać jako wielospadowy o kącie nachylenia połaci α= 30°, konstrukcja nośna płatwiowo- kleszczowa, 
oparta na stropie za pośrednictwem płatwi o przekroju 14x14cm i słupków o przekroju 14x14cm mocowanych do 
podwalin o przekroju 14x14cm oraz na ścianach zewnętrznych poprzez murłaty o przekroju 14x14cm mocowane  
do wieńców Ŝelbetowych za pomocą śrub fajkowych M16 co 2,0 m – śruby fajkowe zamocować do zbrojenia 
wieńca. Krokwie naroŜne i koszowe wykonać o przekroju 10x18cm oraz krokwie zwykłe o przekroju 8x16cm a 
całość połączyć za pomocą kleszczy o przekroju 2x8x16cm i jętek o przekroju 8x16cm. Całość więźby wzmocnić 
łatami drewnianymi o przekroju 4x5cm – rozstaw łat dostosować do uŜytej blachy tj. skoku fali oraz kontr łat o 
przekroju jak łaty w celu montaŜu folii dachowej. Przy wyłazie dachowym o wym. 80x74cm zastosować „wymian” 
drewniany o przekroju 8x16cm mocowany do krokwi. Zastosowane przekrojone konstrukcyjne przyjęto z drewna 
sosnowego C27. Wszystkie połączenia konstrukcyjne wykonano jako połączenia ciesielskie, natomiast złącza jako 
złącza gwoździowe. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone poprzez dwukrotne malowanie preparatami 
grzybo – i owadobójczymi oraz p.poŜ.. Podbitki pod okapami wykonać z blachy T 7 koloru jak dach. W stropie 
kondygnacji pod dachem zamontować wyłaz EI 60. 
Całość robót dachowych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.4. Pokrycie dachu. 
Pokrycie wszystkich połaci dachowych wykonać z blachodachówki powlekanej o gr. 0,55 mm w odcieniu czerwieni – 
kolorystyką nawiązać do sąsiedniego budynku administracyjnego. Na pokryciu dachowym zamontować ławy i 
stopnie kominiarskie. Podbitki pod okapami wykonać na ruszcie drewnianym z blachy T 7 koloru jak dach.  
5.5. Rynny i rury spustowe. 
Rynny i rury spustowe wykonać z blachy metalowej powlekanej o gr. 0,55 mm w kolorze nawiązującym do pokrycia 
dachowego – kolor odcień czerwieni. 
5.6.Parapety okienne.  
Zewnętrzne parapety okienne wykonać z blachy stalowej w kolorze dostosowanym do kolorystyki zewnętrznej 
obróbek blacharskich – kolor odcień czerwieni. 
5.7. Zabezpieczenie drewna. 
Elementy drewniane naraŜone na niekorzystne oddziaływanie środowiska zewnętrznego, w szczególności wszystkie 
odsłonięte elementy konstrukcji dachowej zaimpregnować poprzez kilkakrotne malowanie odpowiednimi środkami. 
Pomiędzy wieńcem, a spoczywającymi na nim belkami umieścić podwójną izolację z papy. Wszystkie elementy 
drewnianej konstrukcji dachu starannie zabezpieczyć testowymi środkami grzybobójczymi i przeciwpoŜarowymi 
poprzez kilkakrotne malowanie. 
5.8. Izolacje. 
Na konstrukcji dachowej wykonać izolację z folii dachowej paro przepuszczalnej. Na stropie ostatniej kondygnacji 
ułoŜyć ocieplenie z płyt z wełny mineralnej dwuwarstwowo o całkowitej gr. 20 cm o twardości min. 60kg/m³ pod 
wełną ułoŜyć folię z PE, która stanowi izolację przeciwwilgociową. 
 
6. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE 
6.1. Charakterystyka prac dociepleniowych. 
 Projekt obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynku.  
W projekcie przyjęto ocieplenie metodą bezspoinową z zastosowaniem cienkowarstwowej akrylowej wyprawy 
tynkarskiej. Całość prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykonać wg jednego wybranego systemu. Wybrany 
system musi posiadać aktualną Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz być zakwalifikowany jako 
nierozprzestrzeniający ognia. Wszystkie prace wykonać ściśle wg wytycznych producenta danego systemu oraz wg 
Aprobaty Technicznej. Zabrania się uŜywania materiałów nie wymienionych w dokumentach dopuszczających do 
stosowania w budownictwie oraz stosowania zamienników pochodzących z innych systemów. 
6.2. Wyznaczenie warstw ocieplenia 
 W wyniku opracowanego audytu energetycznego stwierdzono, Ŝe poszczególne przegrody naleŜy docieplić  
 jak niŜej: 
*   Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych docieplić metodą BSO styropianem EPS70-040  
     gr. 12 cm o współczynniku λD=0,040 W/mK od poziomu cokołu.  
*   ościeŜa okienne i drzwiowe ocieplić styropianem samogasnącym EPS070-040 o wsp. λD=0,040W/mK  
     gr. 2 i 3cm, 
6.3. Wykaz materiałów: 
Ocieplenie ścian – styropian EPS 70-040: 
*    współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,040 
*    napręŜenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70) 
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*    zdolność samogaśnięcia – samogasnący 
*    klasa reakcji na ogień – E 
*    wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 100(≥100) 
*    wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] TR 100 (≥100). 
Wyprawa tynkarska – tynk akrylowy i Ŝywiczny gr. ziaren do 2,0 mm: 
*     wyrób zgodny z ETAG 004 
*     przyczepność >0,2 N/mm² 
*     współczynnik oporu dyfuzyjnego µ  = 110 
*     odporność na uderzenia – kategoria III wg ETAG 004 
*     klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1 
 
Produkty uzupełniające: 
- łączniki z tworzywa sztucznego dobrane odpowiednio do stanu istniejącego podłoŜa; 
- profil cokołowy – startowy; 
- naroŜniki z siatką z włókna szklanego; 
- naroŜniki z lekkiego metalu; 
- taśmy uszczelniające do trwałego uszczelnienia miejsc styków systemu ocieplającego z wszelakim  
  detalami i materiałami fasady; 
 
Ściany zewnętrzne – ponad piwnicami: 
*    podłoŜe – ściana murowana; 
*    tynk cementowo-wapienny, 
*    środek gruntujący  
*    zaprawa klejowa do styropianu; 
*    izolacja termiczna ze styropianu; 
*    zaprawa zbrojąca do styropianu z siatką z włókna szklanego; 
*    środek gruntujący 
*    tynk cienkowarstwowy akrylowy; 
 
KaŜdy zastosowany system do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych musi być sklasyfikowany jak NRO 
i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB.  
Kolorystykę elewacji uzgodnić z Inwestorem. 
 
6.4. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych naleŜy usunąć wszystkie przyczyny zawilgocenia lub zasolenia 
podłoŜa i naleŜy wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoŜe, naprawić spękane i odpadające tynki, itp.  
 Rusztowania zabezpieczyć siatkami chroniącymi ściany podczas wykonywania robót przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr). Wszystkie okna i drzwi powinny zostać 
odpowiednio zabezpieczone i osłonięte. Wszystkie elementy znajdujące się na elewacji (kraty okienne, instalacja 
odgromowa, orynnowanie, itp) naleŜy zdemontować przed przystąpieniem do prac ociepleniowych. 
 
6.5. Technologia ocieplenia ścian zewnętrznych 
6.5.1 Wymagania ogólne 
Przed rozpoczęciem termomodernizacji naleŜy zakończyć roboty takie jak wymiana stolarki (zgodnie z wykazem), 
izolacje itp. zabezpieczyć wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakończyć roboty mogące zwiększyć 
wilgoć technologiczną budynku, usunąć wszelkie zawilgocenia, zapewnić odprowadzenie wody opadowej poza lico 
ścian, przy wykonywaniu prac naleŜy przestrzegać reŜimu technologicznego, stosować wyłącznie elementy 
wybranego systemu, podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna powietrza, podłoŜa 
i wbudowanego materiału nie moŜe być niŜsza niŜ +5° i nie wyŜsza niŜ 25°C a wilgotność względna powietrza nie 
powinna przekraczać 80%, w czasie robót i w fazie wiązania materiały chronić przed niekorzystnym wpływem 
warunków atmosferycznych (wiatr, deszcz, nasłonecznienie, wysoka lub niska temperatura), np. stosując ochronne 
siatki na rusztowania, duŜa wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie wydłuŜyć proces wiązania 
materiału oraz spowodować róŜnice w kolorystyce; jednolitość barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej 
samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzaleŜniony jest od warunków podłoŜa, temperatury 
i wilgotności powietrza. W przypadku stosowania produktów o roŜnych numerach seryjnych naleŜy je przez 
rozpoczęciem prac dokładnie ze sobą wymieszać. 
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6.5.2 Przygotowanie podłoŜa 
 PodłoŜe powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów zmniejszających przyczepność 
takich jak kurz i pył itp. W takim przypadku naleŜy oczyścić podłoŜe szczotkami, powietrzem, wodą pod ciśnieniem 
nawet z uŜyciem detergentów, skuć luźne tynki. W przypadku ścian otynkowanych naleŜy wstępnie sprawdzić stan 
istniejącego tynku przez opukiwanie. Głuchy dźwięk oznacza, Ŝe tynk odspoił się od podłoŜa i naleŜy go usunąć. 
PodłoŜa pylące lub silnie nasiąkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierównomiernie chłonne oraz pylące 
zagruntować. Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie naleŜy usunąć. Wykonać próbę przyczepności do 
podłoŜa: do oczyszczonego podłoŜa przykleić za pomocą kleju systemowego próbki materiału izolacyjnego 
o wymiarach 100x100 mm (8÷10 próbek). Po 3 dniach przeprowadzić próbę odrywania przyklejonych próbek.  
Jeśli materiał izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, Ŝe podłoŜe charakteryzuje się 
wystarczającą wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne 
jest dodatkowe przygotowanie podłoŜa. JeŜeli ponowna próba da wynik negatywny, naleŜy rozwaŜyć inne 
mocowanie (mechaniczne). Zaleca się takŜe skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeŜy drzwiowych i 
okiennych, jeŜeli nie moŜna ich ocieplić bez nadmiernego zasłaniania ościeŜnic. Nierówności, defekty i ubytki skuć 
lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (podłoŜe powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni i 
krawędzi). Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, naleŜy zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej 
(zmiennej) grubości. 
6.5.3 Mocowanie płyt styropianowych 
Układać wyłącznie całe płyty, w układzie poziomym dłuŜszych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin 
pionowych. Układ mijankowy stosować równieŜ na naroŜnikach ścian, aby płyty się zazębiały. Krawędzie płyt nie 
mogą znajdować się na przedłuŜeniu krawędzi otworów okiennych lub drzwiowych. Układać płyty zaczynając od 
dołu do góry, a następnie mocno dociskając jedną do drugiej, bez szczelin, z przesunięciem o połowę długości, w 
co drugim rzędzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentów płyt (minimalna szerokość 15 cm) – mogą one jednak 
być tylko pojedynczo rozmieszczone na płaszczyźnie ściany. W trakcie układania naleŜy zwrócić szczególną uwagę 
na to, aby ułoŜona powierzchnia płyt była równa i bez szczelin. W miejscach stykania się płyt nie powinno być 
kleju. Nakładanie kleju: klej naleŜy nanosić zarówno punktowo na powierzchni płyty jak równieŜ pasmem, wzdłuŜ 
obrzeŜa. Grubość kleju naleŜy tak dobrać, aby uwzględniając tolerancję podłoŜa oraz grubość warstwy kleju (1÷2 
cm) uzyskać min. 40 % powierzchnię stykającą się z podłoŜem. Pasmo na brzegu płyty powinno mieć ok. 5 cm 
szerokości, natomiast punkty po środku płyty mniej więcej wielkość dłoni. Nierówności podłoŜa do 10 mm moŜna 
wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. Przestrzegać zaleceń zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania 
ociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta systemu. DuŜa wilgotność powietrza i niskie temperatury (np. w 
okresie późnej jesieni) mogą znacznie wydłuŜyć proces wiązania materiału.  
Nie szpachlować płyt termoizolacyjnych naraŜonych dłuŜej niŜ 2 tygodnie na działanie promieni słonecznych. 
 Przed szpachlowaniem naleŜy je przeszlifować i odkurzyć. Przed naniesieniem kolejnych powłok naleŜy zawsze 
zachować przerwę technologiczną, wynoszącą co najmniej 2÷3 dni, przy czym waŜne jest, aby warstwa 
podkładowa była równomiernie wyschnięta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). W przypadku 
równych gładkich podłoŜy, zaprawę moŜna nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10÷12 mm. 
Ilość kleju systemowego i grubość jej warstwy zaleŜą od stanu podłoŜa, musi być jednak zapewniony dobry styk ze 
ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałoŜeniu środka klejącego na płytę naleŜy ją 
bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany i dokładnie przycisnąć. Nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od przyklejenia płyt 
izolacyjnych: szczeliny między płytami szersze niŜ 2 mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi paskami materiału 
izolacyjnego oraz wykonać mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kołków rozporowych. NaleŜy zastosować 
łączniki w ilości 4 szt./m² (zwiększyć do 8 szt./m2 w paśmie krawędziowym), a ich długość powinna być tak 
dobrana, aby zakotwienie w ścianie nośnej wynosiło minimum 6 cm. Zastosować styropian samogasnący EPS70-
040 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040W/m*K gr. 15, 2, 3 cm. 
6.5.4 Ocieplenie ościeŜy okiennych i drzwiowych 
 Przed ociepleniem naleŜy skuć istniejący tynk. Docieplenie ościeŜy otworów stolarki okiennej 
 i drzwiowej naleŜy wykonać pod kątem prostym natomiast górne wykonać ze spadkiem na zewnątrz.  
Do ocieplenia ościeŜy uŜyć styropianu gr. 2 i 3 cm. NaroŜniki wzmocnić naroŜnym perforowanym profilem 
aluminiowym. Styk ościeŜa z warstwą ocieplenia dodatkowo zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. Do 
mocowania płyt styropianowych zastosować jednoskładnikowy, niskopręŜny klej poliuretanowy.  
W miejscach połączeń elementów zastosować uszczelniacz poliuretanowy. 
6.5.5 Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach moŜna przystąpić nie później niŜ po 14 dniach od ich 
przyklejenia. W przygotowaną warstwę zaprawy, przy uŜyciu pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę 
zbrojącą i równo zaszpachlować. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać pofałdowań, a kolor i 
wzór siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna  
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mieć grubość 3÷5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny naleŜy układać na zakład co najmniej 10 cm. Przy naroŜach 
otworów drzwiowych i okiennych na płytach izolacyjnych przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej naleŜy 
nakleić pod kątem 45° dodatkowe kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys 
i pęknięć na elewacji budynku. NaroŜa przy zbiegu ścian budynku na parterze budynku, a takŜe przy otworach 
drzwiowych naleŜy wzmocnić przez zastosowanie profili naroŜnych z siatką zbrojącą osadzonych na kleju. O ile nie 
stosowane są kątowniki naroŜne, to na naroŜnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na 
odległość co najmniej 10 cm. W części parterowej, a takŜe na ocieplanych cokołach zaleca się zastosować dwie 
warstwy siatki zbrojącej do wysokości 2 m powyŜej poziomu terenu. Na naroŜnikach zastosować kątowniki z siatką. 
6.5.6 Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego – tynk akrylowy i Ŝywiczny  
            gr. ziaren do 2,0 mm - faktura kamyczkowa. 
W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub wałkiem na wykonane suche 
podłoŜe jedną warstwę podkładu gruntującego pod tynk cienkowarstwowy. Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego 
tj. po ok. 24h moŜna przystąpić do nakładania tynku. Przygotowany tynk naleŜy nakładać warstwą o grubości 
wynikającej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku naleŜy dokładnie zebrać na 
grubość kruszywa fakturującego zwracając szczególną uwagę na płynnym połączeniu tynku na poszczególnych 
obszarach roboczych. Do fakturowania naleŜy uŜywać pacy z tworzywa sztucznego. Tynk naleŜy nakładać na 
powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, równomiernie i bez przerw. W celu uniknięcia widocznych 
płaszczyzn styku między wyschniętym, a świeŜo nakładanym tynkiem, naleŜy zapewnić wystarczającą liczbę 
robotników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy. Proces schnięcia wyprawy, niezaleŜnie od jej rodzaju, 
polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej 
temperaturze otoczenia oraz przy duŜej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuŜsze. NaleŜy pamiętać o 
zachowaniu reŜimu temperaturowo – wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takŜe o osłonięciu 
rusztowań po nałoŜeniu tynków. Tynk Ŝywiczny wykonać na cokole budynku. 
 
7.  Uwagi końcowe: 
 Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złoŜeniem oferty. Zamienne 
rozwiązania techniczne zaproponowane przez wykonawcę robót powinny być uzgodnione z Inwestorem 
i jednostką projektową. 

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym specjalistów 
poszczególnych branŜ, zgodnie z PN Budowlaną i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie 
z warunkami technicznymi. 

Wszystkie zastosowane materiały budowlane powinny posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz powinny posiadać parametry równe bądź lepsze od podanych 
w projekcie. 

Producent zastosowanego systemu dociepleń musi posiadać atest PZH oraz Aprobatę Techniczna ITB na 
produkty będące jego składowymi.  

Zastosowane produkty muszą posiadać Decyzję Ministerstwa Zdrowia na obrót – zgodnie  
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, prac remontowych – dokonać pomiarów z natury. 
 
8. Analiza moŜliwości racjonalnego zuŜycia energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
Źródła alternatywne. 
W rozpatrywanym przypadku brak jest moŜliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej: 
- energii wiatru – z uwagi na ukształtowanie terenu oraz wielkość i kształt działki a takŜe istniejącą zabudowę, 
  uniemoŜliwiające montaŜ urządzeń wiatrowych; 
- skojarzenie energii elektrycznej i ciepła – ze względu na brak własnej elektrociepłowni; 
- energii promieniowania słonecznego ze względu na wysokie koszty pozyskania tego typu energii, przy  
  lokalizacji obiektu w tej szerokości geograficznej; 
- energii geotermalnej ze względu na wysokie koszty inwestycyjne. 
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