
6*2.10*1.50+63*2.10*2.00+3*2.35*2.00+1*1.80*1.54+1*2.35*1.50+1*2.35*1.351*3.60*2.66351.47*0.10351.47*0.10351.47*0.105*0.90*0.54+1*1.15*0.54+3*0.90*0.82+1*0.90*0.90+1*0.55*0.8511*2.10*0.54+2*1.47*0.84+2*0.90*1.15+1*0.95*2.00+4*2.10*0.85+1*2.88*0.386*2.10*1.50+63*2.10*2.00+1*3.60*2.66+3*2.35*2.00+1*1.80*1.54+1*2.35*1.50+1*2.35*1.351*2.10*0.545*(0.90+0.54)*2+1*(1.15+0.54)*2+3*(0.90+0.82)*2+1*(0.90+0.90)*2+1*(0.55+0.85)*2+12*(2.10+0.54)*2+2*(1.47+0.84)*2+2*(0.90+1.15)*2+1*(0.95+2.00)*2+4*(2.10+0.85)*2+1*(2.88+0.38)*2+6*(2.10+1.50)*2+63*(2.10+2.00)*2+1*(3.60+2.66)*2+3*(2.35+2.00)*2+1*(1.80+1.54)*2+1*(2.35+1.50)*2+1*(2.35+1.35)*2(5*(0.90+0.54)*2+1*(1.15+0.54)*2+3*(0.90+0.82)*2+1*(0.90+0.90)*2+1*(0.55+0.85)*2+12*(2.10+0.54)*2+2*(1.47+0.84)*2+2*(0.90+1.15)*2+1*(0.95+2.00)*2+4*(2.10+0.85)*2+1*(2.88+0.38)*2+6*(2.10+1.50)*2+63*(2.10+2.00)*2+1*(3.60+2.66)*2+3*(2.35+2.00)*2+1*(1.80+1.54)*2+1*(2.35+1.50)*2+1*(2.35+1.35)*2)*0.2515.25*0.1015.25*0.1015.25*0.10(0.95+2*2.05+0.90+2*2.00+1.16+2*3.60+1.00+2*2.00+1.30+2*2.30+0.90+2*2.60)*0.258.83*1.508.83*1.5024.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25-47.5153.09*0.30*0.005+49.06*0.01553.09*0.30*0.005+49.06*0.01553.09*0.30*0.005+49.06*0.0151*0.95*2.10+12*2.10*0.54+3*0.90*0.54+1*1.15*0.54+6*2.10*1.50+1*1.00*2.00+1*0.90*1.15+2*1.47*0.84+2*0.90*0.82+1*2.35*1.50+1*0.55*0.8524.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25+159.35*0.25-47.5124.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25+159.35*0.25-47.5124.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25+159.35*0.25-47.51(24.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25+159.35*0.25-47.51)*0.002(24.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25+159.35*0.25-47.51)*0.002159.35*0.2524.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25-47.5124.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25+159.35*0.25-47.5124.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25+159.35*0.25-47.5124.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25-47.5124.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25-47.51159.35*0.3924.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25+159.35*0.39-47.5124.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25-47.51159.35*0.39(18*2.20+6*1.00+1*1.25+2*1.57+1*2.45+1*0.65)*0.502*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10-319.22(169.38+30.57)*0.0005+268.41*0.015(169.38+30.57)*0.0005+268.41*0.015(169.38+30.57)*0.0005+268.41*0.0152*0.90*0.54+63*2.10*2.00+1*3.60*2.66+1*0.90*0.82+1*0.90*1.15+1*0.90*0.90+1*0.95*2.00+4*2.10*0.85+3*2.35*2.00+1*2.88*0.38+1*1.80*1.54+1*2.35*1.35+1*0.90*2.00+1*1.16*3.60+1*1.30*2.30+1*0.90*2.602*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10+638.78*0.25-319.222*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10+638.78*0.25-319.222*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10+638.78*0.25-319.22(2*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10+638.78*0.25-319.22)*0.002(2*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10+638.78*0.25-319.22)*0.002638.78*0.252*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10-319.222*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10+638.78*0.25-314.522*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10+638.78*0.25-314.522*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10-314.52638.78*0.40638.78+4*8.202*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10+638.78*0.40-314.522*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10-314.52638.78*0.40(2*54.40+2*16.50)*9.50(2*54.40+2*16.50)*9.50(2*54.40+2*16.50)*9.50826.15*0.05826.15*0.05826.15*0.057*6.50*0.35+6.50*1.50+9*1.20*0.35+1.20*1.30(8*1.25*0.45+5.10*1.25+5*1.00*0.45+1.50*1.00+6.50*1.50+7*6.30*0.35+1.30*1.20+9*1.30*0.35+3*1.60*0.48+2.10*0.45+1.80*0.45+1.50*0.45+0.70*0.45+1.00*0.45+1.30*0.45)*0.0058*1.25*0.45+5.10*1.25+5*1.00*0.45+1.50*1.00+6.50*1.50+7*6.30*0.35+1.30*1.20+9*1.30*0.35+3*1.60*0.48+2.10*0.45+1.80*0.45+1.50*0.45+0.70*0.45+1.00*0.45+1.30*0.458*1.25*0.45+5.10*1.25+5*1.00*0.45+1.50*1.00+6.50*1.50+7*6.30*0.35+1.30*1.20+9*1.30*0.35+3*1.60*0.48+2.10*0.45+1.80*0.45+1.50*0.45+0.70*0.45+1.00*0.45+1.30*0.458*1.25*0.45+5.10*1.25+5*1.00*0.45+1.50*1.00+6.50*1.50+7*6.30*0.35+1.30*1.20+9*1.30*0.35+3*1.60*0.48+2.10*0.45+1.80*0.45+1.50*0.45+0.70*0.45+1.00*0.45+1.30*0.458*1.25*0.45+5.10*1.25+5*1.00*0.45+1.50*1.00+6.50*1.50+7*6.30*0.35+1.30*1.20+9*1.30*0.35+3*1.60*0.48+2.10*0.45+1.80*0.45+1.50*0.45+0.70*0.45+1.00*0.45+1.30*0.458*1.25*0.45+5.10*1.25+5*1.00*0.45+1.50*1.00+6.50*1.50+7*6.30*0.35+1.30*1.20+9*1.30*0.35+3*1.60*0.48+2.10*0.45+1.80*0.45+1.50*0.45+0.70*0.45+1.00*0.45+1.30*0.452*0.50*0.50+2*0.50*0.60*0.50+1.25*1.20+5.10*1.20+2.60*1.20*0.50+1*0.80+1.50*0.80+1.60*0.80*0.50+(1.40+2*1.20)*0.10+8*0.27*1.50+2.90*0.60+2*1.50*0.60+2*0.80*1.00+2*1.40*0.602*0.50*0.50+2*0.50*0.60*0.50+1.25*1.20+5.10*1.20+2.60*1.20*0.50+1*0.80+1.50*0.80+1.60*0.80*0.50+(1.40+2*1.20)*0.10+8*0.27*1.50+2.90*0.60+2*1.50*0.60+2*0.80*1.00+2*1.40*0.602*0.50*0.50+2*0.50*0.60*0.50+1.25*1.20+5.10*1.20+2.60*1.20*0.50+1*0.80+1.50*0.80+1.60*0.80*0.50+(1.40+2*1.20)*0.10+8*0.27*1.50+2.90*0.60+2*1.50*0.60+2*0.80*1.00+2*1.40*0.602*0.50*0.50+2*0.50*0.60*0.50+1.25*1.20+5.10*1.20+2.60*1.20*0.50+1*0.80+1.50*0.80+1.60*0.80*0.50+(1.40+2*1.20)*0.10+8*0.27*1.50+2.90*0.60+2*1.50*0.60+2*0.80*1.00+2*1.40*0.602*0.50*0.50+2*0.50*0.60*0.50+1.25*1.20+5.10*1.20+2.60*1.20*0.50+1*0.80+1.50*0.80+1.60*0.80*0.50+(1.40+2*1.20)*0.10+8*0.27*1.50+2.90*0.60+2*1.50*0.60+2*0.80*1.00+2*1.40*0.602*0.50*0.50+2*0.50*0.60*0.50+1.25*1.20+5.10*1.20+2.60*1.20*0.50+1*0.80+1.50*0.80+1.60*0.80*0.50+(1.40+2*1.20)*0.10+8*0.27*1.50+2.90*0.60+2*1.50*0.60+2*0.80*1.00+2*1.40*0.602*0.50*0.50+2*0.50*0.60*0.50+1.25*1.20+5.10*1.20+2.60*1.20*0.50+1*0.80+1.50*0.80+1.60*0.80*0.50+(1.40+2*1.20)*0.10+8*0.27*1.50+2.90*0.60+2*1.50*0.60+2*0.80*1.00+2*1.40*0.604.60*1.40+1.30*1.40+7.20*1.40+1.50*1.402*5.10*0.604.60*1.40+1.30*1.40+7.20*1.40+1.50*1.402*5.10*0.6031.02*0.0231.02*0.0231.02*0.02
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Przebudowa oraz termomodernizacja budynku
dydaktycznego Zespołu Szkół w Dąbrowicy

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa oraz termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w
Dąbrowicy

1 Rozdział WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
1.1 Element Roboty demontażowe

1.1.1 KNR 401/354/3 Wykucie z muru ościeżnic drewnianycho pow.do 1 m2. szt. 11,00

1.1.2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2. szt. 22,00

1.1.3 KNR 401/354/5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. m2

Wyliczenie ilości robót:

6*2.10*1.50+63*2.10*2.00+3*2.35*2.00+1*1.80*1.54+1*

2.35*1.50+1*2.35*1.35 307,069500

RAZEM: 307,069500 m2 307,07

1.1.4 KNR 401/354/8 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2. m2

Wyliczenie ilości robót:

1*3.60*2.66 9,576000

RAZEM: 9,576000 m2 9,58

1.1.5 KNR 401/108/9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km. m3

Wyliczenie ilości robót:

351.47*0.10 35,147000

RAZEM: 35,147000 m3 35,15

1.1.6 KNR 401/108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - kolejne 14 
km. m3

Wyliczenie ilości robót:

351.47*0.10 35,147000

RAZEM: 35,147000 m3 35,15

1.1.7 Gruz - opłata za składowanie. m3

Wyliczenie ilości robót:

351.47*0.10 35,147000

RAZEM: 35,147000 m3 35,15

1.2 Element Roboty montażowe

1.2.1 KNR 19/1023/5 Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z profili PCV o pow. do 1.0 m2 wraz z 
obróbką obsadzenia, okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie. m2

Wyliczenie ilości robót:

5*0.90*0.54+1*1.15*0.54+3*0.90*0.82+1*0.90*0.90+1*0.

55*0.85 6,542500

RAZEM: 6,542500 m2 6,54

1.2.2 KNR 19/1023/9 Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z profili PCV o pow. do 2.0 m2 wraz z 
obróbką obsadzenia, okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie. m2

Wyliczenie ilości robót:

11*2.10*0.54+2*1.47*0.84+2*0.90*1.15+1*0.95*2.00+4*

2.10*0.85+1*2.88*0.38 27,148000

RAZEM: 27,148000 m2 27,15

1.2.3 KNR 19/1023/10 Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z profili PCV o pow. ponad 2.0 m2 
wraz z obróbką obsadzenia, okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane regulowane 
automatycznie. m2

Wyliczenie ilości robót:

6*2.10*1.50+63*2.10*2.00+1*3.60*2.66+3*2.35*2.00+1*

1.80*1.54+1*2.35*1.50+1*2.35*1.35 316,645500

RAZEM: 316,645500 m2 316,65

1.2.4 KNR 19/1024/2 Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z profili aluminiowych ciepłych o pow. 
do 1,5 m2 wraz z obróbką obsadzenia. m2

Wyliczenie ilości robót:

1*2.10*0.54 1,134000

RAZEM: 1,134000 m2 1,13
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Nr
<-NR->

Podstawa ceny
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<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2.5 KNR 401/708/2 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach 
szerokości do 25 cm. m

Wyliczenie ilości robót:

5*(0.90+0.54)*2+1*(1.15+0.54)*2+3*(0.90+0.82)*2+1*(0.

90+0.90)*2+1*(0.55+0.85)*2+12*(2.10+0.54)*2+2*(1.47+

0.84)*2+2*(0.90+1.15)*2+1*(0.95+2.00)*2+4*(2.10+0.85)

*2+1*(2.88+0.38)*2+6*(2.10+1.50)*2+63*(2.10+2.00)*2+

1*(3.60+2.66)*2+3*(2.35+2.00)*2+1*(1.80+1.54)*2+1*(2.

35+1.50)*2+1*(2.35+1.35)*2 771,520000

RAZEM: 771,520000 m 771,52

1.2.6 KNR 1901/809/2 Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o 
szer. do 25 cm. m2

Wyliczenie ilości robót:

(5*(0.90+0.54)*2+1*(1.15+0.54)*2+3*(0.90+0.82)*2+1*(0

.90+0.90)*2+1*(0.55+0.85)*2+12*(2.10+0.54)*2+2*(1.47

+0.84)*2+2*(0.90+1.15)*2+1*(0.95+2.00)*2+4*(2.10+0.8

5)*2+1*(2.88+0.38)*2+6*(2.10+1.50)*2+63*(2.10+2.00)*

2+1*(3.60+2.66)*2+3*(2.35+2.00)*2+1*(1.80+1.54)*2+1*

(2.35+1.50)*2+1*(2.35+1.35)*2)*0.25 192,880000

RAZEM: 192,880000 m2 192,88

1.2.7 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności. m2 289,32

1.2.8 KNNR 3/605/4 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. m2 289,32
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Podstawa ceny
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Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
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2 Rozdział WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
2.1 Element Roboty demontażowe

2.1.1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2. szt. 1,00

2.1.2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2. szt. 2,00

2.1.3 KNR 401/108/9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km. m3

Wyliczenie ilości robót:

15.25*0.10 1,525000

RAZEM: 1,525000 m3 1,53

2.1.4 KNR 401/108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - kolejne 14 
km. m3

Wyliczenie ilości robót:

15.25*0.10 1,525000

RAZEM: 1,525000 m3 1,53

2.1.5 Gruz - opłata za składowanie. m3

Wyliczenie ilości robót:

15.25*0.10 1,525000

RAZEM: 1,525000 m3 1,53

2.2 Element Roboty montażowe

2.2.1 KNRW 
202/1040/2

Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych z profili aluminiowych ciepłych, dwuskrzydłowych, z 
przeszkleniem, szyba bezpieczna, wyposażonych w zamek rolkowy z wkładką patentową. m2 3,600

2.2.2 KNR 202/1204/5 Dostawa i montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych o odporności ogniowej EI60. 
(kotłownia+poddasze) m2 3,600

2.2.3 KNR 401/708/2 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach 
szerokości do 25 cm. m 35,31

2.2.4 KNR 1901/809/2 Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o 
szer. do 25 cm. m2

Wyliczenie ilości robót:

(0.95+2*2.05+0.90+2*2.00+1.16+2*3.60+1.00+2*2.00+1.

30+2*2.30+0.90+2*2.60)*0.25 8,827500

RAZEM: 8,827500 m2 8,83

2.2.5 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności. m2

Wyliczenie ilości robót:

8.83*1.50 13,245000

RAZEM: 13,245000 m2 13,25

2.2.6 KNNR 3/605/4 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. m2

Wyliczenie ilości robót:

8.83*1.50 13,245000

RAZEM: 13,245000 m2 13,25
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3 Rozdział DOCIEPLENIE ŚCIAN PONAD GRUNTEM - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWNIC
3.1 Element Roboty demontażowe

3.1.1 KNR 231/810/2 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej - rozbiórka istniejącej 
opaski budynku wykonanej z kostki brukowej. m2 70,80

3.1.2 Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku w tym: skrzynek, tablic 
informacyjnych, kratek wentylacyjnych itp. kpl. 1,00

3.1.3 KNR 401/354/11 Wykucie z muru podokienników zewnętrznych stalowych. m 53,09

3.1.4 KNRW 
401/701/1

Odbicie tynków zewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 -
30% powierzchni ściany - odbicie tynków skruszałych, odpojonych. m2

Wyliczenie ilości robót:

24.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.

30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25-47.51 163,517500

RAZEM: 163,517500 m2 163,52

3.1.5 KNR 401/108/9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km. m3

Wyliczenie ilości robót:

53.09*0.30*0.005+49.06*0.015 0,815535

RAZEM: 0,815535 m3 0,82

3.1.6 KNR 401/108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - kolejne 14 
km. m3

Wyliczenie ilości robót:

53.09*0.30*0.005+49.06*0.015 0,815535

RAZEM: 0,815535 m3 0,82

3.1.7 Gruz - opłata za składowanie. m3

Wyliczenie ilości robót:

53.09*0.30*0.005+49.06*0.015 0,815535

RAZEM: 0,815535 m3 0,82

3.2 Element Roboty ociepleniowe

3.2.1 ZKNR C 1/101/1 Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien i drzwi folią 
malarską. m2

Wyliczenie ilości robót:

1*0.95*2.10+12*2.10*0.54+3*0.90*0.54+1*1.15*0.54+6*

2.10*1.50+1*1.00*2.00+1*0.90*1.15+2*1.47*0.84+2*0.90

*0.82+1*2.35*1.50+1*0.55*0.85 47,555100

RAZEM: 47,555100 m2 47,56

3.2.2 ZKNR C 1/101/6 Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w ścianachi. m2 50,000

3.2.3 ZKNR C 1/101/2 Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża - pow. 
ścian i ościeży. m2

Wyliczenie ilości robót:

24.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.

30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25+159.35

*0.25-47.51 203,355000

RAZEM: 203,355000 m2 203,36

3.2.4 KNR 17/2608/2 Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - 
impregnacja grzybobójcza jednokrotnie - pow. ścian i ościeży. m2

Wyliczenie ilości robót:

24.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.

30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25+159.35

*0.25-47.51 203,355000

RAZEM: 203,355000 m2 203,36

3.2.5 ZKNR C 1/101/7 Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża - pow. 
ścian i ościeży. m2

Wyliczenie ilości robót:

24.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.

30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25+159.35

*0.25-47.51 203,355000

RAZEM: 203,355000 m2 203,36

3.2.6 ZKNR C 1/101/9 Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Sprawdzanie przyczepności zaprawy 
klejącej i styropianu do podłoża. m2

Wyliczenie ilości robót:

(24.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.

30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25+159.35

*0.25-47.51)*0.002 0,406710

RAZEM: 0,406710 m2 0,41
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3.2.7 ZKNR C 
1/101/11

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Sprawdzanie nośności kołków.
m2

Wyliczenie ilości robót:

(24.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.

30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25+159.35

*0.25-47.51)*0.002 0,406710

RAZEM: 0,406710 m2 0,41

3.2.8 ZKNR C 1/104/2 Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły. m 141,80

3.2.9 ZKNR C 1/102/1 Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudowanych samogasnących o
grubości 3 cm na ościeżach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej. m2

Wyliczenie ilości robót:

159.35*0.25 39,837500

RAZEM: 39,837500 m2 39,84

3.2.10 ZKNR C 1/102/5 Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudowanych samogasnących o
grubości 14 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej m2

Wyliczenie ilości robót:

24.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.

30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25-47.51 163,517500

RAZEM: 163,517500 m2 163,52

3.2.11 ZKNR C 1/103/2 Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków 
plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły. m2

Wyliczenie ilości robót:

24.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.

30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25+159.35

*0.25-47.51 203,355000

RAZEM: 203,355000 m2 203,36

3.2.12 ZKNR C 1/103/5 Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków 
plastikowych do podłoża z cegły - dodatek za każdy dodatkowy kołek. szt.

Wyliczenie ilości robót:

24.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.

30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25+159.35

*0.25-47.51 203,355000

RAZEM: 203,355000 szt. 203,36

3.2.13 ZKNR C 1/103/7 Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach. m2

Wyliczenie ilości robót:

24.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.

30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25-47.51 163,517500

RAZEM: 163,517500 m2 163,52

3.2.14 ZKNR C 
1/103/10

Bezspoinowy system dociepleń. Dodatkowa warstwa siatki
m2

Wyliczenie ilości robót:

24.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.

30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25-47.51 163,517500

RAZEM: 163,517500 m2 163,52

3.2.15 ZKNR C 1/103/9 Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach. m2

Wyliczenie ilości robót:

159.35*0.39 62,146500

RAZEM: 62,146500 m2 62,15

3.2.16 ZKNR C 1/104/5 Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. m 164,60

3.2.17 ZKNR C 1/113/1 Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cieńkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego. 
Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa. m2

Wyliczenie ilości robót:

24.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.

30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25+159.35

*0.39-47.51 225,664000

RAZEM: 225,664000 m2 225,66

3.2.18 ZKNR C 1/113/3 Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego 
na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm). m2

Wyliczenie ilości robót:

24.60*2.25+19.90*1.25+19.90*0.85*0.50+9.80*1.25+54.

30*1.15+16.50*0.55+5.80*0.50*0.50+16.50*2.25-47.51 163,517500

RAZEM: 163,517500 m2 163,52

3.2.19 ZKNR C 1/113/7 Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego 
na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości (ziarno 0,8-1,2 mm). m2

Wyliczenie ilości robót:

159.35*0.39 62,146500

RAZEM: 62,146500 m2 62,15



kosztorys inwestorski - branża architektoniczna ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00056530)

strona nr: 6

Przebudowa oraz termomodernizacja budynku
dydaktycznego Zespołu Szkół w Dąbrowicy

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.2.20 KNR 202/506/2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 
mm - obsadzenie podokienników zewnętrznych z wykończeniem brzegów z tworzywa sztucznego. m2

Wyliczenie ilości robót:

(18*2.20+6*1.00+1*1.25+2*1.57+1*2.45+1*0.65)*0.50 26,545000

RAZEM: 26,545000 m2 26,55

3.2.21 KNR 401/322/2 Obsadzenie kratek wentylacyjnych ściennych elewacyjnych. szt. 2,00

3.2.22 KNR 231/511/4 Nawierzchnie z kostki brukowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej - ułożenie uprzednio roebranej
nawierzchni z kostki brukowej. m2 70,80

3.2.23 Ponowny montaż uprzednio zdemontowanych elementów elewacyjnych na odpowiednio dłuższych 
uchwytach. kpl. 1,00
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4 Rozdział DOCIEPLENIE ŚCIAN PONAD GRUNTEM - ŚCIANY KONDYGNACJI 
NADZIEMNYCH

4.1 Element Roboty demontażowe

4.1.1 Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku w tym: skrzynek, tablic 
informacyjnych, uchwtów do flag, opraw oświetleniowych, alarmów, elementów rurowych, 
przewodów elektrycznych, kanałów wentylacyjnych itp. kpl. 1,00

4.1.2 KNR 401/354/11 Wykucie z muru podokienników zewnętrznych stalowych. m 169,38

4.1.3 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. m 64,90

4.1.4 Demontaż czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm. szt. 8,00

4.1.5 KNR 403/1139/9 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki o przekroju do 120 mm2 mocowanych 
na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym. m 75,30

4.1.6 KNR 403/1137/3 Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany betonowej. szt. 37,65

4.1.7 KNRW 
401/701/1

Odbicie tynków zewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 -
30% powierzchni ściany - odbicie tynków skruszałych, odpojonych. m2

Wyliczenie ilości robót:

2*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10-319.22 894,690000

RAZEM: 894,690000 m2 894,69

4.1.8 KNR 401/108/9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km. m3

Wyliczenie ilości robót:

(169.38+30.57)*0.0005+268.41*0.015 4,126125

RAZEM: 4,126125 m3 4,13

4.1.9 KNR 401/108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - kolejne 14 
km. m3

Wyliczenie ilości robót:

(169.38+30.57)*0.0005+268.41*0.015 4,126125

RAZEM: 4,126125 m3 4,13

4.1.10 Gruz - opłata za składowanie. m3

Wyliczenie ilości robót:

(169.38+30.57)*0.0005+268.41*0.015 4,126125

RAZEM: 4,126125 m3 4,13

4.2 Element Roboty ociepleniowe

4.2.1 ZKNR C 1/101/1 Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien i drzwi folią 
malarską. m2

Wyliczenie ilości robót:

2*0.90*0.54+63*2.10*2.00+1*3.60*2.66+1*0.90*0.82+1*

0.90*1.15+1*0.90*0.90+1*0.95*2.00+4*2.10*0.85+3*2.35

*2.00+1*2.88*0.38+1*1.80*1.54+1*2.35*1.35+1*0.90*2.0

0+1*1.16*3.60+1*1.30*2.30+1*0.90*2.60 319,215900

RAZEM: 319,215900 m2 319,22

4.2.2 ZKNR C 1/101/6 Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w ścianach m2 100,000

4.2.3 ZKNR C 1/101/2 Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża - pow. 
ścian i ościeży. m2

Wyliczenie ilości robót:

2*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10+638.78*0.25-3

19.22 1 054,385000

RAZEM: 1 054,385000 m2 1 054,39

4.2.4 KNR 17/2608/2 Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - 
impregnacja grzybobójcza jednokrotnie - pow. ścian i ościeży. m2

Wyliczenie ilości robót:

2*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10+638.78*0.25-3

19.22 1 054,385000

RAZEM: 1 054,385000 m2 1 054,39

4.2.5 ZKNR C 1/101/7 Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża - pow. 
ścian i ościeży. m2

Wyliczenie ilości robót:

2*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10+638.78*0.25-3

19.22 1 054,385000

RAZEM: 1 054,385000 m2 1 054,39

4.2.6 ZKNR C 1/101/9 Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Sprawdzanie przyczepności zaprawy 
klejącej i styropianu do podłoża. m2

Wyliczenie ilości robót:

(2*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10+638.78*0.25-3

19.22)*0.002 2,108770

RAZEM: 2,108770 m2 2,11
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4.2.7 ZKNR C 
1/101/11

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Sprawdzanie nośności kołków.
m2

Wyliczenie ilości robót:

(2*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10+638.78*0.25-3

19.22)*0.002 2,108770

RAZEM: 2,108770 m2 2,11

4.2.8 ZKNR C 1/102/1 Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 3 cm na ościeżach 
betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej. m2

Wyliczenie ilości robót:

638.78*0.25 159,695000

RAZEM: 159,695000 m2 159,70

4.2.9 ZKNR C 1/102/5 Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 15 cm na ścianach 
betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej. m2

Wyliczenie ilości robót:

2*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10-319.22 894,690000

RAZEM: 894,690000 m2 894,69

4.2.10 ZKNR C 1/103/2 Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków 
plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły. m2

Wyliczenie ilości robót:

2*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10+638.78*0.25-3

14.52 1 059,085000

RAZEM: 1 059,085000 m2 1 059,09

4.2.11 ZKNR C 1/103/5 Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków 
plastikowych do podłoża z cegły - dodatek za każdy dodatkowy kołek. szt.

Wyliczenie ilości robót:

2*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10+638.78*0.25-3

14.52 1 059,085000

RAZEM: 1 059,085000 szt. 1 059,09

4.2.12 ZKNR C 1/103/7 Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach. m2

Wyliczenie ilości robót:

2*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10-314.52 899,390000

RAZEM: 899,390000 m2 899,39

4.2.13 ZKNR C 1/103/9 Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach. m2

Wyliczenie ilości robót:

638.78*0.40 255,512000

RAZEM: 255,512000 m2 255,51

4.2.14 ZKNR C 1/104/5 Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. m

Wyliczenie ilości robót:

638.78+4*8.20 671,580000

RAZEM: 671,580000 m 671,58

4.2.15 ZKNR C 1/109/1 Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikatowego o 
fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa. m2

Wyliczenie ilości robót:

2*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10+638.78*0.40-3

14.52 1 154,902000

RAZEM: 1 154,902000 m2 1 154,90

4.2.16 ZKNR C 1/109/3 Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikatowego o 
fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 
(ziarno 1,5 mm). m2

Wyliczenie ilości robót:

2*54.40*8.20+2*16.50*8.20+2*8.25*3.10-314.52 899,390000

RAZEM: 899,390000 m2 899,39

4.2.17 ZKNR C 1/109/7 Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikatowego o 
fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości ponad 30 cm (ziarno 1,5 
mm). m2

Wyliczenie ilości robót:

638.78*0.40 255,512000

RAZEM: 255,512000 m2 255,51

4.2.18 ZKNR C 1/114/9 Wykonanie napisu z nazwą obiektu w systemie liter blokowych ze styroduru licowanych plexi o wys. 
ok. 50 cm. kpl 1,00

4.2.19 KNR 202/506/2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,70 mm
- obsadzenie podokienników zewnętrznych z wykończeniem brzegów z tworzywa sztucznego. m2 84,69

4.2.20 Ponowny montaż uprzednio zdemontowanych elementów elewacyjnych w tym: tablic informacyjnych,
uchwytów, elementów rurowych, opraw oświetleniowych, itp na odpowiednio dłuższych uchwytach. kpl. 1,00

4.2.21 KNRW 
202/529/2

Montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 15 cm - montaż z gotowych elementów z 
blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm. m 64,90

4.2.22 KNR 402/214/4 Montaż czyszczaka kanalizacyjnego o śr. 150 mm. szt. 8,000
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4.2.23 KNRW 
202/529/2

Montaż odsadzek wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.
szt 8,00

4.2.24 KNNR 5/103/2 Układanie rur elektroinstalacyjnych RL28  wykonanych z niepodtrzymującego ognia tworzywa PCV o
grubości ścianki 2,6 mm na ścianach z cegły. m 75,30

4.2.25 KNNR 5/203/1 Wciąganie zwodów instalacji odgromowej do rur elektroinstalacyjnych. m 75,30

4.2.26 KNR 508/404/1 Montaż skrzynek elewacyjnych umożliwijących pomiar instalacji odgromowej.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 8,00

4.2.27 KNKRB 5 
0805-03

Badania instalacji odgromowej - pierwszy pomiar.
pomiar. 1,00

4.2.28 KNKRB 5 
0805-04

Badania instalacji odgromowej - kolejne dwa pomiary.
pomiar. 1,00

4.3 Element Rusztowanie

4.3.1 KNR 202/1604/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. m2

Wyliczenie ilości robót:

(2*54.40+2*16.50)*9.50 1 347,100000

RAZEM: 1 347,100000 m2 1 347,10

4.3.2 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych.
m2

Wyliczenie ilości robót:

(2*54.40+2*16.50)*9.50 1 347,100000

RAZEM: 1 347,100000 m2 1 347,10

4.3.3 KNR 202/1613/1 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m. m2

Wyliczenie ilości robót:

(2*54.40+2*16.50)*9.50 1 347,100000

RAZEM: 1 347,100000 m2 1 347,10

4.3.4 KNR 2-02 r.16 
z.sz.5.15
0

Czas pracy rusztowań grupy 2.

r-g 1 102,436
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5 Rozdział DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI
5.1 Element Roboty demontażowe

5.1.1 KNRW 
202/608/3

Rozbiórka istniejącego ocieplenia stropu z oczyszczeniem podłoża
m2 826,15

5.1.2 KNR 401/108/9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km. m3

Wyliczenie ilości robót:

826.15*0.05 41,307500

RAZEM: 41,307500 m3 41,31

5.1.3 KNR 401/108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - kolejne 14 
km. m3

Wyliczenie ilości robót:

826.15*0.05 41,307500

RAZEM: 41,307500 m3 41,31

5.1.4 Utylizacja zdemontowanego ocieplenia m3

Wyliczenie ilości robót:

826.15*0.05 41,307500

RAZEM: 41,307500 m3 41,31

5.2 Element Roboty ociepleniowe

5.2.1 Oczyszczenie powierzchni stropu pod dachem. m2 826,15

5.2.2 KNR K 5/102/2 Rozłożenie folii paroszczelnej na stropie ostatniej kondygnacji. m2 826,15

5.2.3 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,
na sucho, 1˙warstwa -łączna grubość 20,0 cm m2 826,15

5.2.4 KNR K 5/102/2 Mocowanie folii paroprzepuszczalnej na powierzchni ocieplenia. m2 826,15

5.2.5 KNR 202/1101/2
(4)

Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany pompą, zwykły - warstwa posadzkowa nad 
styropianem gr. 10,0 zatarta na gładko (dylatacje co 30,0m2) m3 83,000

5.2.6 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową zgrzewaną m2 826,150

5.2.7 ZKNR C 1/101/6 Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w ścianach o ilości 
do 30% w stosunku do powierzchni (wejście na poddasze) m2 22,000

5.2.8 KNR 17/2608/2 Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - 
impregnacja grzybobójcza jednokrotnie - pow. ścian i ościeży. m2 22,000

5.2.9 ZKNR C 1/102/5 Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 15 cm na ścianach 
betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej. m2 22,000

5.2.10 ZKNR C 1/103/2 Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków 
plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły. m2 22,000

5.2.11 ZKNR C 1/103/7 Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach. m2 22,000

5.2.12 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT˙17 (malowanie kleju 
nawierzchniowego) m2 22,000
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6 Rozdział KOMINY PODDASZA
6.1 Element Kominy między stropem a dachem

6.1.1 KNR 17/2608/2 Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - 
impregnacja grzybobójcza jednokrotnie m2 365,000

6.1.2 ZKNR C 1/102/5 Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 5 cm na ścianach 
betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej. m2 365,000

6.1.3 ZKNR C 1/103/2 Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków 
plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły. m2 365,000

6.1.4 ZKNR C 1/103/7 Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach. m2 365,000

6.1.5 ZKNR C 1/101/7
(1)

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT˙17 (malowanie kleju 
nawierzchniowego) m2 365,000
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7 Rozdział ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
7.1 Element Roboty przy zadaszeniach

7.1.1 KNR 2301/116/1 Konstrukcje kratowe. słupy i wiązary masa elementu do 0.2 t (stelaż przy wejściu głownym na 
podsufitkę) t 0,500

7.1.2 KNNR 7/507/1 Drobne elementy aluminiowe, sufity podwieszane (analogia - blacha trapezowa kolor grafit - jak 
pokrycie dachu - poliester) m2 30,300

7.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Ścianki ochrony przed wiatrem przy wejściu po obu stronach z pleksy przezroczystej, gr. 6,00m 
usztywniona stelażem z PCV lub AL blokującym odchylenia szer. spocznika 1,90m m2 15,200

7.1.4 KNRW 
202/1207/1

Balustrady schodowe prętowe, przymocowane do stopni śrubami lub spawane ze stali nierdzewnej, 
pręty pionowe co 10,0 cm po obu stronach schodzów oraz środkowa m 11,400

7.2 Element Remont schodów zewnętrznych

7.2.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej. m2

Wyliczenie ilości robót:

7*6.50*0.35+6.50*1.50+9*1.20*0.35+1.20*1.30 31,015000

RAZEM: 31,015000 m2 31,02

7.2.2 KNRW 
401/203/10

Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego.
m3

Wyliczenie ilości robót:

(8*1.25*0.45+5.10*1.25+5*1.00*0.45+1.50*1.00+6.50*1.

50+7*6.30*0.35+1.30*1.20+9*1.30*0.35+3*1.60*0.48+2.

10*0.45+1.80*0.45+1.50*0.45+0.70*0.45+1.00*0.45+1.3

0*0.45)*0.005 0,257745

RAZEM: 0,257745 m3 0,26

7.2.3 KNRW 
202/1129/1

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych schodów zewnętrznych.
m2

Wyliczenie ilości robót:

8*1.25*0.45+5.10*1.25+5*1.00*0.45+1.50*1.00+6.50*1.5

0+7*6.30*0.35+1.30*1.20+9*1.30*0.35+3*1.60*0.48+2.1

0*0.45+1.80*0.45+1.50*0.45+0.70*0.45+1.00*0.45+1.30

*0.45 51,549000

RAZEM: 51,549000 m2 51,55

7.2.4 KNR 913/302/1 Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni emulsją do gruntowania. m2

Wyliczenie ilości robót:

8*1.25*0.45+5.10*1.25+5*1.00*0.45+1.50*1.00+6.50*1.5

0+7*6.30*0.35+1.30*1.20+9*1.30*0.35+3*1.60*0.48+2.1

0*0.45+1.80*0.45+1.50*0.45+0.70*0.45+1.00*0.45+1.30

*0.45 51,549000

RAZEM: 51,549000 m2 51,55

7.2.5 KNR 913/302/4 Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową  grubości 2 mm. m2

Wyliczenie ilości robót:

8*1.25*0.45+5.10*1.25+5*1.00*0.45+1.50*1.00+6.50*1.5

0+7*6.30*0.35+1.30*1.20+9*1.30*0.35+3*1.60*0.48+2.1

0*0.45+1.80*0.45+1.50*0.45+0.70*0.45+1.00*0.45+1.30

*0.45 51,549000

RAZEM: 51,549000 m2 51,55

7.2.6 KNR 913/302/5 Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową - dodatek za każdy 1 mm 
grubości - kolejne 5 mm. m2

Wyliczenie ilości robót:

8*1.25*0.45+5.10*1.25+5*1.00*0.45+1.50*1.00+6.50*1.5

0+7*6.30*0.35+1.30*1.20+9*1.30*0.35+3*1.60*0.48+2.1

0*0.45+1.80*0.45+1.50*0.45+0.70*0.45+1.00*0.45+1.30

*0.45 51,549000

RAZEM: 51,549000 m2 51,55

7.2.7 ORGB 
202/2806/5

Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5
mm, płytki 30x30 m2

Wyliczenie ilości robót:

8*1.25*0.45+5.10*1.25+5*1.00*0.45+1.50*1.00+6.50*1.5

0+7*6.30*0.35+1.30*1.20+9*1.30*0.35+3*1.60*0.48+2.1

0*0.45+1.80*0.45+1.50*0.45+0.70*0.45+1.00*0.45+1.30

*0.45 51,549000

RAZEM: 51,549000 m2 51,55

7.2.8 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą. m 36,25



kosztorys inwestorski - branża architektoniczna ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00056530)

strona nr: 13

Przebudowa oraz termomodernizacja budynku
dydaktycznego Zespołu Szkół w Dąbrowicy

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7.2.9 ZKNR C 1/101/2 Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża. m2

Wyliczenie ilości robót:

2*0.50*0.50+2*0.50*0.60*0.50+1.25*1.20+5.10*1.20+2.6

0*1.20*0.50+1*0.80+1.50*0.80+1.60*0.80*0.50+(1.40+2*

1.20)*0.10+8*0.27*1.50+2.90*0.60+2*1.50*0.60+2*0.80*

1.00+2*1.40*0.60 23,060000

RAZEM: 23,060000 m2 23,06

7.2.10 KNR 17/2608/2 Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - 
impregnacja grzybobójcza jednokrotnie. m2

Wyliczenie ilości robót:

2*0.50*0.50+2*0.50*0.60*0.50+1.25*1.20+5.10*1.20+2.6

0*1.20*0.50+1*0.80+1.50*0.80+1.60*0.80*0.50+(1.40+2*

1.20)*0.10+8*0.27*1.50+2.90*0.60+2*1.50*0.60+2*0.80*

1.00+2*1.40*0.60 23,060000

RAZEM: 23,060000 m2 23,06

7.2.11 ZKNR C 1/101/7 Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża. m2

Wyliczenie ilości robót:

2*0.50*0.50+2*0.50*0.60*0.50+1.25*1.20+5.10*1.20+2.6

0*1.20*0.50+1*0.80+1.50*0.80+1.60*0.80*0.50+(1.40+2*

1.20)*0.10+8*0.27*1.50+2.90*0.60+2*1.50*0.60+2*0.80*

1.00+2*1.40*0.60 23,060000

RAZEM: 23,060000 m2 23,06

7.2.12 ZKNR C 1/103/7 Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach. m2

Wyliczenie ilości robót:

2*0.50*0.50+2*0.50*0.60*0.50+1.25*1.20+5.10*1.20+2.6

0*1.20*0.50+1*0.80+1.50*0.80+1.60*0.80*0.50+(1.40+2*

1.20)*0.10+8*0.27*1.50+2.90*0.60+2*1.50*0.60+2*0.80*

1.00+2*1.40*0.60 23,060000

RAZEM: 23,060000 m2 23,06

7.2.13 ZKNR C 
1/103/10

Bezspoinowy system dociepleń. Dodatkowa warstwa siatki.
m2

Wyliczenie ilości robót:

2*0.50*0.50+2*0.50*0.60*0.50+1.25*1.20+5.10*1.20+2.6

0*1.20*0.50+1*0.80+1.50*0.80+1.60*0.80*0.50+(1.40+2*

1.20)*0.10+8*0.27*1.50+2.90*0.60+2*1.50*0.60+2*0.80*

1.00+2*1.40*0.60 23,060000

RAZEM: 23,060000 m2 23,06

7.2.14 ZKNR C 1/104/5 Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. m 47,40

7.2.15 ZKNR C 1/113/1 Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cieńkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego. 
Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa. m2

Wyliczenie ilości robót:

2*0.50*0.50+2*0.50*0.60*0.50+1.25*1.20+5.10*1.20+2.6

0*1.20*0.50+1*0.80+1.50*0.80+1.60*0.80*0.50+(1.40+2*

1.20)*0.10+8*0.27*1.50+2.90*0.60+2*1.50*0.60+2*0.80*

1.00+2*1.40*0.60 23,060000

RAZEM: 23,060000 m2 23,06

7.2.16 ZKNR C 1/113/3 Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego 
na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm). m2

Wyliczenie ilości robót:

2*0.50*0.50+2*0.50*0.60*0.50+1.25*1.20+5.10*1.20+2.6

0*1.20*0.50+1*0.80+1.50*0.80+1.60*0.80*0.50+(1.40+2*

1.20)*0.10+8*0.27*1.50+2.90*0.60+2*1.50*0.60+2*0.80*

1.00+2*1.40*0.60 23,060000

RAZEM: 23,060000 m2 23,06

7.2.17 KNR 202/1207/1 Montaż balustrad schodowych wykonanych ze stali nierdzewnej o wysokości 1,10 m. m 17,10

7.2.18 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan 
wyjściowy powierzchni B). m2

Wyliczenie ilości robót:

4.60*1.40+1.30*1.40+7.20*1.40+1.50*1.40 20,440000

RAZEM: 20,440000 m2 20,44

7.2.19 KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych 
(stan wyjściowy powierzchni B). m2

Wyliczenie ilości robót:

2*5.10*0.60 6,120000

RAZEM: 6,120000 m2 6,12
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Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7.2.20 KNR 712/204/2 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych m2

Wyliczenie ilości robót:

4.60*1.40+1.30*1.40+7.20*1.40+1.50*1.40 20,440000

RAZEM: 20,440000 m2 20,440

7.2.21 KNR 712/204/1 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych. m2

Wyliczenie ilości robót:

2*5.10*0.60 6,120000

RAZEM: 6,120000 m2 6,12

7.2.22 KNR 401/108/9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km. m3

Wyliczenie ilości robót:

31.02*0.02 0,620400

RAZEM: 0,620400 m3 0,62

7.2.23 KNR 401/108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - kolejne 14 
km. m3

Wyliczenie ilości robót:

31.02*0.02 0,620400

RAZEM: 0,620400 m3 0,62

7.2.24 Gruz - opłata za składowanie. m3

Wyliczenie ilości robót:

31.02*0.02 0,620400

RAZEM: 0,620400 m3 0,62
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Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8 Rozdział ELEKTRYKA ENERGOOSZCZĘDNA
8.1 Element Lampy

8.1.1 KNR 403/606/5 Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem 
metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 2x40˙W szt 294,000

8.1.2 KNR 403/606/5 Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem 
metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 2x40˙W - hermetyczna szt 7,000

8.2 Element Badania

8.2.1 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 3,000


