
A. OPIS TECHNICZNY 

1. Dane ogólne 

1.1 Podstawa opracowania 
- Podstawę formalną dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiędzy Gminą Kuryłówka, 

a firmą SOLARSYSTEM s.c. z Myślenic. 
- Dokumentacja archiwalna budynku. 
- Dokumentacja fotograficzna. 
- Wizja w terenie. 
- Audyt Energetyczny przedmiotowego budynku.  
- Koncepcja termomodernizacji budynku. 
- Uzgodnienia kolorystyczne i materiałowe z Inwestorem. 
- PN-91/B-02025, PN – EN – ISO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło 

do ogrzewania budynków. Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania. 

- Świadectwo ITB nr 530/94 - Metoda „lekka-mokra”. 
- Instrukcja ITB nr 334/96 - Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metoda „lekka”. 
- Instrukcja ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków. 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 
poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270 i późniejszymi zmianami). 

1.2 Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu budowlanego „Przebudowa i remont 

budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Dąbrowicy” w zakresie termomodernizacji budynku 
Zespołu Szkół w Dąbrowicy, Dąbrowica 6a, 37-303 Kuryłówka.  

Opracowanie to stanowić będzie podstawę do wykonania zadań zawartych w „Audycie 
energetycznym budynku”, czyli: 
- ściany zewnętrzne ponad cokołem – ocieplić warstwą styropianu samogasnącego gr. 15 cm, 

o współczynniku przewodności λ≤0,040 [W/m*K],  
- ściany zewnętrzne piwnic ponad gruntem – ocieplić warstwą styropianu ekstrudowanego 

samogasnącego gr. 14 cm, o współczynniku przewodności λ≤0,038 [W/m*K],  
- ościeża okienne i drzwiowe – ocieplić warstwą styropianu ekstrudowanego samogasnącego 

gr. min. 3 cm, o współczynniku przewodności λ≤0,032 [W/m*K], 
- strop nad ostatnią kondygnacją – ocieplić warstwą wełny mineralnej gr. 20 cm 

o współczynniku przewodności λ≤0,039 [W/m*K], 
Planuje się również wykonanie następujących prac: 
- wymiana istniejącego systemu odprowadzania wody deszczowej – rynny i rury spustowe, 
- wymiana istniejącego pokrycia dachu z blachy trapezowej, 
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- wymiana istniejących obróbek blacharskich, 
- montaż systemowych zadaszeń nad zewnętrznymi drzwiami wejściowymi, 
- wymiana istniejących balustrad zewnętrznych na nowe wykonane ze stali nierdzewnej, 
- remont schodów zewnętrznych. 

1.3 Lokalizacja 
Zespół Szkół w Dąbrowicy, Dąbrowica 6a, 37-303 Kuryłówka 

1.4 Inwestor 
Gmina Kuryłówka, Kuryłówka 527, 37-303 Kuryłówka. 

1.5 Forma opracowania 
Aneks do projektu budowlanego – „Przebudowa i remont budynku dydaktycznego Zespołu 

Szkół w Dąbrowicy”. 

2. Informacje o stanie istniejącym 

2.1 Informacje podstawowe 
Konstrukcja budynku: 
Przedmiotowy obiekt to budynek wolnostojący, zbudowany na planie prostokąta, 

dwukondygnacyjny, podpiwniczony z nieużytkowym poddaszem. Ściany zewnętrzne kondygnacji 
naziemnych wykonane z cegły ceramicznej pełnej o grubości 45 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej, ściany obustronnie tynkowane. Ściany zewnętrzne piwnic oraz przy gruncie wykonane 
z cegły ceramicznej pełnej o grubości 45 cm. Stropy międzykondygnacyjne wykonane z płyt 
kanałowych z wylewkami żelbetowymi. Dach budynku dwuspadowy kryty blachą trapezową, 
wykonany w technologii tradycyjnej – więźba drewniana. Podłoga na gruncie wykonana jako 
betonowa na podsypce z gruzobetonu grubości 15 cm. 

Stolarka okienna i drzwiowa: 
Drzwi zewnętrzne częściowo wymienione na nowe, ich stan techniczny określono jako 

niezadawalający. Pozostałe drzwi i okna zewnętrzne stare, drewniane, podwójnie szklone 
o niewystarczającym współczynniku przenikania ciepła. Ich stan określono jako zły. 

Ogólny opis instalacji c.o. i c.w.u.: 
Budynek zasilany w ciepło na potrzeby c.o. oraz c.w.u. z kotłowni olejowej o łącznej mocy 

grzewczej 160 kW zainstalowanej w pomieszczeniu piwnicy. Instalacja wewnętrzna 
rozprowadzająca stara wykonana z rur stalowych. Grzejniki stare żeliwne, brak zaworów 
termostatycznych. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest poprzez wymiennik ciepła 
zasilany z kotłowni olejowej oraz w pojemnościowych podgrzewaczach elektrycznych.  

Wentylacja.: 
Wentylacja budynku naturalna, grawitacyjna realizowana przez kanały wentylacyjne oraz 

nieszczelności w stolarce okiennej i drzwiowej. 



ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dąbrowicy 

  
 

 

3 

2.2 Podstawowe informacje energetyczne 
Stan techniczny budynku pod względem izolacyjności cieplnej jest niezadowalający. Ściany 

zewnętrzne, strop nad ostatnią kondygnacją oraz podłoga na gruncie nie spełniają wymagań 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
690 z późniejszymi zmianami). Docieplenie podłogi na gruncie wiąże się jednak z dużymi 
trudnościami technicznymi dotyczącymi wykonawstwa, dlatego też rozwiązanie to nie jest brane 
pod uwagę. Ściany piwnic przy gruncie zostały już ocieplone wraz z wykonaniem pionowej 
izolacji przeciwwilgociowej dlatego nie przewiduje się żadnych dodatkowych prac związanych z tą 
przegrodą budowlaną.. 

Stan okien i drzwi budzi zastrzeżenia zarówno pod względem technicznym jak 
i energooszczędnym i zgodnie z Audytem Energetycznym zostały one zakwalifikowane do 
wymiany.  

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu energetycznego budynku zawiera 
„Audyt energetyczny budynku”, który stanowi podstawę niniejszego opracowania. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

3.1 Istniejący stan zagospodarowania 
Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku wynosi 895 m2, a powierzchnie dróg, 

parkingów, placów itp. nie wchodzą w zakres projektu. 
Wykaz istniejących obiektów: 

- budynek Inwestora, 
- tereny zielone, 
- drogi chodniki wewnętrzne, 
- ogrodzenie terenu. 

Dostęp do posesji z drogi publicznej, obiekt zaopatrzony w energię elektryczną oraz w wodę 
z istniejących sieci miejskich. Zrzut ścieków do istniejącej, miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 

3.2 Projektowane zagospodarowanie 
W związku z tym, że planowane prace dotyczą termomodernizacji budynku na obszarze 

działki nie planuje się: rozbiórki istniejących obiektów kubaturowych. W wyniku zamierzenia 
inwestycyjnego nie powstaną nowe obiekty kubaturowe. Roboty polegać będą jedynie na 
termomodernizacji istniejącego budynku (docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, roboty remontowe 
towarzyszące). Działka, na której zostaną przeprowadzone prace nie jest terenem górniczym, ani 
też nie podlega ochronie konserwatorskiej, a projektowane prace nie są w żadnym stopniu 
zagrożeniem dla środowiska i otoczenia. Odprowadzenie wód opadowych nie ulega zmianie 
i odbywać się będzie poprzez istniejący system rynien i rur spustowych.  

3.3 Informacja o ochronie konserwatora 
Obiekt nie jest obiektem zabytkowym, nie jest wpisany do rejestru zabytków 

3.4 Informacja o terenach górniczych 
Działka nie znajduje się na terenach górniczych. 
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4. Szczegółowy opis przyjętych rozwiązań projektowych 

4.1 Docieplenie ścian zewnętrznych 
Zgodnie z zaleceniami „Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie 

energetyczno-ekonomicznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego docieplenia 
ścian zewnętrznych budynku projektuje się następujące rozwiązanie: 

- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych ponad cokołem z użyciem styropianu 
samogasnącego EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-TR100 
o grubości 15 cm - współczynnik przenikania ciepła λ≤0,040 [W/mK]  z  wykończeniem 
gotową silikatową masą tynkarską o strukturze „baranek”; 

- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych piwnic ponad gruntem z użyciem styropianu 
ekstrudowanego samogasnącego XPS PN-EN 13164:2009 o grubości 14 cm - 
współczynnik przenikania ciepła λ≤0,038 [W/mK] z wykończeniem gotową mozaikową 
masą tynkarską; 

Przewiduje się prace związane z wykonaniem pełnego zakresu termomodernizacji tj. 
docieplenia całej wysokości ściany obiektu wraz z wcześniejszym przygotowaniem frontu robót 
(np. demontaż wszystkich elementów elewacji itp.) i właściwym przygotowaniem istniejącego 
podłoża pod roboty dociepleniowe. Wykonawca musi sprawdzić stan istniejących wypraw 
ściennych, ich związek z podłożem oraz ich przydatność do stosowania klejów i zapraw, jak 
również mocowania kołków. Luźne i nie związane z podłożem fragmenty wypraw należy usunąć. 
Wykonanie nowych elementów elewacji ze względu na zły stan techniczny polegać będzie na ich 
wymianie jak rynny rury spustowe, parapety zewnętrzne, obróbki blacharskie itp.   

W przedmiotowym obiekcie proponuje się przyjęcie bezspoinowego systemu ocieplenia np. 
TYTAN EOS lub równoważny. Przy wykonywaniu zewnętrznych warstw docieplenia elewacji 
wraz z wykończeniem cienkowarstwową wyprawą tynkarską z tynku mozaikowego i silikatowego 
należy użyć systemowej odmiany metody „lekkiej” ocieplania ścian zewnętrznych budynków, 
objętej instrukcją ITB, "Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką”. Zgodnie z w.w. 
metodą należy przymocować dla ścian elewacyjnych od strony zewnętrznej warstwowy układ 
elewacyjny, w którym warstwę dociepleniową stanowią płyty ze styropianu, a warstwę elewacyjną 
- cienka wyprawa tynkarska z podkładem zbrojonym tkaniną szklaną lub siatką systemową. 
Powinien być to wyrób zawierający substancje hydrofobizujące, które sprawią, że wyprawa 
elewacyjna nie będzie nasiąkać wodą i będzie mrozoodporna – z dużą odpornością na działanie 
warunków atmosferycznych oraz odpornością na życie biologiczne (mchy, porosty). W części 
parterowej, a także na ocieplanych cokołach zaleca się zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej 
do wysokości 2,0 m powyżej poziomu terenu lub tzw. siatkę pancerną. Siatkę pancerną układa 
się w zaprawie szpachlowej bez zakładek a następnie wykonuje się standardową warstwę 
zbrojoną.  

Styropian samogasnący, osłonięty w technologii lekkiej mokrej docieplania warstwami kleju 
i tynku strukturalnego jest traktowany jako tzw. układ nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) wg 
normy PN-90/B-02867. 

W skład systemu metody „lekkiej - mokrej" wchodzą następujące materiały: 
- zaprawa klejąca, 
- płyty izolacyjne ze styropianu samogasnącego, 
- płyty izolacyjne ze styropianu ekstrudowanego samogasnącego, 
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- siatka z włókna szklanego o gęstości min. 160 g/m2, 
- łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego, 
- zaprawa,  
- farba gruntująca pod tynki strukturalne,  
- gotowa silikatowa oraz mozaikowa wyprawa tynkarska, 
- elementy uzupełniające: profile cokołowe, narożne, przyokienne. 
 Elementami uzupełniającymi systemu są: kołki do mocowania płyt dociepleniowych, listwy 

narożnikowe, przyokienne i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc elewacji. 
Należy stosować wyłącznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy 

uzupełniające. 
Jako odpowiadające w.w. wymaganiom wybrano produkty, mającej w swojej ofercie 

wykończenia o wysokim standardzie oraz Aprobatę Techniczną ITB. 
Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta. 
Zastosować materiał termoizolacyjny o parametrach nie gorszych niż: 
- styropian (ściany ponad cokołem) - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 

2-TR100 wg normy PN-EN 13163:2013:  
- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,040,  
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70), 
- zdolność samo gaśnięcia – samogasnący, 
- klasa reakcji na ogień - E, 
- wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 100 (≥100), 
- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] - TR 

100 (≥100). 
- styropian ekstrudowany (ściany zewnętrzne piwnic ponad gruntem ) XPS wg normy PN-EN 

13164:  
- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,038, 
- zdolność samo gaśnięcia - samogasnący, 
- klasa reakcji na ogień - E, 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa 
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - WL(T)0,7 ≤ 0,5% 
- odporność na cykle rozmrażania i zamrażania (maksymalna nasiąkliwość wodą) - 

FTCD1 ≤ 1% 
- odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 

≤5%. 
 Prace związane z wykonaniem ocieplenia należy przeprowadzić zgodnie z Instrukcją ITB nr 

334/96 "Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką" oraz ściśle wg wytycznych 
producenta wybranego systemu. 

Każdy zastosowany system do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych musi być 
sklasyfikowany jak NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB. 

Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać reżimu technologicznego, stosować wyłącznie 
elementy systemu określone w Specyfikacji Technicznej oraz  Aprobacie Technicznej ETA - 
09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG). 
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4.1.1 Przygotowanie podłoża 
Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt winny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją. 

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiadać 
świadectwa jakości. Wszystkie elementy wyposażenia technicznego wchodzące w skład elewacji, 
takie jak: rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa, oprawy 
oświetleniowe, instalacja alarmowa, itp. powinny zostać zdemontowane, a następnie 
w zależności od ich stanu technicznego odnowione, bądź wymienione na nowe.  

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy dokładnie oczyścić podłoże z kurzu, 
wykwitów solnych, osadów biologicznych, luźnych cząstek mineralnych, zatłuczeń, zaoliwień, itp.. 
Sprawdzeniu powinien zostać poddany również stopień nasiąkliwości podłoża. Jeśli podłoże jest 
zbyt chłonne, lub nadmiernie się osypujące wymaga gruntowania, które wzmacnia jego spoistość. 

Sprawdzenia wymaga również stan techniczny podłoża, które powinno być suche, nośne 
i równe. Przed wykonaniem ocieplenia, po ustawieniu rusztowań, należy sprawdzić stan 
techniczny tynków przez ostukiwanie. Fragmenty zniszczone i odspojone - skuć. Występujące 
spękania i ubytki tynku należy naprawić i wyrównać zaprawą cementowo-wapienną zatartą na 
ostro. Ściany budynku zmyć dokładnie wodą pod ciśnieniem bez dodatku środków chemicznych. 
Wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki. Porosty, glony usunąć przy pomocy preparatu 
grzybobójczego np. TYTAN środek grzybobójczy. Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych 
należy usunąć przyczyny zawilgocenia  podłoża. Jako wzmocnienie powierzchniowe 
piaszczących się podłoży należy zastosować preparat np. grunt głęboko penetrujący TYTAN lub 
równoważny. Podłoże powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi. Jeśli 
nierówność przekroczy 20 mm, należy zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej 
(zmiennej) grubości. W przypadku stwierdzenia słabej przyczepności (słabe tynki, odspojone 
powłoki malarskie, niewiązane cząstki muru) warstwy te należy usunąć. Nierówności i ubytki 
należy wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo murarską. Konieczne jest wykonanie próby 
przyczepności zanim przystąpi się do mocowania płyt izolacji termicznej. Próbki materiału 
termoizolacyjnego należy przyklejać w różnych miejscach elewacji i po wyschnięciu kleju 
oderwać. Jeżeli rozerwanie nastąpi w grubości płyty termoizolacyjnej oznacza to, że podłoże 
posiada odpowiednią przyczepność. Jeżeli próba zakończy się niepowodzeniem, tzn. przyklejony 
kawałek materiału termoizolacyjnego zostanie oderwany wraz z warstwą zewnętrzną elewacji 
powierzchnie należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Jeżeli po zagruntowaniu 
podłoże okaże się dalej niestabilne należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne 
i odpowiednie przygotowanie podłoża. Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy 
bezwzględnie osłonić wszystkie okna, drzwi, tarasy oraz inne elementy mogące ulec zniszczeniu. 

4.1.2 Mocowanie płyt styropianowych 
Montaż płyt styropianowych należy zacząć od zamontowania listwy startowej w dolnej 

części. Listwa startowa z metalu nierdzewnego powinna mieć szerokość 3 mm większą od płyty 
styropianowej. Należy ją mocować w poziomie i w płaszczyźnie w odstępach ok. 30 cm przy 
pomocy wbijanych łączników. Należy bezwzględnie mocować końce listwy. Listwy łączyć przy 
pomocy plastikowych złączek, a w narożach budynku mocować listwy narożne. Styropian należy 
przyklejać do podłoża przy pomocy kleju, którego specyfikacje są zgodne z przyjętym 
dociepleniem systemowym. Klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową, ilość kleju 
powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć 
min. 60% powierzchni (jeśli podłoże nie jest wystarczająco spójne może zajść potrzeba pokrycia 
100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kołków mocujących). Nierówności podłoża do 
10 mm można wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. Przestrzegać zaleceń zawartych 
w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta 
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systemu. Płytę styropianu z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany 
w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny 
do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać (wnikanie masy 
klejącej pomiędzy płyty powoduje powstawanie mostków termicznych, których należy 
bezwzględnie unikać). Płyty należy układać mijankowo zarówno na powierzchni ścian jak i na 
narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża 
wynosić do 25-30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. 
Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego 
miejscach styropianu o różnej grubości. 

Należy wykonać dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego 
dybli z tworzywa sztucznego w ilości 6 sztuki na 1 m2 ściany w środkowej części ściany i 8-10 szt. 
na 1 m2 ściany w strefach narożnych o szerokości 1÷2 m. Dyble osadzić, opierając talerzyki 
o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. 
Prawidłowo osadzone dyble nie powinny wystawać żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad 
powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie 
struktury styropianu. Dodatkowe mocowanie można wykonać po upływie 24 godzin od 
przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna 
wynosić min. 6 cm. Dodatkowo należy wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką, 
ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz listwy 
lub sznura dylatacyjnego z pianki. 

Wskazówki wykonawcze: 
- Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie jego gładkiej zewnętrznej warstwy, 

znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni. 
- Po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył. 
- Niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie termoizolacyjnej, 

ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu występowania 
skokowych zmian jej grubości. 
Ponieważ styropian jest mało odporny na długotrwałe oddziaływanie promieni UV, należy 

ograniczać czas ekspozycji płyt na słońcu, a po naklejeniu ich na elewacje możliwie szybko 
przystąpić do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy masy 
klejowej wraz z wtopioną w nią siatką zbrojącą. 

Przy wykonaniu prac dociepleniowych niezbędne będzie wykonanie szeregu prac 
dociepleniowych: 
- poziome i pionowe płaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagają docieplenia pasem 

styropianu ekstrudowanego o grubości min. 3 cm, 
- po wykonaniu prac dociepleniowych założone zostaną zdjęte wcześniej elementy na 

zamontowanych przed dociepleniem odpowiednio dłuższych o grubość ocieplenia 
wspornikach (tablice informacyjne, kamery monitoringu, instalacja alarmowa itp.), 

- wykonanie nowych elementów elewacji: obróbki blacharskie, system odprowadzenia wody 
deszczowej – rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne, itp., 

- wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej o spadku min. 2%, 
- wszelkie przewody elektryczne prowadzone obecnie po elewacji należy schować pod 

warstwę docieplenia stosując odpowiednie zabezpieczenie z rur osłonowych 
ognioodpornych. 
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4.1.3 Wykonanie warstwy zbrojonej 
Warstwa zbrojona może zostać wykonana nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia 

płyt izolacyjnych ze styropianu. Przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej należy wzmocnić 
siatką miejsca, w których spodziewana jest największa koncentracja naprężeń. Są to: naroża  
otworów okiennych i drzwiowych, wszystkie naroża zewnętrzne budynku. Warstwa zbrojona na 
powierzchni płyt termoizolacyjnych wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź z kleju 
systemowego, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana 
siatka zbrojąca z włókien szklanych. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez 
około 10-30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy 
unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju 
należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą np. TYTAN siatka 160 g lub 
równoważna. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości 
min. 10 cm, a na narożach z 20 cm zakładem. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami 
między płytami styropianowymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie należy pozostawiać, 
nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu 
tynkarskiego. Strefy budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne (ściany parteru 
do wysokości 2 m powyżej terenu oraz ściany przy tarasach i balkonach), powinny być 
wzmocnione dodatkową warstwą siatki. Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta 
po 20 cm poza narożnik z każdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich narożnikach 
wypukłych budynku oraz na narożnikach ościeży drzwi należy wkleić aluminiowe listwy narożne. 
Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej 
wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie 
narażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. 

NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio 
rozwieszonej na ociepleniu siatki. 

4.1.4 Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Materiał przed użyciem dokładnie wymieszać. Na mineralnych podłożach zaleca się 

stosowanie (np. TYTAN grunt do systemów lub równoważny) rozcieńczonego wodą w ilości max 
5%. Nanosić pędzlem, szczotką lub wałkiem. Nie stosować natrysku. Preparat powinien schnąć 
fizycznie przez odparowanie wody. Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze 
proces schnięcia może się wydłużyć. Dalsza obróbka po wystarczającym wyschnięciu, z reguły 
po ok. 24 h (+20°C / 65wilgotność). 

4.1.5 Wykonanie warstwy tynkarskiej 
Warstwa tynkarska winna być gotowym tynkiem silikatowym o strukturze „baranek” 

o uziarnieniu 1,5 mm, oraz gotowym tynkiem mozaikowym o uziarnieniu 0,8÷1,2 mm wykonanej 
w odpowiednim systemie ociepleń. Czynności nakładania i fakturowania tynków mogą być 
prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego 
nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiał należy naciągać na podłoże 
rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. 
Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany 
materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. 
Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa 
sztucznego poprzez zatarcie świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze rowkowej należy 
zacierać ruchami podłużnymi - pionowymi albo poziomymi. Na przygotowane, zagruntowane 
podłoże należy naciągać tynk warstwą o grubości ziarna kruszywa i wygładzać mokry tynk, stale 
w tym samym kierunku, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura 
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oraz zbyt długie zagładzanie tynku może spowodować różnicę w odcieniu jej koloru. Tynkowaną 
powierzchnię należy chronić przed nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Przerwy 
technologiczne należy z góry zaplanować (np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami 
spustowymi, na styku kolorów itp.). Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury 
i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej 
wilgotności i temperatury około +5°C czas wiązania tynku może być wydłużony. Należy tak 
skoordynować całość prac przy elewacjach obiektu, aby każdorazowo sprawdzać łączenie 
elementów elewacji (rynien, parapetów, balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) 
z tynkowaną ścianą i wcześniej przygotować mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia 
elementu lub wykonać fragmenty tynku w miejscach później niedostępnych.  

4.2 Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją 
Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wykonać przy użyciu wełny mineralnej 

o grubości 20 cm. Należy zastosować wełnę charakteryzującą się dobrą izolacyjnością cieplną 
λ≤0,039 W/(mK) o gęstości 50-100 kg/m3, niepalną, trwałą, która po ułożeniu nie osiada (max. do 
10%), odporną na korozję biologiczną, mikrobiologiczną oraz chemiczną, o niskim oporze 
dyfuzyjnym. Przed rozłożeniem wełny mineralnej należy dokładnie oczyścić powierzchnię stropu, 
następnie rozłożyć warstwę foli paroszczelnej. Na tak przygotowanym podłożu należy rozłożyć 
izolację cieplną z wełny mineralnej, a następnie warstwę folii paroprzepuszczalnej. Celem 
zapewnienia dostępu do przewodów kominowych należy dodatkowo wykonać pomosty z desek 
impregnowanych gr. min. 32 mm.  

4.3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
Zgodnie z zaleceniami „Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie 

energetyczno-ekonomicznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego stolarki 
okiennej i drzwiowej projektuje się następujące rozwiązanie – wymiana istniejących okien i drzwi 
na okna wykonane z profili PCV i drzwi z profili aluminiowych, ciepłych. Okna stare 
o współczynniku przenikania ciepła U=3,10 [W/m²K] wymagają wymiany na nowe, wykonane 
z profili PCV, o współczynniku przenikania ciepła U≤1,10 [W/m²K], wyposażone w nawiewniki 
higrosterowane montowane w górnych ramach okiennych. Drzwi zewnętrzne stare 
o współczynniku przenikania ciepła U=4,50 i 2,60 [W/m²K] wymagają wymiany na nowe, 
aluminiowe, ocieplone o współczynniku przenikania ciepła U≤1,50 [W/m²K].  

Okna wykonane z profili PCV, 6-komorowe; współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 
U≤1,10 [W/m2K]; współczynnik izolacyjności akustycznej Rw>33dB; okucia uchylno-rozwierane; 
okucia rozszczelniające w skrzydle uchylno-rozwiernym; szyby zespolone, ciepłochronne float 
4/16/4; 3-uszczelka – modyfikowane tworzywo, nawiewniki higrosterowane dwustrumieniowe 
(zakres pracy od 30 do 70% wilgotności względnej w pomieszczeniu, przepływ powietrza od 5 do 
30 m3/h, okna należy wyposażyć w klamki z blokadą błędnego położenia oraz możliwością 
mikrouchylenia. Okno oznaczone symbolem O6 należy wyposażyć w szybę bezpieczną. 
Wszystkie okna w kolorze grafitowym. 

Drzwi wykonane z profili aluminiowych ciepłych – ościeżnica i skrzydła drzwiowe, ocieplone; 
szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi U≤1,50 [W/m2K]; 
współczynnik izolacyjności akustycznej Rw>30dB; 3-uszczelka – modyfikowane, zawiasy 
wzmacniane, regulowane, wyposażone w samozamykacz i zamek patentowy z kompletem 
kluczy. Wszystkie drzwi w kolorze grafitowym. 

Robotom dotyczącym wymiany okien towarzyszyć będzie montaż nowych parapetów 
zewnętrznych wykonanych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,70 mm. 
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Po zamontowaniu okien i drzwi uzupełnić : 
- na ościeżach wewnętrznych - tynk cementowo-wapienny kat. III i pomalować akrylową 

farbą emulsyjną w kolorach dostosowanych do koloru danego pomieszczenia, 
- na ościeżach zewnętrznych - tynk cementowo-wapienny kat. III. 

4.4 Montaż systemowego zadaszenia nad drzwiami zewnętrznymi  
Nad drzwiami zewnętrznymi w miejscach wskazanych na rysunku A07 i A08 należy 

przewidzieć montaż systemowych zadaszeń. Projektuje się zadaszenia wykonane z poliwęglanu 
na lekkiej systemowej konstrukcji ze stali nierdzewnej wraz z systemem odprowadzenia wody 
deszczowej. Całość prac montażowych wykonać np. według systemu NEXT, Robelit lub 
równoważnego.  

Mocowanie daszków do istniejących profili w elewacji budynku wg instrukcji montażu. 
UWAGA: 

Przed zamówieniem systemowego rozwiązania daszka - dokonać pomiarów z natury. 

4.5 Remont schodów zewnętrznych  
Schody zewnętrzne wymagają częściowej renowacji. Zakres prac remontowych dotyczyć 

będzie naprawy elementów betonowych przez skucie istniejących okładzin, uzupełnienie 
powierzchni preparatami odtwarzającymi ich pierwotny kształt. Dodatkowo wyremontowaną 
nawierzchnię należy wyłożyć płytkami antypoślizgowymi i mrozoodpornymi przeznaczonymi do 
użytku zewnętrznego.  

Wykaz planowanych prac: 
- w celu oczyszczenia powierzchni betonu prace naprawcze rozpocząć należy od 

skucia luźnych, skorodowanych fragmentów betonu, usunięcia zniszczonych warstw 
wykładzin, tynków, izolacji, 

- w zależności od głębokości ubytków do jego uzupełnienia należy zastosować 
odpowiednią zaprawę oraz wyrównać szpachlówką, 

- wykonanie warstwy spadkowej (2-2,5%) z szybko twardniejącej masy posadzkowej 
ułożonej na warstwie kontaktowej z tej samej masy z dodatkiem emulsji, 

- szczeliny dylatacyjne wypełnić polipropylenowym sznurem dylatacyjnym, 
- wyrównanie powierzchni oraz wyłożenie płytkami gresowymi przystosowanymi do 

użytku zewnętrznego, antypoślizgowymi i mrozoodpornymi.  
Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 

wybranego systemu z użyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.  
W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostaną stwierdzone nieprawidłowości stanu 

techniczno-konstrukcyjnego należy skontaktować się z projektantem w celu weryfikacji przyjętych 
rozwiązań. 

4.6 Wymiana pokrycia dachowego 
Nowe pokrycie dachu oraz zadaszeń nad głównym wejściem do budynku i wejściami do 

pomieszczeń piwnic należy wykonać z blachodachówki gr. 0,60 mm ocynkowanej ogniowo 
i powlekanej powłoką poliestrową w kolorze grafitowym. Przed montażem pokrycia dachowego 
należy wykonać nowe łacenie. Wraz z wymianą pokrycia dachu należy wykonać nowe obróbki 
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm. 
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Przed wykonaniem nowego pokrycia dachu należy zdemontować istniejące pokrycie, 
wykonać prace związane z oczyszczeniem drewnianej konstrukcji więźby, jej odgrzybianiem 
poprzez smarowanie preparatami solowymi oraz zabezpieczeniem ogniochronnym. Wszystkie 
elementy zawilgocone, osłabione oraz uszkodzone podczas demontażu istniejącego pokrycia 
muszą zostać usunięte i zastąpione nowymi materiałami. 

Dane techniczne przyjętej blachy: 
- grubość blachy – 0,60 mm 
- wysokość przetłoczenia 25 mm 
- wysokość profilu – 35 mm, 
- kolor grafitowy. 

4.7 Remont kominów 
W ramach prac termomodernizacyjnych należy również uwzględnić remont istniejących 

kominów. Zakres prac remontowych obejmował będzie wykonanie docieplenia powierzchni 
kominów płytami styropianu ekstrudowanego gr. 2 cm oraz wykonanie nowych obróbek 
blacharskich. Ocieplenie kominów wykonać analogicznie jak ocieplenie ścian zewnętrznych 
zgodnie z opisem zawartym w pkt od 4.1.1 do 4.1.5 niniejszego opracowania.  Jako wierzchnią 
warstwę wykończeniową należy zastosować tynk mozaikowy o kolorze i fakturze zgodnej 
z tynkiem zastosowanym na cokołach.   

4.8 Roboty towarzyszące 
Wraz z pracami termomodernizacyjnymi prowadzonych jest szereg robót towarzyszących 

związanych z naprawami, remontami czy wymianą elementów budynku: 
- montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej 

grubości 0,70 mm w kolorze zbliżonym do RAL 7030 dla wszystkich okien,  
- przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych, należy wykonać warstwę spadkową, 
- parapety wypuścić poza lico ściany 5 cm,  
- styk połączenia tynku i blachy zabezpieczyć silikonem  
- nie dopuszcza się wykonania parapetów okiennych łączonych z dwóch i więcej 

elementów blachy.  
- demontaż, wymiana na nowe (kolorystyka zgodnie z projektem zbliżona do RAL 7030 

wszystkich rynien i rur spustowych, przy montażu należy uwzględnić grubość warstwy 
docieplenia, 

- wymiana naściennych kratek wentylacyjnych,  
- wymiana istniejących osłon zadaszenia z blachy trapezowej nad głównym wejściem do 

budynku na płyty elewacyjne z aluminium w systemie np. XPAN lub równoważnym, 
- roboty malarskie – oczyszczenie, odtłuszczenie i pomalowanie elementów stalowych 

konstrukcji zadaszeń nad wejściami do pomieszczeń piwnicy, 
- wymiana istniejących balustrad schodowych na balustrady wykonane ze stali nierdzewnej, 
- przełożenie instalacji odgromowej, nową instalację odgromową należy prowadzić pod 

dociepleniem w rurach osłonowych ognioodpornych, dodatkowo należy przewidzieć montaż 
skrzynek umożliwiających badanie instalacji odgromowe. 
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4.9 Kolorystyka elewacji 
Układ kolorów na elewacji pokazano na rysunku A07 i A08. Ze względu na nieścisłości 

w odcieniach wynikających z edycji przy doborze kolorów należy kierować się wyłącznie 
podanymi nazwami. 
Kolorystyka elewacji: 

- kolor żółty – wg palety np. TYTAN EOS kolor nr SOLE 2026 lub równoważny 
- kolor pomarańczowy – wg palety np. TYTAN EOS kolor nr VITA 2281 lub równoważny 
- kolor popielaty – wg palety np. TYTAN EOS kolor nr LUNA 2206 lub równoważny 
- kolor cokołu tynk mozaikowy - wg palety np. TYTAN kolor M228 lub równoważny 

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety, pokrycie dachu: 
- kolor zbliżony do RAL 7030 

Okna PCV i drzwi aluminiowe:  
- kolor grafitowy zbliżony do RAL 7030 

5. Ustalenia końcowe 

5.1 Wpływ inwestycji na środowisko 
Planowana inwestycja nie wpłynie w żaden znaczący sposób na środowisko ani nie 

spowoduje zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników ani na etapie prowadzenia robót 
budowlanych, ani na etapie eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia zawarte zostały w informacji BIOZ, dołączonej do tego dokumentu. Wszelkie 
niewykorzystane materiały, bądź pochodzące z rozbiórki będą przekazane do utylizacji przez 
wykonawcę robót budowlanych. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ochrony środowiska 
zawarte zostały w specyfikacjach technicznych.  

5.2 Wpływ planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku 
Przewidywane roboty termomodernizacyjne opisane powyżej nie wpłyną w znaczący sposób 

na obecny stan techniczny budynku i nie stworzą stanu zagrożenia dla bezpieczeństwa 
użytkowników.  

Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia istniejącego obiektu pozwalają na 
przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych. 

5.3 Uwagi końcowe 
Wykonać zgodnie z: 
- Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 207/2003, poz. 2016, z późn. zm.) - rozdział I 

art. 10 
- Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metoda „lekka” 
- Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 
poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270 i późniejszymi zmianami) 
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Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie doświadczenie 
i uprawnienia.  

Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, sztuką budowlaną 
i przy zachowaniu podstawowych przepisów BHP. 

Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien być traktowany jako definitywny – 
w rozliczeniu końcowym należy uwzględnić wszystkie prace konieczne do prawidłowego 
funkcjonowania obiektu, nawet jeśli nie zostały one uwzględnione w niniejszej dokumentacji. 
Wszystkie dane zamieszczone w dokumentacji określające parametry budynku (kąty, wymiary, 
itp.) wymagają weryfikacji przed rozpoczęciem realizacji.  

Przy realizacji obiektu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie oraz posiadające odpowiednie certyfikaty (zgodności z Polską Normą) i aprobaty 
techniczne (w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy). 

6. Charakterystyka energetyczna obiektu 
Charakterystyka energetyczna obiektu – wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 

6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową oraz 
sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej oraz 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

Przedmiotowy budynek będzie poddany termomodernizacji, w trybie ustawy 
o termomodernizacji z dn. 25.07. 2001 r., celem poprawy warunków eksploatacji, ograniczenia 
kosztów utrzymania, a co za tym idzie zmniejszenia zapotrzebowania na energię, niezbędnej do 
funkcjonowania obiektu. Termomodernizacja przyczynia się bezpośrednio do ochrony środowiska 
dzięki niższej emisji dwutlenku węgla, powstającego przy produkcji energii – zmniejsza się więc 
negatywne oddziaływanie obiektu na środowisko. 

Zakres prac, będących przedmiotem niniejszego opracowania, ogranicza się do docieplenia 
przegród zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachu. W tym 
zakresie zostały poprawione parametry obiektu i odpowiadają aktualnym wymaganiom prawnym.  

Charakterystyka energetyczna – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 
6.11.2008 r. Zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 
Ad. Pkt. 9 

a)  bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, 
stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń 
służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku – poza 
zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.  

b)  w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne 
lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, 
wrót, a także przegród przezroczystych innych. 

 
Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne W/(m2K): 
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Zgodnie z „Audytem energetycznym budynku”: 
Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody (stan istniejący): 
- ściany zewnętrzne         1,330 W/m²K 
- strop nad ostatnią kondygnacją          1,878 W/m²K 
- okna zewnętrzne  3,10 W/m²K 
- drzwi zewnętrzne  2,60; 4,50 W/m²K 

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody (stan projektowany): 
- ściany zewnętrzne         0,220; 0,230 W/m²K 
- strop nad ostatnią kondygnacją          0,180 W/m²K 
- okna zewnętrzne  1,100 W/m²K 
- drzwi zewnętrzne  1,500 W/m²K 

c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę 
energetyczną obiektu budowlanego - poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do 
stanu istniejącego. 

d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania 
budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte 
w przepisach techniczno-budowlanych.  
Projektowane przegrody zewnętrzne budynków charakteryzują się współczynnikami 

przenikania ciepła U [W(m2K)] niższymi niż wymagane przepisami. 
- ściany zewnętrzne – proj. 0,22; 0,23 ≤ 0,23 
- strop nad ostatnią kondygnacją  – proj. 0,18 ≤ 0,18 
- okna zewnętrzne  – proj. 1,10 < 1,30 
- drzwi zewnętrzne  – proj. 1,50 ≤ 1,50 

Ad. Pkt. 10 

a)  zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia ścieków - poza 
zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.  

b)  emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się – docieplenie przegród zewnętrznych wraz 
z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w znacznym stopniu przyczyni się do ograniczenie 
emisji szkodliwych substancji do powietrza takich jak CO, CO2, SO2, NOx oraz pyłu.  

c)  rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów - poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do 
stanu istniejącego.  

d)  emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych 
czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się - poza zakresem projektu, bez zmian 
w stosunku do stanu istniejącego.  

e)  wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazać, że przyjęte w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują 
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wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 
budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami – Zgodnie z zakresem opracowania rozwiązania 
funkcjonalne i  przestrzenne obiektu pozostają bez zmian. Ze względu na projektowane prace 
termomodernizacyjne (docieplenie ścian zewnętrznych obiektu, docieplenie stropu ostatniej 
kondygnacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), w istotny sposób nastąpi ograniczenie 
emisji ciepła poprzez  przegrody zewnętrzne budynku.  

Ad. Pkt. 11 

W stosunku do budynku o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m2 określonej zgodnie 
z polskimi normami, dotyczącymi właściwości użytkowych w budownictwie oraz określania 
i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych – analizę możliwości racjonalnego 
wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych 
źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia 
wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz 
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego 
ogrzewania. 

Zaleca się, w miarę zwiększenia dostępności energii odnawialnej wykorzystanie jej w przyszłości, 
w szerszym zakresie, przez Inwestora.  

 

B.   Informacja BIOZ 
OBIEKT:  Zespół Szkół w Dąbrowicy 
  Dąbrowica 6a, 37-303 Kuryłówka 
I. Zakres robót: 

- roboty rozbiórkowe:  
- rozbiórka obróbek blacharskich i systemu odwodnienia budynku, pokrycia dachu,  
- demontaż elementów mocowanych do elewacji w tym: oprawy oświetleniowe, 

tablice informacyjne, instalacja alarmowa, instalacja odgromowa, 
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

- ustawianie i rozbiórka rusztowań zewnętrznych niezbędnych do wykonania 
termomodernizacji budynku, 

- roboty ciesielskie – wykonanie i rozbiórka deskowań, 
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
- roboty izolacyjne – ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu ostatniej kondygnacji, 
- roboty tynkarskie – tynkowanie ścian, uzupełnienie ubytków w tynku, docieplenie ścian 

i wykonanie tynku cienkowarstwowego i obróbek blacharskich, 
- roboty dekarskie i blacharskie – wykonanie nowego odwodnienia, obróbek blacharskich, 

pokrycia zadaszeń, 
- roboty malarskie, 
- roboty remontowe. 

II. Przewidywane zagrożenia: 
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- podczas prac na powierzchni dachu oraz przy wykorzystaniu rusztowań może dojść 
do upadku z wysokości osób tam pracujących, 

- podczas wykonywania prac, przy transporcie, ustawianiu i montażu materiałów 
i urządzeń może dojść do stłuczeń, skaleczeń, lub przygniecenia osób wykonujących 
te prace, 

- podczas wykonywania prac elektrycznych może dojść do porażenia prądem. 

III. Środki zapobiegawcze: 

Podczas realizacji robót wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia, oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Osoby pracujące na wysokości (dach budynku, rusztowania) i narażone na upadek muszę 
być wyposażone w uprzęże zabezpieczające. Montaż ciężkich elementów musi być 
przeprowadzony przez odpowiednią ilość osób, przy odpowiedniej asekuracji. 

Podczas prac na dachu i na rusztowaniach, w celu ochrony osób postronnych, teren wokół 
budynku należy ogrodzić. Wykonawca jest zobowiązany oznakować teren budowy, oraz jeżeli 
jest to konieczne wyznaczyć i odpowiednio oznakować bezpieczne przejścia przez ten teren. 

Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót obowiązkiem wykonawcy jest 
utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojącej, oraz podejmowanie wszelkich 
uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Wykonawca ma obowiązek unikać 
uszkodzeń, lub uciążliwości dla osób lub własności a wynikających ze skażenia, hałasu, lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie prowadzonych robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, oraz 
zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić i utrzymać w należytym stanie technicznym wszystkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wszystkie osoby pracujące na terenie budowy podczas prac montażowych obowiązane są do 
stosowania kasków ochronnych, odzieży ochronnej (rękawice ochronne, kombinezony), oraz 
odpowiedniego obuwia. 


